



ต้นฉบับ



## สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัว

เลขที่ จ.คท. 023/2559

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.คลองห่อม เมื่อวันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายอภิชาติ ดิษฐปาน ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.คลองห่อม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 99/1-2 หมู่ 3 ซอย - ถนน - ตำบล คลองห่อม ได้ อำเภอ คลองห่อม จังหวัด กระนี รหัสไปรษณีย์ 81120 ซึ่งต่อไปในสัญญ่าจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสิทธิพันธุ์ บรรทิ雍 อยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 2 ซอย - ถนน - ตำบล ลำทัน อำเภอ ลำทัน จังหวัด กระนี รหัสไปรษณีย์ 81190 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าและครัวมีข้อความดังต่อไปนี้

### 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

แผนงาน 7S-39 บ.เกาะทางเข็น

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| 1. KTM 7F-88    | บ.เกาะทางเข็น |
| 2. KTM 7F-93    | บ.ขอนพอ       |
| 3. KTM 7F-94    | บ.ท้ายแปลง    |
| 4. KTM 7F-95    | บ.หนองหอยโจร  |
| 5. KTM 7F-96    | บ.ควนไสสค     |
| 6. KTM 7F-100   | บ.ชายหา 1     |
| 7. KTM 7F-100/1 | บ.ชายหา 2     |



# ต้นฉบับ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ จ.คท. 023/2559

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องขัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องด้านนี้

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาระบบท่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3 .....

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง


ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระห่ำห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างจะต้องขัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน 2,200 บาท

(สองพันสองร้อยบาทถ้วน) นามบอไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพนจากข้อผูกพันตามสัญญา



ข้อ 5.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

ที่จ.คท. 023/2559

## ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..... บาท โดยตกลงจำนวนเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 จ่ายค่าจ้างวงเดียว เป็นเงินจำนวน 44,000.- บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผ่านการตรวจสอบงานจากคณะกรรมการตรวจสอบงานแล้ว.

## ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้ง ได้ต่อเมื่อคำนึงการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของราคากำไรตามสัญญานี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยืนหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างได้ตรวจสอบงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกรณีตรวจสอบงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือคำนึงการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำไรส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเอง และรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญาผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง



ข้อ 7.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่.จ.กท.023/2559

## ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการอนุมัติเอกสาร

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๕๙และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๕๙

หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานข้างต้นนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรอเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างและหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องซักใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกรอเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

## ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่ทำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อนุมัติรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

## ข้อ 9. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปทวารเหตุหรือภัยันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการข้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

## ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่รับจ้างมาทำงานนี้ตามอัตรากำจัง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะงดออกเลิกสัญญาเดียวกันได้



ในการ.....

**แบบบัญชี**  
**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**

- 5 -

ที่จ.คท.023/2559

ในการนออกเลิกสัญญาณี้ ถ้าผู้รับข้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับข้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้รับข้างจนครบถ้วน

ในกรณีผู้รับข้างและลูกจ้างของผู้รับข้าง โถ้เย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้รับข้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับข้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับข้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โถ้เย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับข้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับข้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้รับข้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับข้าง โดยถือเสมออนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับข้างกับลูกจ้างของผู้รับข้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับข้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้รับข้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้รับข้าง


ผู้รับข้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ลูกค้าต้องตามมาตรฐานของผู้รับข้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับข้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราค่าต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับข้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ลูกค้าต้องการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับข้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ลูกค้าต้องตามรูปแบบ ผู้รับข้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้ลูกค้าต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้รับข้าง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับข้างสัญญาว่าจะทำงานข้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา

30. (สามสิบ) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา นี้ ผู้รับข้างยินยอมให้ผู้รับข้างปรับเป็นรายวันในอัตราอ้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคากำชั่งที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนลูกค้าต้อง และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับข้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้รับข้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลา ที่ผู้รับข้างอยู่ จนกว่าผู้รับข้างจะทำงานข้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนลูกค้าต้อง



ในระหว่าง.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่.จ.กท.023/2559

ในระหว่างที่มีการปรับนี้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

**ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย**

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่น ก็ต้องรับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

**ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง**

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


**ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาเดิมสุดของสัญญานี้แต่ถ้าผู้ว่าจ้างส่วนราชการที่จะทำการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

**ข้อ 16. การบอกกล่าว**

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตอน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำนออกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องใช้โทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน



สัญญา.....

# ดันฉบับ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่.จ.คท.023/2559

ตัญญานีทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามประسنงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....  
ผู้ว่าฯ  
(นายอภิชาติ ดิษฐปาน)

ลงชื่อ.....  
ผู้รับจ้าง  
(นายสิทธิพันธุ์ บรรเทือง)

ลงชื่อ.....  
พยาน  
(นางสิริวิมล พูลผล)

ลงชื่อ.....  
พยาน  
(นายจักรกฤษณ์ จันทมาศ)

