



ຕົ້ນຈັບ

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเนื่องคราว

เลขที่ จ.คท.003/2561

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.คลองห่อม
เมื่อวันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๓ พ.ศ. ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดย นายวุฒิชัย ธรรมศรี ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.คลองห่อม
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๑-๒ หมู่ ๓ ซอย - ถนน - ตำบล คลองห่อม ได้
อำเภอ คลองห่อม จังหวัด กระเบน รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๒๐
ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสิทธิพันธุ์ บรรเทือง
อยู่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๒ ซอย - ถนน - ตำบล ลำทัน,
อำเภอ ลำทัน จังหวัด กระเบน รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๒๐
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาข้างหน้า
ตัดด้านไม้ไกล์แนวนะแบบไฟฟ้าและครัวมีข้อความดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจังตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ไถสีแนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาร่วมกุบคุณดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

แผนงาน 7S-09 /

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. KTM 7F-88 / | บ.ケーアทังเข็น / |
| 2. KTM 7F-93 / | บ.ขอนพอ / |
| 3. KTM 7F-94 / | บ.ท้ายแปลง / |
| 4. KTM 7F-95 / | บ.หนองหอยโน่น / |
| 5. KTM 7F-96 / | บ.เขาโร / |
| 6. KTM 7F-100 / | บ.ชายเขา 1 / |
| 7. KTM 7F-100/1 / | บ.ชายเขา 2 / |

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยว

งานจ้างนี้

ด้านฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ จ.คท.003/2561

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจำ

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้เกิดแนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจำจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจำไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเดียหายได้ ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจำ

ผู้รับจำจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้ และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านอกรากให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจำจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจำได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน 2,300.- บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน) นานจนกว่าแก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจำโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจำพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา

ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจำได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๐๐.- บาท โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

๕.๑ จ่ายค่าจ้างงวดเดียวเป็นเงินจำนวน 46,000.- บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)

เมื่อผ่านการตรวจสอบงานจากคณะกรรมการตรวจสอบงานแล้ว



ลายเซ็น

ข้อ 6.....

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ จ.คท.003/2561

ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อคำนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (สิบ) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา ยกเว้นวงสุดท้าย โดยการยืนยันสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวนจากปริมาณงานที่ทำได้ตามอัตราก่อสร้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในการตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือคำนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างคำนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อสร้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะรับเงินที่ได้หักไว้ใน ข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ ก.พ. ถ้า



หากผู้ว่า...

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่จ.กท.003/2561

หากผู้ว่าจ้างตรวจสอบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธินอกเงียบสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างและหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมายโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ 8. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างซ่อมอีกทดสอบหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ซ่อมไปนั้นทุกประการ

ข้อ 9. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์หรือภัยนตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่รับจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินเดือนที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้อีกวีหนึ่ง เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินเดือนที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินเดือนมาจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินเดือนมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้อีกวีหนึ่ง ผู้รับจ้างจะบอกเลิกสัญญาเดียก็ได้

ในการบอกเลิกสัญญานี้ ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าไร ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณี.....

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ.คท.003/2561

ในกรณีผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโดยแยกกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่
ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้คิดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อน
เท่าจำนวนค่าจ้างที่โดยแยกกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับ^{ต่อวัน} สั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้น
ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมอหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้า
ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ได้


ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิม
ได้โดยไม่ต้องยกเดิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ
ผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลงให้คิดตามราคาก่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
สัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตาม
คำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ใน
รูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสื้นสุศ ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการ
จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ
ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 12. ค่าปรัน

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา
...30... (สามสิบ) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
นี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราเรื้อยละ 0.15 (สูบบุคหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างที่ยัง^{ไม่ได้} สั่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมขาดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่
เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลา
ที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และสั่งมอบครบถ้วนถูกต้อง



ในระหว่าง.....

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ จ.กท.003/2561

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้
ผู้ว่าจ้างมีสิทธินอกเดิกสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันนอกเดิกสัญญาด้วย
กรณีผู้รับจ้างนอกเดิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิด
เป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำไรของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานข้างต้นนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นเกิด
ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและขอใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระ
แก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก


ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้
สัญญานี้ยังคงมีผลให้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสุดของสัญญานี้แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวน
สิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของ
สัญญา

ข้อ 16. การยกเลิก

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำ
เป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ใน
ข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนา
ให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องใช้โทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันล่วงโดยวิธีการดังกล่าว
ในวาระก่อนโดยพิสูจน์



นาย [Signature]

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่. ก. กท. 003/2561

สัญญาณี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามประسنทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ

ผู้ว่าฯ

(นายวุฒิชัย ธรรมศิริ)

ลงชื่อ

ผู้รับฯ

(นายสิทธิพันธุ์ บรรเทือง)

ลงชื่อ

พยาน

(นายพีระพงศ์ เดชาเดโช)

ลงชื่อ

พยาน

(นางศิริวิมล พูดผล)

