



ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี

เลขที่ จ.คท.008/2561

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.คลองห่อม เมื่อวันที่ เดือน ๗ พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายวุฒิชัย ธรรมศิริ ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.คลองห่อม ผู้รับมอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจเลขที่ พ.น) 20/2560 ลงวันที่ ๖๐๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสิทธิพันธ์ บรรเทือง อายุที่เลขที่ ๑๔ หมู่ที่ ๒ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ล่าทัน เขต/อำเภอ ล่าทัน จังหวัด กระนี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๙๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปี ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

แผนงาน 7Y-05 ✓

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. KTM 7R-05 | บ.เสม็ดจวน |
| 2. KTM 7F-89 | บ.พรุขิกา |
| 3. KTM 7F-90 | ซอยคุมสัน |
| 4. KTM 7F-91 | ซอยหลังวัดเสม็ดจวน 1 |
| 5. KTM 7F-92 | ซอยหลังวัดเสม็ดจวน 2 |
| 6. KTM 7F-97 | บ.หนองจุด |
| 7. KTM 7F-98 | บ.ไร์แท็ก 1 |
| 8. KTM 7F-99 | บ.ไร์แท็ก 2 |

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อแนบเป็นสัญญา ในวันทำสัญญาด้วย

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงาน
จ้างนี้



๙๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ จ.กท.008/2561

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจำ

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3

ความดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจำจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจำไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายได้ หากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจำ

3.1 ผู้รับจำจะต้องจัดส่งแผนงานการตัดต้นไม้ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญาและต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายในเดือน **๒๕ ก.พ. ๖๖** หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจำอาจขอขยายระยะเวลาออกໄປได้อีกไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดแรก

3.2 ภายในเดือน **- ๗ ก.ค. ๖๖** ผู้รับจำจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ตามวาระเป็นงวดที่ 2

3.3 ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจำต้องจัดการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2 อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับ หรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

3.4 หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่ามี กิ่งไม้-ต้นไม้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้มีขึ้นล้ำใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้า เมื่อผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจำทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจำต้องดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที หันนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.5 หากผู้รับจำไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 3.4 และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจำต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ๆ ละ 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

3.6 ในกรณีที่ผู้รับจำดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจำต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจำดำเนินการแล้วเสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 3 (สาม) วัน นับถ้วนจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ จ.กท.008/2561

3.7 ผู้รับข้างจะต้องดำเนินการตัดตันไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยจะตัดตันไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

3.8 ผู้รับข้างจะต้องขัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับข้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับข้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด นามของให้แก่ ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าใช้จ่ายตามสัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น 6,750.- บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับข้างหมดภาระผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าใช้จ่าย

การใช้จ่ายครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 135,000.- บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 (สาม) วงศ์ ดังนี้

วงศ์ที่ 1 ชำระร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับข้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ 3.1 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานข้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

วงศ์ที่ 2 ชำระร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 54,000.- บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับข้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ 3.2 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานข้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

วงศ์ที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (อีสิบ) ของค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงิน 27,000.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับข้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อ 3.3 แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับงานข้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว



ข้อ 6.....

ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ จ.กท.008/2561

ข้อ 6. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผิดสัญญา ข้อหนึ่งข้อใดหรือยกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะเข้าดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คุ้ล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกรอเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ 7. การจ้างช่วง

หากผู้รับจ้างนำ้งานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาด หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ และรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้ง เรียกร้องค่าเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้าง จากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ที่จ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วย

ในการณ์ที่ผู้รับจ้างต้องการนำ้งานตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงเป็นบางส่วนผู้รับจ้าง จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณา ถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นด้าน ประกอบการพิจารณา ให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดในความผิดหรือความประมาทเดินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

หากผู้รับจ้างนำ้งานตามสัญญานางส่วนไปจ้างเหมาช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญา ทันทีและรับหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหาย ขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ 8. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดต่ออุปทวารเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจาก การกระทำการของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใด ๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบไฟฟ้าขัดข้องเสียหาย ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดใช้ค่าเสียหายจนครบถ้วน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้าง.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ.กท.008/2561

กรณีผู้ว่าจังหวัดพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจังหวัดได้รับความเสียหายหรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุด้านไม้กิ่งไม้มีหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้มีสัมผัสสายไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจังหวัดและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวนั้น

ข้อ 9. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญาไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ 10. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปรียบเปล่งหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาก็ได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาก็ได้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคาร่วมทั้งการขยายระยะเวลา(ถ้ามี)กันใหม่เพื่อความเหมาะสม

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃຈໄສ່ດ້ວຍประสິທິກາພແລະຄວາມຫຳນາງແລະໃນຮ່ວງທຳງານທີ່ຮັບຈຳກັດໄຫມຜູ້ແກນ ຊຶ່ງທຳງານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคุมງານຜູ້ควบคุมງານດັກລ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແກນຜູ້ໄດ້ຮັນອນດຳນັກນີ້ໃຫ້ຄືວ່າເປັນຄາສັ່ງຫຼືຄາແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈຳກັດຜູ້ແກນດັກລ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັນຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈຳກັດ ການປັບປຸງຕົວຫຼືແຕ່ງຕົ້ງຜູ້ควบคุมງານໃໝ່ຈະທຳມີໄດ້ ທາງໄນ້ໄດ້ຮັນຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈຳກັດກ່ອນ

ຜູ້ວ່າຈຳກັດໄຫມຜູ້ແກນທີ່ຈະຂອໃຫ້ຜູ້ຮັບຈຳກັດປະລິມັນຕົວຜູ້ແກນທີ່ໄດ້ຮັນອນດຳນັກຜູ້ຮັບຈຳກັດລ່າວນີ້ ແລະຜູ້ຮັບຈຳກັດຈະຕ້ອງກຳນົດປະລິມັນຕົວໂດຍພັນ ໂດຍໄນ້ຄືວ່າເປັນຄວາມເພີ່ມຫຼືກ່ອງເປັນແຫຼ່ງເພື່ອຂ່າຍຈາຢູ່ສັນຍາອັນເນື່ອງນາງາກເຫດຸນນີ້

ข้อ 12.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ จ.กท.008/2561

ข้อ 12. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงาน จ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้ทุกเวลา ผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างจะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งให้หด กิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการณีเข่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการทำงานจ้าง ออกใบมิได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการทำงานอีกชั้นหนึ่งนี้หาก ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้ออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา ร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาก่าจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถ้วนจาก วันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จซึ่งผู้ว่าจ้าง ได้ขยายให้จนถึงวันที่ที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริง เศษของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่า จำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้ออกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิออกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมี สิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันออกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังออกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างออกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงาน ตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร



ในกรณี.....

๙๖

ตั้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

ที่ จ.คท.008/2561

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิรับหลักประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักเอาจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 15. สิทธิของผู้ว่าจังเพื่อการรับชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินได ๆ จากผู้รับจ้าง ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินได ๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจังตามสัญญา นี้ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันได ๆ ตามสัญญา นี้ก็ได้

ข้อ 16. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจัง เพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจตามข้อสัญญาแล้ว ผู้ว่าจังจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ 17. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการพิเศษหรือความบกพร่องของผู้ว่าจัง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่มีผลต่อการดำเนินการของผู้ว่าจังทราบ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่เหตุนั้นได้เกิดขึ้นหรือสืบสานต่อไปแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความพิเศษหรือความบกพร่องของผู้ว่าจัง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจังทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นการขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจัง จะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 8 -

ที่ จ.คท.008/2561


ข้อ 19. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้บังคับมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้แต่หันนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมายและเป็นหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 20. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 9 -

ที่ จ.คท.008/2561

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنก์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าฯ
ผู้ว่าฯ

(นายสุธรรมศิริ ธรรมศิริ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง

(นายสิทธิพันธุ์ บรรเทือง)

ลงชื่อ  พยาน
พยาน

(นายพิรพงษ์ เดชาเดช)

ลงชื่อ  พยาน
พยาน
(นางศิริวิมล พุฒผล)



