



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.เกาะลันตา ถึง กฟส.อ.เกาะลันตา
เลขที่ ต.๒กส.ด.(กป.) - ๕๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า
กฟส.อ.เกาะลันตา - ย้ายแนวบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกะอู๋ ช่วงที่ ๑

เรียน ผจก.กฟส.เกาะลันตา

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติ ผู้จัดการ กฟส.อ.เกาะลันตา ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผจก.กฟส.อ.เกาะลันตา เห็นชอบรายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.อ.เกาะลันตา - ย้ายแนวบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกะอู๋ ช่วงที่ ๑ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ หมายเลขงาน WBS: I-b๓-K-KLA๖๔.MS.๑๐๐๔ จำนวน ๑ งาน วงเงินงบประมาณ จำนวน ๔๗๘,๓๒๒.๐๔ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบสองบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๕๖ (๒)(ข)

๑.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การดำเนินการตามข้อ ๗๔ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒)(ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ จากหัวหน้าหน่วยของรัฐ ตามข้อ ๒๔ (ตามเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง)

๑.๓ ตามคำสั่ง กฟผ. พ.(ม)๗๐/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องมอบอำนาจ อนุมัติสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งเช่า ข้อ ๓ วิธีเฉพาะเจาะจง (ข) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค...สาขา หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว กรณีวงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๒. การดำเนินการ

การดำเนินการจัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.อ.เกาะลันตา - ย้ายแนวบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกะอู๋ ช่วงที่ ๑ จำนวน ๑ งาน ได้พิจารณาผู้รับจ้างโดยตรง มีรายละเอียดดังนี้

ที่	ผู้เสนอราคา	ราคาเสนอ (ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (บาท)	รวมราคาจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
๑	บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด	๓๔๘,๙๖๐.๐๐	๒๔,๔๒๗.๒๐	๓๗๓,๓๘๗.๒๐

๓. ข้อพิจารณา

จากการพิจารณาราคาที่ บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด เสนอ ๓๗๓,๓๘๗.๒๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบตามรายงานขอจ้าง และเห็นว่าราคาที่เสนอดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมกับราคาจ้างตามสภาพท้องถิ่นปัจจุบัน

๔. ข้อเสนอแนะ

๔. ข้อเสนอแนะ

ผกป.กฟส.อ.เกาะลันตา พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.อ.เกาะลันตา - ย้ายแนวบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกะอู่ ช่วงที่ ๑ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดจึงเห็นสมควร ดำเนินการดังนี้

อนุมัติจัดจ้าง บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด บ้านเลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๒ ถนนเหนือคลอง-แหลมกรวด ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๘-๔๕๓-๔๖๒๘ ดังนี้

รายการ	จำนวน	ราคาจ้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % (บาท)	รวมราคาจ้าง (บาท)
งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กฟส.อ.เกาะลันตา - ย้ายแนวบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกะอู่ ช่วงที่ ๑	๑ งาน	๓๔๘,๔๖๐.๐๐	๒๔,๔๒๗.๒๐	๓๗๒,๘๘๗.๒๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบบาทยี่สิบสตางค์)				๓๗๒,๘๘๗.๒๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายพนพล น้อยเต็ม)

ชม.กป.กฟส.อ.เกาะลันตา

รักษาการแทน ผ.กป.กฟส.อ.เกาะลันตา

เลขที่ ต.๒ กส.ด.(กป.)

เรียน ผ.กป.กฟส.อ.เกาะลันตา

- อนุมัติ/ดำเนินการต่อไป



(นายสมพักร์ บุญศรี)

ผจก.กฟส.อ.เกาะลันตา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเกาะลันตา ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน กฟส.อ.เกาะลันตา - ย้ายแนวบ้านศาลาด่าน - บ้านสังกะอู๋ ช่วงที่ ๑ ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ หมายเลขงาน WBS: I-๖๓-K-KLA๖๔.MS.๑๐๐๔ จำนวน ๑ งาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บ้านไฟฟ้า วิศวกรรม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๓,๓๘๗.๒๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

(นายสมพัทธ์ บุญศรี)

ผจก.กฟส.กลต.