



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

สัญญาเลขที่ จ.หคง.๐๓๕/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง เลขที่ ๒๗๘ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง ปากส้าย อำเภอ/เขตเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๓๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสามารถ ยาวสง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย อานนท์ แผลมเกาะ อยู่บ้านเลขที่ ๘ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง ตลิ่งชัน อำเภอ/เขตเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๓๐ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๑ ๘๑๐๘ ๐๐๐๔๒ ๑๖ ๗ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติติดตั้งเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๒ \*ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผ่น

๒.๒ วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น\*

๒.๓ ใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ของนายอานนท์ แผลมเกาะ จำนวน ๓ แผ่น



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคอบความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟได้อันเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ ๕

๔.๑ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ รายละเอียดไม่เกิน ๒ (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย



๔.๓ กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้าปรากฏในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) สั่งระงับการปฏิบัติงาน

๔.๔ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ เนื่องจากเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๓ เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

#### ข้อ ๕ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๖๕,๙๙๕.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟตามข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครึ่งละ ๒๕ (ยี่สิบบาท) บาท

#### ข้อ ๖ ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๐ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

  
01/๒๕๖๓  
ผู้รับจ้าง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง หรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๒ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

#### ข้อ ๑๓ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ



การตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจจะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้ากรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

๑๕.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเพราะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้ด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ<sup>๕</sup> ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา ๒ (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาค้ำประกันสัญญาการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนี้ หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

### ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



### ข้อ ๑๘ การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าให้แล้วเสร็จสำหรับงานงดจ่ายไฟฟ้าตามที่ระบุใบสั่งจ้างในช่วงที่คาบเกี่ยวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ ๑๕.๑ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

### ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ และผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้าทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(.....(นายสามารถ ยาวส่ง).....)  
ผจก.กฟส.อ.เหนือคลอง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(.....อนนท์ นวมิกะ.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(.....อุบล นวมิกะ.....)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(.....นายคมเดช กุลจิตตชนก.....)  
ผบ.ต.กฟส.เหนือคลอง



๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ปปช.กำหนด

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

#### เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีบุคคลธรรมดา

- สัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

- ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรมระบบงานจดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) ให้ครบถ้วน (Smart phone ระบบปฏิบัติการ Android เครื่องพิมพ์แบบพกพาพร้อมกระดาษ) และพร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญา

- อื่นๆ

#### ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การงดจ่ายไฟ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอล หรือ

๑.๒ ตัดกลับมิเตอร์

๒. การต่อกลับมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง โดยให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ต่อสายเทอร์มินอล หรือ

๒.๒ ต่อกลับมิเตอร์

๓. เมื่อผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ หรือสูติวิสัย สวนทาง ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๑) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ โดยให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายในวันทำการถัดไป

๓.๒ ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๒) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ โดยให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายในวันทำการถัดไป



๔. พื้นที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

พื้นที่ ๑ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๓, KNKL๐๐๐๔, KNKL๐๐๐๕, KNKL๐๐๐๖, KNKL๐๐๐๗, KNKL๐๐๐๘, KNKL๐๐๑๑, KNKL๐๐๓๐, KNKL๐๐๓๑, KNKL๐๐๓๒, KNKL๐๐๓๓, KNKL๐๐๓๔, KNKL๐๐๓๘, KNKL๐๐๓๙, KNKL๐๐๔๐, KNKL๐๐๔๑, KNKL๐๐๔๓, KNKL๐๐๔๘, KNKL๐๐๔๙, KNKL๐๐๕๐, KNKL๐๐๕๑, KNKL๐๐๕๘, KNKL๐๐๖๒, KNKL๐๐๖๓, KNKL๐๐๖๕, KNKL๐๐๖๗, KNKL๑๐๐๔, KNKL๑๐๓๐, KNKL๑๐๓๓  
ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๗,๑๓๕ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๑,๓๖๖	๘
๒	ต่อมิเตอร์	๑,๑๐๔	๖
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๖	๔
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๖	๔
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๔	๓
๖	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑	๑๓,๔๐๐	๗๐
๗	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๑,๑๐๔	๕๐

พื้นที่ ๒ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๑, KNKL๐๐๐๒, KNKL๐๐๑๓, KNKL๐๐๒๓, KNKL๐๐๓๕, KNKL๐๐๓๖, KNKL๐๐๓๗, KNKL๐๐๔๒, KNKL๐๐๔๔, KNKL๐๐๔๕, KNKL๐๐๔๖, KNKL๐๐๕๒, KNKL๐๐๕๓, KNKL๐๐๕๔, KNKL๐๐๕๗, KNKL๐๐๕๙, KNKL๐๐๖๔, KNKL๐๐๖๖, KNKL๐๐๖๘, KNKL๐๐๗๖, KNKL๐๐๗๗, KNKL๐๐๘๐, KNKL๑๐๐๑, KNKL๑๐๑๕, KNKL๑๐๔๔

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๕,๔๕๘ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๑๐๓๕	๗
๒	ต่อมิเตอร์	๘๖๙	๕
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๕	๔
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕	๔
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๔	๒
๖	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑	๑๒,๓๓๗	๖๐
๗	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๑,๐๗๖	๔๕

พื้นที่ ๓ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๙, KNKL๐๐๑๐, KNKL๐๐๑๕, KNKL๐๐๑๗, KNKL๐๐๑๘, KNKL๐๐๑๙, KNKL๐๐๒๑, KNKL๐๐๒๒, KNKL๐๐๒๕, KNKL๐๐๒๘, KNKL๐๐๒๙, KNKL๐๐๔๗, KNKL๐๐๕๕, KNKL๐๐๕๖, KNKL๑๐๐๙, KNKL๑๐๒๘, KNKL๑๐๒๙

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๒,๗๗๑ ราย ดังนี้



รายการที่	กระบวนงานจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๘๙๗	๕
๒	ต่อมิเตอร์	๗๕๙	๔
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๔	๒
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๒
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๓	๒
๖	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑	๑๐,๓๐๙	๕๐
๗	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๖๙๐	๔๐

พื้นที่ ๔ ปฏิบัติงานจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๑๒, KNKL๐๐๑๔, KNKL๐๐๑๖, KNKL๐๐๒๐, KNKL๐๐๒๔, KNKL๐๐๒๖, KNKL๐๐๒๗, KNKL๐๐๖๐, KNKL๐๐๖๑, KNKL๐๐๖๙, KNKL๑๐๑๒, KNKL๑๐๒๖, KNKL๑๐๖๑

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๑,๒๒๓ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนงานจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๘๒๘	๔
๒	ต่อมิเตอร์	๖๙๐	๔
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๔	๒
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๒
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๓	๒
๖	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑	๙,๐๕๓	๔๐
๗	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๕๕๒	๓๕

#### ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

#### ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

#### วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในพื้นที่ปฏิบัติงานจ่ายไฟ ดังนี้

พื้นที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๕๕๖,๗๖๓.๘๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

พื้นที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๔๘๘,๙๗๓.๙๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

พื้นที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๔๐๖,๘๙๔.๒๕ บาท (สี่แสนหกพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)

พื้นที่ ๔ วงเงินงบประมาณ ๓๖๐,๒๑๕.๕๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์)

#### หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง




พื้นที่ ๑

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑เฟส, ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๓๖๖	๗๕	๑๐๒,๔๕๐.๐๐	๘	๑๒๐	๙๖๐.๐๐	๑๐๓,๔๑๐.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๑,๑๐๔	๔๕	๔๙,๖๘๐.๐๐	๖	๘๐	๔๘๐.๐๐	๕๐,๑๖๐.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๖	๔๕	๒๗๐.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๕๙๐.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๖	๔๐	๒๔๐.๐๐	๔	๕๐	๒๐๐.๐๐	๔๔๐.๐๐
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๔	๒๐	๘๐.๐๐	๓	๒๐	๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐
๖	วางค้ำรองขออนฝั่ง ๑	๑๓,๔๐๐	๒๕	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐	๒๕	๑,๗๕๐.๐๐	๓๓๖,๗๕๐.๐๐
๗	วางค้ำรองขออนฝั่ง ๑,๒	๑,๑๐๔	๒๕	๒๗,๖๐๐.๐๐	๕๐	๒๕	๑,๒๕๐.๐๐	๒๘,๘๕๐.๐๐
		๑๖,๙๙๐		//////////	๑๔๕		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	๕๑๕,๓๒๐.๐๐		รวมเป็นเงิน	๕,๐๒๐.๐๐	๕๒๐,๓๔๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๖,๐๗๒.๔๐		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๕๑.๔	๓๖,๔๒๓.๘๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๕๑,๓๙๒.๔๐		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๓๗๑.๔๐	๕๕๖,๗๖๓.๘๐

พื้นที่ ๒

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑เฟส, ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๐๓๕	๗๕	๗๗,๖๒๕.๐๐	๗	๑๒๐	๘๔๐.๐๐	๗๘,๔๖๕.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๘๖๙	๔๕	๓๙,๑๐๕.๐๐	๕	๘๐	๔๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๕.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๕	๔๕	๒๒๕.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๕๔๕.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕	๔๐	๒๐๐.๐๐	๔	๕๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๔	๒๐	๘๐.๐๐	๒	๒๐	๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๖	วางค้ำรองขออนฝั่ง ๑	๑๒,๓๓๗	๒๕	๓๐๘,๔๒๕.๐๐	๖๐	๒๕	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๙,๙๒๕.๐๐
๗	วางค้ำรองขออนฝั่ง ๑,๒	๑,๐๗๖	๒๕	๒๖,๙๐๐.๐๐	๔๕	๒๕	๑,๑๒๕.๐๐	๒๘,๐๒๕.๐๐
		๑๕,๓๓๑		//////////	๑๒๗		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	๔๕๒,๕๖๐.๐๐		รวมเป็นเงิน	๔,๔๒๕.๐๐	๔๕๖,๙๘๕.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๑,๖๗๙.๒๐		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๐๙.๗๕	๓๑,๙๘๘.๙๕
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๘๔,๒๓๙.๒๐		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔,๗๓๔.๗๕	๔๘๘,๙๗๓.๙๕



พื้นที่ ๓

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑ เฟส , ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๘๙๗	๗๕	๖๗,๒๗๕.๐๐	๕	๑๒๐	๖๐๐.๐๐	๖๗,๘๗๕.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๗๕๙	๔๕	๓๔,๑๕๕.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๓๔,๔๗๕.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๔	๔๕	๑๘๐.๐๐	๒	๘๐	๑๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๔๐	๑๖๐.๐๐	๒	๕๐	๑๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
๕	สุดวิสัย / สวนทาง	๓	๒๐	๖๐.๐๐	๒	๒๐	๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑	๑๐,๓๐๙	๒๕	๒๕๗,๗๒๕.๐๐	๕๐	๒๕	๑,๒๕๐.๐๐	๒๕๘,๙๗๕.๐๐
๗	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๖๙๐	๒๕	๑๗,๒๕๐.๐๐	๔๐	๒๕	๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๕๐.๐๐
		๑๒,๖๖๖		//////////	๑๐๕		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	๓๗๖,๘๐๕.๐๐		รวมเป็นเงิน	๓,๔๗๐.๐๐	๓๘๐,๒๗๕.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๖,๓๗๖.๓๕		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๔๒.๙	๒๖,๖๑๙.๒๕
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐๓,๑๘๑.๓๕		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๗๑๒.๙๐	๔๐๖,๘๙๔.๒๕

พื้นที่ ๔

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑ เฟส , ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๘๒๘	๗๕	๖๒,๑๐๐.๐๐	๔	๑๒๐	๔๘๐.๐๐	๖๒,๕๘๐.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๖๙๐	๔๕	๓๑,๐๕๐.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๓๑,๓๗๐.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๔	๔๕	๑๘๐.๐๐	๒	๘๐	๑๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๔๐	๑๖๐.๐๐	๒	๕๐	๑๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
๕	สุดวิสัย / สวนทาง	๓	๒๐	๖๐.๐๐	๒	๒๐	๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑	๙,๐๕๓	๒๕	๒๒๖,๓๒๕.๐๐	๔๐	๒๕	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๓๒๕.๐๐
๗	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๕๕๒	๒๕	๑๓,๘๐๐.๐๐	๓๕	๒๕	๘๗๕.๐๐	๑๔,๖๗๕.๐๐
		๑๑,๑๓๔		//////////	๘๙		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	๓๓๓,๖๗๕.๐๐		รวมเป็นเงิน	๒,๙๗๕.๐๐	๓๓๖,๖๕๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๓,๓๕๗.๒๕		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๐๘.๒๕	๒๓,๕๖๕.๕๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๕๗,๐๓๒.๒๕		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๑๘๓.๒๕	๓๖๐,๒๑๕.๕๐



## วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx 4.0)

### 1. การจัดทำแผนงดจ่ายไฟ

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ จัดทำแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดจำนวนรายผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะถูกเสนองดจ่ายไฟตามความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน และต้องเสนองดจ่ายไฟให้ครบทุกรายในแต่ละรอบบิลเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ส.ค. 2559 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

#### คำอธิบายตัวอย่างแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์

1. ระบุชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดทำ
2. แผนดำเนินการตัด - ต่อมิเตอร์ ระบุเดือนที่จัดทำ
3. ระบุชื่อผู้รับจ้างเป็น บุคคล หรือ นิติบุคคล
4. ระบุสายที่ดำเนินการตามแผน โดยสายที่ดำเนินการตัดต่อมิเตอร์จะไม่ซ้ำกันในแต่ละแผน เช่น กฟฟ.xx มีบุคคลตัด - ต่อมิเตอร์ 3 คน ก็จะมีแผนดำเนินการตัด - ต่อมิเตอร์ 3 แผน (แผนฯ ของบุคคลที่ 1 จะไม่ซ้ำกับบุคคลที่ 2 และ 3)
5. ให้ระบุวันที่ของเดือนที่ปฏิบัติงาน โดยส่งมอบงานในวันเริ่มปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ของแต่ละ กฟฟ. เป็นวันที่ 1 ของวันที่ปฏิบัติงานตามแผนฯ (งานในรอบ 1 เดือนจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบงานวันแรกของเดือนปัจจุบัน ไปถึงก่อนวันที่ส่งมอบงานแรกของเดือนถัดไป ตามตัวอย่างคือ แผนงานเดือน กันยายน 2560 เริ่มวันที่ 11 ก.ย. 2560 - 10 ต.ค. 2560 ทั้งนี้แผนงานฯ อาจปรับเปลี่ยนไปตามแผนการจดหน่วยของแต่ละ กฟฟ.)
6. ให้ระบุวันที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟของผู้รับจ้างหรือ พชง. ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนดำเนินการปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 วันทำการ
7. ให้ระบุจำนวนรายที่ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ภายในวัน โดย กฟฟ. ทำข้อตกลงกับผู้รับจ้าง ว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้ที่ราย เช่น ถ้าวันที่ 11 ก.ย. 2560 เป็นวันที่ 1 ในการปฏิบัติงานตามแผนฯ การไฟฟ้าทำข้อตกลงตามแผนกับผู้รับจ้างว่า 30 ราย ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้ครบทั้ง 30 ราย หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผน ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย ให้รายงานผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ให้มีการลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน และนำเสนอ ผจก. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ดังนี้
  - 8.1 พบช. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ และผู้รับจ้าง/พชง. ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือน แล้วนำเสนอ ทผ.บป./ทผ.บง. ลงนามรับทราบต่อไป
  - 8.2 ทผ.บป./ทผ.บง. นำเสนอ ผจก. เพื่อขออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน
  - 8.3 ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน



ทั้งนี้แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (ต่อคนต่อแผนต่อเดือน) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้รับจ้างหรือ พง. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด จะต้องถูกงดจ่ายไฟครบถ้วนทุกราย ก่อนเริ่มงานงดจ่ายไฟของเดือนถัดไป ตัวอย่างที่ 1 (บุคคลธรรมดา) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "บุคคลธรรมดา"

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม  
 2 แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560  
 3 ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....รหัสผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....  
 4

สายที่ดำเนินการ .....

วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	30	
12 ก.ย.2560	2	30	
13 ก.ย.2560	3	30	
14 ก.ย.2560	4	30	
15 ก.ย.2560	5	30	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	30	
19 ก.ย.2560	7	30	
20 ก.ย.2560	8	30	
21 ก.ย.2560	9	30	
22 ก.ย.2560	10	30	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	20	
26 ก.ย.2560	12	20	
27 ก.ย.2560	13	20	
28 ก.ย.2560	14	20	
29 ก.ย.2560	15	20	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	20	
3 ต.ค.2560	17	20	
4 ต.ค.2560	18	20	
5 ต.ค.2560	19	20	
6 ต.ค.2560	20	20	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	15	
10 ต.ค.2560	22	15	
รวม		500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดใช้ ให้ผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟปรับแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการงดจ่ายไฟจริง

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (.....) (.....)  
 พบบช.ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ผู้รับจ้าง / พง.

เรียน ผจก. เรียน ทบ.บป. / ทบ.บง.  
 เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (.....) (.....)  
 ทบ.บป. / ทบ.บง. ผจก.

8.1 8.1 8.2 8.3



## ตัวอย่างที่ 2 (นิติบุคคล) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "นิติบุคคล"

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม  
 2 แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560  
 3 ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....รหัสผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....  
 4

สถานที่ดำเนินการ

วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	400	
12 ก.ย.2560	2	400	
13 ก.ย.2560	3	400	
14 ก.ย.2560	4	400	
15 ก.ย.2560	5	400	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	400	
19 ก.ย.2560	7	400	
20 ก.ย.2560	8	400	
21 ก.ย.2560	9	350	
22 ก.ย.2560	10	350	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	350	
26 ก.ย.2560	12	350	
27 ก.ย.2560	13	350	
28 ก.ย.2560	14	300	
29 ก.ย.2560	15	300	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	300	
3 ต.ค.2560	17	300	
4 ต.ค.2560	18	300	
5 ต.ค.2560	19	300	
6 ต.ค.2560	20	250	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	250	
10 ต.ค.2560	22	250	
รวม		7500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้ ให้ผู้ควบคุมงานจ่ายไฟปรับแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการจ่ายไฟจริง

(ลงชื่อ) ..... 8.1 (ลงชื่อ) ..... 8.1  
 (.....) (.....)  
 พชช.ควบคุมงานจ่ายไฟ ผู้รับจ้าง / พชง.

เขียน ผจก. เขียน ทม.บป. / ทม.บง.  
 เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... 8.2 (ลงชื่อ) ..... 8.3  
 (.....) (.....)  
 ทม.บป. / ทม.บง. ผจก.





### 3. การส่งข้อมูลงานงดจ่ายไฟให้กับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX)

### 4. ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงดจ่ายไฟ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) , อนุมัติ ผวก. ลว.29 ส.ค.2559 และตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

โดยให้ดำเนินการได้ ดังนี้ ปลดสาย, ต่อสาย,ตัดกลับ, ต่อกลับ, ผ่อนผันครั้งที่ 1 และผ่อนผันครั้งที่ 2 แล้วแต่กรณี

### 5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน

การรับข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟประจำวันจากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP

#### 5.1 กรณีผู้รับจ้างส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัปโหลดไฟล์ข้อมูลงานงดจ่ายไฟประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่สามารบันทึกผลการปฏิบัติงานในโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) ได้ ให้นำข้อมูล Text File เข้าระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

#### ด้านผู้รับจ้าง


- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)

- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายงานปฏิบัติงานได้)

#### ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “งดจ่ายไฟ” 
- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 
- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” 
- 4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ตึก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด 



5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน”  และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 

7) คลิกเลือก “ส่งใบงานส่งออก Txt”  ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConDxx

ConD\_EUBNAP-17-02481\_46284302\_25600918\_132914.TXT

8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก  งดจ่ายไฟ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)

10) คลิกปุ่ม  เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม  บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึกยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงานงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSX ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027 ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย

## 5.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการงดจ่ายไฟประจำวัน (รายงาน DMSX\_AGENT\_REP02 และ DMSX\_AGENT\_REP03) จากโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

### ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)



3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายงานปฏิบัติงานได้)

### ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” 

3) ที่ช่อง ส่งปิดงาน ตึก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด 





รหัส : DMSX\_AGENT\_REP02

ลำดับ	เลขสารคดีจ่ายไฟ	หมายเลขบัญชีไฟ	FEA No	ชื่อผู้ใช้ไฟ	ใบสั่งจ่าย	สถานะล่าสุด	จำนวนเงิน ยื่นเรียน	การชำระ	สถานะรูปถ่าย	หน่วยอ่าน
1	494001504978	020917676814	22228400	อิมพร แสงสว่าง	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่ายแล้ว	654 26.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:37:09	3519
2	484001594926	020916560939	21775006	โซ เบลมการ์	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่ายแล้ว	417 23.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 10:44:09	9711
3	450001589162	020903558143	21769790	มาตี ศรีชัย	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่ายแล้ว	420 22.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 13:09:18	5662
4	496001592174	020903042651	22198546	จางนองศรี กิ่งประสิทธิ์วิเศษ	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่ายแล้ว	420 25.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 11:21:36	8457
5	492001601174	020918365030	D798695	สุนระ เหมฉาย	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่ายแล้ว	2,454 24.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:10:20	9912
6	466001599109	020902961841	5317598	คงดาว ยอดกั้งนิต	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่ายแล้ว	993 24.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:34:58	1395
รวม โหลดสายส่ง						6 ราย				
1	414001594437	020902979640	23795162	จตุฎ ภูมิบุณี	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่าย	624 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:48 DMSD	✓ 24/10/2017 12:20:49	7585
2	428001594293	020902958923	C133742	นายพันธ์ ผดุงธรรม	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่าย	2,431 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:37:39 D29TA	✓ 24/10/2017 12:44:39	82
3	424001602430	020902993645	J0220558	ประเวศ นิลสิงห์สุก	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่าย	4,634 26.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:55:34 D29TA	✓ 24/10/2017 12:11:20	33109
รวม โหลดสาย						3 ราย				
1	414001594255	020903215315	24764141	คงชอย นนทศรี	IO/MHAP-17-00380	ปกติจ่ายแล้ว	405 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:27	✓ ✓	9252

6.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการงดจ่ายไฟหรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยตรวจสอบจากโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) มีขั้นตอนดังนี้

- 1) หลังจากทีปิดงานงดจ่ายไฟแล้ว ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”



- 2) คลิกเลือก Export Excel ปรากฏรายงานรูปแบบ Excel






ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อพโหลดไฟล์ข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ให้นำ Text File นำเข้า SAP ที่ T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)



- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการส่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “ต่อกลับ” 
- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 
- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” 
- 4) ที่ช่อง ส่งปิดงาน ดึง ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด 
- 5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน”  และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”
- 6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 
- 7) คลิกเลือก “ส่งใบงานส่งออก Txt”  ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConRxx

ConR\_IOMNAP-17-00035\_IOMNME01\_25600105\_235317.txt

- 8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028
- 9) เลือก  ต่อกลับ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)
- 10) คลิกปุ่ม  เพื่อดำเนินการต่อไป
- 11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม  บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึกยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงานงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027 พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย



8.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการต่อกลับมิเตอร์ประจำวัน (รายงาน DMSx\_AGENT\_REP02 และ DMSx\_AGENT\_REP03) จากโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSx) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายงานปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”
- 3) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ตีถูก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด
- 4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

- 5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

- 6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่

- 7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น พิมพ์ออกทางกระดาษ

DMSx 4.0  
 31.03.2017 15:15:13

วันที่	หมายเลขเครื่อง	CA	ชื่อเขต	ชื่อ	PEA No	ใบวัด	วันที่	เวลาที่							
1	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540
2	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540	400540

- 8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026
- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อกลับมิเตอร์ ใช้ T-code: ZWME027



8.3 กรณีชุดปฏิบัติการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

9. ส่งมอบมิเตอร์ที่ถูกต้องจ่ายไฟให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์

หลังจากบันทึกงานจ่ายไฟและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟ ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx\_AGENT\_REP01 และ รายละเอียดประกอบ DMSx\_AGENT\_REP02 ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบสภาพมิเตอร์ และความครบถ้วนของมิเตอร์ ต้องถูกต้องตรงตามรายงาน พร้อมลงนามการรับ-ส่งมิเตอร์ตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

วัตถุ : DMSX\_AGENT\_REP01

เดือนที่: .....

วันที่: 24 ตุลาคม 2560

เรื่อง: ขอนำส่งมอบปฏิบัติการจ่ายไฟ  
เขียน: ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี

ตามนี้ แยกมิเตอร์ ออมมิเตอร์ (OMMAME01) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานจ่ายไฟ (รวมส่งจ่ายไฟ) ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560 จำนวน 87 วน ซึ่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายการ	1 วน	3 วน	รวม
1. ใบปฏิบัติงาน เฉพาะปฏิบัติงานแต่ละงาน	41	1	42
1.1 ปิดสายแล้ว (FUCM)	6	0	6
1.2 ไขหมอนสาย (FUCM)	5	0	5
1.3 ปิดสายแล้ว (FUCM)	2	0	2
1.4 ขอมอนกันครั้งที่ 1 (WVMS1)	13	1	14
1.5 รับทราบคำสั่งรับ (DSTFP)	4	0	4
1.6 ปิดงาน (เข้าระบบระหว่างขอมอนกัน ครั้งที่ 1) (WVMS1)	11	0	11
1.7 ปิดงาน (เข้าระบบระหว่างขอมอนกัน ครั้งที่ 2) (WVMS2)	1	0	1
1.8 ปิดงานกรณีพิเศษ เนื่องจากชำระเงิน (DVP1)	1	0	1
2. ใบหมายปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REP01_1 ฉบับ)	0	0	0
3. ใบกลับไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REP01_2 ฉบับ)	42	5	47
4. ใบปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ปฏิบัติงานและไม่รายงาน (ไม่ได้ควบคุมแทน)	0	0	0
รวม	83	6	89

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) .....

( แนนกัมมิเตอร์ ก้อนน้อย )

ตำแหน่ง .....

วัตถุ : DMSX\_AGENT\_REP02

ลำดับ	เอกสารจ่ายไฟ	หมายเลขใบไฟ	FEA No	ชื่อผู้ใช้	ใบสั่งงาน	สถานะล่าสุด	จำนวนใบปิดสาย	การชำระ	สถานะบัญชี	หน่วยบัญชี
1	494001604078	02001969814	22228406	มีชัย แสงสุวิ	COMHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	654 24.09.2017	ค้างชำระ	24/10/2017 12:37:03	3519
2	486001044226	020018544019	22425006	พงษ์พัฒน์	COMHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	417 23.09.2017	ค้างชำระ	24/10/2017 10:54:47	9741
3	459001582142	020003558143	21769790	นงณี ศรีชัย	COMHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	420 22.09.2017	ค้างชำระ	24/10/2017 13:09:18	5662
4	494001592174	020003642651	22182516	สาธิตเกียรติ สิงห์ สิริสัมพันธ์	COMHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	520 23.09.2017	ค้างชำระ	24/10/2017 11:21:35	8657
5	492001601174	020018345000	0798895	พงษ์ มณีรัตน์	COMHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	2,534 24.09.2017	ค้างชำระ	24.10/2017 12:10:23	9912
6	466001592100	020002967841	5017598	ศุภางค์ พลอำนวย	COMHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	993 24.09.2017	ค้างชำระ	24/10/2017 12:14:55	1295
รวม: ปิดสายแล้ว 6 วน										
1	416001597437	020002979640	22795162	วิบูลย์ วนปี่ (1)	COMHAP-17-00380	ปิดสาย	624 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:49:05	24/10/2017 12:25:47	7555
2	420001594293	0200029158023	0133742	ชานันท์ แสงสุวิรัตน์	COMHAP-17-00380	ปิดสาย	2,431 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:37:10	24/10/2017 17:44:13	82
3	424001602435	020002923645	30220538	ประทีป นิตย์ศิริ	COMHAP-17-00380	ปิดสาย	1,434 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:55:34	24/10/2017 12:11:23	10109
รวม: ปิดสายแล้ว 3 วน										
1	414001594255	020003215315	24764341	พีรพัฒน์ ธรรมศรี	COMHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	505 ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:27			9757



#### 10. การส่งมอบมิเตอร์ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากพนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ได้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx\_AGENT\_REP01 และรายละเอียดประกอบ DMSx\_AGENT\_REP02 ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตรวจสอบความครบถ้วน พร้อมลงนามรับมอบ เมื่อผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟมาชำระเงินพร้อมขอต่อกลับมิเตอร์ ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคผนวก 4 และให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องปิดงานในระบบ DMSX และนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผบป./ผบง. ในวันทำการถัดไป

#### 11. ปิดกระบวนการงดจ่ายไฟ

หลังจากการบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ดำเนินการปิดกระบวนการงดจ่ายไฟด้วย T-code: ZWME025 ในวันทำการถัดไป ก่อนส่งมอบงานให้ผู้รับจ้าง/พนักงานช่าง ไปปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้กระบวนการงดจ่ายไฟค้างในระบบ เป็นผลให้มีข้อมูลในรายงานสรุปยอดงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ ZWMR016 ถูกต้องและสมบูรณ์ ครบถ้วน

#### 12. ตรวจสอบงานงดจ่ายไฟเพื่อรับมิเตอร์คืนคลัง

ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถอนคืนจากงานงดจ่ายไฟ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR017 เพื่อรับเข้าเป็นมิเตอร์สถานะคงคลัง



# ใบเสนอราคา

วันที่ 8 / 12 / 2564 .....

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง

ข้าพเจ้า นายอนันต์ นวรัตน์ ..... ที่อยู่ เลขที่ ..... 8 ..... ถนน .....

หมู่ที่ ..... 1 ..... ตำบล ..... ๗ ..... อำเภอ ..... เหนือคลอง ..... จังหวัด ..... ภูเก็ต .....

รหัสไปรษณีย์ ..... 81170 ..... โทรศัพท์ ..... 078 141 176 ..... E-mail ..... aniltelectrical@gmail.com .....

ขอเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ของกฟส.อ.เหนือคลอง

ประจำปี 2565 ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

..... อนันต์ .....

..... อนันต์ นวรัตน์ .....

ผู้เสนอราคา



..... อนันต์ .....

พื้นที่ ๑

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน มีเตอร์ ๑เฟส, ๓เฟส
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๓๖๖			๘			
๒	ตัดมิเตอร์	๑,๓๐๔			๖			
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๖			๔			
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๖			๔			
๕	สุตวิสัย / ส่วนทาง	๔			๓			
๖	วางคำร้องขอผ่อนผัน ๑	๑๓,๕๐๐			๗๐			
๗	วางคำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๑,๓๐๔			๕๐			
		๑๖,๘๖๐		//////////	๑๔๕		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน			รวมเป็นเงิน		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		

พื้นที่ ๒

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน มีเตอร์ ๑เฟส, ๓เฟส
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๐๓๕			๗			
๒	ตัดมิเตอร์	๘๖๙			๕			
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๕			๔			
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕			๔			
๕	สุตวิสัย / ส่วนทาง	๔			๒			
๖	วางคำร้องขอผ่อนผัน ๑	๑๒,๓๓๗			๖๐			
๗	วางคำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๑,๐๓๖			๔๕			
		๑๕,๓๓๑		//////////	๑๒๗		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน			รวมเป็นเงิน		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		



0๓๖๓

พื้นที่ ๓

ลำดับ	รายการ	๓ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ตัดมิเตอร์	๘๗๗			๕			
๒	ต่อมิเตอร์	๗๕๙			๔			
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๕			๒			
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕			๒			
๕	สุตวิสัย / ส่วนทาง	๓			๒			
๖	วางค้ำรื่องขอมอนคั้น ๑	๑๐,๓๐๙			๕๐			
๗	วางค้ำรื่องขอมอนคั้น ๑.๒	๒๓๐			๕๐			
		๓๒,๖๖๖		//////////	๑๐๕		//////////	//////////
รวมเป็นเงิน					รวมเป็นเงิน			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					ภาษีมูลค่าเพิ่ม			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			

พื้นที่ ๔

ลำดับ	รายการ	๓ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ตัดมิเตอร์	๘๑๘	69	5๖,820	๔	115	460	54,280
๒	ต่อมิเตอร์	๖๙๐	25	17,250	๔	75	300	17,550
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๕	35	140	๒	75	150	290
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕	25	100	๒	45	90	190
๕	สุตวิสัย / ส่วนทาง	๓	15	45	๒	20	40	85
๖	วางค้ำรื่องขอมอนคั้น ๑	๙,๐๕๓	20	181,060	๕๐	20	1,000	181,860
๗	วางค้ำรื่องขอมอนคั้น ๑.๒	๕๕๒	20	11,040	๓๕	20	700	11,740
		๑๑,๓๓๔		//////////	๘๙		//////////	//////////
รวมเป็นเงิน				263,495	รวมเป็นเงิน			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				18,๒๗1.87	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				281,896.85	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			

01/06/64

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D915056501040001



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง (สาขาที่ 00476)

ที่อยู่ เลขที่ 278 หมู่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

รหัสลูกค้า 834525 วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก นายอานนท์ แผลมเกาะ

ที่อยู่ 8 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 1810800042167 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี	1	13,300.00	13,300.00
	โดยเงินสด			
รวม ราคาสินค้าและบริการ				13,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				13,300.00

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

๐๖๐๒๒๖๗๗



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
 เลขประจำตัวประชาชน 1 8103 00042 1  
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อานนท์ เหลื่อมเกา

Name Mr. Arnon

Last name Laemko

เกิดวันที่ 22 พ.ย. 2543

Date of Birth 22 Nov. 2000

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 8 หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง

จ.กระบี่

28 มี.ค. 2559

วันออกบัตร

28 Mar. 2016

Date of Issue



รศ.ดร.สุชาติ (สุชาติ สุชาติ)

เจ้าพนักงานออกบัตร

21 พ.ย. 2567

วันบัตรหมดอายุ

21 Nov. 2024

Date of Expiry



06-02-03261141



นางสาว สุชาติ  
 อานนท์ เหลื่อมเกา

BORA-7.2-02-2559



ประเทศไทย  
 THAILAND

JT3-1002294-70

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน

01-000908-7

สำนักทะเบียน อำเภอเหนือคลอง

รายการที่อยู่ 8 หมู่ที่ 1

ตำบลดง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลข

ลงชื่อ

(นางกุลฉัตร พรหมทอง)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 28 มีนาคม 2559

1

นางกุลฉัตร พรหมทอง  
นายทะเบียน

เล่มที่ 1

รายการ คคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน

8101-000908-7

ลำดับที่ 8

ชื่อ นายอานนท์ แผลมเก

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 1-81

3-00042-16-7

สถานภาพ ผู้อาศัย

เกิดเมื่อ 2

พ.ย. 2543

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ รัตนา

3-8101-00188-63-7 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สุวัฒน์

3-8101-00794-47-2 สัญชาติ ไทย

\* มาจาก  
ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 2 มี.ค. 2559

(นางกุลฉัตร พรหมทอง)

นายทะเบียน

\*\* ไปที่

นายทะเบียน

9



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

สัญญาเลขที่ จ.ทคท.๐๓๓ /๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง เลขที่ ๒๗๘ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง ปกาสัย อำเภอ/เขตเหนือคลอง จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๓๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสามารถ ยาวส่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย วิรัช สะสม อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๐ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเหนือคลอง อำเภอ/เขตเหนือคลอง จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๓๐ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๘๑๐๑ ๐๐๑๖๙ ๓๔ ๙ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๒ \*ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผ่น

๒.๒ วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น

๒.๓ ใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ของนายวิรัช สะสม จำนวน ๓ แผ่น



ความใด ...

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๕๖๐.- บาท (สองหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งหมดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งหมดตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟได้นั้นเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ ๕

๔.๑ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ รายละไม่เกิน ๒ (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย



๔.๓ ...

๔.๓ กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้าปรากฏในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปรูมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) สั่งระงับการปฏิบัติงาน

๔.๔ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ เนื่องจากเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๓ เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้ พร้อมถ่ายรูปภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ว่าจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถงดจ่ายไฟได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

#### ข้อ ๕ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๔๑๑,๒๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟตามข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) บาท

#### ข้อ ๖ ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๐ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น



ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาว่าจ้างถูกเรียกหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียก

#### ข้อ ๑๒ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

#### ข้อ ๑๓ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีความจำเป็นที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ



การตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจจะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้ากรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

๑๕.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและสัญญาว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเพราะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้ด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ<sup>๕</sup> ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา ๒ (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาประกันหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

### ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



*[Handwritten signature in blue ink]*

### ข้อ ๑๘ การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานงดจ่ายไฟให้แล้วเสร็จสำหรับงานงดจ่ายไฟตามที่ระบุใบสั่งจ้างในช่วงที่คาบเกี่ยวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ ๑๕.๑ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

### ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ และผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



ในการส่งมอบ ...

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้รับบรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยัดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสามารถ ยาวส่ง)  
(.....)  
ผจก.กฟส.อ.เหนือคลอง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นาย วิรัช วัฒนพงษ์)



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นาย พงษ์ วัฒนพงษ์)



(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายคมเดช กุลจิตติชนก)  
ผ.บ.ต.กฟส.เหนือคลอง



**ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ  
มิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

ความเป็นมา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ทำหน้าที่งดจ่ายไฟโดยวิธีตัดกลับและต่อกลับ หรือปลดสายหรือต่อสายเทอร์มินอล มิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส และการผ่อนผันการงดจ่ายไฟ สวนทาง และสุควิสิย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง จำนวน ๔ พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ ๑ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๓, KNKL๐๐๐๔, KNKL๐๐๐๕, KNKL๐๐๐๖, KNKL๐๐๐๗, KNKL๐๐๐๘, KNKL๐๐๑๑, KNKL๐๐๓๐, KNKL๐๐๓๑, KNKL๐๐๓๒, KNKL๐๐๓๓, KNKL๐๐๓๔, KNKL๐๐๓๘, KNKL๐๐๓๙, KNKL๐๐๔๐, KNKL๐๐๔๑, KNKL๐๐๔๓, KNKL๐๐๔๘, KNKL๐๐๔๙, KNKL๐๐๕๐, KNKL๐๐๕๑, KNKL๐๐๕๘, KNKL๐๐๖๒, KNKL๐๐๖๓, KNKL๐๐๖๕, KNKL๐๐๖๗, KNKL๑๐๐๔, KNKL๑๐๓๐, KNKL๑๐๓๓

พื้นที่ ๒ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๑, KNKL๐๐๐๒, KNKL๐๐๑๓, KNKL๐๐๒๓, KNKL๐๐๓๕, KNKL๐๐๓๖, KNKL๐๐๓๗, KNKL๐๐๔๒, KNKL๐๐๔๔, KNKL๐๐๔๕, KNKL๐๐๔๖, KNKL๐๐๕๒, KNKL๐๐๕๓, KNKL๐๐๕๔, KNKL๐๐๕๗, KNKL๐๐๕๙, KNKL๐๐๖๔, KNKL๐๐๖๖, KNKL๐๐๖๘, KNKL๐๐๗๖, KNKL๐๐๗๗, KNKL๐๐๘๐, KNKL๑๐๐๑, KNKL๑๐๑๕, KNKL๑๐๔๔

พื้นที่ ๓ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๙, KNKL๐๐๑๐, KNKL๐๐๑๕, KNKL๐๐๑๗, KNKL๐๐๑๘, KNKL๐๐๑๙, KNKL๐๐๒๑, KNKL๐๐๒๒, KNKL๐๐๒๕, KNKL๐๐๒๘, KNKL๐๐๒๙, KNKL๐๐๔๗, KNKL๐๐๕๕, KNKL๐๐๕๖, KNKL๑๐๐๙, KNKL๑๐๒๘, KNKL๑๐๒๙

พื้นที่ ๔ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๑๒, KNKL๐๐๑๔, KNKL๐๐๑๖, KNKL๐๐๒๐, KNKL๐๐๒๔, KNKL๐๐๒๖, KNKL๐๐๒๗, KNKL๐๐๖๐, KNKL๐๐๖๑, KNKL๐๐๖๙, KNKL๑๐๑๒, KNKL๑๐๒๖, KNKL๑๐๖๑

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานงดจ่ายไฟในพื้นที่ ตามที่กำหนด โดยมีขอบเขตหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมติหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ปปช.กำหนด

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

#### เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีบุคคลธรรมดา

- สัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

- ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรมระบบงานจดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) ให้ครบถ้วน (Smart phone ระบบปฏิบัติการ Android เครื่องพิมพ์แบบพกพาพร้อมกระดาษ) และพร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญาฯ

- อื่นๆ

#### ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การจดจ่ายไฟ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอล หรือ

๑.๒ ตัดกลับมิเตอร์

๒. การต่อกลับมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง โดยให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ต่อสายเทอร์มินอล หรือ

๒.๒ ต่อกลับมิเตอร์

๓. เมื่อผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจดจ่ายไฟ หรือสุตวิสัย สวนทาง ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการจดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๑) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผันการจดจ่ายไฟ โดยให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายในวันทำการถัดไป

๓.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการจดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๒) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผันการจดจ่ายไฟ โดยให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายในวันทำการถัดไป



#### ๔. พื้นที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

พื้นที่ ๑ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๓, KNKL๐๐๐๔, KNKL๐๐๐๕, KNKL๐๐๐๖, KNKL๐๐๐๗, KNKL๐๐๐๘, KNKL๐๐๑๑, KNKL๐๐๓๐, KNKL๐๐๓๑, KNKL๐๐๓๒, KNKL๐๐๓๓, KNKL๐๐๓๔, KNKL๐๐๓๘, KNKL๐๐๓๙, KNKL๐๐๔๐, KNKL๐๐๔๑, KNKL๐๐๔๓, KNKL๐๐๔๘, KNKL๐๐๔๙, KNKL๐๐๕๐, KNKL๐๐๕๑, KNKL๐๐๕๘, KNKL๐๐๖๒, KNKL๐๐๖๓, KNKL๐๐๖๕, KNKL๐๐๖๗, KNKL๑๐๐๔, KNKL๑๐๓๐, KNKL๑๐๓๓  
ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๗,๑๓๕ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผ่อนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๑,๓๖๖	๘
๒	ต่อมิเตอร์	๑,๑๐๔	๖
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผ่อนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๖	๔
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๖	๔
๕	สุควิสัย / สวนทาง	๔	๓
๖	วางคำร้องขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑	๑๓,๔๐๐	๗๐
๗	วางคำร้องขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๑,๑๐๔	๕๐

พื้นที่ ๒ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๑, KNKL๐๐๐๒, KNKL๐๐๑๓, KNKL๐๐๒๓, KNKL๐๐๓๕, KNKL๐๐๓๖, KNKL๐๐๓๗, KNKL๐๐๔๒, KNKL๐๐๔๔, KNKL๐๐๔๕, KNKL๐๐๔๖, KNKL๐๐๕๒, KNKL๐๐๕๓, KNKL๐๐๕๔, KNKL๐๐๕๗, KNKL๐๐๕๙, KNKL๐๐๖๔, KNKL๐๐๖๖, KNKL๐๐๖๘, KNKL๐๐๗๖, KNKL๐๐๗๗, KNKL๐๐๘๐, KNKL๑๐๐๑, KNKL๑๐๑๕, KNKL๑๐๔๔

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๕,๔๕๘ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผ่อนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๑๐๓๕	๗
๒	ต่อมิเตอร์	๘๖๙	๕
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผ่อนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๕	๔
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕	๔
๕	สุควิสัย / สวนทาง	๔	๒
๖	วางคำร้องขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑	๑๒,๓๓๗	๖๐
๗	วางคำร้องขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๑,๐๗๖	๔๕

พื้นที่ ๓ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๙, KNKL๐๐๑๐, KNKL๐๐๑๕, KNKL๐๐๑๗, KNKL๐๐๑๘, KNKL๐๐๑๙, KNKL๐๐๒๑, KNKL๐๐๒๒, KNKL๐๐๒๕, KNKL๐๐๒๘, KNKL๐๐๒๙, KNKL๐๐๔๗, KNKL๐๐๕๕, KNKL๐๐๕๖, KNKL๑๐๐๙, KNKL๑๐๒๘, KNKL๑๐๒๙

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๒,๗๗๑ ราย ดังนี้



*[Handwritten signature]*  
Dr.

รายการที่	กระบวนงานงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผ่อนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๘๙๗	๕
๒	ต่อมิเตอร์	๗๕๙	๔
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผ่อนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๔	๒
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๒
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๓	๒
๖	วางคำร้องขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑	๑๐,๓๐๙	๕๐
๗	วางคำร้องขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๖๙๐	๔๐

พื้นที่ ๔ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๑๒, KNKL๐๐๑๔, KNKL๐๐๑๖, KNKL๐๐๒๐, KNKL๐๐๒๔, KNKL๐๐๒๖, KNKL๐๐๒๗, KNKL๐๐๖๐, KNKL๐๐๖๑, KNKL๐๐๖๙, KNKL๑๐๑๒, KNKL๑๐๒๖, KNKL๑๐๖๑

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๑,๒๒๓ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนงานงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผ่อนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๘๒๘	๔
๒	ต่อมิเตอร์	๖๙๐	๔
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผ่อนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๔	๒
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๒
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๓	๒
๖	วางคำร้องขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑	๙,๐๕๓	๔๐
๗	วางคำร้องขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๕๕๒	๓๕

#### ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

#### ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

#### วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในพื้นที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ดังนี้  
 พื้นที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๕๕๖,๗๖๓.๘๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบบสตางค์)  
 พื้นที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๔๘๘,๙๗๓.๙๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบสามบาทเก้าสิบบสตางค์)  
 พื้นที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๔๐๖,๘๙๔.๒๕ บาท (สี่แสนหกพันแปดร้อยเก้าสิบบสี่บาทยี่สิบบสตางค์)  
 พื้นที่ ๔ วงเงินงบประมาณ ๓๖๐,๒๑๕.๕๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยสิบบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)

#### หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง



พื้นที่ ๑

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑เฟส, ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๓๖๖	๗๕	๑๐๒,๔๕๐.๐๐	๘	๑๒๐	๙๖๐.๐๐	๑๐๓,๔๑๐.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๑,๑๐๔	๔๕	๔๙,๖๘๐.๐๐	๖	๘๐	๔๘๐.๐๐	๕๐,๑๖๐.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๖	๔๕	๒๗๐.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๕๙๐.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๖	๔๐	๒๔๐.๐๐	๔	๕๐	๒๐๐.๐๐	๔๔๐.๐๐
๕	สุดวิสัย / สวนทาง	๔	๒๐	๘๐.๐๐	๓	๒๐	๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐
๖	วางคำร้องขอผ่อนผัน ๑	๑๓,๔๐๐	๒๕	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐	๒๕	๑,๗๕๐.๐๐	๓๓๖,๗๕๐.๐๐
๗	วางคำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๑,๑๐๔	๒๕	๒๗,๖๐๐.๐๐	๕๐	๒๕	๑,๒๕๐.๐๐	๒๘,๘๕๐.๐๐
		๑๖,๙๙๐		//////////	๑๔๕		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	๕๑๕,๓๒๐.๐๐		รวมเป็นเงิน	๕,๐๒๐.๐๐	๕๒๐,๓๔๐.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๖,๐๗๒.๔๐		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๕๑.๔	๓๖,๔๒๓.๘๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๕๑,๓๙๒.๔๐		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๓๗๑.๔๐	๕๕๖,๗๖๓.๘๐

พื้นที่ ๒

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑เฟส, ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๐๓๕	๗๕	๗๗,๖๒๕.๐๐	๗	๑๒๐	๘๔๐.๐๐	๗๘,๔๖๕.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๘๖๙	๔๕	๓๙,๑๐๕.๐๐	๕	๘๐	๔๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๕.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๕	๔๕	๒๒๕.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๕๔๕.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕	๔๐	๒๐๐.๐๐	๔	๕๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๕	สุดวิสัย / สวนทาง	๔	๒๐	๘๐.๐๐	๒	๒๐	๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๖	วางคำร้องขอผ่อนผัน ๑	๑๒,๓๓๗	๒๕	๓๐๘,๔๒๕.๐๐	๖๐	๒๕	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๙,๙๒๕.๐๐
๗	วางคำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๑,๐๗๖	๒๕	๒๖,๙๐๐.๐๐	๔๕	๒๕	๑,๑๒๕.๐๐	๒๘,๐๒๕.๐๐
		๑๕,๓๓๑		//////////	๑๒๗		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	๔๕๒,๕๖๐.๐๐		รวมเป็นเงิน	๔,๔๒๕.๐๐	๔๕๖,๙๘๕.๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๑,๖๗๙.๒๐		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๐๙.๗๕	๓๑,๙๘๘.๙๕
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๘๔,๒๓๙.๒๐		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔,๗๓๔.๗๕	๔๘๘,๙๗๓.๙๕



พื้นที่ ๓

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑ เฟส , ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๘๙๗	๗๕	๖๗,๒๗๕.๐๐	๕	๑๒๐	๖๐๐.๐๐	๖๗,๘๗๕.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๗๕๙	๔๕	๓๔,๑๕๕.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๓๔,๔๗๕.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๔	๔๕	๑๘๐.๐๐	๒	๘๐	๑๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๔๐	๑๖๐.๐๐	๒	๕๐	๑๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๓	๒๐	๖๐.๐๐	๒	๒๐	๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖	วางค้ำร้องของพ่อนผัน ๑	๑๐,๓๐๙	๒๕	๒๕๗,๗๒๕.๐๐	๕๐	๒๕	๑,๒๕๐.๐๐	๒๕๘,๙๗๕.๐๐
๗	วางค้ำร้องของพ่อนผัน ๑,๒	๖๙๐	๒๕	๑๗,๒๕๐.๐๐	๔๐	๒๕	๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๕๐.๐๐
			๑๒,๖๖๖	//////////	๑๐๕	//////////	//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	๓๗๖,๘๐๕.๐๐	รวมเป็นเงิน	๓,๔๗๐.๐๐	๓๘๐,๒๗๕.๐๐	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๖,๓๗๖.๓๕	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๔๒.๙	๒๖,๖๑๙.๒๕	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๐๓,๑๘๑.๓๕	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๗๑๒.๙๐	๔๐๖,๘๙๔.๒๕	

พื้นที่ ๔

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑ เฟส , ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๘๒๘	๗๕	๖๒,๑๐๐.๐๐	๔	๑๒๐	๔๘๐.๐๐	๖๒,๕๘๐.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๖๙๐	๔๕	๓๑,๐๕๐.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๓๑,๓๗๐.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๔	๔๕	๑๘๐.๐๐	๒	๘๐	๑๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๔๐	๑๖๐.๐๐	๒	๕๐	๑๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๓	๒๐	๖๐.๐๐	๒	๒๐	๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖	วางค้ำร้องของพ่อนผัน ๑	๙,๐๕๓	๒๕	๒๒๖,๓๒๕.๐๐	๔๐	๒๕	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๓๒๕.๐๐
๗	วางค้ำร้องของพ่อนผัน ๑,๒	๕๕๒	๒๕	๑๓,๘๐๐.๐๐	๓๕	๒๕	๘๗๕.๐๐	๑๔,๖๗๕.๐๐
			๑๑,๑๓๔	//////////	๘๙	//////////	//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	๓๓๓,๖๗๕.๐๐	รวมเป็นเงิน	๒,๙๗๕.๐๐	๓๓๖,๖๕๐.๐๐	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๓,๓๕๗.๒๕	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๒๐๘.๒๕	๒๓,๕๖๕.๕๐	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๕๗,๐๓๒.๒๕	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓,๑๘๓.๒๕	๓๖๐,๒๑๕.๕๐	



## วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx 4.0)

### 1. การจัดทำแผนงดจ่ายไฟ

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ จัดทำแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดจำนวนรายผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะถูกเสนองดจ่ายไฟตามความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน และต้องเสนองดจ่ายไฟให้ครบทุกรายในแต่ละรอบบิลเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตามอนุมัติ ผจก. ลว. 29 ส.ค. 2559 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

#### คำอธิบายตัวอย่างแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์

1. ระบุชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดทำ
2. แผนดำเนินการตัด - ต่อมิเตอร์ ระบุเดือนที่จัดทำ
3. ระบุชื่อผู้รับจ้างเป็น บุคคล หรือ นิติบุคคล
4. ระบุสายที่ดำเนินการตามแผน โดยสายที่ดำเนินการตัดต่อมิเตอร์จะไม่ซ้ำกันในแต่ละแผน เช่น กฟฟ.xx มีบุคคลตัด - ต่อมิเตอร์ 3 คน ก็จะมีแผนดำเนินการตัด - ต่อมิเตอร์ 3 แผน (แผนฯ ของบุคคลที่ 1 จะไม่ซ้ำกับบุคคลที่ 2 และ 3)
5. ให้ระบุวันที่ของเดือนที่ปฏิบัติงาน โดยส่งมอบงานในวันเริ่มปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ของแต่ละ กฟฟ. เป็นวันที่ 1 ของวันที่ปฏิบัติงานตามแผนฯ (งานในรอบ 1 เดือนจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบงานวันแรกของเดือนปัจจุบัน ไปถึงก่อนวันที่ส่งมอบงานแรกของเดือนถัดไป ตามตัวอย่างคือ แผนงานเดือน กันยายน 2560 เริ่มวันที่ 11 ก.ย. 2560 - 10 ต.ค. 2560 ทั้งนี้แผนงานฯ อาจปรับเปลี่ยนไปตามแผนการจดหน่วยของแต่ละ กฟฟ.)
6. ให้ระบุวันที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟของผู้รับจ้างหรือ พชง. ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนดำเนินการปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 วันทำการ
7. ให้ระบุจำนวนรายที่ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ภายในวัน โดย กฟฟ. ทำข้อตกลงกับผู้รับจ้าง ว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้กี่ราย เช่น ถ้าวันที่ 11 ก.ย. 2560 เป็นวันที่ 1 ในการปฏิบัติงานตามแผนฯ การไฟฟ้าทำข้อตกลงตามแผนกับผู้รับจ้างว่า 30 ราย ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้ครบทั้ง 30 ราย หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผน ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย ให้รายงานผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ให้มีการลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน และนำเสนอ ผจก. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ดังนี้
  - 8.1 พชช. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ และผู้รับจ้าง/พชง. ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือน แล้วนำเสนอ หผ.บป./หผ.บง. ลงนามรับทราบต่อไป
  - 8.2 หผ.บป./หผ.บง. นำเสนอ ผจก. เพื่อขออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน
  - 8.3 ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน



ทั้งนี้แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (ต่อคนต่อแผนต่อเดือน) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้รับจ้างหรือ พชง. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด จะต้องถูกงดจ่ายไฟครบถ้วนทุกราย ก่อนเริ่มงานงดจ่ายไฟของเดือนถัดไป ตัวอย่างที่ 1 (บุคคลธรรมดา) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "บุคคลธรรมดา"

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

2 แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560

3 ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง..... รหัสผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....

4

5 สายที่ดำเนินการ

วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	30	
12 ก.ย.2560	2	30	
13 ก.ย.2560	3	30	
14 ก.ย.2560	4	30	
15 ก.ย.2560	5	30	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	30	
19 ก.ย.2560	7	30	
20 ก.ย.2560	8	30	
21 ก.ย.2560	9	30	
22 ก.ย.2560	10	30	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	20	
26 ก.ย.2560	12	20	
27 ก.ย.2560	13	20	
28 ก.ย.2560	14	20	
29 ก.ย.2560	15	20	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	20	
3 ต.ค.2560	17	20	
4 ต.ค.2560	18	20	
5 ต.ค.2560	19	20	
6 ต.ค.2560	20	20	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	15	
10 ต.ค.2560	22	15	
รวม		500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดใช้ ให้ผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟปรับแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการงดจ่ายไฟจริง

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....


พชช.ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ผู้รับจ้าง / พชง.

เรียน ผจก. ..... เรียน ทม.บป. / ทม.บง.

เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....

ทม.บป. / ทม.บง. ....



## ตัวอย่างที่ 2 (นิติบุคคล) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "นิติบุคคล"

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

2 แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560

3 ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....รหัสผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....

4 สายที่ดำเนินการ .....

วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	400	
12 ก.ย.2560	2	400	
13 ก.ย.2560	3	400	
14 ก.ย.2560	4	400	
15 ก.ย.2560	5	400	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	400	
19 ก.ย.2560	7	400	
20 ก.ย.2560	8	400	
21 ก.ย.2560	9	350	
22 ก.ย.2560	10	350	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	350	
26 ก.ย.2560	12	350	
27 ก.ย.2560	13	350	
28 ก.ย.2560	14	300	
29 ก.ย.2560	15	300	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	300	
3 ต.ค.2560	17	300	
4 ต.ค.2560	18	300	
5 ต.ค.2560	19	300	
6 ต.ค.2560	20	250	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	250	
10 ต.ค.2560	22	250	
รวม		7500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้ ให้ผู้ควบคุมงานส่งรายชื่อไปรับแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการ  
ส่งรายชื่อไปจริง

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (.....) (.....) (.....)  
 พช.ควบคุมงานส่งรายชื่อไป ผู้รับจ้าง / พช.

เขียน ผจก. เขียน ทม.บป. / ทม.บง.  
 เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (.....) (.....) (.....)  
 ทม.บป. / ทม.บง. ผจก.



*[Handwritten signature]*



### 3. การส่งข้อมูลงานงดจ่ายไฟให้กับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX)

### 4. ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงดจ่ายไฟ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) , อนุมัติ ผวก. ลว.29 ส.ค.2559 และตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟรายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

โดยให้ดำเนินการได้ ดังนี้ ปลดสาย, ต่อสาย,ตัดกลับ, ต่อกลับ, ผ่อนผันครั้งที่ 1 และผ่อนผันครั้งที่ 2 แล้วแต่กรณี

### 5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน

การรับข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟประจำวันจากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP

#### 5.1 กรณีผู้รับจ้างส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัปเดตไฟล์ข้อมูลงานงดจ่ายไฟประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่สามารบบันทึกผลการปฏิบัติงานในโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) ได้ ให้นำข้อมูล Text File เข้าระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

#### ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)

- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)


#### ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “งดจ่ายไฟ”
- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”
- 4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ตึก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด



*[Handwritten signature]*

5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน”  และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 

7) คลิกเลือก “ส่งใบงานส่งออก Txt”  ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConDxx

ConD\_EUBNAP-17-02481\_46284302\_25600918\_132914.TXT

8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก  งดจ่ายไฟ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)

10) คลิกปุ่ม  เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม  บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึกยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงานงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSX ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027 ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย

## 5.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการงดจ่ายไฟประจำวัน (รายงาน DMSX\_AGENT\_REP02 และ DMSX\_AGENT\_REP03) จากโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

### ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ


แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)



3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการส่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายงานปฏิบัติงานได้)

### ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” 

3) ที่ช่อง ส่งปิดงาน   ตีถูก เพื่อเลือกทั้งหมด






รหัส : DMSX\_AGENT\_REP02

ผู้ปฏิบัติงาน										
ลำดับ	เอกสารจ่ายไฟ	หมายเลขใบไฟ	PEA No	ชื่อผู้ใช้	ใบสั่งงาน	สถานะล่าสุด	จำนวนใบ ยื่นเรียน	การชำระ	สถานะรูปภาพ	หน่วยงาน
1	494001604978	020017696814	22228400	สมิทร แสงสว่าง	IO/MHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	654 26.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:37:00	3519
2	488601594926	020016560939	21475006	ใบ เปล่งสาร	IO/MHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	417 23.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 10:44:49	9971
3	450001589162	020003558143	21769790	มาศิ ศรีวิชัย	IO/MHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	420 22.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 13:09:18	5662
4	496001592174	020003042651	22188546	สายเอกศรี กิ่งประสิทธิ์วิวัฒน์	IO/MHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	420 23.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 11:21:36	8457
5	492001601174	020018365030	0798695	สุนทร น้อยฉาย	IO/MHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	2,454 24.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:10:20	9932
6	466001599109	020002961841	5317598	ศุภดาว หอมกลิ่นดี	IO/MHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	993 24.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:34:58	1295
รวม ปิดสายแล้ว						6 ราย				
1	416001597437	020002979840	23725162	วิญญู รูปปรีดี	IO/MHAP-17-00380	ปิดสาย	624 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:48 05:10	✓ 24/10/2017 12:20:49	7585
2	428001594293	020002956923	C133742	บทพันธ์ แสงธรรม	IO/MHAP-17-00380	ปิดสาย	2,431 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:37:39 09:14	✓ 24/10/2017 12:44:39	82
3	424001602430	020002993645	30220558	ประชา นิลสิงห์กุล	IO/MHAP-17-00380	ปิดสาย	4,634 26.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:55:34 08:14	✓ 24/10/2017 12:11:20	30109
รวม ปิดสาย						3 ราย				
1	414001594255	020003215515	24764141	ทองน้อย นารศรี	IO/MHAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	405	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:27	✓	9252

## 6.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการจ่ายไฟหรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยตรวจสอบจากโปรแกรมจ่ายไฟ (DMSX) มีขั้นตอนดังนี้

- 1) หลังจากทีปิดงานจ่ายไฟแล้ว ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 



- 2) คลิกเลือก Export Excel ปรากฏรายงานรูปแบบ Excel






ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ออฟโหลดไฟล์ข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์  
ประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้นำ Text File นำเข้า SAP  
ที่ T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

#### ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)



- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการส่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

#### ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “ต่อกลับ”
- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”
- 4) ที่ช่อง ส่งปิดงาน ตีถูก เพื่อเลือกทั้งหมด
- 5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

ประจำวัน”

- 6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”
- 7) คลิกเลือก “ส่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConRxx

ConR\_IOMNAP-17-00035\_IOMNME01\_25600305\_235517.txt

- 8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028
- 9) เลือก ต่อกลับ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)
- 10) คลิกปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป
- 11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึกยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงานงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่  
ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027  
พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แบนภาพถ่าย




8.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการต่อกลับมิเตอร์ประจำวัน (รายงาน DMSx\_AGENT\_REP02 และ DMSx\_AGENT\_REP03) จากโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSx) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายงานปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”
- 3) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ตีถูก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด
- 4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

- 5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”
- 6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่
- 7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น พิมพ์ออกทางกระดาษ

DMSx 4.0  
© 2017 SAP SE หรือผู้ถือหุ้น

รายงานส่งมอบงานช่างพิมพ์  
วันที่: 20230701

ลำดับ	หมายเลขคำสั่งช่างพิมพ์	CA	ชื่อช่าง	ชื่อ	REP No	ใบแจ้งหนี้	เงินคง	เลขที่ใบ	ภพ	เบอร์ช่าง	สถานะงาน	จำนวน	ผู้ปฏิบัติงาน
1	442201447344	DMSX02041	000015224914	กฤษณ์ โสภณ	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	ส่งมอบงาน	1	กฤษณ์ โสภณ
2	442201447344	DMSX02041	000015224914	กฤษณ์ โสภณ	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	000000000000	ส่งมอบงาน	1	กฤษณ์ โสภณ

- 8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
  - กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026
  - กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อกลับมิเตอร์ ใช้ T-code: ZWME027



8.3 กรณีขุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

9. ส่งมอบมิเตอร์ที่ถูกลงจ่ายไฟให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์

หลังจากบันทึกงานงดจ่ายไฟและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx\_AGENT\_REP01 และ รายละเอียดประกอบ DMSx\_AGENT\_REP02 ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบสภาพมิเตอร์ และความครบถ้วนของมิเตอร์ ต้องถูกต้องตรงตามรายงาน พร้อมลงนามการรับ-ส่งมิเตอร์ตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

รหัส : DMSX\_AGENT\_REP01

เขียนที่..... วันที่ 24 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขอนำส่งมอบปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ  
เขียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานี

ตามนี้ แยกมิเตอร์ ออมมิเตอร์ (DMSXAGENT01) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ (งานงดจ่ายไฟ) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวน 87 ตัว ซึ่งสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายการ	1 เฟส	3 เฟส	รวม
1. ไปปฏิบัติงาน เฉพาะติดตั้งและถอดงาน	41	1	42
1.1 ปลดสายแล้ว (FUCM)	6	0	6
1.2 ไขสายแล้ว (FUCM)	3	0	3
1.3 ถอดสายแล้ว (FUCM)	2	0	2
1.4 ขอมอนิเตอร์ที่ 1 (WMS1)	13	1	14
1.5 รับทราบคำสั่งระงับ (DSTP)	4	0	4
1.6 ปิดงาน (เข้าระบบระหว่างขอมอนิเตอร์ ครั้งที่ 1) (WMS1)	11	0	11
1.7 ปิดงาน (เข้าระบบระหว่างขอมอนิเตอร์ ครั้งที่ 2) (WMS2)	1	0	1
1.8 ปิดงานกรณีพิเศษ: เนื่องจากชำระหนี้ (DMSX)	1	0	1
2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REP01_1 งาน)	0	0	0
3. ไม่เข้าไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REP01_2 งาน)	42	3	45
4. ไปปฏิบัติงาน แต่ยังไม่ติดตั้งและไม่ถอดงาน (ไม่ได้ควบคุมแทน)	0	0	0
รวม	83	4	87

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)  
( แนนกนิเตอร์ ออมมิเตอร์ )

ตำแหน่ง .....

รหัส : DMSX\_AGENT\_REP02

ลำดับ	เลขที่งานงดจ่ายไฟ	หมายเลขใบไฟ	FEA No	ชื่อผู้ไฟ	ใบสั่งงาน	สถานะล่าสุด	จำนวนใบติดเคเบิ้ล	การชำระ	สถานะอุปกรณ์	หน่วย
1	494001609978	020019696814	22226400	รัตนา แสงสว่าง	ICMFIAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	654 26/09/2017	ค้างชำระ	24/10/2017 12:37:09	3519
2	496001394926	020016546739	27475006	อู๋ เก่งกล้า	ICMFIAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	417 23/09/2017	ค้างชำระ	24/10/2017 10:23:42	9771
3	450001582162	020003558143	21765700	นงนิจ ศรีชัย	ICMFIAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	420 22/09/2017	ค้างชำระ	24/10/2017 13:49:18	5662
4	494001582174	020003042651	22188514	ศรวิมลศรี สัมพันธ์สัมพันธ์	ICMFIAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	420 23/09/2017	ค้างชำระ	24/10/2017 11:21:35	2657
5	492001601174	020018385000	07988805	อนุช ภูมิใส	ICMFIAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	2,424 28/09/2017	ค้างชำระ	24/10/2017 12:10:23	9032
6	466001509100	020002967841	5017598	ศรุตพร ขยเย็นดิษฐ์	ICMFIAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	923 24/09/2017	ค้างชำระ	24/10/2017 12:18:56	1295
รวม (ปิดสายแล้ว)							6,510			
1	416001587437	020002879040	22275162	วิฑูรย์ งามปิ่น	ICMFIAP-17-00380	ไม่ติดสาย	624 24/09/2017	ชำระแล้ว	24/10/2017 14:48 DMSX	7585
2	418001594291	020002958903	1133742	นันทวัน แสงประทีป	ICMFIAP-17-00380	ไม่ติดสาย	2,431 24/09/2017	ชำระแล้ว	24/10/2017 14:37:19 DEFA	47
3	426001602830	020002923045	36205536	ประจักษ์ นิชศิริกุล	ICMFIAP-17-00380	ไม่ติดสาย	4,636 26/09/2017	ชำระแล้ว	24/10/2017 12:55:34 DEFA	15160
รวม (ไม่ติดสาย)							3,700			
1	414001594255	0200032815315	24764141	เกษมธ ภาสกร	ICMFIAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	605 ชำระแล้ว	24/10/2017 12:21		9250



#### 10. การส่งมอบมิเตอร์ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากพนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ได้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx\_AGENT\_REP01 และรายละเอียดประกอบ DMSx\_AGENT\_REP02 ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตรวจสอบความครบถ้วน พร้อมลงนามรับมอบ เมื่อผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟมาชำระเงินพร้อมขอต่อกลับมิเตอร์ ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กพท. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคผนวก 4 และให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องปิดงานในระบบ DMSX และนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผบป./ผบง. ในวันทำการถัดไป

#### 11. ปิดกระบวนการงดจ่ายไฟ

หลังจากการบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ดำเนินการปิดกระบวนการงดจ่ายไฟด้วย T-code: ZWME025 ในวันทำการถัดไป ก่อนส่งมอบงานให้ผู้รับจ้าง/พนักงานช่าง ไปปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้กระบวนการงดจ่ายไฟค้างในระบบ เป็นผลให้มีข้อมูลในรายงานสรุปยอดงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ ZWMR016 ถูกต้องและสมบูรณ์ ครบถ้วน

#### 12. ตรวจสอบงานงดจ่ายไฟเพื่อรับมิเตอร์คืนคลัง

ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถอนคืนจากงานงดจ่ายไฟ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR017 เพื่อรับเข้าเป็นมิเตอร์สถานะคงคลัง



# ใบเสนอราคา

วันที่ 8 ค.ค. 64

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง


ข้าพเจ้า นาย วิชัย ศ.ค.พ. ที่อยู่ เลขที่ 150 ถนน

หมู่ที่ 3 ตำบล เขื่อนคอกอ อำเภอ เขื่อนคอกอ จังหวัด นส.บ.

รหัสไปรษณีย์ 81130 โทรศัพท์ 098-2572715 E-mail

ขอเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ของกฟส.อ.เหนือคลอง

ประจำปี 2565 ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

  
นาย วิชัย ศ.ค.พ.

ผู้เสนอราคา





พื้นที่ ๑

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ติดตั้งเคเบิล	๑,๓๖๖	15.00	89,250.00	๘	115.00	920.00	89,250.00
๒	ติดตั้งเคเบิล	๑,๓๐๔	25.00	27,600.00	๖	25.00	450.00	28,050.00
๓	ปลดสายเคเบิลมินอล	๖	35.00	210.00	๔	75.00	300.00	510.00
๔	ต่อสายเคเบิลมินอล	๖	25.00	150.00	๔	45.00	180.00	330.00
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๕	15.00	60.00	๓	20.00	60.00	120.00
๖	วางคำรื่องขอม่อนคัน ๑	๑๓,๕๐๐	20.00	268,000.00	๗๐	20.00	1,400.00	269,400.00
๗	วางคำรื่องขอม่อนคัน ๑,๒	๑,๓๐๔	20.00	22,080.๐๐	๕๐	20.00	1,000.00	23,080.00
		๑๖,๙๙๐		//////////	๑๔๕		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	408,890.00		รวมเป็นเงิน	4,310.00	411,200.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	28,482.30		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	301.70	28,784.00
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	435,372.30		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	4,611.70	439,984.00

พื้นที่ ๒

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ติดตั้งเคเบิล	๑,๐๓๕			๓			มิเตอร์ ๑เฟส ๑เฟส
๒	ติดตั้งเคเบิล	๘๖๙			๕			
๓	ปลดสายเคเบิลมินอล	๕			๔			
๔	ต่อสายเคเบิลมินอล	๕			๔			
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๕			๒			
๖	วางคำรื่องขอม่อนคัน ๑	๑๒,๓๓๗			๖๐			
๗	วางคำรื่องขอม่อนคัน ๑,๒	๑,๐๗๖			๕๕			
		๑๕,๙๙๑		//////////	๑๒๗		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน			รวมเป็นเงิน		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		



*[Handwritten signature]*

พื้นที่ ๓

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ตัดมิเตอร์	๘๘๗			๕			มิเตอร์ ๑ เฟส , ๓เฟส
๒	ต่อมิเตอร์	๗๕๙			๔			
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๔			๒			
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔			๒			
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๓			๒			
๖	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑	๑๐,๓๐๗			๕๐			
๗	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑.๒	๖๙๐			๕๐			
		๑๒,๖๖๖		//////////	๑๐๕		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน			รวมเป็นเงิน		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		

พื้นที่ ๔

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ตัดมิเตอร์	๘๒๘			๔			มิเตอร์ ๑ เฟส , ๓เฟส
๒	ต่อมิเตอร์	๖๙๐			๔			
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๔			๒			
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔			๒			
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๓			๒			
๖	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑	๙,๐๕๓			๔๐			
๗	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑.๒	๕๕๒			๓๕			
		๑๑,๓๓๔		//////////	๘๙		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน			รวมเป็นเงิน		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		



Handwritten signature in blue ink.

K47131-05-0560



ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D915056501040002

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง (สาขาที่ 00476)

ที่อยู่ เลขที่ 278 หมู่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

รหัสลูกค้า 499483 วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก นายวิรัช สะตม

ที่อยู่ 150 ม.3 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จ.กระบี่ 81130

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 3810100169349 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี  โดยใบนำฝากเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เหนือคลอง เลขที่ 8170344387 จำนวนเงิน 20,560.00 บาท	1	20,560.00	20,560.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				20,560.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				20,560.00
(สองหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)				

ผู้รับเงิน

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กข 117-จ 49)

เลขที่ 1ก ๐๕๐๓๓๕๘1

MASTER FORM INDUSTRY CO.,LTD. TEL. 0-2983-5777 (AUTO) FAX. 0-2983-5778



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card  
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 8101 00169 34 9

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย วิรัช สะสม

Name Mr. Wirat

Last name Sasom

เกิดวันที่ 19 เม.ย. 2526

Date of Birth 19 Apr. 1983

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 150 หมู่ที่ 3 ต.เทพนิคคลอง

อ.เทพนิคคลอง จ.กระบี่

18 พ.ค. 2569

วันออกบัตร

18 May 2018

Date of Issue

วันหมดอายุ

(ถ้ามี) 18 เม.ย. 2568

วันหมดอายุ

(ถ้ามี) 18 Apr. 2026

18 เม.ย. 2568

วันหมดอายุ

18 Apr. 2026

Date of Expiry



3108-02-05181021

ข้าพเจ้า กมอ

นาย วิรัช สะสม

BORA-7.2-03-2559



ประเทศไทย  
THAILAND

JT3-1020785-73

รายการเกี่ยวกับบ้าน		เล่มที่ 1
เลขรหัสประจำบ้าน	8101-023096-4	สำนักทะเบียน อำเภอเหนือคลอง
รายการที่อยู่	150 หมู่ที่ 3 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่	
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้าน	
ประเภทบ้าน	ลักษณะบ้าน	
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่		
ลงชื่อ <i>Ami</i> (นางศรวิทย์ น. ไพรี)		นายทะเบียน
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน		4 กันยายน 2547

*สำเนา*  
*หน้า ๑๖๘*

รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน		ลำดับที่ 9
เลขรหัสประจำบ้าน	8101-023096-4	เพศ ชาย
ชื่อ นายวิรัช สละสม	สัญชาติ ไทย	
เลขประจำตัวประชาชน 3-8101-00169-34-9	สถานภาพ <u>ผู้อาศัย</u>	เกิดเมื่อ 19 เม.ย. 2526
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ <u>ท่าเรื้อ</u>	3-8101-00176-25-6 สัญชาติ ไทย	
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ <u>สราย</u>	3-8101-00169-26-8 สัญชาติ ไทย	
* มาจาก 181/12 ม.11 ต.กะปาง	นายทะเบียน <i>(Ami)</i>	
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 6 พ.ย. 2549	(นางกอบแก้ว ส่วงนพงษ์)	
** ไปที่	นายทะเบียน	



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

สัญญาเลขที่ จ.ทคจ.๐๓๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง เลขที่ ๒๗๘ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง ปากสีย อำเภอ/เขตเหนือคลอง จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๓๐ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสามารถ ยาวสง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย พรศักดิ์ ชูประสูต อยู่บ้านเลขที่ ๘๕๐ หมู่ที่ ๒ ตำบล/แขวงคลองขนาน อำเภอ/เขตเหนือคลอง จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๓๐ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๓ ๘๐๐๒ ๐๐๒๔๑ ๖๔ ๕ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๒ \*ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๖ แผ่น

๒.๒ วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น

๒.๓ ใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ของนายพรศักดิ์ ชูประสูต จำนวน ๓ แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๙๖.- บาท (สามหมื่นสามพันเก้าสิบกบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้นั้นเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ ๕

๔.๑ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ รายละเอียดไม่เกิน ๒ (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย



๔.๓ กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้าปรากฏในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) สั่งระงับการปฏิบัติงาน

๔.๔ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ เนื่องจากเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๓ เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ว่าจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

#### ข้อ ๕ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๖๖๑,๙๒๐.- บาท (หกแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟตามข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตรารั้งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครั้งละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) บาท

#### ข้อ ๖ ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดังข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๐ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

Asm  
ผู้รับจ้าง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวาระหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๒ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

#### ข้อ ๑๓ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ



การตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจจะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้ากรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

๑๕.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเพราะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้ด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ<sup>๕</sup> ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา ๒ (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

### ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



**ข้อ ๑๘ การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์**

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์  
การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานงดจ่ายไฟให้แล้วเสร็จสำหรับงานงดจ่ายไฟตามที่ระบุใบสั่ง  
จ้างในช่วงที่คาบเกี่ยวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ ๑๕.๑ ในวัน  
เสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

**ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด  
จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง  
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน  
ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม  
หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบ  
ห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องใน  
การที่ของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก  
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้  
ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มา  
ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ และ  
ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคน  
พร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่ม  
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมและ  
ทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง  
และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยาย  
ระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

**ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง  
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่มีของเข้ามาเอง หรือนำเข้า  
มาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่  
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้  
สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้น  
แต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจาก  
ต่างประเทศจะเป็นแบบใด



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสามารถ ยาวสง)  
ผจก.กฟส.อ.เหนือคลอง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางอรุณภักดิ์ รุ่งเรือง)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางพจน ทัศนศิลป์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นายคมเดช กุลจิตติชนก)  
ทพ.บต.กฟส.เหนือคลอง

**ร่างขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ  
มิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

ความเป็นมา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ทำหน้าที่ งดจ่ายไฟโดยวิธีตัดกลับและต่อกลับ หรือปลดสายหรือต่อสายเทอร์มินอล มิเตอร์แรงต่ำชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส และการผ่อนผันการงดจ่ายไฟ สวนทาง และสุดท้าย ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง จำนวน ๔ พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ ๑ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๓, KNKL๐๐๐๔, KNKL๐๐๐๕, KNKL๐๐๐๖, KNKL๐๐๐๗, KNKL๐๐๐๘, KNKL๐๐๑๑, KNKL๐๐๓๐, KNKL๐๐๓๑, KNKL๐๐๓๒, KNKL๐๐๓๓, KNKL๐๐๓๔, KNKL๐๐๓๘, KNKL๐๐๓๙, KNKL๐๐๔๐, KNKL๐๐๔๑, KNKL๐๐๔๓, KNKL๐๐๔๘, KNKL๐๐๔๙, KNKL๐๐๕๐, KNKL๐๐๕๑, KNKL๐๐๕๘, KNKL๐๐๖๒, KNKL๐๐๖๓, KNKL๐๐๖๕, KNKL๐๐๖๗, KNKL๑๐๐๔, KNKL๑๐๓๐, KNKL๑๐๓๓

พื้นที่ ๒ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๑, KNKL๐๐๐๒, KNKL๐๐๑๓, KNKL๐๐๒๓, KNKL๐๐๓๕, KNKL๐๐๓๖, KNKL๐๐๓๗, KNKL๐๐๔๒, KNKL๐๐๔๔, KNKL๐๐๔๕, KNKL๐๐๔๖, KNKL๐๐๕๒, KNKL๐๐๕๓, KNKL๐๐๕๔, KNKL๐๐๕๗, KNKL๐๐๕๙, KNKL๐๐๖๔, KNKL๐๐๖๖, KNKL๐๐๖๘, KNKL๐๐๗๖, KNKL๐๐๗๗, KNKL๐๐๘๐, KNKL๑๐๐๑, KNKL๑๐๑๕, KNKL๑๐๔๔

พื้นที่ ๓ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๙, KNKL๐๐๑๐, KNKL๐๐๑๕, KNKL๐๐๑๗, KNKL๐๐๑๘, KNKL๐๐๑๙, KNKL๐๐๒๑, KNKL๐๐๒๒, KNKL๐๐๒๕, KNKL๐๐๒๘, KNKL๐๐๒๙, KNKL๐๐๔๗, KNKL๐๐๕๕, KNKL๐๐๕๖, KNKL๑๐๐๙, KNKL๑๐๒๘, KNKL๑๐๒๙

พื้นที่ ๔ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๑๒, KNKL๐๐๑๔, KNKL๐๐๑๖, KNKL๐๐๒๐, KNKL๐๐๒๔, KNKL๐๐๒๖, KNKL๐๐๒๗, KNKL๐๐๖๐, KNKL๐๐๖๑, KNKL๐๐๖๙, KNKL๑๐๑๒, KNKL๑๐๒๖, KNKL๑๐๖๑

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานงดจ่ายไฟในพื้นที่ ตามที่กำหนด โดยมีขอบเขตหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ปปช.กำหนด

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

#### เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีบุคคลธรรมดา

- สัญชาติไทย

- มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

- ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรมระบบงานจดจ่ายไฟ (DMSx ๔.๐) ให้ครบถ้วน (Smart phone ระบบปฏิบัติการ Android เครื่องพิมพ์แบบพกพาพร้อมกระดาษ) และพร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญา

- อื่นๆ

#### ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การงดจ่ายไฟ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง โดยให้ดำเนินการดังนี้

๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอล หรือ

๑.๒ ตัดกลับมิเตอร์

๒. การต่อกลับมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง โดยให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ต่อสายเทอร์มินอล หรือ

๒.๒ ต่อกลับมิเตอร์

๓. เมื่อผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ หรือสวดวิสัย สวนทาง ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๑) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ โดยให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้ค้ำประกันว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายในวันทำการถัดไป

๓.๒ ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๒) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ โดยให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้ค้ำประกันว่าจะไปชำระเงินค่าไฟฟ้าภายในวันทำการถัดไป



๔. พื้นที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

พื้นที่ ๑ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๓, KNKL๐๐๐๔, KNKL๐๐๐๕, KNKL๐๐๐๖, KNKL๐๐๐๗, KNKL๐๐๐๘, KNKL๐๐๐๑, KNKL๐๐๓๐, KNKL๐๐๓๑, KNKL๐๐๓๒, KNKL๐๐๓๓, KNKL๐๐๓๔, KNKL๐๐๓๘, KNKL๐๐๓๙, KNKL๐๐๔๐, KNKL๐๐๔๑, KNKL๐๐๔๓, KNKL๐๐๔๘, KNKL๐๐๔๙, KNKL๐๐๕๐, KNKL๐๐๕๑, KNKL๐๐๕๘, KNKL๐๐๖๒, KNKL๐๐๖๓, KNKL๐๐๖๕, KNKL๐๐๖๗, KNKL๑๐๐๔, KNKL๑๐๓๐, KNKL๑๐๓๓

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๗,๑๓๕ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนงานงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๑,๓๖๖	๘
๒	ต่อมิเตอร์	๑,๑๐๔	๖
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๖	๔
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๖	๔
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๔	๓
๖	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑	๑๓,๔๐๐	๗๐
๗	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๑,๑๐๔	๕๐

พื้นที่ ๒ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๑, KNKL๐๐๐๒, KNKL๐๐๑๓, KNKL๐๐๒๓, KNKL๐๐๓๕, KNKL๐๐๓๖, KNKL๐๐๓๗, KNKL๐๐๔๒, KNKL๐๐๔๔, KNKL๐๐๔๕, KNKL๐๐๔๖, KNKL๐๐๕๒, KNKL๐๐๕๓, KNKL๐๐๕๔, KNKL๐๐๕๗, KNKL๐๐๕๙, KNKL๐๐๖๔, KNKL๐๐๖๖, KNKL๐๐๖๘, KNKL๐๐๗๖, KNKL๐๐๗๗, KNKL๐๐๘๐, KNKL๑๐๐๑, KNKL๑๐๑๕, KNKL๑๐๔๔

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๕,๔๕๘ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนงานงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๑๐๓๕	๗
๒	ต่อมิเตอร์	๘๖๙	๕
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๕	๔
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕	๔
๕	สุตวิสัย / สวนทาง	๔	๒
๖	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑	๑๒,๓๓๗	๖๐
๗	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๑,๐๗๖	๔๕

พื้นที่ ๓ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๐๙, KNKL๐๐๑๐, KNKL๐๐๑๕, KNKL๐๐๑๗, KNKL๐๐๑๘, KNKL๐๐๑๙, KNKL๐๐๒๑, KNKL๐๐๒๒, KNKL๐๐๒๕, KNKL๐๐๒๘, KNKL๐๐๒๙, KNKL๐๐๔๗, KNKL๐๐๕๕, KNKL๐๐๕๖, KNKL๑๐๐๙, KNKL๑๐๒๘, KNKL๑๐๒๙

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๒,๗๗๑ ราย ดังนี้



รายการที่	กระบวนงานงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๘๙๗	๕
๒	ต่อมิเตอร์	๗๕๙	๔
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๔	๒
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๒
๕	สุดวิสัย / สวนทาง	๓	๒
๖	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑	๑๐,๓๐๙	๕๐
๗	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๖๙๐	๔๐

พื้นที่ ๔ ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ในพื้นที่สายการจดหน่วย KNKL๐๐๑๒, KNKL๐๐๑๔, KNKL๐๐๑๖, KNKL๐๐๒๐, KNKL๐๐๒๔, KNKL๐๐๒๖, KNKL๐๐๒๗, KNKL๐๐๖๐, KNKL๐๐๖๑, KNKL๐๐๖๙, KNKL๑๐๑๒, KNKL๑๐๒๖, KNKL๑๐๖๑

ปริมาณงานประมาณปี ละ ๑๑,๒๒๓ ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนงานงดจ่ายไฟ	๑ เฟส (ราย)	๓ เฟส (ราย)
๑	ตัดมิเตอร์ (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย,ตัดมิเตอร์)	๘๒๘	๔
๒	ต่อมิเตอร์	๖๙๐	๔
๓	ปลดสายเทอร์มินอล (ผอนผัน๑,๒,ปลดสาย)	๔	๒
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๒
๕	สุดวิสัย / สวนทาง	๓	๒
๖	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑	๙,๐๕๓	๔๐
๗	วางคำร้องขอผอนผัน ครั้งที่ ๑,๒	๕๕๒	๓๕

#### ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

#### ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

#### วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในพื้นที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ดังนี้

พื้นที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๕๕๖,๗๖๓.๘๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทแปดสิบบาทสตางค์)

พื้นที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๔๘๘,๙๗๓.๙๕ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบบาทสตางค์)

พื้นที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๔๐๖,๘๙๔.๒๕ บาท (สี่แสนหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบบาทสตางค์)

พื้นที่ ๔ วงเงินงบประมาณ ๓๖๐,๒๑๕.๕๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสองร้อยสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

#### หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง



พื้นที่ ๑

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑เฟส, ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๓๖๖	๗๕	๑๐๒,๔๕๐.๐๐	๘	๑๒๐	๙๖๐.๐๐	๑๐๓,๔๑๐.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๑,๑๐๔	๔๕	๔๙,๖๘๐.๐๐	๖	๘๐	๔๘๐.๐๐	๕๐,๑๖๐.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๖	๔๕	๒๗๐.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๕๙๐.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๖	๔๐	๒๔๐.๐๐	๔	๕๐	๒๐๐.๐๐	๔๔๐.๐๐
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๔	๒๐	๘๐.๐๐	๓	๒๐	๖๐.๐๐	๑๔๐.๐๐
๖	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑	๑๓,๔๐๐	๒๕	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๗๐	๒๕	๑,๗๕๐.๐๐	๓๓๖,๗๕๐.๐๐
๗	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๑,๑๐๔	๒๕	๒๗,๖๐๐.๐๐	๕๐	๒๕	๑,๒๕๐.๐๐	๒๘,๘๕๐.๐๐
		๑๖,๙๙๐		//////////	๑๔๕		//////////	//////////
	รวมเป็นเงิน			๕๑๕,๓๒๐.๐๐		รวมเป็นเงิน	๕,๐๒๐.๐๐	๕๒๐,๓๔๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๓๖,๐๗๒.๔๐		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๕๑.๔	๓๖,๔๒๓.๘๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๕๑,๓๙๒.๔๐		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕,๓๗๑.๔๐	๕๕๖,๗๖๓.๘๐

พื้นที่ ๒

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑เฟส, ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๐๓๕	๗๕	๗๗,๖๒๕.๐๐	๗	๑๒๐	๘๔๐.๐๐	๗๘,๔๖๕.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๘๖๙	๔๕	๓๙,๑๐๕.๐๐	๕	๘๐	๔๐๐.๐๐	๓๙,๕๐๕.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๕	๔๕	๒๒๕.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๕๔๕.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕	๔๐	๒๐๐.๐๐	๔	๕๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๔	๒๐	๘๐.๐๐	๒	๒๐	๔๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๖	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑	๑๒,๓๓๗	๒๕	๓๐๘,๔๒๕.๐๐	๖๐	๒๕	๑,๕๐๐.๐๐	๓๐๙,๙๒๕.๐๐
๗	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๑,๐๗๖	๒๕	๒๖,๙๐๐.๐๐	๔๕	๒๕	๑,๑๒๕.๐๐	๒๘,๐๒๕.๐๐
		๑๕,๓๓๑		//////////	๑๒๗		//////////	//////////
	รวมเป็นเงิน			๔๕๒,๕๖๐.๐๐		รวมเป็นเงิน	๔,๔๒๕.๐๐	๔๕๖,๙๘๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๓๑,๖๗๙.๒๐		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๓๐๙.๗๕	๓๑,๙๘๘.๙๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๘๔,๒๓๙.๒๐		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔,๗๓๔.๗๕	๔๘๘,๙๗๓.๙๕



พื้นที่ ๓

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑ เฟส , ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๘๘๗	๗๕	๖๗,๒๗๕.๐๐	๕	๑๒๐	๖๐๐.๐๐	๖๗,๘๗๕.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๗๕๙	๔๕	๓๔,๑๕๕.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๓๔,๔๗๕.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๔	๔๕	๑๘๐.๐๐	๒	๘๐	๑๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๔๐	๑๖๐.๐๐	๒	๕๐	๑๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๓	๒๐	๖๐.๐๐	๒	๒๐	๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑	๑๐,๓๐๙	๒๕	๒๕๓,๗๒๕.๐๐	๕๐	๒๕	๑,๒๕๐.๐๐	๒๕๘,๙๗๕.๐๐
๗	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๖๙๐	๒๕	๑๗,๒๕๐.๐๐	๔๐	๒๕	๑,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๕๐.๐๐
		๑๒,๖๖๖		//////////	๑๐๕		//////////	//////////
	รวมเป็นเงิน			๓๗๖,๘๐๕.๐๐			๓,๔๗๐.๐๐	๓๘๐,๒๗๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๒๖,๓๗๖.๓๕			๒๔๒.๙	๒๖,๖๑๙.๒๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๐๓,๑๘๑.๓๕			๓,๗๑๒.๙๐	๔๐๖,๘๙๔.๒๕

พื้นที่ ๔

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	มิเตอร์ ๑ เฟส , ๓เฟส
๑	ตัดมิเตอร์	๘๒๘	๗๕	๖๒,๑๐๐.๐๐	๔	๑๒๐	๔๘๐.๐๐	๖๒,๕๘๐.๐๐
๒	ต่อมิเตอร์	๖๙๐	๔๕	๓๑,๐๕๐.๐๐	๔	๘๐	๓๒๐.๐๐	๓๑,๓๗๐.๐๐
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๔	๔๕	๑๘๐.๐๐	๒	๘๐	๑๖๐.๐๐	๓๔๐.๐๐
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๔	๔๐	๑๖๐.๐๐	๒	๕๐	๑๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐
๕	สูทวิสัย / สวนทาง	๓	๒๐	๖๐.๐๐	๒	๒๐	๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๖	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑	๙,๐๕๓	๒๕	๒๒๖,๓๒๕.๐๐	๔๐	๒๕	๑,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๓๒๕.๐๐
๗	วางค้ำร้องขอผ่อนผัน ๑,๒	๕๕๒	๒๕	๑๓,๘๐๐.๐๐	๓๕	๒๕	๘๗๕.๐๐	๑๔,๖๗๕.๐๐
		๑๑,๑๓๔		//////////	๘๙		//////////	//////////
	รวมเป็นเงิน			๓๓๓,๖๗๕.๐๐			๒,๘๗๕.๐๐	๓๓๖,๕๕๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			๒๓,๓๕๗.๒๕			๒๐๘.๒๕	๒๓,๕๖๕.๕๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๕๗,๐๓๒.๒๕			๓,๐๘๓.๒๕	๓๖๐,๑๑๕.๕๐

## วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx 4.0)

### 1. การจัดทำแผนงดจ่ายไฟ

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ จัดทำแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดจำนวนรายผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะถูกเสนองดจ่ายไฟตามความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน และต้องเสนองดจ่ายไฟให้ครบทุกรายในแต่ละรอบบิลเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ส.ค. 2559 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้าย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

#### คำอธิบายตัวอย่างแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์

1. ระบุชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดทำ
2. แผนดำเนินการตัด - ต่อมิเตอร์ ระบุเดือนที่จัดทำ
3. ระบุชื่อผู้รับจ้างเป็น บุคคล หรือ นิติบุคคล
4. ระบุสายที่ดำเนินการตามแผน โดยสายที่ดำเนินการตัดต่อมิเตอร์จะไม่ซ้ำกันในแต่ละแผน เช่น กพฟ.xx มีบุคคลตัด - ต่อมิเตอร์ 3 คน ก็จะมีแผนดำเนินการตัด - ต่อมิเตอร์ 3 แผน (แผนฯ ของบุคคลที่ 1 จะไม่ซ้ำกับบุคคลที่ 2 และ 3)

5. ให้ระบุวันที่ของเดือนที่ปฏิบัติงาน โดยส่งมอบงานในวันเริ่มปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ของแต่ละ กพฟ. เป็นวันที่ 1 ของวันที่ปฏิบัติงานตามแผนฯ (งานในรอบ 1 เดือนจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบงานวันแรกของเดือนปัจจุบัน ไปถึงก่อนวันที่ส่งมอบงานแรกของเดือนถัดไป ตามตัวอย่างคือ แผนงานเดือน กันยายน 2560 เริ่มวันที่ 11 ก.ย. 2560 - 10 ต.ค. 2560 ทั้งนี้แผนงานฯ อาจปรับเปลี่ยนไปตามแผนการจดหน่วยของแต่ละ กพฟ.)

6. ให้ระบุวันที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟของผู้รับจ้างหรือ พชง. ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนดำเนินการปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 วันทำการ

7. ให้ระบุจำนวนรายที่ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ภายในวัน โดย กพฟ. ทำข้อตกลงกับผู้รับจ้าง ว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้กี่ราย เช่น ถ้าวันที่ 11 ก.ย. 2560 เป็นวันที่ 1 ในการปฏิบัติงานตามแผนฯ การไฟฟ้าทำข้อตกลงตามแผนกับผู้รับจ้างว่า 30 ราย ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้ครบทั้ง 30 ราย หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผน ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย ให้รายงานผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

8. ให้มีการลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน และนำเสนอ ผจก. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ดังนี้

- 8.1 พชง. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ และผู้รับจ้าง/พชง. ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือน แล้วนำเสนอ หผ.บ.ป./หผ.บง. ลงนามรับทราบต่อไป

- 8.2 หผ.บ.ป./หผ.บง. นำเสนอ ผจก. เพื่อขออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

- 8.3 ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน



ทั้งนี้แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (ต่อคนต่อแผนต่อเดือน) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้รับจ้างหรือ พงช. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด จะต้องถูกงดจ่ายไฟครบถ้วนทุกราย ก่อนเริ่มงานงดจ่ายไฟของเดือนถัดไป ตัวอย่างที่ 1 (บุคคลธรรมดา) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "บุคคลธรรมดา"

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม  
 2 แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560  
 3 ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง..... รหัสผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....  
 4

สายที่ดำเนินการ

วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	30	
12 ก.ย.2560	2	30	
13 ก.ย.2560	3	30	
14 ก.ย.2560	4	30	
15 ก.ย.2560	5	30	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	30	
19 ก.ย.2560	7	30	
20 ก.ย.2560	8	30	
21 ก.ย.2560	9	30	
22 ก.ย.2560	10	30	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	20	
26 ก.ย.2560	12	20	
27 ก.ย.2560	13	20	
28 ก.ย.2560	14	20	
29 ก.ย.2560	15	20	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	20	
3 ต.ค.2560	17	20	
4 ต.ค.2560	18	20	
5 ต.ค.2560	19	20	
6 ต.ค.2560	20	20	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	15	
10 ต.ค.2560	22	15	
รวม		500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้ ให้ผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟปรับแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการงดจ่ายไฟจริง

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (.....) (.....)  
 พช.ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ผู้รับจ้าง / พงช.

เรียน ผจก. ..... เรียน ทม.บป. / ทม.บง.  
 เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (.....) (.....) (.....)  
 ทม.บป. / ทม.บง. ผจก.



## ตัวอย่างที่ 2 (นิติบุคคล) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "นิติบุคคล"

1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม  
 2 แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560  
 3 ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....รหัสผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....  
 4

สายที่ดำเนินการ

วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	400	
12 ก.ย.2560	2	400	
13 ก.ย.2560	3	400	
14 ก.ย.2560	4	400	
15 ก.ย.2560	5	400	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	400	
19 ก.ย.2560	7	400	
20 ก.ย.2560	8	400	
21 ก.ย.2560	9	350	
22 ก.ย.2560	10	350	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	350	
26 ก.ย.2560	12	350	
27 ก.ย.2560	13	350	
28 ก.ย.2560	14	300	
29 ก.ย.2560	15	300	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	300	
3 ต.ค.2560	17	300	
4 ต.ค.2560	18	300	
5 ต.ค.2560	19	300	
6 ต.ค.2560	20	250	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	250	
10 ต.ค.2560	22	250	
รวม		7500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้ ให้ผู้ควบคุมงานจ่ายไฟปรับแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการจ่ายไฟจริง

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (.....) (.....)  
 พช.ควบคุมงานจ่ายไฟ ผู้รับจ้าง / พชง.

เขียน ผจก. เขียน ทม.บป. / ทม.บง.  
 เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ  
 อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) .....  
 (.....) (.....)  
 ทม.บป. / ทม.บง. ผจก.





### 3. การส่งข้อมูลงานงดจ่ายไฟให้กับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX)

### 4. ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงดจ่ายไฟ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) , อนุมัติ ผวก. ลว.29 ส.ค.2559 และตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

โดยให้ดำเนินการได้ ดังนี้ ปลดสาย, ต่อสาย, ตัดกลับ, ต่อกลับ, ผ่อนผันครั้งที่ 1 และผ่อนผันครั้งที่ 2 แล้วแต่กรณี

### 5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน

การรับข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟประจำวันจากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP

#### 5.1 กรณีผู้รับจ้างส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัปโหลดไฟล์ข้อมูลงานงดจ่ายไฟประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่สามารบบันทึกผลการปฏิบัติงานในโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) ได้ ให้นำข้อมูล Text File เข้าระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

#### ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)



- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX\_AGENT\_REPO1 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REPO1\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REPO1\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

#### ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “งดจ่ายไฟ” 

- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 

- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” 

- 4) ที่ช่อง “สั่งปิดงาน” ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด 



5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน”  และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 

7) คลิกเลือก “ส่งใบงานส่งออก Txt”  ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConDxx

ConD\_EUBHAP-17-02481\_46284302\_25600918\_132914.TXT

8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก  งดจ่ายไฟ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)

10) คลิกปุ่ม  เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม  บนแท็บกรีน เพื่อบันทึกยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงานงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSX ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027 ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย

## 5.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการงดจ่ายไฟประจำวัน (รายงาน DMSX\_AGENT\_REP02 และ DMSX\_AGENT\_REP03) จากโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

### ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)



3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายงานปฏิบัติงานได้)

### ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” 

3) ที่ช่อง ส่งปิดงาน ตีถูก เพื่อเลือกทั้งหมด 

*Handwritten signature*






รูปที่ : DMSX_AGENT_REPO2										
ปฏิทินปิด										
ลำดับ	เลขตราจ่ายไฟ	หมายเลขบัญชี	FEA No	ชื่อผู้ใช้ไฟ	ใบสั่งจ่าย	สถานะล่าสุด	จำนวนเงิน คิดเงิน	การชำระ	สถานะรูปถ่าย	หน่วยจ่าย
1	494001504978	020917696814	22228400	อิมพร แดงสว่าง	ICM/HAP-17-00380	ปิดตายแล้ว	654 26.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:37:06	3519
2	484601594926	020916560939	27475206	ใบปลิวสาร	ICM/HAP-17-00380	ปิดตายแล้ว	417 23.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 10:44:49	9711
3	450001589162	020903558143	21769792	มาลี ศรีชัย	ICM/HAP-17-00380	ปิดตายแล้ว	420 22.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 13:09:18	5662
4	496001592174	020903042651	22180546	จางนองศรี ไม่ระบุพื้นที่	ICM/HAP-17-00380	ปิดตายแล้ว	420 23.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 11:21:36	3457
5	492001601174	020918365030	0798895	สมพร มณีฉาย	ICM/HAP-17-00380	ปิดตายแล้ว	2,454 24.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:10:20	9912
6	466001599109	020902267841	5317598	ศุภดาว ทองคำเหนือกิต	ICM/HAP-17-00380	ปิดตายแล้ว	993 24.09.2017	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:34:58	1295
รวม ปิดตายแล้ว						6 ราย				
1	416001597437	020902979640	25795162	วิญญู วัฒนบุรี	ICM/HAP-17-00380	ไม่คอตาย	624 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:48 OSMD	✓ 24/10/2017 12:20:49	7585
2	426001504293	020902958923	C133742	บายนัน แดงธรรม	ICM/HAP-17-00380	ไม่คอตาย	2,431 24.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:37:39 ORITA	✓ 24/10/2017 12:44:39	82
3	424001602430	020902993645	39220558	ประยา นิลศิริกุล	ICM/HAP-17-00380	ไม่คอตาย	4,634 26.09.2017	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:55:34 ORFM	✓ 24/10/2017 12:11:20	30109
รวม ไม่คอตาย						3 ราย				
1	414001504255	020903215315	24764141	ทวัญชญ มรรศรี	ICM/HAP-17-00380	ปิดตายแล้ว	405	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:27	✓ ✓	9252

## 6.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการงดจ่ายไฟหรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยตรวจสอบจากโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) มีขั้นตอนดังนี้

- 1) หลังจากทีปิดงานงดจ่ายไฟแล้ว ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”



- 2) คลิกเลือก Export Excel ปรากฏรายงานรูปแบบ Excel

*Handwritten signature*



Cunningg.xls (คำนวณเงินเดือน) - Microsoft Excel

ลำดับ	ชื่อพนักงาน	เงินเดือน	เงินโบนัส	เงินสงเคราะห์	เงินประกัน	เงินภาษี	เงินหัก	เงินคงเหลือ	เงินรวม	เงินจ่าย	เงินคงเหลือ	เงินรวม
1	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10	นายสมชาย ใจดี	10000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

หลายครั้ง  
 ส่งไฟล์สถานะใบงานรูปแบบ PDF  
 ไปแนบ  
 อีเมลของพี่สะเทนะ เพื่อส่งมายังระบบ  
 และแนบไฟล์ที่ 1  
 ไปแนบด้วย  
 อีเมล (ชำระเงินระหว่างเดือน ครั้งที่ 1)  
 ไปแนบด้วย  
 ไปแนบด้วย  
 ไปแนบด้วย  
 ไปแนบด้วย

หรือคลิกเลือก ส่งพิมพ์สถานะใบงานรูปแบบ PDF  
 รายงาน ข้อ 1)

เพื่อไปเปรียบเทียบกับ

7. ส่งข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

7.1 รับชำระเงินภายในเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำระเงินบนเว็บ DMSX เท่านั้น

7.2 รับชำระเงินนอกเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำระเงินบนเว็บ DMSX เท่านั้น ช่วงเช้าของวันทำการถัดไป ทั้งนี้จะต้องดำเนินการก่อนปิดระบบงานงดจ่ายไฟ (ZWME025)

*(Handwritten signature)*

8. การรับข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์จากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

8.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน




ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัฟโพลด์ไฟล์ข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์  
ประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้นำ Text File นำเข้า SAP  
ที่ T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

#### ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ


แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)



- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการส่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายงานไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายงานปฏิบัติงานได้)

#### ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกปุ่ม “ต่อกลับ” 
- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 
- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” 
- 4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ตีถูก เพื่อเลือกทั้งหมด 
- 5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน”  และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”
- 6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 
- 7) คลิกเลือก “ส่งใบงานส่งออก Txt”  ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConRxx

ConR\_IOMNAP-17-00035\_IOMNME01\_25600105\_235317.txt

- 8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028
- 9) เลือก  ต่อกลับ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)
- 10) คลิกปุ่ม  เพื่อดำเนินการต่อไป
- 11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม  บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึกยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการงานงดจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่  
ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027  
พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย




8.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการต่อกลับมิเตอร์ประจำวัน (รายงาน DMSx\_AGENT\_REP02 และ DMSx\_AGENT\_REP03) จากโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSx) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดทีละลูกทีมได้)

- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการส่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX\_AGENT\_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX\_AGENT\_REP01\_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX\_AGENT\_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”
- 3) ที่ช่อง “ส่งปิดงาน” ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด
- 4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”
- 5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”
- 6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่
- 7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น พิมพ์ออกทางกระดาษ

DMSx 4.0  
 วันที่: 2023-02-27 15:18:13

รายงาน: รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 รหัส: 40270001

ลำดับ	หมายเลขการปฏิบัติงาน	CA	ประเภท	ชื่อ	สถานะ	วันที่	เวลาที่	เวลาที่	เวลาที่	เวลาที่	เวลาที่	เวลาที่	เวลาที่
1	40270001	CA	ช่าง	ช่าง	ปิดงาน	2023-02-27	15:18:13						
2	40270002	CA	ช่าง	ช่าง	ปิดงาน	2023-02-27	15:18:13						

- 8) เข้าสู่ระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026
- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อกลับมิเตอร์ ใช้ T-code: ZWME027



8.3 กรณีชุดปฏิบัติการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

9. ส่งมอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์

หลังจากบันทึกงานงดจ่ายไฟและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx\_AGENT\_REP01 และ รายละเอียดประกอบ DMSx\_AGENT\_REP02 ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบสภาพมิเตอร์ และความครบถ้วนของมิเตอร์ ต้องถูกต้องตรงตามรายงาน พร้อมลงนามการรับ-ส่งมิเตอร์ตามระเบียบ กฟผ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

วันที่ : DMSX\_AGENT\_REP01

เขียนที่..... วันที่ 24 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขอบเขตการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ  
เขียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจันทบุรี

ตามนี้ แนนกมิเตอร์ ออมบ็อก (DMSX\_AGE01) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ (งานงดจ่ายไฟ) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวน 87 ราย ซึ่งแยกสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายการ	1 เฟส	3 เฟส	รวม
1. ไปปฏิบัติงาน เฉพาะปิดงานและตั้งงาน	41	1	42
1.1 ปิดตามแล้ว (FUCM)	6	0	6
1.2 ใต้อยแล้ว (FUCM)	3	0	3
1.3 ตอศอยแล้ว (FUCM)	2	0	2
1.4 ขอมอนกับครั้งที่ 1 (WVMS1)	13	1	14
1.5 รับทราบค่าตั้งรับ (DSTP)	4	0	4
1.6 ปิดงาน (เข้าระบบระหว่างขอมอนกับ ครั้งที่ 1) (WVMS1)	11	0	11
1.7 ปิดงาน (เข้าระบบระหว่างขอมอนกับ ครั้งที่ 2) (WVMS2)	1	0	1
1.8 ปิดงานกรณีพิเศษ: เชื่อมจากฮาร์เวิน (WVMP)	1	0	1
2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REP01 1 ฉบับ)	0	0	0
3. ไม่ไปปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REP01 2 ฉบับ)	42	3	45
4. ไม่ปฏิบัติงาน แต่ยังมีสถานะไม่ลงงาน (ไม่ได้ควบคุมแทน)	0	0	0
รวม	83	4	87

ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)  
( แนนกมิเตอร์ ออมบ็อก )

ตำแหน่ง.....

วันที่ : DMSX\_AGENT\_REP02

ลำดับ	เลขที่งดจ่ายไฟ	หมายเลขใบไฟ	FEA No	ชื่อผู้ไฟ	ใบสั่งงาน	สถานะล่าสุด	จำนวนใบ ดำเนินการ	การตั้ง	สถานะปัจจุบัน	พบข้อบกพร่อง
1	494001604978	020010694614	22226400	มีน ทรัพย์ทวี	DMXAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	454	คำสั่งตั้ง	24/10/2017 12:37:03	3519
2	494001604926	020010694619	27475006	ชู เป็ดขาว	DMXAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	417	คำสั่งตั้ง	24/10/2017 10:53:42	2971
3	450001582142	020003558143	21769700	นที ศรีชัย	DMXAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	420	คำสั่งตั้ง	24/10/2017 13:05:18	5662
4	494001592174	020003042651	22182546	ศรายุทธ พิริยะสุนทรินทร์	DMXAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	420	คำสั่งตั้ง	24/10/2017 11:21:35	8657
5	492001601174	020018385030	D798895	นวิธ มณีลาภ	DMXAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	2154	คำสั่งตั้ง	24/10/2017 12:10:23	9932
6	486001592100	020002367641	5017358	ศุภวรา หอมเย็นนิต	DMXAP-17-00380	ปิดสายแล้ว	933	คำสั่งตั้ง	24/10/2017 12:14:58	1295
รวม: เก็บค่าตั้งรับ							6 ราย			
1	416001597437	020002916640	23725162	วิฑูรย์ อนุบุญ	DMXAP-17-00380	ปิดสาย	624	ตั้งรับแล้ว 24/10/2017 14:48 USAD	24/10/2017 12:25:49	7585
2	420001604291	020002958923	C133742	ฉาปน อดิศรธรรม	DMXAP-17-00380	ปิดสาย	2431	ตั้งรับแล้ว 24/10/2017 14:37:39 DEFM	24/10/2017 12:48:32	87
3	420001602330	020002023645	35205538	ธีธชา ธีธศิริกุล	DMXAP-17-00380	ปิดสาย	4,136	ตั้งรับแล้ว 24/10/2017 12:55:04 DEFM	24/10/2017 12:11:23	10100
รวม: ไม่ตก							3 ราย			
1	414001594255	020003215315	24764141	ศุภชัช ภารดี	DMXAP-17-00380	ปิดสาย	408	ตั้งรับแล้ว 24/10/2017 12:27		9252



#### 10. การส่งมอบมิเตอร์ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากพนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ได้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx\_AGENT\_REP01 และรายละเอียดประกอบ DMSx\_AGENT\_REP02 ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตรวจสอบความครบถ้วน พร้อมลงนามรับมอบ เมื่อผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟมาชำระเงินพร้อมขอต่อกลับมิเตอร์ ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคผนวก 4 และให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องปิดงานในระบบ DMSX และนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผบป./ผบง. ในวันทำการถัดไป

#### 11. ปิดกระบวนการงดจ่ายไฟ

หลังจากการบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ดำเนินการปิดกระบวนการงดจ่ายไฟด้วย T-code: ZWME025 ในวันทำการถัดไป ก่อนส่งมอบงานให้ผู้รับจ้าง/พนักงานช่าง ไปปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้กระบวนการงดจ่ายไฟค้างในระบบ เป็นผลให้มีข้อมูลในรายงานสรุปยอดงานงดจ่ายไฟและต่อกลับ ZWMR016 ถูกต้องและสมบูรณ์ ครบถ้วน

#### 12. ตรวจสอบงานงดจ่ายไฟเพื่อรับมิเตอร์คืนคลัง

ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถอนคืนจากงานงดจ่ายไฟ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR017 เพื่อรับเข้าเป็นมิเตอร์สถานะคงคลัง



## ใบเสนอราคา

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง

ข้าพเจ้า นาย พรศักดิ์ ประสงค์ อยู่ เลขที่ ๘๕๐ ถนน

หมู่ที่ ๙ ตำบล ๓๓๐๖ ขนาบ อำเภอ เหนือคลอง๑๖ จังหวัด กระบี่

รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๕ - ๘๘๑๘๑๖๖ E-mail

ขอเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ของกฟส.อ.เหนือคลอง

ประจำปี ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย



นาย พรศักดิ์ ประสงค์

ผู้เสนอราคา



พื้นที่ ๓

ลำดับ	รายการ	๓ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน มีเตอร์ ๓ เฟส, ๑.๗๖
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓	ตัดมีเตอร์	๘๓๗	๖๕	๕๐,๓๐๕	๕	๑๑๕	๕๗๕	๕๐,๘๘๐
๒	ต่อมีเตอร์	๗๕๙	๑๕	๑๑,๓๘๕	๔	๑๕	๖๐๐	๑๑,๑๗๕
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๕	๑๕	๗๕	๒	๑๕	๓๐	๑๐๕
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕	๑๕	๗๕	๒	๑๕	๓๐	๑๐๕
๕	สุวิตช์ / ส่วนทาง	๓	๒๘	๘๔	๒	๒๐	๔๐	๑๒๔
๖	วางคำรื่องขอม่อนคัน ๓	๓๐,๓๐๔	๑๐	๓๐๓,๐๔๐	๕๐	๑๐	๕๐๐	๓๐๗,๐๔๐
๗	วางคำรื่องขอม่อนคัน ๑.๒	๒๓๐	๒๐	๔,๖๐๐	๕๐	๒๐	๑,๐๐๐	๕,๖๐๐
		๓๒,๖๖๖		//////////	๑๐๕		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน	๑๑๗,๕๐๕		รวมเป็นเงิน	๑,๑๕๕	๓๐๘,๕๐๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๐,๘๒๘.๑๕		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๐๖.๘๕	๒๑,๐๓๕
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๘,๓๓๓.๑๕		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑,๒๖๑.๘๕	๓๒๙,๓๙๕

พื้นที่ ๔

ลำดับ	รายการ	๓ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน มีเตอร์ ๓ เฟส, ๑.๗๖
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓	ตัดมีเตอร์	๘๒๘			๕			
๒	ต่อมีเตอร์	๒๓๐			๕			
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๕			๒			
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕			๒			
๕	สุวิตช์ / ส่วนทาง	๓			๒			
๖	วางคำรื่องขอม่อนคัน ๓	๓,๐๕๓			๕๐			
๗	วางคำรื่องขอม่อนคัน ๑.๒	๕๕๒			๓๕			
		๓๑,๓๓๔		//////////	๘๗		//////////	//////////
			รวมเป็นเงิน			รวมเป็นเงิน		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		

*Handwritten signature*



พื้นที่ ๑

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๓๖๖			๘			มิเตอร์ ๑เฟส ๑เฟส
๒	ตัดมิเตอร์	๑,๑๐๔						
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๖			๖			
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๖			๔			
๕	สุดวิสัย / สวนทาง	๔			๕			
๖	วางค้ำร่องขอม้วนดิน ๑	๑๓,๔๐๐			๗๐			
๗	วางค้ำร่องขอม้วนดิน ๑,๒	๑,๑๐๔			๕๐			
		๑๖,๕๐๐		//////////	๑๔๕		//////////	//////////
รวมเป็นเงิน					รวมเป็นเงิน			
ภาษีมูลค่าเพิ่ม					ภาษีมูลค่าเพิ่ม			
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			

พื้นที่ ๒

ลำดับ	รายการ	๑ เฟส			๓ เฟส			รวมเป็นเงิน
		จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวน	จำนวนราย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๑	ตัดมิเตอร์	๑,๐๓๕	65	67,275	๗	115	805	68,080
๒	ตัดมิเตอร์	๘๖๙	25	21,725	๕	95	395	22,100
๓	ปลดสายเทอร์มินอล	๕	3.5	175	๔	95	300	475
๔	ต่อสายเทอร์มินอล	๕	25	125	๔	45	180	305
๕	สุดวิสัย / สวนทาง	๔	15	60	๖	20	120	100
๖	วางค้ำร่องขอม้วนดิน ๑	๑๒,๓๓๗	20	246,700	๖๐	20	1,200	247,900
๗	วางค้ำร่องขอม้วนดิน ๑,๒	๑,๐๗๖	20	21,590	๕๕	20	900	22,490
		๑๕,๓๓๑		//////////	๑๒๗		//////////	//////////
รวมเป็นเงิน				357,690	รวมเป็นเงิน			361,490
ภาษีมูลค่าเพิ่ม				25,033.4๒	ภาษีมูลค่าเพิ่ม			266
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				382,658.0๒	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			386,719.4๐

*Handwritten signature*





ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D915056501050003

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกไปกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง (สาขาที่ 00476)

ที่อยู่ เลขที่ 278 หมู่ 9 ตำบลปากสวาย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

รหัสลูกค้า 8139330 วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก นายพรศักดิ์ ชูประสูตร

ที่อยู่ 16 หมู่ 1 - ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 3800200241645 ตำแหน่งงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี โดยเงินสด	1	18,071.00	18,071.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				18,071.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				18,071.00

(หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ผู้รับเงิน

(2/2)

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กง.117-ร.49)

เลขที่ 1ก 06933705

K47/1-05-0560

MASTER FORM INDUSTRY CO.LTD. TEL. 0-2883-5777 (AUTO) FAX. 0-2883-5778

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D915056501050002



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง (สาขาที่ 00476)

ที่อยู่ เลขที่ 278 หมู่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130

รหัสลูกค้า 813930 วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก นายพรศักดิ์ ชูประสูต

ที่อยู่ 16 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320

ชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงิน 3800200241645 สำนักงานใหญ่)

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าค่าประกันสัญญาไม่เกิน 1 ปี  โดยเงินสด	1	15,025.00	15,025.00
รวม ราคาสินค้าและบริการ				15,025.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....%				
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น				15,025.00
(หนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)				

ผู้รับเงิน

(1/2)

ใบเสร็จรับเงินที่สมบูรณ์ ต้องมีลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ถ้าชำระหนี้ด้วยเช็ค ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับเงินตามเช็คนั้นแล้ว

(กก.117-ร.49)

เลขที่ 1ก 06933704

 **บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card**  
เลขประจำตัวประชาชน 3 8002 00241 64 5  
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย พรศักดิ์ ชูประสูตร  
Name Mr. Phonsak  
Last name Chuprasut  
เกิดวันที่ 8 เม.ย. 2520  
Date of Birth 8 Apr. 1977  
ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 850 หมู่ที่ 2 ต.คลองขนาน  
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  
7 ม.ค. 2562  
7 Jan. 2019  
Date of Issue

  
170  
160  
150

7 เม.ย. 2570  
7 Apr. 2027  
Date of Expiry

8161-03-01071431

ชื่อนายพรศักดิ์ ชูประสูตร  
๘๖๐ นายพรศักดิ์ ชูประสูตร

Okm

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 8108-016468-5

สำนักทะเบียน อำเภอเหนือคลอง

รายการที่อยู่ 850 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองขนาน  
อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ชื่อหมู่บ้าน บ้านห้วยโสก

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 1 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 20 ธันวาคม 2561

ลงชื่อ

นายทะเบียน

(นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 20 ธันวาคม 2561

1

นางสาวสุวิมล นพประเสริฐ

นายทะเบียน

\*\* ในที่

(นายรพีภัทร เพ็ชรรัตน์)

อ.พรหมบุรี จ.นครสวรรค์ โทร 20 ต.ค. 2561

นายทะเบียน

\* มาจาก 1 ต.บ้านเกาะ

3-8002-00241-62-9 สัญชาติ ไทย

บ้านผู้ไทเก่าเขต 1 เขต 1

3-8002-00241-63-7 สัญชาติ ไทย

มารดาผู้ไทเก่าเขต 1 เขต 1

เกิดเมื่อ 8 เม.ย. 2520

เลขประจำตัวประชาชน 3-8002-00241-64-5 สถานภาพ 1 บ้าน

สัญชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย

ชื่อของบุคคลที่ไว้ระมัดระวัง

รายการบุคคลในครอบครัวเลขที่บ้าน 8108-016468-5

เล่มที่

ลำดับที่ 1

2



ต้นฉบับ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

สัญญาเลขที่ จ.ทง.๐๐๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเหนือคลอง เลขที่ ๒๗๘ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง ปากส้าย อำเภอ/เขตเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๓๐ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายสามารถ ยาวสง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเหนือคลอง ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ เลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย อนันต์ ลับแสง อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๗ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวงเกาะศรีบอยา อำเภอ/เขตเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๓๐ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ ๕ ๘๐๔๙ ๐๐๐๑๙ ๕๐ ๘ ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๑ โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้า เอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ ๒.๒ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำบึงประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ แผ่น

๒.๒ วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงานงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) จำนวน ๑๓ (สิบสาม) แผ่น

๒.๓ ใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของนายอนันต์ ลับแสง จำนวน ๑ แผ่น



ความใด ...

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๗๒๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถงดจ่ายไฟได้อันเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ ๕

๔.๑ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ รายละเอียดไม่เกิน ๒ (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

๔.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานงดจ่ายไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏในโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการส่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย



๔.๓ ...

๔.๓ กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ่ายไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้าปรากฏในโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วยภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMS x ๔.๐) สั่งระงับการปฏิบัติงาน

๔.๔ กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้า แต่ไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ เนื่องจากเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ ๔.๑ ถึงข้อ ๔.๓ เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการงดจ่ายไฟฟ้าได้ พร้อมถ่ายรูปภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน ค่าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

#### ข้อ ๕ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๑๔,๔๐๐.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาท) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ ๒.๓ เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟตามข้อ ๔ ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครึ่งละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) บาท

#### ข้อ ๖ ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไปไม่เรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณี ...  


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๐ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

  
ผู้รับจ้าง ...

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียก

#### ข้อ ๑๒ การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

#### ข้อ ๑๓ รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการ

การตรวจรับ ...  
การไฟฟ้า



การตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจจะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้ากรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๕ ค่าปรับ

๑๕.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและพบว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเพราะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้ด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

๑๕.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา ๒ (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาประกันสัญญาค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

### ข้อ ๑๖ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ขอ ๑๘ ...  


### ข้อ ๑๘ การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานงดจ่ายไฟให้แล้วเสร็จสำหรับงานงดจ่ายไฟตามที่ระบุใบสั่งจ้างในช่วงที่คาบเกี่ยวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ ๑๕.๑ ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

### ข้อ ๑๙ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๐ ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ และผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๗ (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด



ในการส่งมอบ ...

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(**นายสามารถ ยาว่อง**)  
(**ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**)  
**สาขาอำเภอเหนือคลอง**



(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(**นายอนันต์ สอน**)

(ลงชื่อ).....**พิชญะ นาคะ**.....พยาน  
(**นายพิชญะ นาคะ**)

(ลงชื่อ)..........พยาน  
(**นางพญานา ไตสำลี**)  
(**ทพ.บง.ภพส.อ.ทอง.**)



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 5 8099 00019 50 8

Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อนันต์ ลับแสง

Name Mr. Anan

Last name Labsaeng

เกิดวันที่ 17 ก.พ. 2502

Date of Birth 17 Feb. 1959

ศาสนา อิสลาม

ที่อยู่ 167 หมู่ที่ 3 ต.เกาะศรีบอยา

อ.เพนียดคลอง จ.กระบี่

19 มี.ค. 2563

วันออกบัตร

19 Mar. 2020

Date of Issue

เจ้าพนักงานออกบัตร

16 ก.พ. 2572

วันหมดอายุ

16 Feb. 2029

Date of Expiry



8108-02-03191307

Handwritten signatures and dates in blue ink.

**รายการเกี่ยวกับบ้าน** เล่มที่ 1

เลขรหัสประจำบ้าน 8108-004443-4 สำนักทะเบียน กำแพงเพชร

รายการที่อยู่ 167 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะศรีบงกช กำแพงเพชร แทนฉบับเดิมที่สูญหาย


ชื่อหมู่บ้าน ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน ลักษณะบ้าน

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 7 ธันวาคม 2543


---

นางทะเบียน

ลงชื่อ  (นางกัญญา ฝาเย็นสกุล)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 12 กรกฎาคม 2554

1

  
  
 วันที่ ๑๒/๗/๕๕

2

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 8108-004443-4 ลำดับที่ 1

ชื่อ นายคนันต์ ลี้ภัสสง สง สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 5-8099-00019-50-8 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 17 ก.พ. 2502

มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ หัตถิณี 3-8101-00795-98-3 สัญชาติ ไทย

บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ สุโกชน์ 3-8101-00795-97-5 สัญชาติ ไทย

\* มาจาก ฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 10 พ.ค. 2548 นางทะเบียน

(นางกัญญา ฝาเย็นสกุล)

---

\*\* ไปที่ นางทะเบียน