



3.ผู้รับจ้างต้องสามารถใช้โปรแกรมของ กฟภ.ผ่าน Mobile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ 4.....

สร.1.1-ป.52

ที่ จ บพง.003./2561

-2-

4.ผู้รับจ้างจะต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ เพื่อจัดทำเอกสาร ในการปฏิบัติงานและส่งมอบงาน ในระหว่างระยะเวลาทำงาน จ้างตามสัญญา นี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงาน จ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตาม ปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าว ได้

**ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 รายงานขอจัดซื้อของจ้างรายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวน.....3.....แผ่น

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคา จำนวน.....1.....แผ่น

2.3 ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดเฉพาะ จำนวน.....3.....แผ่น

2.4 บันทึกราคากลาง

2.5. บันทึกของอนุมัติจ้าง

ก. ประเมินที่เอกสารสารแนบท้าย  
บังคับฯ ทั้งสิ้น และ  
ข้อ 3 ระยะเวลา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญาฉบับดังต่อไปนี้ วันที่ 11 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้าง/ใบสั่งงาน และผู้รับจ้างจะต้องติดต่อรับใบสั่งงานที่ แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอป้านเพง ทุกวันทำการอย่างช้าไม่เกินเวลา 09.00 น. และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง/ใบสั่งงาน ZWMR021 ตั้งแต่เวลา 08.30- 14.30 น.

**ข้อ 5 การส่งมอบงานจ้าง**  
ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามใบสั่งงาน ZWMR021 ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ดังนี้  
1. โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานจ้างให้ผู้ควบคุมงานจ้างอย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. ของทุกวันทำการ  
โดยแนบรายละเอียดการส่งมอบงานจ้าง(สร.4.ป.52), คำร้องของผ่อนผันการงดจ่ายไฟและเอกสารอื่นๆตามที่ผู้  
ว่าจ้างกำหนด ณ แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอป้านแพง.

สร.1.1-ป.52

ที่ จ.บพง.003/2561

-3-

2.ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อรับใบสั่งงานต่อกลับที่ แผนกบัญชีและการเงิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอบ้านแพง ทุกวันทำการอย่างช้าไม่เกินเวลา 15.00 น. และดำเนินการต่อกลับมิเตอร์ให้แล้วเสร็จภายในวัน

**ข้อ 6 การตรวจรับงานเข้า**  
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งเข้า/ใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละคราว  
แล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง  
ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานเข้าที่สั่งมอบไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งเข้า ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่ง สิทธิ์  
ที่จะไม่รับมอบงานเข้านั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานเข้าให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งเข้า ด้วย  
ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลด  
ภาระ

ราย ตามราค

ยังคงต่อ

၁၂၅

ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้อีกว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อบาധอายุลัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

จากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด โดยชั่อมแห่งให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้าง เอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสืบสุกคง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

**ข้อ 13 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง**

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือ ทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอา เงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้อ้วนผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของขาดหนี้เดลาแล้วเสร็จออกไปได้

ที่ จ.บพง.003/2561

-5-

ผู้ว่าจ้างส่วนໄวซึ่งอำนวยการที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสัมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนทรงไว้วัช่องานที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่า ไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่มกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบรยายกำหนดเวลาทำการให้เสร็จออกไปอีก

**ข้อ 15 ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือใบสั่งจ้าง / ใบสั่งงาน ZWMR021 แต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราเรื้อยละ 0.15 (สูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นัยอ้อความวันนี้ที่กำหนดแล้วเสร็จตามสักฎา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง

นอกจานนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย  
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้นอกเลิกสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธินอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อ完成ภาระ

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกເວລາค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราผู้ว่าจ้างเข้างานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

หากมีเงินค่าจ้าง...

สธ.1.1-ก.52

ให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ 18 การขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการพิคหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือ พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิไว้ก่อนในการที่จะ ขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความรับผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วดังต่อไปนี้

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระคนนั่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจังที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร  
**ข้อ 19 การโอนสิทธิเรียกร้อง**  
ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก  
**ข้อ 20 การส่งคำบอกรถล่า**  
บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่น ใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว ในกรณีร่างด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกรถล่าโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้อง

( นายสุพจน์ สุขแซว )  
( ลงชื่อ )  พยาน  
( นางสาวสุกัญญา สุภาพวิมล )