



## ສັນຍາຈ້າງເໜາຕັດຕິນໄມ້ໄກລ໌ແນວຮັບປະໄພທ່າເພາະຄຣາວ

ເລກທີ ຈ. 13, 2560

ສັນຍາຂັບນີ້ທີ່.....ການໄຟຟ້າສ່ວນກົມືກາຄສາຂໍາເກອນາແກ.....ຈັງຫວັດນគຣນມ.....  
ເມື່ອວັນທີ.....ເດືອນ 7 ດຸວັນ 2560 ພ.ສ..... ຮະຫວ່າງ ການໄຟຟ້າສ່ວນກົມືກາຄ  
ໂດຍ... ນາຍສຸຮຣ ນິລສາຫາ .....ຜູ້ຈັດການ ການໄຟຟ້າສ່ວນກົມືກາຄສາຂໍາເກອນາແກ....ຜູ້ຮັບມອບອໍານາຈ  
ທາມໜັງສຶ່ວນອໍານາຈເລີ່ມທີ ๑๓๐/๒๕๕๖ ລວ. ๑๙ ມັງກອນ ๒๕๕๖ ສ້ານກັງຈານຕັ້ງອູ້ເລີ່ມທີ ๑๓๐...  
ໜູ້.....ໜູ້.....ຊອຍ.....-.....ຄຸນ.....ສກລາ-ນາແກ.....ດຳບລ.....ບ້ານແກ້ງ.....  
ຂໍາເກອ.....ນາແກ.....ຈັງຫວັດ.....ນគຣນມ.....ຮ້າສໄປປະນິຍີ.....ແດຕັບ.....ຈຶ່ງຕ່ອໄປ  
ໃນສັນຍາຈະເຮັດວຽກວ່າ “ຜູ້ວ່າຈ້າງ” ຝ່າຍໜຶ່ງ ກັບ.....ນາຍພົງຄົກດີ.....ວົງຄົນໃໝ່.....  
ອູ້ບ້ານເລີ່ມທີ ๑๓๐/๑.....ໜູ້.....ໜູ້.....ຊອຍ.....-.....ຄຸນ.....  
ດຳບລ.....ນາແກ.....ຂໍາເກອ.....ນາແກ.....ຈັງຫວັດ.....ນគຣນມ.....  
ຮ້າສໄປປະນິຍີ.....ແດຕັບ.....ຈຶ່ງຕ່ອໄປໃນສັນຍາຈະເຮັດວຽກວ່າ “ຜູ້ຮັບຈ້າງ” ອັກຈ່າຍໜຶ່ງ ຄູ້ສັນຍາ  
ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງທຳສັນຍາຈ້າງເໜາຕັດຕິນໄມ້ໄກລ໌ແນວຮັບປະໄພທ່າເພາະຄຣາວມີຂໍ້ຄວາມດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

### ຫຸ້ອ 1. ຂໍອຕກລົງວ່າຈ້າງ

1.1 ຜູ້ວ່າຈ້າງຕົກລົງຈ້າງແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຕົກລົງຮັບຈ້າງທໍາການຕັດຕິນໄມ້ໄກລ໌ແນວຮັບປະໄພ  
ໄຟຟ້າຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະເປັນໄປຕາມມາຕະຮູນຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ໂດຍຜູ້ວ່າຈ້າງຕ້ອງຈັດໃໝ່ຜູ້ຄວບຄຸມ  
ຈາກທີ່ຕ້ອງກັບມາຕະຫຼາມຄຸມດູແຈງນາມແລະຕຽບສອບການປົງປັບຕິງຈານຂອງຜູ້ປົງປັບຕິງຈານກາຍໃນຂອບເຂດງານທີ່  
ຜູ້ວ່າຈ້າງຫຼືວ່າຕົກລົງກຳນົດ ຊື່ມີຮາຍລະເຍີດກາຈ້າງ ດັ່ງນີ້

1.1.1 ດຳເນີນການຕັດຕິນໄມ້ ທີ່ຈຳກັດກຳນົດກຳນົດ ພົມມະນຸຍາ ພົມມະນຸຍາ ພົມມະນຸຍາ ພົມມະນຸຍາ  
(ພົມເດວີຣໍ) ຈາກຈຸດແປ່ງແດນ ກົມ.ສ.ນາແກ ກົມ.ສ.ຮາຖຸພນມ THA45-07 ປຶ້ງຮ້າສ SOA45-23 ແລະ  
ຈາກບໍລິເວັນສມແຍກໜ້າທີ່ວ່າການຈ້າງຈ້າງ ຢັດກົມ.ສ.ຮາຖຸພນມ THA45-10 ພຣອມໄລ້ນໍຍັກ ຮະຍະທາງ ៦៦.៤៧  
ວັງຈຣ-ກມ. ....

1.2 ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດທາ ພຣອມແນບຮາຍລະເຍີດຂອງຂໍ້ມູນໃນວັນທຳສັນຍາດັ່ງນີ້

1.2.1 ບຸຄລາກຮາຍ ຍານພາໜະ ເຄື່ອງນົ້ວ ເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ ແລະອຸປະກອນ  
ປັ້ງກັນອັນຕາຍສ່ວນບຸຄລາກໃນການປົງປັບຕິງ

1.2.2 ວິທີປົງປັບຕິໃນການຄວບຄຸມດ້ານອາຫຼວນນັ້ນ ແລະຄວາມປລອດກັບທີ່  
ເກີ່ວກັບ ຈານຈ້າງນີ້

ຫຸ້ອ 2.....



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ ๑ 13/2560

- ๒ -

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๓ ดำเนินทำเบียนบ้าน และดำเนินบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับจ้าง

๒.๔ เงื่อนไขประกอบสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้  
ข้อความ ในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้าง  
จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจ  
เรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ ๓. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ ของ  
ต้นไม้และตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดได้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้ว นำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย  
หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันที่สัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร  
เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้คิดเป็นเงิน.....๓,๐๕๐..... บาท  
(.....สามพันห้าสิบบาทถ้วน.....) นามอปไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาซึ่ง  
หลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตาม  
สัญญาแล้ว

### ข้อ ๕. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาร่วมทั้งค่าแรงงานและอื่น ๆ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๖๑,๐๐๐...บาท (...หากมีหนี้พันบาทถ้วน...) โดยตกลงจ่าย เงินค่าจ้างกัน ดังนี้

๕.๑.....-

๕.๒.....-

๕.๓.....-

ข้อ ๖.....



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ 13/2560

- ๓ -

### ข้อ ๖. การส่งมอบงาน

๖.๑ การส่งมอบงานผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อการดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาก่อจ้างตามสัญญาฯ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยืนหนังสือขอส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๖.๒ การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานตามข้อ ๖.๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๕

๖.๓ ในกรณีตรวจรับงานตามข้อ ๖.๒ หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการหรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาก่อจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

๖.๔ ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ ๖.๓ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้าง จะแจ้งเป็นหนังสือ ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๖.๔.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๖.๓

๖.๔.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๖.๓ ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

๖.๔.๓ หากปรากฏว่าการทำงานจ้างรายนี้ ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินงานแก้ไขและจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ..... ๗ ก.พ. 2560  
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ..... ๗ ส.ค. 2560

หากผู้ว่าจ้าง.....



## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ 13/2560

- ๔ -

หากผู้ว่าจังตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจังพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างและหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ผู้ว่าจังมีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจังไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

### ข้อ ๘. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างซ่อมอีกทوذหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ซ่อมไปนั้นทุกประการ

### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์หรือภัยตระหายน้ำเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการงานของผู้รับจ้างเองและต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมิอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวารหรือผู้เกี่ยวข้อง ของผู้รับจ้างด้วย

### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้าง จ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นหลักประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วยถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องเอาเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียกีด

ในการ.....



ในการบอกเลิกสัญญาดังนี้ ถ้าผู้ว่าจังได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างได้แย่งกันในข้อที่ว่ามีการค้างค่าจ้างหรือไม่ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย่งกันและสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน...๑๕.... (สิบห้า) วันนับแต่วันส่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้าง จะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือสมอ่อนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับ ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และ ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

### ข้อ ๑๑. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบ และ หรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้าง ที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาน้ำหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสาร แบบ ท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งให้ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำ วินิจฉัย ของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ ปรากฏอยู่ใน รูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการ จำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ ๑๒. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา .....๓๐..(..สามสิบ...) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราอยละ ๐.๑๕ (สูงสุดหนึ่งห้า ) ของราคากำไรที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องและยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่าย ให้ผู้ ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ ผู้ ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับจนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์ และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง.....



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ 13/2560

- ๖ -

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจังจะเรียกเงินค่าเสียหาย กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจังจะเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาก่อจ้างของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

## ข้อ ๑๓. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจังหวัดนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจังหรือผู้อื่นก็ต้อง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

## ข้อ ๑๔. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังจะต้อง ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

## ข้อ ๑๕. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง ร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป จับครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจังสามารถสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระบบทดลอง หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจังเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มี ผลกระทบต่อสาธารณสุขของสัญญา

## ข้อ ๑๖. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงที่บ้านของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญารับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยน ภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเงื่องด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบ และมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการ ดังกล่าวใน วรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ จ 19/2560

- ๗ -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنคุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญและต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....พงษ์ศักดิ์ วงศ์สินไชย ผู้รับจ้าง

( นายพงษ์ศักดิ์ วงศ์สินไชย )

ลงชื่อ.....นายภูมิพัฒน์ ตาสำโรง พยาน

( นายภูมิพัฒน์ ตาสำโรง )  
พนักงานช่าง ระดับ ๖ ผกป.กฟส.นาแก

ลงชื่อ.....อาทิตย์ พยาน

( นายเกรียงศักดิ์ พอบุตรดี )

พนักงานช่าง ระดับ ๖ ผกป.กฟส.นาแก

ลงชื่อ.....○ ✓

( นายสุรพร นิลสาขา )

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอีสานภาค

ผู้รับมอบอำนาจ ทำการแทน ผู้ว่าการ

๗ ก.พ. 2560

