



บันทึก

จาก ผกป. ถึง กฟส.บ้านดุง
เลขที่ ฉ.๑ บดง. (กป.) วันที่ ๓ เม.ย. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐
อ้างถึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดปริมาณงานตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า จำนวน..... ๕ วงจร / ๑๔... แผ่น
๒. ใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายและการต่อรองราคา จำนวน..... ๒ / ๒ แผ่น
๓. แผนผัง ซิงเกิ้ลไลน์ แสดงช่วงไลน์ที่จะตัดต้นไม้ จำนวน..... ๕ วงจร / ๕... แผ่น
๔. สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน ของผู้รับจ้าง จำนวน..... ๑ / ๑ แผ่น

เรียน ผจก. กฟส.บ้านดุง

๑. เรื่องเดิม

ด้วย กฟส.บ้านดุง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งานตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ตามบันทึกอนุมัติที่ ฉ.๑ กบข.(ตบ.) ๑๕๓๙ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ได้สำรวจปริมาณงานตามแผนงานฯ ในครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ ของสถานีไฟฟ้าบ้านดุง ๒ พร้อมไลน์แยก , ไลน์ย่อย ทั้งหมด เพื่อประกอบเป็นข้อมูลในการพิจารณาการดำเนินการและใช้จ่ายงบประมาณ

๒. ข้อเท็จจริง

ตามอนุมัติหลักการ งานตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าในครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๐ ที่ ฉ.๑ บดง.(กป.) - ๒๓๖ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการไม่สามารถที่จะดำเนินการตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเองได้ เนื่องจากมีอัตราค่าจ้าง และยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ได้ จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้-

๒.๑ กำหนดให้ตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า โดยตัดลิดรอนต้นไม้ทุกต้น (รวมไม้เลื้อย) ให้มีระยะห่างจากสายไฟฟ้าแรงสูง ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ทุกทิศทาง ตามที่ระบุไว้ในแบบมาตรฐาน เลขที่ SA ๑-๐๑๕ / ๓๙๐๐๙ และห่างจากสายไฟฟ้าแรงต่ำที่อยู่ใต้เส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ไม่น้อยกว่า ๑ เมตร

๒.๒ กฟส.บ้านดุง ได้จ้างเหมาเอกชนตัดลิดรอนต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า ครั้งท้ายสุด (ตัดแบบรายครั้ง) เมื่อช่วงระหว่าง เดือน เมษายน และ สิงหาคม ปี ๒๕๕๙

๒.๓ การดำเนินการในครั้งนี้ ☒ จ้างเอกชนตัดแบบรายครั้ง ☐ จ้างเอกชนตัดแบบรายปี

๒.๔ วิธีจ้าง ☒ ตกลงราคา (วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

☐ สอบราคา (มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

๒.๕ ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติเป็นผู้รับจ้างที่ กฟผ.ยอมรับ จำนวนทั้งสิ้น ๒ ราย ได้เสนอราคาจ้างเพื่อดำเนินการ ดังนี้.-

งานที่	ราคากลาง (บาท)	นายสุรณัฐ ไชยชนะ เสนอราคา(บาท)	นายสุวรรณชัย พิมพ์สุนนท์ เสนอราคา(บาท)	นายสุวรรณชัย ลดราคา (บาท)	คงเหลือค่า จ้าง (บาท)
๑. วงจรที่ ๑	๔๔,๘๓๖	๔๕,๕๐๐	๔๐,๗๐๐	๒,๖๐๐	๓๘,๑๐๐
๒. วงจรที่ ๒	๘๑,๐๒๘	๗๐,๘๐๐	๖๘,๓๐๐	๑,๓๐๐	๖๙,๕๐๐
๓. วงจรที่ ๓	๙๖,๒๔๒	๙๐,๐๐๐	๘๐,๙๐๐	๒,๔๐๐	๘๗,๖๐๐
๔. วงจรที่ ๔	๗๔,๕๕๕	๖๓,๘๐๐	๖๒,๒๐๐	๗๐๐	๖๑,๑๐๐
๕. วงจรที่ ๕	๒๘,๙๗๙	๒๘,๘๐๐	๒๕,๖๐๐	๑,๐๐๐	๒๗,๘๐๐
รวม	๓๒๕,๖๘๐	๒๙๘,๙๐๐	๒๗๗,๖๐๐	๘,๐๐๐	๒๖๙,๖๐๐

๒.๖ ผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ นายสุวรรณชัย พิมพ์สุนนท์ คณะกรรมการต่อรองงานจ้าง ได้ต่อรองราคาแล้ว ยินดีลดให้ (รวมทุกงาน) ๘,๐๐๐ บาท คงเหลือราคาจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๙,๖๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็น...๘๓.๐๐%..... ของราคากลาง

๓. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย ป้องกันปัญหาไฟดับและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ PEA. เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้ :-

- ๓.๑ จ้างเหมา นายสุวรรณชัย พิมพ์สุนนท์ เป็นผู้รับจ้างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า

☒ แบบรายครั้ง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับต่อจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
☐ แบบรายปี
- ๓.๒ ขออนุมัติค่าจ้างเหมาเป็นเงิน ๒๖๙,๖๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ให้แบ่งจ่ายตามความสำเร็จของงานในแต่ละสัญญาจ้าง (๑ วงจร / ๑ สัญญาจ้าง)
- ๓.๓ ให้ นายปรีชา เทวสิทธิ์ พชง.ระดับ ๗ ผกบ.กฟส.บ้านดุง เป็นผู้ควบคุมงาน โดยกำหนดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้-


๓.๓.๑... นายศักดิ์สิทธิ์ โยริบุตร ตำแหน่ง..ประธานกรรมการ
 ๓.๓.๒... นายสุทธิพงษ์ ปู่ทองทะเล..... ตำแหน่ง..กรรมการ
 ๓.๓.๓... นายณัฐพงศ์ คำชมพู ตำแหน่ง..กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

ที่ ฉ.๑ บดง. (กป.)-๕๓๓/.....๒๕๖๐....

ผ.กป. ,ผ.บต, ผ.บง.

อนุมัติดำเนินการตามเสนอ



(...นายพิร.....ฮามวงศ์.....)

ผจก. กฟส.บ้านดุง

- 3 เม.ย. 2560

(นายวิโรจน์ อุทัยมาต)

ผ.กป. กฟส.บ้านดุง

