

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ ๐๒/๒๕๖๐

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดย นายจตุพนธ์ ปิยะบุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดย นายชยุตต์วงศ์ ลิมกาญจนโชติ หุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชพ.๐๐๐๐๔๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบะบุรี บ้านหาดจิก หมู่ที่ ๕ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบะบุรี จังหวัดระนอง ความยาว ๕๐๐ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|---------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๓๐ หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๒ หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง | จำนวน ๕ หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๑๑ หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ | |

ที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้ จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง


ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน เลขที่ ๖๐-๔๒-๐๙๕๓-๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๓๔,๗๔๖,๐๐๐.- บาท (สามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๒๗๓,๑๐๒.๘๐ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามันกรรมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

  วันที่ ๑....
ผู้รับจ้าง
(นายชยุตต์วงศ์ ลิมกาญจนโชติ)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๕๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาจ้างนี้แล้วเสร็จ

- ทำการปลูกสร้างอาคารหรือจัดหาสำนักงานพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน และจัดทำแผนการ

ก่อสร้างและสำรวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง ตามข้อกำหนดได้แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำหินใหญ่ จำนวน ๑,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๒๙ มี.ค. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำหินใหญ่ จำนวน ๑,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๑๓ เม.ย. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำหินใหญ่ จำนวน ๑,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๒๘ เม.ย. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำหินใหญ่ จำนวน ๑,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๑๓ พ.ค. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำหินใหญ่ จำนวน ๑,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๒๘ พ.ค. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำหินใหญ่ จำนวน ๑,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำหินใหญ่ จำนวน ๑,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๐.....

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำหินใหญ่ จำนวน ๒,๒๓๓ ลูกบาศก์เมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๑๒ ก.ค. ๒๕๖๐.....

(ลงชื่อ) นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



งวดที่ ๑๐....
.....ผู้รับจ้าง
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๕๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำวัสดุกรอง (แผ่นใยสังเคราะห์) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๕๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำวัสดุรอง (แผ่นใยสังเคราะห์) จำนวน ๑๐,๙๕๐ ตารางเมตร มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำกล่องสวดท้าวชายแมทเทรส (หุ้ม PVC) ขนาด ๒.๐๐x๖.๐๐ x๐.๓๐ เมตร
จำนวน ๑๒๕ กล่อง มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำกล่องสวดตาข่ายแพทเทรส (หุ้ม PVC) ขนาด ๒.๐๐x๖.๐๐x๐.๓๐ เมตร
จำนวน ๑๒๕ กล่อง มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำกล่องสวดตายเถียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๓๐๐ กล่อง มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำกล่องสวดท้าวเข้าเก็บเงิน (หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๓.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ กล่อง มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำกล่องสวดท้าวเขยี่ยน (หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๐๐ กล่อง มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๐ ✓

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำกล่องลดทอนขายเก่าเข้าน (หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๓๐๐ กล่อง มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๕,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำกล่องสวดท้าวเขยี่ยน (หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๕๙ กล่อง มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ - ๘ พ.ย. ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๔...

(ลงชื่อ) อดุลย์ วิชาญ ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



.....ผู้รับจ้าง
(นายชยศักดิ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำกล่องลดท่ายเบี่ยง (หุ้ม PVC ขนาด ๑,๐๐๐x๑,๕๐๐x๑,๐๐ มม.
จำนวน ๒๕๐ กล่อง มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำกล่องรอดตายนกเป็ย่น (หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร
จำนวน ๒๕๐ กล่อง มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๘ ธ.ค. ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำทรายถม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๐...../

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำทรายถม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำทรายถม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำทรายถม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่... ๕ ก.พ. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำทรายถม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๔ ✓

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
 งวดที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำทรายถม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๕ มี.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำทรายถม จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร มากองรวมไว้ ณ สถานที่กองวัสดุให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) เจตพจน์ ปิยะมุตตะระ ผู้ว่าจ้าง
(นายเจตพจน์ ปิยะมุตตะระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



.....ผู้รับจ้าง
(นายชยตศังค์ ลิ้มกาญจน์โชติ)

- งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการนำทรายถม จำนวน ๒,๐๒๔ ลูกบาศก์เมตร มากองรวมไว้
ณ สถานที่กองวัสดุ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๑
- งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้
งานหินเรียง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการทิ้งหินใหญ่ดินเขื่อน ตามรูปแบบ จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๑
- งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้
งานหินเรียง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการทิ้งหินใหญ่ดินเขื่อน ตามรูปแบบ จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๑
- งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้
งานหินเรียง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการทิ้งหินใหญ่ดินเขื่อน ตามรูปแบบ จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๑
- งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้
งานหินเรียง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการทิ้งหินใหญ่ดินเขื่อน ตามรูปแบบ จำนวน ๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๑
- งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาได้
งานหินเรียง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการทิ้งหินใหญ่ดินเขื่อน ตามรูปแบบ จำนวน ๑,๗๗๘ ลูกบาศก์เมตร
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑
- งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๑) งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งกล่องลาดตาข่ายแมทเทรล (หุ้ม PVC) ขนาด ๒.๐๐x๖.๐๐x๐.๓๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ๒) งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๙๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
งานหินเรียง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลาดตาข่ายแมทเทรล (หุ้ม PVC)
ขนาด ๒.๐๐x๖.๐๐x๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



งวดที่ ๓๕....
(ลงชื่อ) นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ ผู้รับจ้าง
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑) งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (หุ้ม PVC) ขนาด ๒.๐๐x๖.๐๐x๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

๒) งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (หุ้ม PVC)

ขนาด ๒.๐๐x๖.๐๐x๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๒๕๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ - ๙ ก.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑) งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

๒) งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑) งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

๒) งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ - ๖ ส.ค. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) อดุลย์ ใจพูน ผู้ว่าจ้าง

(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



งวดที่ ๓๘....
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ) ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๑) งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

๒) งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
งานหินเรียง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๑) งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

๒) งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
งานหินเรียง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
๑) งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

๒) งานที่...

(ลงชื่อ) อดุลย์ วัฒน... ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



(ลงชื่อ) ... ผู้รับจ้าง
(นายชุตติวงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

๒) งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๘๗,๔๖๐.- บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๑.๕๐x๑.๐๐ เมตร

ตามรูปแบบจำนวนความยาวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่

- ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการถมทราย (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- เมื่อทำชั้นวัสดุกรอง (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการถมทราย (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- เมื่อทำชั้นวัสดุกรอง (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการถมทราย (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- เมื่อทำชั้นวัสดุกรอง (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการถมทราย (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- เมื่อทำชั้นวัสดุกรอง (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) อดุลย์ ใจดี ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



งวดที่ ๔๖...
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการถมทราย (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- เมื่อทำชั้นวัสดุกรอง (หลังเขื่อนชั้นที่ ๑) ตามรูปแบบ ตามแนวเขื่อน ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างพื้นทางเดิน พร้อมตอกเข็ม คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รับรวกันตก ตามรูปแบบ จำนวนความยาว ๒๕๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มิ.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างพื้นทางเดิน พร้อมตอกเข็ม คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
รับรวกันตก ตามรูปแบบ จำนวนความยาว ๒๕๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
งานที่ปรับราคาไม่ได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างรวกันตก ตามรูปแบบ ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๑

งวดที่ ๕๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๓๗,๓๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่น-
เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๑) งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๖๙๔,๙๒๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการถมดิน ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างพื้นทางเท้า ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ

รายการ และสัญญาทุกประการ

๒) งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๔๒,๓๘๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการก่อสร้างงานระบายน้ำจากหลังเขื่อนออกหน้าเขื่อน ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑

หมายเหตุ ๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญา ก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด
จากนั้นเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อนก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้น เพื่อรับเงินต่อไปได้
โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด

๒. ผู้รับจ้าง...
(ลงชื่อ) อดุลย์ พิเศษ ผู้ว่าจ้าง (นายจุฑาพันธ์ ปิยะมุตระ) ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
(ลงชื่อ) ชยุตตวงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ ผู้รับจ้าง (นายชยุตตวงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)


๒. ผู้รับจ้างสามารถส่งวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง คือ หินใหญ่, ทรายถม, ก่อลงลวดตาข่ายแมทเทรส, ก่อลงลวดตาข่ายเกเบียน, วัสดุกรอง (แผ่นใยสังเคราะห์) และเบิกจ่ายเงินได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒.๑ กำหนดสถานที่กองหินใหญ่ ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๑ กิโลเมตร การตรวจรับหินใหญ่ คิดเป็น ลบ.ม. และอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

๒.๒ กำหนดสถานที่กองก่อก่อลงลวดตาข่ายแมทเทรส, เกเบียน และวัสดุกรอง (แผ่นใยสังเคราะห์) ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๕๐๐ เมตร การตรวจรับก่อก่อลงลวดตาข่ายแมทเทรส, เกเบียน และวัสดุกรอง (แผ่นใยสังเคราะห์) ให้คิดเป็นจำนวนโดยอนุโลม ให้ยังไม่ต้องประกอบ และอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

๒.๓ วัสดุซึ่งตรวจแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากสูญหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดใช้ และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

๓. สัญญานี้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ การปรับราคาค่าจ้างให้เป็นไปตามเอกสารข้อ ๒.๕ ผนวก ๕ การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน ชื่อบัญชี หักหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๓๑๗-๓๐๒๓๑๘-๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนเงินธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๑๑,๙๐๐.- บาท (ห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวด ยกเว้นงวดสุดท้ายจะหักคืนส่วนที่เหลือทั้งหมดของเงินค่าจ้างล่วงหน้าทั้งหมดและผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว

๕.๓ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ลงชื่อ) อดุลย์ วิเศษ ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



5/2/2562 ในกรณี...
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ) ผู้รับจ้าง

๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๕ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ภายหลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่..... เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่..... เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยมิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



 ผู้ว่าจ้าง....
.....ผู้รับจ้าง
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมี ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร


การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบ และทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (นายจุตพจน์ ปิยะบุตร) ผู้รับจ้าง (นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)  (นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้าง จะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาฯ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญาฯ ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะ แต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ นี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองาน ที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาฯ ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือ ราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะ กำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ และผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๔,๗๔๖.- บาท (สามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาฯ หรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยาย ให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้น จากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาฯ นั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาฯ และใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯ ได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ จนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับ งานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน การปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตาม สัญญาฯ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงิน ใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘.....

(ลงชื่อ) อดุลย์ ปิยะบุตร ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพจน์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



[Signature] ผู้รับจ้าง
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ่มกาญจนโชติ)

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีเอฟเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณี....

(ลงชื่อ) อนุพงษ์ วัฒนา ผู้ว่าจ้าง
(นายจุฑพจน์ ปิยัมปุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



[Signature] ผู้รับจ้าง
(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างโยธา

๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงาน ตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจุฑา พันธ์...

(นายจุฑา พันธ์...

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุต ศักดิ์...

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอาร์ต เมือง...

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเนตรชนก วิลา...

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ