

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๕/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดย นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดย นายพีรพล แซ่ตั้ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๐๐๔๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมคลองบางนอน บริเวณหลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ (ระยะที่ ๒) ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ความยาว ๒๘๐ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๒๑ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุที่ใช้ในงานโครงสร้างอาคาร มยผ.๑๑๐๑ - ๕๒ ถึง มยผ. ๑๑๐๖ - ๕๒	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๒.๗ ผนวก ๗ เอกสารทางหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง	จำนวน ๑ ชุด
๒.๘ ผนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

/ข้อ ๓ หลักประกัน...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๒๑๒๐๐๔๙๐๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาล่วงแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๕๘๙,๗๑๙.๖๓ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสามสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญานี้ แล้วเสร็จ
- จัดหาสำนักงานพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- สำรวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้งตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- ขุดดินปรับระดับและปักผังวางแนวเขียนตามแบบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๓

/งวดที่ ๒...

(ลงชื่อ) นายจตุพนธ์ ปิยะมุตระ ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะมุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) พิเชษฐ์ ใจดี
(นายพิเชษฐ์ ใจดี)



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๐,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ส่วนที่เหลือทั้งหมด มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ) นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) พีรพล แซ่ตั้ง
(นายพีรพล แซ่ตั้ง)

/งวดที่ ๗



งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ จำนวน ๓๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ จำนวน ๓๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ จำนวน ๓๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๔๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๓๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๔๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) นายจตุพนธ์ ปิยะมุตระ ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะมุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) พิรพล แซ่ตั้ง ผู้รับจ้าง
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)
/งานเรียงหิน...


งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๓๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๔๐.๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๓๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๔๐.๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๓๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๔๐.๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๓๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๕๙,๖๔๐.๐๐ บาท
(สามแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

(ลงชื่อ) นายจตุพนธ์ ปิยะนุตร ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะนุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) นายพีรพล แซ่ตั้ง
(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๓๖๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๔๓๒,๕๔๐.๐๐ บาท
(สี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างฐานพื้น ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานเรียงหิน เป็นจำนวนเงิน ๒๙๖,๕๖๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๐,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC)

ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๐๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

(ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๐,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC)

ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๐๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

(ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) นายสุพจน์ ปิยะมุตระ : ผู้ว่าจ้าง
(นายสุพจน์ ปิยะมุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) พีรพล แซ่ตั้ง
(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๐,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๐๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๐,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๐๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๐,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๐๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๕

/งวดที่ ๒๓...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายขลุพงษ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)



งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๐,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ได้ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๐๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๐,๘๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๖๐๒,๖๔๐.๐๐ บาท (หกแสนสองพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร (ชนิดหุ้ม PVC) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๕ ต.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๘,๔๒๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๕

/งวดที่ ๒๖...

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)



งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๘,๔๒๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๘,๔๒๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๕๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๑๓๖,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๒๙๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบ จำนวน ๘ แห่ง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง ช่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามรูปแบบ จำนวน ๔ แห่ง แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ) นายคุณ คุ้ม ผู้ว่าจ้าง
(นายคุณ คุ้ม ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) พินิจ คุ้ม
(นายพินิจ คุ้ม)
/งานที่ปรับ


งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๑,๓๒๐.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูบล็อกคอนกรีต ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่น-สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๑๓๖,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง ช่องระบายน้ำ ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๘๖,๔๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นหกพัน-สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ถมดินอัดแน่น ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปูบล็อกคอนกรีต ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวกันตก ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ปลุกหญ้า ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๕

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญาก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด จากนั้นเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อนก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้น เพื่อรับเงินต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด เว้นแต่งานงวดสุดท้ายเท่านั้น

๒. ผู้รับจ้างสามารถส่งเสาเข็ม ค.อ.ร. A ขนาด ๐.๒๒x๐.๒๒x๖.๐๐ เมตร และเบิกจ่ายเงินได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒.๑ กำหนดสถานที่กองเสาเข็ม ค.อ.ร. ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๑ กิโลเมตร การตรวจรับเสาเข็ม ค.อ.ร.คิดเป็น ต้น และอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

๒.๒ วัสดุซึ่งตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาหากสูญหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนสิทธิ์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๓๓๗-๓๐๒๓๑๘-๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

(ลงชื่อ) อดุลย์ วัชรพงษ์ ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) พิงพศ วัชรพงษ์
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)

/ข้อ ๕ เงินค่าจ้าง



ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

/การที่ผู้ว่าจ้าง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้ผู้รับจ้างจ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ).....
(นายจุฑา พันธ์พินิจ) ผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

...../ผู้ว่าจ้าง...
(ลงชื่อ).....
(นายพิรพล แซ่ตั้ง) ผู้รับจ้าง
.....

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

/ข้อ ๑๓ แบบรูป...

(ลงชื่อ) นายจตุพล ปิยะบุตร ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพล ปิยะบุตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) พันเอก ไพรัช
(นายไพรัช แซ่ตั้ง)



ข้อ ๑๓ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๕ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๖ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๔,๓๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

/ข้อ ๑๗ สิทธิของ...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)



ข้อ ๑๗ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


ข้อ ๑๙ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายจิตพจน์ ปิยมทุตระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างโยธา

๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง

/ผู้รับจ้าง...

(ลงชื่อ).....
(นายจตุพนธ์ ปิยะมปฺระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นายพีรพล แซ่ตั้ง)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวใน วรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญา นี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๓ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตาม สัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนด ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตาม ภาคผนวก ๕.

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุพนธ์ ปิยะมุตตะระ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายพิรพล แซ่ตั้ง)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายรังสรรค์ ปานบุญ)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายดลยะดีด แอเตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ





1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".