



ต้นฉบับ



สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแบบรายปี

เลขที่ ...จ.(ขช.)...004/2562....

สัญญาฉบับนี้ ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมชน ตั้งอยู่เลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายณัฐวรรณ อัครรุ่งเรืองกุล ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 อุบลราชธานี สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ที่ 7 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 ผู้รับมอบอำนาจ (ตาม หนังสือมอบอำนาจเลขที่ พ.(ม)20/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560) ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ (กรณีนิติบุคคลและมีหนังสือมอบอำนาจ : บริษัทจำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานอยู่ หมู่บ้านเลขที่.....หมู่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด..... โดยนาย.....ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....ลงนามผู้พยานนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง เลขที่ลงวันที่..... เดือน.....พ.ศ.....และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่..... เดือน.....พ.ศ..... แนบท้ายสัญญา นี้) (กรณีบุคคลธรรมดา) นายชัยณรงค์.....วงศ์พันธ์. ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 7 ตำบล ปรีอใหญ่ อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเป็นรายปีของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา เป็นราคาทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน... 78,504,67...บาท (แปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

1.1.1. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T001 เริ่มจาก สฟฟ.ชุมชน ถึง บ้านกลางทุ่ง ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อย ระยะทาง 209 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 01 กฟส.ชุมชน ราคาจ้าง...243,996...บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

1.1.2. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T002 เริ่มจาก สฟฟ.ชุมชน ถึง บ้านขุน ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อยระยะทาง 89 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 02 กฟส.ชุมชน ราคาจ้าง..115,348...บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

1.1.3. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T003 เริ่มจาก สามแยกกัน แตร ถึง บ้านขุน ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อย ระยะทาง 40 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 03 กฟส.ชุมชน ราคาจ้าง...26,666...บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

1.1.4. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T004 เริ่มจาก สฟฟ.ชุมชน ถึง บ้านทุ่งสะดำ ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อยระยะทาง 28 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 04 กฟส.ชุมชน ราคาจ้าง..8,694...บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

1.1.5. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T005 เริ่มจาก สฟฟ.ชุมชน ถึง บ้านโป่ง ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อย ระยะทาง 23 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 05 กฟส.ชุมชน ราคาจ้าง...5,698...บาท (ห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

1.1.6. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T006 เริ่มจาก สฟฟ.ชุมชน ถึง บ้าน...



550004 004/2562

ถึง บ้านกลางทุ่ง ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อยระยะทาง 210 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 06 กฟส.ชุนันท์ ราคาจ้าง..168,300...บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

1.1.7. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T007 เริ่มจาก โรงเรียน ปรีธวิทยุวิทยาลัย ถึง โรงเรียนไพรพัฒนา ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อย ระยะทาง 63 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 02 กฟส.ชุนันท์ ราคาจ้าง...96,130...บาท (เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน)

1.1.8. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T008 เริ่มจาก บ้านสี่แยก นกยูง ถึง บ้านห้วย ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อยระยะทาง 53 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 02 กฟส.ชุนันท์ ราคาจ้าง..112,403...บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน)

1.1.9. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T009 เริ่มจาก บ้านสี่แยก นาเจริญ ถึง ด้านช่องสง่า ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อย ระยะทาง 60 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 03 กฟส.ชุนันท์ ราคาจ้าง...100,094...บาท (หนึ่งแสนเก้าสิบสี่บาทถ้วน)

1.1.10. แผนงานตัด-ลิดรอนต้นไม้ตามแบบเลขที่ QD26-011/62T008 เริ่มจาก สะพาน บ้านตาปาง ถึง บ้านน้ำอ้อม ในไลน์เมน ไลน์แยกพร้อมไลน์แยกย่อยระยะทาง 273 วงจร-กิโลเมตร พิดเดอร์ 06 กฟส.ชุนันท์ ราคาจ้าง..322,671...บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และส่งมอบรายละเอียดของข้อมูลดังต่อไปนี้ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อแนบเป็น สัญญาในวันทำสัญญาด้วย

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ตามผู้ว่าจ้างกำหนด (รายละเอียดแนบรูปถ่าย)

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 2.1 | แผนผังงานการตัดต้นไม้ของผู้ว่าจ้าง | จำนวน..13...หน้า |
| 2.2 | มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง | จำนวน..7... หน้า |
| 2.3 | ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | จำนวน..10..หน้า |
| 2.4 | เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่..002...ลว..30..พ.ย..2561 | จำนวน ..8...หน้า |
| 2.5 | หลักประกันสัญญา,หนังสือมอบอำนาจ,หนังสือรับรองการจดทะเบียน | จำนวน...1..หน้า |
| 2.6 | ใบเสนอราคา ลงวันที่..14..พ.ย..2561.... | จำนวน..3...หน้า |
| 2.7 | ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่..ฉ.2(ขข)..58/2561.....ลว...30..พ.ย..2561..... | จำนวน..2....หน้า |

2.8 เอกสารส่วนที่ 2 จำนวน...2....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในเอกสารนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

3.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนงานภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากคู่สัญญาได้ลงนามในสัญญา และต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายในเดือน เมษายน 2562 หากมีเหตุขัดข้องผู้รับจ้างอาจขอขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 30 (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในบวระ ในงวดแรก

๕๔๗.๖๐๖ ๑๖๐๖๖



3.2 ภายในเดือน ตุลาคม 2562 ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ซึ่งถือเป็นการตัดต้นไม้ครั้งใหญ่ ตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้เป็นวาระในงวดที่ 2

3.3 ในระหว่างระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดวาระเข้าดำเนินการตรวจสอบและตัดต้นไม้เสริมนอกเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.2 อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการป้องกันมิให้ไฟฟ้าดับ หรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย

3.4 หากผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าพบว่า มี กิ่งไม้-ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้ยื่นล้ำเข้าใกล้แนวสายไฟฟ้าและไม่ได้มาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการตัดต้นไม้เสริมทันที ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 (สาม) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้ง

3.5 หากผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติหรือปฏิบัติงานล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญาข้อ 3.4 และผู้ว่าจ้างได้เข้าดำเนินการแทน ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน วันละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จนกว่าผู้ว่าจ้างได้ตัดต้นไม้แล้วเสร็จ

3.6 ในการเข้าดำเนินการตัดต้นไม้ตามวาระหรือตัดเสริมทุกครั้งผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเป็นหนังสือก่อนเข้าดำเนินการ และเมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว เสร็จต้องรายงานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

3.7 ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะต้องตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

3.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บส่วนต่างๆ ของต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่ยอมรับหรือหากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา เป็นวงเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) หลักประกันไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้มีค่าจ้างคิดเป็นเงิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งชำระค่าจ้าง ดังนี้

5.1 ฟีดเดอร์ 01 กพส.ชุดชั้น

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 243,996 บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 121,998 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 73,198.80 บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก

ประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 48,799.20 บาท (สี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.2 ฟิตเตอร์ 02 กฟส.ชุนธุ์

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 115,348 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 57,674 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 34,604.40 บาท (สามหมื่นสี่พันหกร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 23,069.60 บาท (สองหมื่นสามพันหกร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.3 ฟิตเตอร์ 03 กฟส.ชุนธุ์

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 26,666 บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 13,333 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 7,999.80 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 5,333.20 บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางค์) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.4 ฟิตเตอร์ 04 กฟส.ชุนธุ์

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 8,694 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 4,347 บาท (สี่พันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงาน

๕๔๗๖๖ ๖๖๖๖๖



จ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 2,608.20 บาท (สองพันหกร้อยแปดบาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 1,738.80 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.5 พิดเดอร์ 05 กฟส. ชุขันธ

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 5,698 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 2,849 บาท (สองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 1,709.40 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 1,139.60 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทหกสิบสตางค์) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.6 พิดเดอร์ 06 กฟส. ชุขันธ

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 168,300 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มโดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 84,150 บาท (แปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 50,490 บาท (ห้าหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 33,660 บาท (สามหมื่นสามพันหกสิบบาท) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕๐๗.๖๖๕ ๖๖๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

5.7 ฟัดเดอร์ 02 กพย.กฐิงห์

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 96,130 บาท (เก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 48,065 บาท (ห้าหมื่นแปดพันหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 28,839 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 19,226 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.8 ฟัดเดอร์ 02 กพย.กฐิงห์

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 112,403 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 56,201.50 บาท (ห้าหมื่นหกพันสองร้อยหนึ่งบาทห้าสิบบาท) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 33,720.90 บาท (สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบบาท) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 22,480.60 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทหกสิบบาท) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.9 ฟัดเดอร์ 03 กพย.กฐิงห์

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 100,094 บาท (หนึ่งแสนเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 50,047 บาท (ห้าหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

๕๔๗๖๐๕ ๖๖๕๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 30,028.20 บาท (สามหมื่นยี่สิบแปด บาทยี่สิบสตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก ประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 20,018.80 บาท (สองหมื่นสิบแปด บาทแปดสิบสตางค์) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้ว เสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตาม สัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

5.10 พิดเดอร์ 06 กพย.ปรางค์กู่

ค่าจ้างคิดเป็นเงิน 322,671 บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันหกกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งจ่ายออกเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 161,335.50 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่น หนึ่งพันสามร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.1แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก ประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 ชำระร้อยละ 30 (สามสิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 96,801.30 บาท (เก้าหมื่นหกพัน แปดร้อยหนึ่งบาทสามสิบสตางค์) เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.2 แล้วเสร็จ และคณะ กรรมการ คณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุก ประการเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ชำระร้อยละ 20 (ยี่สิบ) ของค่าจ้างคิดเป็นเงิน 64,534.20 บาท (หกหมื่นสี่พันห้าร้อย สามสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์) ภายในเดือน ธันวาคม 2562 เมื่อผู้จ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานตามสัญญาข้อที่ 3.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจงานจ้างของผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญาทุกประการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 6. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงานหรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรืองานจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดหรือตกเป็นผู้ ล้มละลาย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิที่จะดำเนินการเอง หรือจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้า ทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญานี้

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ห้ามผู้รับจ้างนำงานทั้งหมดตามสัญญานี้ไปจ้างเหมาช่วงอีกทอดหนึ่งโดยเด็ดขาดหากผู้รับจ้าง ฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันที และริบหลักประกันสัญญาทั้งหมดรวมทั้งเรียกชดเชยค่าเสียหาย อื่นๆ(ถ้ามี) และผู้ว่าจ้างอาจจะพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากผู้ว่าจ้าง และหรือเป็นผู้ที่ งามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยและหรือตาม

๐๘๐๖๖๐๘ ๐๐๘๖๖๖



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ในกรณีที่ผู้รับจ้างต้องการนำงานตามสัญญาไปจ้างเหมาเป็นช่วงบางส่วนผู้รับจ้างจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยผู้ว่าจ้างจะพิจารณาถึงประวัติความชำนาญ ผลงาน สถานะทางการเงินของผู้รับจ้างช่วง เป็นต้น ประกอบการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว และความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือภาระหน้าที่ตามสัญญานี้ อีกทั้งผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการด้วย

ถ้าหากผู้รับจ้างนำงานตามสัญญาบางส่วนไปรับเหมาช่วง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างถือว่าการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาทันทีและรับหลักประกันสัญญาทั้งหมด รวมทั้งเรียกค่าเสียหาย หากเกิดปัญหาและความเสียหายขึ้นกับผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ 8. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดอันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างและหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆจนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินและระบบไฟฟ้าขัดข้องเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายจนครบถ้วน ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหายดังกล่าว

กรณีผู้ว่าจ้างพิสูจน์ได้ว่าระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง อันเนื่องมาจากสาเหตุต้นไม่กิ่งไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นไม้สัมผัสสายไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ว่าจ้างและหรือต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว

ข้อ 9. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของตนตามอัตราค่าจ้างและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนั้น เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคหนึ่ง นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ 10. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ นอกจากผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เพิ่มเติมหรือลดงาน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญาได้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาที่ใช้คำนวณค่าจ้างสำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างด้วย หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันให้เพื่อความเหมาะสม

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่ผู้รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว

๕๐๖.๖๖ ๖๖๖๖๖๖



จะต้องเป็นผู้แทนผู้ได้รับอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างดังกล่าว และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12. การตรวจงานจ้างและควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้จ้างจะต้องแจ้งวันเริ่มลงมือทำงานให้ผู้จ้างทราบเป็นหนังสือ ก่อนเริ่มลงมือทำงาน เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้จัดส่งผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างไปประจำ ณ ที่ที่ทำงานจ้างนี้ และผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเข้าไปตรวจการงานได้ตลอดเวลา ผู้รับจ้างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง จะต้องให้ความสะดวกหรือช่วยเหลือตามสมควร ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะสั่งหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะขอเป็นเหตุขยายสัญญาเวลาทำงานจ้างออกไปไม่ได้

การมีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างควบคุมดูแลการงานอีกชั้นหนึ่งนี้หาได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผูกพันตามสัญญานี้แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 13. ค่าปรับ

หากผู้จ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาจ้างของงานที่ยังไม่แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้อง นับถัดจากวันที่ครบกำหนดแล้วเสร็จตามงวดงานที่ตกลงไว้ตามสัญญาหรือวันครบกำหนดแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จจริงเศษของวันให้คิดเป็น 1 (หนึ่ง) วัน นอกจากผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้จ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 14 ก็ได้และผู้ว่าจ้างได้แจ้งไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้จ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 14. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานจ้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานจ้างและวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบค่าประกันสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่เห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกัน และค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 15. สิทธิของผู้ว่าจ้างเพื่อการชำระค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆจากผู้รับจ้าง

ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างต้องจ่ายให้กับผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหักเอาเงินจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกันใดๆตามสัญญานี้ก็ได้



ข้อ 16. การยื่นใบเบิกเงินค่าจ้าง

การยื่นใบเบิกค่าจ้างจะต้องยื่นต่อผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อลงชื่อรับรองว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาแล้ว ผู้จ้างจึงจะชำระเงินค่าจ้างให้

ข้อ 17. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดลงแล้วแต่กรณี เพื่อขอขยายเวลาทำงานจ้างออกไปอีก

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างสละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุการณ์จากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 18. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องในหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 19. การเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้จ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลการทบทวนสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ 20. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

๕๐๗.๖๖๕

๖๖๕.๖๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-11-

ลงชื่อ..... *Nrth*

(นายณัฐวรรณ อัครรุ่งเรืองกุล)



ลงชื่อ..... *อัครรุ่งเรืองกุล* *จงคันธ์* รับจ้าง

(นายชัยณรงค์ วงศ์พันธ์)

ลงชื่อ..... *[Signature]*พยาน

(นายพิชัย ลือเดช)

ลงชื่อ..... *[Signature]*พยาน

(นายทองพูน คัสดี)

จำนวนเงินยืม..... ๑๐,๐๐๐ -
 ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่..... ๐๕๑๙๕๑๐๒๑๖๐๐๒๘
 เมื่อวันที่..... 18 ก.พ. 2562

ลงชื่อ..... *[Signature]*

นางสาวสุชาดา มงคลศิลป์

พนักงานบัญชี