



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ จ.....๑๑๓...../๒๕๖๔

สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองงูศรี เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๑๒ ถนน ห้วยเม็ก-ท่าคันโท ตำบลหนองงูศรี อำเภอหนองงูศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายวีรวัฒน์ ภูเกิดพิมพ์ ตำแหน่ง ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ หนองงูศรี ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คำเหือดแก้ว ๙๕๑ อยู่บ้านเลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลคำเหือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖๑๗๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ้าง และผู้รับจ้าง ตกลงรับจ้างเหมาก่อสร้างทำการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้า งานก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย (คพจ.๑.๓) ช่วงโรงเรียนอนุบาลชลธิพร - ชกส.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ หมายเลขงาน P-TDD๐๑.๓-E-NKSD๐.๐๐๐๔ โดยมีเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชี้ ตำแหน่ง และควบคุมงานตามรายการก่อสร้าง และรายละเอียด แนบท้ายสัญญา ทั้งนี้โดยต้องดำเนินการให้ ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๒. การจ้างครั้งนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาสัญญาตาม ข้อ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๖,๐๐๐ บาท (แปดแสนหกพันบาทถ้วน) เป็นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยการชำระเงินเป็นไปตาม รายละเอียด แนบ ท้ายสัญญา

ในการทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้กับผู้รับจ้างโดยการรับมอบ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งในรายชื่อผู้แทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการรับมอบวัสดุ อุปกรณ์พร้อมทั้งส่งตัวอย่างรายชื่อ ให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนล่วงหน้า และถือว่าการรับมอบนั้น ผู้รับจ้างได้รับ มอบถูกต้องแล้ว โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้งานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อน กำหนดการใช้วัสดุนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๗ วัน จึงจะนำไปเบิกวัสดุจากคลังพัสดุของผู้ว่าจ้าง

ในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์เหลือจากการก่อสร้างตามสัญญานี้ผู้รับจ้างจะต้องนำส่งคืน ณ สถานที่รับวัสดุนั้นๆ เองโดยครบถ้วนตามจำนวน หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถส่งอุปกรณ์ดังกล่าวคืนผู้ว่าจ้าง ผู้รับ จ้างต้องหาวัสดุชนิด,ประเภท,ขนาด เดียวกันส่งคืน โดยดำเนินการตามข้อกำหนดของผู้ว่าจ้างในการตรวจสอบ รับอุปกรณ์นั้นทุกประการ หรือชดใช้ราคาตามราคามาตรฐานของผู้ว่าจ้างนี้ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับจากวัน ส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ในการส่งมอบงานจ้างแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องส่งมอบผลงานที่คิดเป็นเงินค่าจ้างได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕ (ยี่สิบห้า) ของวงเงินตามสัญญาจ้าง ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยยื่นเป็นหนังสือขอส่งมอบงานต่อ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทน และคณะกรรมการตรวจรับงานของผู้ว่าจ้าง ได้ทำการ ตรวจรับงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

Handwritten signature and official stamp of the Provincial Electricity Authority.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๒-

ที่ จ๑๑๓/๒๕๖๔

ในการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวข้างต้น หากปรากฏว่าผู้รับจ้างมิได้ดำเนินการในส่วนใดให้ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของงานส่วนนั้นไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานส่วนนั้น พร้อมกับการส่งมอบงานงวดต่อไป และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานส่วนใดไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวรรค ๔ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลืออยู่นั้น และผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้ง หากผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการหรือดำเนินการแต่ไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการเองและจะริบเงินในส่วนที่หักไว้ในวรรค ๔ แห่งสัญญาข้อ ๒ ทั้งหมด

(๒) ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเอง และจะริบเงินที่หักไว้ใน วรรค ๔ แห่งสัญญาข้อ ๒ เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของงานส่วนที่ยังคงเหลือนั้น

กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกค่าเสียหายคิดเป็นร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมดโดยคิดรวมกับค่าเสียหายตามวรรค ๔ แห่งสัญญา ข้อ ๒ ด้วย

ในวันที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้วางเงินสด เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ๔๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสามร้อยบาท) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้หลังจาก ผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ.โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามสัญญาครบ.....๙๐.....วัน แล้ว

ข้อ ๓. ในการจัดทำสัญญาจ้างนี้ ผู้รับจ้างรับเป็นผู้จัดหาอาหารแสดมบัมูลค่าร้อยละ ๐.๑๐ ของเงินค่าจ้าง ตามสัญญา เพื่อติดที่ต้นฉบับสัญญา และคู่ฉบับสัญญา สำหรับผู้รับจ้างจนครบถ้วน

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตน ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคแรก นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้เสียทั้งหมดก็ได้ ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคแรก นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญานี้ด้วยและผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้เสียทั้งหมดก็ได้



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๓-

ที่ จ๑๑๗/๒๕๖๔

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามวรรคแรก ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ และให้ถือว่าเงินจำนวนที่จ่ายไปนี้เป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างแล้ว

การที่ผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของตนตามวรรคแรก นอกจากยอมให้ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแล้ว ยังให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาอีกด้วย และผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญานี้เสียทั้งหมดก็ได้

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนด...๕๐ วัน นับจาก วันส่งมอบพื้นที่ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลาที่กำหนด หรือล่วงกำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ไปแล้วก็ดี หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานนี้ ต่อจากผู้รับจ้างได้ด้วย

ข้อ ๖. ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่าวันแล้วเสร็จตามสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้ คือ

(๑) ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ % ของค่าจ้างของงานส่วนที่ยังมิได้บอกเลิกครบถ้วนถูกต้องนับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

(๒) เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี)

(๓) เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง นับจากวันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิ์ตามสัญญา ข้อ ๗ นอกเหนือจากการปรับ จนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

ข้อ ๗. ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) รับผิดชอบประกันสัญญาดังกล่าวตามสัญญา ข้อ ๒

(๒) เรียกเอาค่าจ้างส่วนที่เพิ่มขึ้นเพราะจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไป จนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

(๓) เรียกเอาค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง จนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์

(๔) เรียกค่าเสียหายอันพึงมีต่อผู้รับจ้าง


ข้อ ๘. ก่อน หรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดต่อท้ายสัญญานี้ผิดพลาด คลาด

เคลื่อนไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมงานจ้าง หรือผู้แทน

และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ ถูกต้องตามรูปแบบ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆ ให้ โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งสิ้น

ข้อ ๙. ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและรายการเดิมได้ โดยไม่ต้อง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๔-

ที่ จ๑๑๓/๒๕๖๔

ยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา และถ้าต้องเพิ่มเวลาออกไปอีก ก็จักได้ตกลงกัน ณ.บัดนี้

ข้อ ๑๐. ผู้รับจ้าง และผู้ว่าจ้างได้ตกลงกันว่า รายการและรูปแบบซึ่งแนบท้ายกับสัญญาดังต่อไปนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


๑๐.๑ หนังสือรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง	ลงวันที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐.๒ หนังสือประกาศเชิญชวน	ลงวันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐.๓ หนังสือรายงานพิจารณาผล	ลงวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๓	จำนวน ๑ ฉบับ
๑๐.๔ หนังสือประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	ลงวันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๔	จำนวน ๑ แผ่น
๑๐.๕ ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน หจก. ค่าเหมามัดแคว ๙๕๑		จำนวน ๑ แผ่น
๑๐.๖ หนังสือรับรอง หจก. ค่าเหมามัดแคว ๙๕๑		จำนวน ๑ แผ่น
๑๐.๗ รายละเอียดวัตถุประสงค์		จำนวน ๑ แผ่น
๑๐.๘ ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.๒๐		จำนวน ๑ แผ่น
๑๐.๙ สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้จัดการ		จำนวน ๑ แผ่น
๑๐.๑๐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหุ้นส่วนผู้จัดการ		จำนวน ๑ แผ่น
๑๐.๑๑ แบบแผนผัง		จำนวน ๑ แผ่น

ข้อ ๑๑. ผู้ว่าจ้าง สงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันควรถ้าจำเป็น เพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญา หรือรูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างไม่คิดเอาค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีกและผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยไม่มีรูปแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด ทั้งจะรักษารูปแบบ และรายการจ้างนี้ไว้ ณ. สถานที่ที่ทำการก่อสร้างให้เรียบร้อย สำหรับผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน เรียกตรวจดูได้ทุกเวลา

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานนี้ตลอดเวลาขณะที่รับทำการอยู่ และผู้รับจ้างจะต้องตั้งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนสำหรับควบคุมงานไว้ประจำ ณ. ที่ที่ทำงานจ้างนี้ ซึ่งผู้แทน หรือผู้ช่วยผู้แทนผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแทนผู้รับจ้างได้ในเวลาที่ผู้รับจ้างไม่อยู่ คำสั่งต่างๆ ซึ่งได้แจ้งให้ผู้แทนของผู้รับจ้างแล้วถือว่าเป็นการแจ้งแก่ผู้รับจ้างเช่นเดียวกัน ผู้แทนหรือผู้ช่วยผู้แทนนี้ จะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร และผู้รับจ้างจะไม่เปลี่ยนผู้แทนก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๓. การที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนให้ควบคุมงานจ้างนี้ ผู้รับจ้างยอมให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนดังกล่าว มีอำนาจตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญารูปแบบและรายละเอียด โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานนี้ได้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา รูปแบบ รายการและรายละเอียด และถ้าผู้รับจ้างขัดขึ้น ก็ให้คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทนมีอำนาจสั่งหยุดกิจการนั้นไว้ชั่วคราวได้ และความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอยืดเวลา วันทำการออกไปไม่ได้

การที่คณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือผู้แทน สำหรับควบคุมและดูแลการดำเนินงานอีกชั้นหนึ่ง นั้น ไม่ได้ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะรีบดำเนินการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงงานจ้างที่คณะกรรมการควบคุมงานจ้าง หรือผู้แทนได้ตรวจพบว่าไม่ได้ทำไป โดยความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ประณีตเรียบร้อย ให้เสร็จเรียบร้อยดีภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้รับแจ้งจากคณะกรรมการควบคุมการจ้าง หรือ ผู้แทน



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๕-

ที่ จ๑๑๑๑/๒๕๖๔

ข้อ ๑๔. คณะกรรมการควบคุมการจ้างหรือผู้แทน ทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนผู้ควบคุมงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาผู้ควบคุมงานคนอื่นทำการแทนต่อไปโดยทันที กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หรือขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปได้อีก

ข้อ ๑๕. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วง อีกทอดหนึ่งโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ออกไปนั้น ทุกประการ

ข้อ ๑๖. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบต่อเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ที่อยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ โดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือช่างของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๗. ถ้าผู้รับจ้างกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้ทรัพย์สินหรือระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องเสียหาย และไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่น ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยให้จนครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งค่าเสียหาย

ข้อ ๑๘. ภายในกำหนด (๑ ปี) (...../วัน) นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างนี้จากผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างคนใหม่ ในกรณีที่ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างให้สิทธิเลิกสัญญาตามข้อ ๕ ถ้ามีเหตุเสียหายเกิดขึ้นแก่งานนี้ โดยผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือใช้สัมภาระที่ไม่ดีหรือทำให้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้รับจ้างรับทำการแก้ไขใหม่โดยไม่คิดเอาค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่รีบดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมให้เป็นที่น่าพอใจ ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างเป็นต้นไป ผู้ว่าจ้างมีอำนาจที่จะจ้างผู้อื่นทำการแทนต่อไปหรือมีอำนาจเข้าดำเนินการเอง โดยผู้รับจ้างยินยอมจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายเท่าที่จ่ายจริง หรือผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริงโดยสิ้นเชิง

ข้อ ๑๙. ถ้าผู้รับจ้างหรือบริวารของผู้รับจ้างได้ก่อสร้างโรงงานหรือโรงเก็บของ หรือ สิ่งปลูกสร้างใดๆ ลงไปในบริเวณที่รับจ้างกีด หรือทำเป็นหลุมเป็นบ่อกีด ผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังรักษา ความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยและเศษอาหาร ซึ่งคนงานของผู้รับจ้างได้ทำไว้ทุกวัน และจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและกลบเกลี่ยพื้นที่ดินซึ่งทำการก่อสร้างรายนี้ให้เรียบร้อย เศษอิฐไม้ ปูน ทราย โรงเรือนและส้วม จะต้องขนไปให้พ้นบริเวณที่รับจ้างพร้อมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่รับจ้างและสิ่งปลูกสร้างให้เรียบร้อย อยู่ในสภาพที่ผู้ว่าจ้างใช้งานได้ทันที


ข้อ ๒๐. ภายในกำหนดเวลาตามสัญญานี้ ถ้ามีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด ผู้รับจ้างจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอต่ออายุสัญญาในภายหลังมิได้

ข้อ ๒๑. เนื่องจากพันธะซึ่งจะมีต่อกันตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นรวมทั้งโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างโดยเฉพาะเพื่องานดังกล่าวในสัญญานี้ ให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น แต่ถ้ามีอันตรายหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่สิ่งเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยประการใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเหล่านั้นและจัดหามาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดี ทั้งนี้ภายในพันธะที่มีอยู่ในสัญญาอันไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ภายหลังเวลาส่งมอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-๖-

ที่ จ...../๒๕๖๔

ข้อ ๒๑. เนื่องจากพันธะซึ่งจะมีต่อกันตามสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น รวมทั้งโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและของต่างๆ ที่ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างโดยเฉพาะเพื่องานดังกล่าวใน สัญญาข้อ ๑. ให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น แต่ถ้ามิอันตรายหรือความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่สิ่ง เหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยประการใดก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายเหล่านั้นและ จัดหาใหม่หรือแก้ไขให้คืนดี ทั้งนี้ภายในพันธะที่มีอยู่ในสัญญาอันไม่ถึงที่สุด เว้นแต่ภายหลังเวลาส่งมอบ

ข้อ ๒๒. เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้ว บรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ที่ได้นำมา ไว้ ณ สถานที่ทำงานจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าตอบแทนและค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้เลย และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหัก หรือ ระงับการจ่ายค่าจ้างที่ค้างชำระสำหรับที่ทำไปแล้ว เพื่อชำระหนี้หรือเป็นประกันการชำระหนี้ทั้งหลายตาม สัญญานี้ได้ทันทีและหากเงินค่าจ้างที่เหลือไม่เป็นการเพียงพอ ผู้รับจ้างยอมรับผิดชอบใช้เงินจำนวนที่ยังขาดอยู่ นั้นจนครบถ้วนหากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าไร ผู้ว่า จ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

สัญญานี้ทำขึ้น สี่ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บไว้ สาม ฉบับ และ ฝ่ายผู้รับจ้างเก็บคู่ฉบับสัญญาไว้ หนึ่ง ฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้อง ตามความประสงค์ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ให้ไว้เป็น สำคัญต่อหน้าพยานแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวีรวัฒน์ ภูเกิดพิมพ์)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอหนองคู

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางทองอินทร์ โสโท)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนผู้จัดการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายทรงกลด ประสมศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นายเกียรติคุณ ธาตุรักษ์)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ