

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
ที่ จ. คพ. ๐๑๕ /๒๕๖๑

หนังสือสัญญาจ้างเหมาฉบับนี้ ทำขึ้น ณ สำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ตำบล โคกโพธิ์ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด บัตตานี เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ โดยนายสากรรียา หมดสะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด บัตตานี เป็นผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายธวัชชัย วงเขียน เลขประจำประชาชน ๓ ๙๐๐๙ ๐๐๓๔๘ ๗๓ ๕ อยู่บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบล โคกโพธิ์ อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด บัตตานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีก ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญาจ้างเหมาทั้งนี้ขอความต่อไปนี้.-

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาเดินสาย เข้า - ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย,ติดตั้ง,ตัดกลับ,การปลดและต่อสายเทอร์มินอล งานปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยน และ ถอนคืนมิเตอร์ แรงต่ำ ๑ เฟส , ๓ เฟส หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของผู้ว่าจ้างซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์ ตามข้อกำหนด และ เงื่อนไขแห่งสัญญา นี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน ๑๕๐๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีและมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรค หนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้าง อาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดของงานจ้างและปริมาณงาน จำนวนแผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ ใบเสนอราคา จำนวนแผ่น

๒.๓ ผนวก ๓. ให้ผู้รับจ้างมีผลผูกพันต่อผู้ว่าจ้างที่มีต่อบุคคลภายนอกตาม พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับ ใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง จำนวน.....๖.....แผ่น

ความใดในเอกสาร.....

สร.๑.๑-ป.๕๒

เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้ง ไม้แป้นรองรับสายติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล งานปรับปรุง,ย้าย,สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆจากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงจะทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยผู้ว่าจ้างจะออกไปส่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับ ร้อยละ ๕ (ห้า) ของค่าจ้างตามสัญญา ข้อที่ ๑. แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่งผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง แต่ ละคราว

ข้อ ๖. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้วผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นสาเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ ๗. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก ๒ แนบ ท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ ๘. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในเวลากำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดเวลาหรือแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ.....

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างจากผู้รับจ้างในแต่ละคราว หากมีเหตุบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบหมายงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกๆเงินใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด ๓ (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้จ้างอื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๐. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างเหมาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้ผู้แทนซึ่งทำหน้าที่แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวแทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๒. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใดๆ.....

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๙ (เก้า) เท่านั้น

ข้อ ๑๓. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและอำนาจที่สั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้นไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงานมีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปโดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูปหรือละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และรับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีความจำเป็นกับปัญหาคมนานและ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่มกับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อย ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนเกินกว่าจำนวนค่าปรับ

และค่าใช้จ่าย.....

และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วยในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้างและวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้เพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือเรียกครองจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างเพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม(ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับหลักประกันจากการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การขยายเขตเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายเขตกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควร

ข้อ ๑๙. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๒๐. การส่งคำบอกกล่าว



บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นๆใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามระบุไว้ข้างต้นของสัญญานี้แล้ว

ให้ถือว่าคู่สัญญา.....

ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้
คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวใน
วรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือ
ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ		ผู้จ้าง	ลงชื่อ		ผู้รับจ้าง
	(นายสากริยา หมดสะ)			(นายรัชชัย วงเขียน)	
	ผจก. กฟส.อ.โคกโพธิ์			ผู้รับจ้าง	
ลงชื่อ		พยาน	ลงชื่อ		พยาน
	(นายเดชา ชูสาเหาะ)			(นายแดง พรหมไชย)	
	ทพ.บต.กสพ.อ.โคกโพธิ์			พชง.๖ ผบต.กฟส.อ.โคกโพธิ์	

หมายเหตุ

๑. ระยะเวลาการส่งมอบงานจ้าง ในลักษณะงานปรับปรุงมิเตอร์ตาม ข้อ ๕
ควรกำหนด ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน
๒. เงินประกันสัญญาตามข้อ ๖. ให้พิจารณาตราปริมาณงานและความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่ต่ำกว่ารายละเอียด ๘,๐๐๐.๐๐- บาท
๓. กฟอ.โคกโพธิ์ ได้รับเงินประกันสัญญาตามข้อ ๖. ไว้แล้วจำนวน
๘,๐๐๐.๐๐-

บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ D5007261011 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
ไว้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 20001

ลงชื่อ

(นางบัวรียะ ประคู้)
พบช.6 คพ.

ผู้รับเงิน

ใบเสนอราคางานจ้างเหมา
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4692

๒๖ ธ.ค. ๖๐
๑๖-๑๐๕

เรื่อง ขอเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์

ด้วยข้าพเจ้านายรัชชัย วงเขียน อยู่บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 7 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ขอเสนอราคางานจ้างเหมาติดตั้งมิเตอร์ ในวงเงิน 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยขอแบ่งจ่ายเป็นงวด งวดละ 10 วัน โดยกำหนดยื่นราคาที่เสนอภายใน 30 วัน ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบราคาที่เสนอไว้ ในระยะเวลาที่กำหนดยื่นราคาและหากข้าพเจ้าทำให้ทรัพย์สิน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสียหาย ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัชชัย วงเขียน)
ผู้รับจ้าง

พ.ท.



(นายสถากริยา หมดตะ)
ผอ.กฟส.อ.โคกโพธิ์
๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์
แบบประเมินผลผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาติดตั้ง - สับเปลี่ยนมิเตอร์
ของนายรัชชัย วงเขียน

ลำดับ ที่	หัวข้อประเมิน	คะแนน เต็ม	คะแนน ประเมิน	หมายเหตุ
๑	ความพร้อมของผู้รับเหมา / ตัวแทนฯ	๕	5	
๒	ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน	๕	4	
๓	การปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์มาตรฐานงานนั้นๆ	๕	5	
๔	การปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา	๕	5	
๕	การติดต่อประสานงานกับพนักงานการไฟฟ้าฯ	๕	4	
๖	การส่งเสริมและการเก็บรักษาภาพลักษณ์การไฟฟ้าฯ	๕	4	
๗	การมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของผู้รับเหมา	๕	5	
๘	การให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของการไฟฟ้าฯ	๕	5	
	รวม	๔๐	37	

รายละเอียดคะแนน

ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม (๕)

ดีมาก (๔)

ดี (๓)

พอใช้ (๒)

ต้องปรับปรุง (๑)

ข้อเสนอแนะ.....


(ลงชื่อ).....ผู้รับการประเมิน
(นายรัชชัย วงเขียน)

(ลงชื่อ).....ผู้ประเมิน
(นายแดง พรหมไชย)
พช. ๒ ผบต.กฟส.อ.โคกโพธิ์



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน Identification Number 3 9009 00348 73 5

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ธีวชชัย วงษ์เย็น



Name Mr. Thawatchai

Last name Wongsian

เกิดวันที่ 13 ก.ค. 2509

Date of Birth 13 Jul. 1966

ศาสนา พุทธ

ที่อยู 25/1 หมู่ที่ 7 ต.โคกโพธิ์

อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

6 มี.ย. 2559

วันออกบัตร

6 Jun. 2016

Date of Issue

รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(ผู้บังคับบัญชา)


เจ้าพนักงานสอบสวน

12 ก.ค. 2567

วันบัตรหมดอายุ

12 Jul. 2024

Date of Expiry



9402-03-06080848

BORA-7.2-03-2559



ประเทศไทย
THAILAND

JT3-1022354-26

เจ้าพนักงานสอบสวน

เลขรหัสประจำบ้าน	9402-002554-1	รายการเกี่ยวกับบ้าน	เล่มที่ 1
รายการที่อยู่ 2541 หมู่ที่ 7		สำนักทะเบียน อำเภอโคกโพธิ์	
ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี			
ชื่อหมู่บ้าน	ชื่อบ้านตรวจสอบแล้ว ตามโครงการสำรวจ ตรวจสอบ และปรับปรุง ทะเบียนบ้านทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2543		
ประเภทบ้าน บ้าน			
วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่			
ลงชื่อ	นายทะเบียน		
(นางปรีศน์ หมดหวาน)			
วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน	31 สิงหาคม 2543		

เล่มที่ 1	รายการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน	9402-002554-1	ลำดับที่ 7
ชื่อ นายธวัชชัย วงเขียน	สัญชาติ ไทย	เพศ ชาย	
เลขประจำตัวประชาชน 3-9009-00348-73-5	สถานภาพ ผู้อาศัย	เกิดเมื่อ 13 ก.ค. 2509	
มารดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ ทวี	3-9009-00348-71-9 สัญชาติ ไทย		
บิดาผู้ให้กำเนิด ชื่อ พลอย	3-9009-00348-70-1 สัญชาติ ไทย		
* หากมีฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร		นายทะเบียน	
เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 5 ส.ค. 2540		(นางปรีศน์ หมดหวาน)	
** ไปที่		นายทะเบียน	

นางสาวกนก งาม



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กระทรวงมหาดไทย
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่
กฟส.อ.โคกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี
๒๕๖๐ ในพื้นที่ กฟส.อ.โคกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

มีมติมิเตอร์ (๔๑.๑๑.๑๐.๑๐) จำนวน ๑๒ เดือน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชวิชัย วาไคยน (ให้
บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าให้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560


(นายลาภาริยา หนัดสยะ)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHRA NAKHON SIYATHATTHAYAN ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์

ที่

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและยกอนุมัติสั่งซื้อสิ่งต่าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่ กฟส.อ.โคกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาข้อเสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
มีดคีมเตอร์ (๕๑.๑๑.๓๖ ๓๐) จำนวน ๑๒ เดือน	อรัญชัย วงเวียน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๑๕๐,๐๐๐.๐๐

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

อนุมัติ

(นายสากรรียา หมดสระ)

ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์

(นายเดชา ชูสาเหาะ)

ผน.บด.กฟส.คพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์

ที่

วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานขอจ้าง

เรียน ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกโพธิ์มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ มิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่ กฟส.อ.โคกโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

ในการปฏิบัติงานติดตั้งมิเตอร์ , รื้อถอน , ย้ายมิเตอร์ สับเปลี่ยน , บำรุงรักษาซ่อมแซมมิเตอร์ และ อุปกรณ์ประกอบชนิด ๑ เฟส

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 10,500.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160,500.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นายเดชา ชูสาเหาะ)

ทม.บต.กฟส.คพ. -



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.โคกโพธิ์

เลขที่

เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ กฟส.อ.โคกโพธิ์
ประจำปี 2561

ถึง กฟส.อ.โคกโพธิ์

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

เรียน ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์

ด้วย ผบต.กฟส.อ.โคกโพธิ์ ได้ทราบคำสั่งสัญญาเลขที่ 005/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2560 ในพื้นที่ กฟส.อ.โคกโพธิ์ (กรณีงานติดตั้งมิเตอร์, รื้อถอน, ย้ายมิเตอร์, สับเปลี่ยน, บำรุงรักษาซ่อมแซมมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส ที่ไม่ใช่ร่วมประกอบซีที) จะสิ้นสุดลงในปี 2560 นี้ จึงมีความประสงค์จะจ้างเหมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56 (2)(ข) และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

- เนื่องจาก ผบต.กฟส.อ.โคกโพธิ์ มีความจำเป็นในการปฏิบัติงานงานติดตั้งมิเตอร์, รื้อถอน, ย้ายมิเตอร์, สับเปลี่ยน, บำรุงรักษาซ่อมแซมมิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส ที่ไม่ใช่ร่วมประกอบซีที)

2. รายละเอียดของงานที่จะจัดจ้าง

ที่	ชื่อสัญญาจัดจ้าง	วงเงินงบประมาณ	ระยะเวลาจัดจ้าง	วิธีการจัดจ้าง
1	จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี 2561 ลักษณะงาน/ประเภท งานติดตั้ง, รื้อถอน, ย้าย, สับเปลี่ยน, บำรุงรักษาซ่อมแซมมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส ที่ไม่ใช่ร่วมกับซีที	150,000 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณ ทำการ ประจำปี 2561	3 มกราคม 2561 ถึง 30 ธันวาคม 2561	เฉพาะเจาะจง

3.ราคากลางของงานที่จัดจ้าง

ประเภทงานจัดจ้าง	รายการราคากลาง		จำนวนมิเตอร์ต่อเครื่อง		รวมเงิน (บาท)
	มิเตอร์ 1 เฟส	มิเตอร์ 3 เฟส	มิเตอร์ 1 เฟส	มิเตอร์ 3 เฟส	
	ในเขต,นอกเขต	ในเขต,นอกเขต	ในเขต,นอกเขต	ในเขต,นอกเขต	
1. ติดตั้งมิเตอร์ใหม่โดยมีการเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์					
1.1 ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เสาเครื่องที่1หรือ3(ต่อชุด)	175	275	150	10	29,000.00
1.2 ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เมนชายคา (ต่อชุด)	125	195	50	-	6,250.00
1.3 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่2หรือ 4 บนไม้แป้นเดิม (ต่อชุด)	150	-	300	-	-
1.4 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 หรือ 4 และเปลี่ยนไม้แป้นใหม่ (รวมรื้อถอนของเดิม) (ต่อชุด)	185	-	20	-	3,700.00
1.5 ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นในตู้ Under Ground (ต่อชุด)	80	120	-	-	-
1.6 ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสาย (ไม่เปลี่ยนไม้แป้น)	170	265	50	-	8,500.00
1.7 ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสาย (เปลี่ยนไม้แป้น)	190	300	20	-	3,800.00
1.8 ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสาย1เฟสเป็น3เฟส (ต่อชุด)	-	360	-	-	-
2. การย้ายมิเตอร์					
2.1 ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เสาเครื่องที่ 1 หรือ 3 (ต่อชุด)	175	275	100	-	17,500.00
2.2 ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เมนชายคา (ต่อชุด)	125	195	10	-	1,250.00
2.3 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 หรือ 4 บนไม้แป้นเดิม (ต่อชุด)	150	-	7	-	1,050.00
2.4 ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 หรือ 4 และเปลี่ยนไม้แป้นใหม่ (รวมรื้อถอนของเดิม) (ต่อชุด)	185	-	50	-	9,250.00
3. ติดตั้งมิเตอร์โดยไม่มีการเดินสายเข้า - ออกมิเตอร์ และไม่มีการติดตั้ง					
3.1 สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ	70	140	200	-	14,000.00
3.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ กรณีเพิ่ม-ลดขนาด,ตัดฝาก,ชำรุด	70	140	590	-	41,300.00
3.3 ต่อกลับมิเตอร์ (กรณีขอกลับมาใช้ไฟใหม่หลังรับมิเตอร์ เข้าคลังแล้วแต่ไม่เกิน 90 วัน)	70	110	10	-	700.00
4. งานงดจ่ายไฟ					
4.1 ต่อกลับมิเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนไม้แป้น)	75 , 115	120 , 145	-	-	-
4.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	70	110	-	-	-
4.3 ปลดสายเทอร์มินอล (กรณีงดจ่ายไฟ)	40 , 50	50 , 60	-	-	-
4.4 ต่อกลับสายเทอร์มินอล	40	50	-	-	-
4.5 รื้อถอนสายและไม้แป้น	50	80	-	-	-
5. บำรุงรักษา ซ่อมย่อยมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ					
5.1 ติดตั้งไม้แป้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ					
5.1.1 ไม้แป้น ขนาด 20x20x2 ซม.	15	15	300	-	4,500.00
5.1.2 ไม้แป้น ขนาด 60x20x2 ซม.	20	20	300	-	6,000.00
5.1.3 ไม้แป้น ขนาด 120x20x2 ซม.	20	-	100	-	2,000.00
5.2 เชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมนระบบจำหน่าย แรงต่ำที่เข้ามิเตอร์	20	60	-	-	-
5.3 เดินสายไฟเข้า - ออกมิเตอร์ (ต่อเครื่อง)	40	60	30	-	1,200.00
5.4 ติดตั้งมิเตอร์ (กรณีบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ประกอบมิเตอร์)	70	110	-	-	-
ยอดรวมทั้งสิ้น			2,287	10	150,000.00

หมายเหตุ: อ้างอิงจากบันทึกที่ ค.3-กบล(มม.)1744/2560 ลว.16 ต.ค. 2560

4. วงเงินที่จะจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ

วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง จำนวน 150,000.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน - บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท โดยเบิกจ่าย

☒ งบทำการ รหัสบัญชี 2301-0080 รหัสศูนย์ต้นทุน L303201021

☐ งบลงทุน WBS

☐ งานก่อสร้าง / ปรับปรุง WBS

5. กำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ

เมื่อรับคำสั่งผู้ใช้ไฟ หรือใบสั่งงาน ให้ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ กฟภ. กำหนด

6. วิธีจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น

พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามพระราชบัญญัติ การจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560 ตามมาตรา 56(2)(ม) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท และดำเนินการตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ ของรัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

() เกณฑ์ราคา

(/) ราคาต่อหน่วย

() ราคาต่อรายการ

() ราคารวม

8. ข้อเสนออื่นๆ

(1) เห็นสมควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุโดยนายเดชา ชูสาเหาะ หม.บต.กฟส.อ.โคกโพธิ์ เป็นผู้ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1) นายนิรัญ จันทบุรี หม.กบ.กฟส.อ.โคกโพธิ์

2.2) นายวีระวัฒน์ ต้นสุริยวงศ์ ชม.บต.กฟส.อ.โคกโพธิ์

2.3) นางสาวภัทรวริศรา เนื่องสุวรรณ์ ชม.บง.กฟส.อ.โคกโพธิ์

(3) แต่งตั้งให้นายแดง พรหมไชย พชง.6.ผบต.กฟส.อ.โคกโพธิ์ เป็นผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดูแล้ว

- นายเดชา ชูสาเหาะ ๒๕๕๙

(นายสาการิยา หนัดสะ)

ผจก.กฟส.อ.โคกโพธิ์

(นายเดชา ชูสาเหาะ)

หม.บต.กฟส.อ.โคกโพธิ์

ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๑
เฉพาะพื้นที่จังหวัดยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี และ ๔ อำเภอของ จังหวัดสงขลา(จะนะ, นาทวี, สะบ้าย้อย, เทพา)
(ตามที่คณะทำงานได้ประชุมพิจารณาทบทวนเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ลักษณะงาน/ประเภท	มิเตอร์ ๑ เฟส		มิเตอร์ ๓ เฟส	
	ในเขต	นอกเขต	ในเขต	นอกเขต
	(บาท)		(บาท)	
๑. ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เสาเครื่องที่ ๑ หรือ ๓ (ต่อชุด)				
๑.๑ ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เสาเครื่องที่ ๑ หรือ ๓ (ต่อชุด)	๑๗๕		๒๗๕	
๑.๒ ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เมนชายคา (ต่อชุด)	๑๒๕		๑๙๕	
๑.๓ ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒ หรือ ๔ บนไม้แป้นเดิม (ต่อชุด)	๑๕๐		-	
๑.๔ ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒ หรือ ๔ และเปลี่ยนไม้แป้นใหม่ (รวมรื้อถอนของเดิม) (ต่อชุด)	๑๘๕		-	
๑.๕ ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นในตู้ Under Ground (ต่อชุด)	๘๐		๑๒๐	
๑.๖ ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสาย (ไม่เปลี่ยนไม้แป้น)	๑๗๐		๒๖๕	
๑.๗ ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสาย (เปลี่ยนไม้แป้น)	๑๙๐		๓๐๐	
๑.๘ ติดตั้งเพิ่มขนาดมิเตอร์พร้อมสายจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส	-		๓๖๐	
๒. ถอดมิเตอร์				
๒.๑ ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เสาเครื่องที่ ๑ หรือ ๓ (ต่อชุด)	๑๗๕		๒๗๕	
๒.๒ ติดตั้งมิเตอร์และไม้แป้นที่เมนชายคา (ต่อชุด)	๑๒๕		๑๙๕	
๒.๓ ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒ หรือ ๔ บนไม้แป้นเดิม (ต่อชุด)	๑๕๐		-	
๒.๔ ติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ ๒ หรือ ๔ และเปลี่ยนไม้แป้นใหม่ (รวมรื้อถอนของเดิม) (ต่อชุด)	๑๘๕		-	
๓. คืนมิเตอร์โดยเปลี่ยนเครื่องวัดไฟฟ้า - ออกมิเตอร์และไม่มีภาหัดตั้งไม้แป้น				
๓.๑ สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ	๗๐		๑๔๐	
๓.๒ สับเปลี่ยนมิเตอร์ กรณีเพิ่ม-ลดขนาด, ตัดฝาก, ขำรุด	๗๐		๑๔๐	
๓.๓ ต่อกลับมิเตอร์ (กรณีขอกลับมาใช้ใหม่หลังรับมิเตอร์เข้าคลังแล้วแต่ไม่เกิน ๙๐ วัน)	๗๐		๑๑๐	
๔. งานติดตั้งไฟฟ้า				
๔.๑ ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนไม้แป้น)	๙๕	๑๓๕	๑๒๐	๑๔๕
๔.๒ ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	๗๐		๑๑๐	
๔.๓ ปลดสายเทอร์มินอล (กรณีดึงจ่ายไฟ)	๔๐	๕๐	๕๐	๖๐
๔.๔ ต่อสายเทอร์มินอล	๔๐		๕๐	
๔.๕ รื้อถอนสายและไม้แป้น	๕๐		๘๐	
๕. บริการซ่อมแซมมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ				
๕.๑ ติดตั้งไม้แป้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ				
- ขนาด ๒๐x๒๐x๒ ซม.				
- ขนาด ๖๐x๒๐x๒ ซม.	๑๕		๑๕	
- ขนาด ๑๒๐x๒๐x๒ ซม.	๒๐		๒๐	
๕.๒ เชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมนระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์ (ต่อจุด)	๒๐		๖๐	
๕.๓ เดินสายไฟเข้า - ออกมิเตอร์ (ต่อเครื่อง)	๔๐		๖๐	
๕.๔ ติดตั้งมิเตอร์ (กรณีบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์)	๗๐		๑๑๐	
๖. รื้อถอนอุปกรณ์การวัดไฟฟ้าและของเหลือทิ้งจากเครื่องวัดไฟฟ้า				
๖.๑ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากเสาเครื่องวัดไฟฟ้า	๑๗๕ x ราคาติดตั้ง			
๖.๒ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากเมนชายคา	๑๒๕ x ราคาติดตั้ง			
๖.๓ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากตู้ Under Ground	๘๐ x ราคาติดตั้ง			
๖.๔ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากตู้ Under Ground	๘๐ x ราคาติดตั้ง			
๖.๕ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากตู้ Under Ground	๘๐ x ราคาติดตั้ง			
๖.๖ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากตู้ Under Ground	๘๐ x ราคาติดตั้ง			
๖.๗ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากตู้ Under Ground	๘๐ x ราคาติดตั้ง			
๖.๘ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากตู้ Under Ground	๘๐ x ราคาติดตั้ง			
๖.๙ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากตู้ Under Ground	๘๐ x ราคาติดตั้ง			
๖.๑๐ รื้อถอนมิเตอร์และสายไฟจากตู้ Under Ground	๘๐ x ราคาติดตั้ง			



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการฯ

ถึง อบ.ต.๓

เลขที่

วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน อบ.ต.๓

๑. เรื่องเดิมและข้อมูล

๑.๑ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔ (บันทึกที่ กสร.(ปร.)-๑๘๐/๒๕๕๔ ลว. ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๔) เรื่องปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟภ. พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๖ ผู้กำหนดราคากลาง “ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต พิจารณากำหนดราคากลางในการจ้างเหมาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละแห่งแต่ละประเภทงาน

๑.๒ ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗ ขออนุมัติปรับปรุง แก้ไข หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๓ ตามคำสั่ง กฟต.๓ ที่ ต.๓- ๐๖๗ /๒๕๖๐ ลว. ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๐

๑.๔ ตามอนุมัติที่ ต.๓-กบส.(มม.)-๑๖๘๘/๒๕๖๐ ลว. ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ขอเชิญคณะกรรมการประชุมทบทวนและกำหนดจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ที่จะกำหนดใช้ในปี ๒๕๖๑

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้มีการทบทวนและพิจารณาราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์จะกำหนดใช้ในปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ผวบ.(ต.๓) โดยที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้มีการปรับปรุงราคากลางฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจและความยากง่ายในการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม รวมทั้งเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้กับ กฟภ. อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ข้อพิจารณา

เพื่อให้ราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์มีความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างแรงจูงใจให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานให้กับ กฟภ. อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหากระบวนการงดจ่ายไฟไม่ให้ กฟภ. ได้รับความเสียหายคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมัติและสั่งการให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

๓.๑ อนุมัติราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๑ เฉพาะพื้นที่จังหวัดพัทลุง,สตูล และ สงขลา (ยกเว้น อ.จะนะ,นาทวี,สะบ้าย้อย,เทพา) ตามเอกสารแนบ ๑

๓.๒ อนุมัติราคากลางจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี ๒๕๖๑ เฉพาะพื้นที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.จะนะ ,อ.นาทวี,อ.สะบ้าย้อย ,อ.เทพา) ตามเอกสารแนบ ๒

๓.๓ ให้ระบุข้อความในสัญญาจ้างเหมาเกี่ยวกับมิเตอร์ในข้อ ๒ หัวข้อย่อยที่ ๒.๓ ดังนี้ “๒.๓ หมวด ๓ ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใด ๆ ที่มีต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจำนวน ๖ แผ่น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..... 120๙๑-๖๐ ประธานกรรมการฯ

นายเมธี อินทร์พวงค์ อ.ก.บ.ล.(ต.๓)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นางฝนทอง คงฤทธิ์ อ.ก.บ.ล.(ต.๓)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นายวาริต อาลี ร.ก.บ.ล.(ต.๓)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นายราเชนทร์ สิทธิชัย ห.ม.ม.ต.ก.พ.จ.สช.

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นายสหชัย ละบายดีมัญ ห.ม.ม.ต.ก.พ.จ.นธ.

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นายสัน จินธาดา ห.ม.ม.ต.ก.พ.อ.สปร.

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นายกิตติศักดิ์ วัณนิพลี ห.ม.บ.บ.ก.พ.อ.หญ.

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นางอума ใจห้าว ห.ม.บ.บ.ก.พ.จ.ยล.

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นางนฤมล เจริญพานิช ห.ม.บ.บ.ก.พ.จ.ปน.

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

นางอภิญญา มีศิริ ช.ม.ต.ป.ก.บ.ญ.(ต.๓)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

ว่าที่ ร.ต. ธนาศักดิ์ ลิ้มอุสันโน ห.ม.ก.ม.ก.อก.(ต.๓)

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯและเลขาฯ

นายชาญวิทย์ สติดยโชคธีระกุล ช.ม.ม.ก.บ.ล.(ต.๓)

อ.ฝ.ว.บ.(ต.๓) , อ.ฝ.บ.พ.(ต.๓)

ที่ ต.๓-ก.บ.ล.(ม.ม.)- ๖๗๕๕ / ๒๕๖๐

เรียน ผ.จ.ก.ก.พ.ฟ.ชั้น ๑-๓ , ก.พ.ส.

- อนุมัติ/ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

นายไพฑูรย์ วงษ์วิระยุทธ์

อ.ช.ต.๓

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๐