



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง เฉพาะเจาะจง เลขที่ ที่ นาทวี (กป.) 001/2561

รายละเอียด : จำหน่ายบุคคลภายนอกก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 650 ตร.ม. ณ กฟส.นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ระยะเวลาขายแบบ : 13 มีนาคม 2561 ถึง 19 มีนาคม 2561

เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 15:00 น.

สถานที่ขายแบบ : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นาทวี

วันที่ยื่นซอง : 20 มีนาคม 2561

เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 10:00 น.

สถานที่ยื่นซอง : งานธุรการ ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นาทวี

วงเงินงบประมาณ : 450000.00 บาท

ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 473368.00 บาท

ราคาค่าแบบ : - (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) บาท

วงเงินค้ำประกันซอง : - บาท

วันที่เปิดซอง : 20 มีนาคม 2561

เวลาที่เปิดซอง : 11:00 น. เป็นต้นไป

สถานที่เปิดซอง : งานธุรการ ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นาทวี

จำนวน : 1 รายการ

โทรศัพท์ : 074-371488 Fax : 074-373511 E-mail : -

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟผ.กำหนด

ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610313142739510_4. ปปช.07.pdf

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610313142739495_2.1 ประกาศลงเว็บ.pdf

หมายเหตุ : -

ผู้รับผิดชอบ : พจนนรี ไหมนวล E-mail : potecharee.mai@pea.co.th วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2561

รหัสแผนงานตั้งหน่วยงานจัดซื้อ : D61030191314

เลขที่ใบเสนอราคา : 61037101716

PP : 1101135413 20/3/61

รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด ๖๕๐ ตร.ม. โดยเฉพาะเจาะจง

๑. ชื่อโครงการเรื่อง : การจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๖๕๐ ตร.ม.
ณ. กฟส.นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนาทวี

๓. ลักษณะงานสังเขป : ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๖๕๐ ตร.ม.

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๔๒,๔๐๐.- บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๐,๙๖๘.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๓,๓๖๘.- บาท

๕. งานก่อสร้างดังกล่าวฯ กำหนดเงื่อนไขดังนี้.-

๕.๑ กำหนด การยื่นราคาข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน

๕.๒ กำหนด ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ/หรือ วันที่ได้รับหนังสือ แจ้งจาก กฟภ.ให้ผู้รับจ้างฯ เข้าดำเนินการ

๕.๓ กำหนด การเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

๕.๔ กำหนด รับรองคุณภาพงานจ้างฯ ๒ ปี นับถัดจากวันรับมอบงานจ้างฯ

๕.๕ กำหนด หลักประกันสัญญา ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างเหมา

๕.๖ การปรับ เนื่องจากงานล่าช้าในกรณีที่ผู้รับจ้าง ก่อสร้างในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดในสัญญา กฟภ. จะคิดค่าปรับตามจำนวนวันที่เกินวันละ ๐.๑๐% (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาจ้างเหมา แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และให้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่ กฟภ. จะต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (เงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าครองชีพ และที่พัก หรือค่าล่วงเวลา) ระหว่างที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง เนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าจนกว่างานจะแล้วเสร็จเรียบร้อย

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : ที่ นทว (กป.) 001/2561

รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 650 ตร.ม. ณ กฟส.นาทวี โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

วันที่อนุมัติ : 21 มีนาคม 2561

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :

เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และคุณสมบัติถูกต้องตามที่ กฟภ.กำหนด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :

บริษัท สุนทรภัณฑ์การโยธา จำกัด

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

บริษัท สุนทรภัณฑ์การโยธา จำกัด 471870.- (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

บริษัท สุนทรภัณฑ์การโยธา จำกัด 471000.- (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เหตุผล : เสนอราคาต่ำสุดและคุณสมบัติถูกต้อง

ไฟล์สัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด