

สัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สัญญาเลขที่ ๔๘/๒๕๕๙

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ขอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ ๒ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดย นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ไซท์ เพอร์พารเรนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒/๘-๑๑ อาคารเอวี ชั้น ๔ ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย นายไตรสิทธิ์ ต. เนติพิพัฒน์ ผู้ได้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จากนายเกษม ไทยดำรงศ์ และนายสุรชัย เตชนันต์พลัง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ จ.๖๐๑๐๖๔๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ณ ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ปท.๑๗๔ (บางส่วน) ตำบลบางปรอก อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จำนวน ๒ (สอง) หน้า

เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


๒.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคา จำนวน ๑๑ (สิบเอ็ด) หน้า

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๕๙

การจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ตามประกาศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙



๒.๓ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)	จำนวน ๕ (ห้า) หน้า
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)	
๒.๔ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๒๒๖ (สองร้อยยี่สิบหก) หน้า
๒.๕ ผนวก ๒ รายการประกอบแบบก่อสร้าง	จำนวน ๓๑๖ (สามร้อยสิบหก) หน้า
๒.๖ ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๘๔ (แปดสิบสี่) หน้า
๒.๗ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและหนังสือปรับลดราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๘ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา	จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า
๒.๙ แผนที่ก่อสร้าง	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๑๐ เอกสารของบริษัทไซท์ เพรพาราเรชั่น	จำนวน ๙๘ (เก้าสิบแปด) หน้า
แมนเนจเม้นท์ จำกัด	

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพระขานีเวศน์ ๑ เลขที่ ๕๙-๔๒-๓๔๕๕-๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๕๓๔,๑๕๐.- บาท (สิบล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว


ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๒๑๐,๖๘๓,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๖,๓๒๐,๔๙๐.- บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

- จัดทำแผนการบริหารโครงการ (Project Management Plan) แล้วเสร็จ
- ถมดิน แล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานเจาะสำรวจชั้นดินพร้อมผลทดสอบ

ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๑๐ เดือน



งวดที่ ๒ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๖,๓๒๐,๔๙๐.- บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

- ดำเนินการงานเสาเข็มเจาะอาคารฯ และฐานวางเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- ส่งผลทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ ผลทดสอบความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยของเสาเข็มเจาะ และผลทดสอบการรับกำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีตงานเสาเข็มเจาะ
- ดำเนินการก่อสร้างฐานราก เสาตอม่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการก่อสร้างฐานลิฟท์ ถึงเก็บน้ำได้ดินแล้วเสร็จ

ภายใน ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

งวดที่ ๓ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๖,๓๒๐,๔๙๐.- บาท (หกล้านสามแสนสองหมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง คานคอดิน พื้น เสา ผนังลิฟท์ ผนังช่องบันได และวาง Sleeve ท่องานระบบ ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานระบบกำจัดปลวกแล้วเสร็จ

ภายใน ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


งวดที่ ๔ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๘,๔๒๗,๓๒๐.- บาท (แปดล้านสี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง คาน พื้น เสา ผนังลิฟท์ ผนังช่องบันได และวาง Sleeve ท่องานระบบ ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๑ ถึง ชั้น ๒

ภายใน ๒๑๐ (สองร้อยสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

งวดที่ ๕ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๒๕,๒๘๑,๙๖๐.- บาท (ยี่สิบล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง คาน พื้น เสา ผนังลิฟท์ ผนังช่องบันได และวาง Sleeve ท่องานระบบ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๒ ถึง ชั้น ๓



- ก่ออิฐฉนัง ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งวงกบ (ไม้/เหล็ก) ชั้น ๑ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อย้ายสายวงจรย่อยระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐

ภายใน ๒๗๐ (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐


งวดที่ ๖ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๒๕,๒๘๑,๙๖๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

- ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้าง คาน พื้น เสา ผนังลิฟท์ ผนังช่องบันได และวาง Sleeve ท่องานระบบ ชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- งานบันไดชั้น ๓ ถึง ชั้น ดาดฟ้า
- ก่ออิฐฉนัง ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งวงกบ (ไม้/เหล็ก) ชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อระบบปรับอากาศชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อย้ายสายวงจรย่อยระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ตกแต่งผิว พื้น ผนังชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ

ภายใน ๓๑๕ (สามร้อยสิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งวดที่ ๗ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๒๕,๒๘๑,๙๖๐.- บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

- ก่ออิฐฉนัง ชั้นที่ ๓ ตามแบบที่กำหนด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อระบบปรับอากาศชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานติดตั้งวงกบ (ไม้/เหล็ก) ชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อย้ายสายวงจรย่อยระบบไฟฟ้าชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐



- ติดตั้งท่อระบบดับเพลิงชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ตกแต่งผิวพื้น ผนังชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง แล้วเสร็จ
- ดำเนินการส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้า

ภายใน ๓๖๐ (สามร้อยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งวดที่ ๘ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๓๑,๖๐๒,๔๕๐.- บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้


- ตกแต่งผิวพื้น ผนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานฝ้าเพดานชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- งานผนังภายนอกอาคารแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ แบตเตอรี่ และปั๊มน้ำสำหรับระบบดับเพลิง บิมน้ำระบบสุขาภิบาล ณ พื้นที่ติดตั้งจริง แล้วเสร็จ

ภายใน ๔๒๐ (สี่ร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

งวดที่ ๙ ชำระเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๓๓,๗๐๙,๒๘๐.- บาท (สามสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ดังนี้

- ดำเนินการติดตั้งลิฟท์ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบโครงข่ายสื่อสาร ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบเสียง ระบบควบคุมการเข้าออก ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ภายใน ๔๘๐ (สี่ร้อยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐



งวดที่ ๑๐ งวดสุดท้ายชำระเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญา หรือจำนวนเงิน ๔๒,๑๓๖,๖๐๐.- บาท (สี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๔ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการส่งมอบงาน ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

- ดำเนินการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบหมอกน้ำ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการงานถนน ร้ว ป้อมยาม โรงจอดรถ แล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งงานสถาปัตยกรรม และงานระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ทุกชนิดใช้งานได้เรียบร้อย งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งมอบงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ภายใน ๕๔๐ (ห้าร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนเสรีไทย ๔๖ (สวนสยาม) ชื่อบัญชี บจก. โซท์ เพรพพารเซ็น แมเนจเม้นท์ เลขที่บัญชี ๐๔๘-๑-๐๒๒๒๘-๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้าง ตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ (ความในวรรคนี้ ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการจ่ายเงินตรงให้แก่ ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับจ้างตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด)


ข้อ ๕. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้าง มีดังนี้

	P	=	(Po) x (K)
กำหนดให้	P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน



สูตรในการคำนวณ ค่า K สำหรับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ ตลอดจนหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการคำนวณโดยละเอียด นั้น ให้เป็นไปตามเอกสารตามผนวก ๕



ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา.

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง จะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อ ของผู้รับจ้างช่วง หรือ ของตัวแทนหรือลูกจ้างรับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน



ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุด บกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงาน ในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้



ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน


ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนด อัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้ บอกละสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงิน วันละ ๒๑๐,๖๘๓.- บาท (สองแสน- หนึ่งหมื่นหกร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ ๑,๘๕๐.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกละสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกละสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกละสัญญาได้อีกด้วย



ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย


ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบต่ออยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด-ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง


ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวท. และปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑ (๑%) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๑.๑ ช่างก่อสร้าง


๒๑.๒ ช่างเชื่อมโลหะ

๒๑.๓ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตั้งกล่าว ในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมชัย สัจจพงษ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไตรสิทธิ์ ดานพิพัฒน์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายบุญลือ จิตตาคม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายประสิทธิ์ สาธุเสน)




ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑๓,๗๔๕,๐๐๐.- บาท (สองร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้



๙. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ หรือก่อสร้างอาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือก่อสร้างอาคารสาธารณะที่มีห้องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบของอาคาร โดยผลงานดังกล่าวต้องมีเงินไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) จำนวนหนึ่งสัญญา โดยผลงานที่เสนอต้องรวมถึงการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (Uninterruptible Power Supply :UPS) และระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น (Precision air conditioning System) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นอย่างน้อย สำหรับใช้งานกับห้องคอมพิวเตอร์ และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ ซึ่งเป็นผลงานที่สิ้นสุดแล้ว (มีการส่งมอบและตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว) ย้อนหลังไม่เกิน ๑๐ ปี (นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา) โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสำเนาสัญญาหรือสำเนาใบสั่งซื้อสิ่งจ้างที่มีรายละเอียดผลงานครบมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑๐. ผู้เสนอราคาต้องมีผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการ อย่างน้อยดังนี้

- | | | |
|--|----------------------|----------------|
| - สถาปนิก | ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ | อย่างน้อย ๑ คน |
| - วิศวกรโยธา | ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ | อย่างน้อย ๑ คน |
| - วิศวกรไฟฟ้ากำลัง | ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ | อย่างน้อย ๑ คน |
| - วิศวกรเครื่องกล | ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ | อย่างน้อย ๑ คน |
| - ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบศูนย์คอมพิวเตอร์ | | |
| ซึ่งผ่านการอบรมจาก Uptime Institute หรือ BICSI | | อย่างน้อย ๑ คน |

สถาปนิกและวิศวกรทั้งหมดในโครงการ ต้องไม่อยู่ในระหว่างการเพิกถอนใบอนุญาตและต้องมีสำเนาหลักฐานคือ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ก.ส./ก.ว.) สาขาต่าง ๆ ตามที่ระบุข้างต้น พร้อมลงลายมือรับรองสำเนาแนบมาด้วยทุกคน

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในระหว่างวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๑๒๖ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๑๑๐, ๒๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอานวย ปริมณวงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการคลัง

