

สัญญาจ้างทั่วไป

สัญญาเลขที่ ๔๓/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครปากเกร็ด ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง เทศบาลนครปากเกร็ด โดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริง จำกัดซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๑/๑๑๗ หมู่ ๔ ตำบล/แขวง บางแม่นาง อำเภอ/เขต บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี โดยนายเรืองกิต จิตจักร กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เลขที่ บธ. ๑๒๐๗๒๑ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แนบท้ายสัญญา นี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง ณ บริเวณวัดสลักเหนือ ตำบล/แขวง บางพูด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|--|----------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน -๒- หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนารายงานขออนุมัติจัดจ้างฯ,สำเนารายงานผลการพิจารณาฯ | จำนวน -๓- หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาบันทึกรายงานสรุปผลของคณะกรรมการ | จำนวน -๓- หน้า |
| และสำเนาบันทึกรายงานการต่อรองราคา | |
| ๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบันทึกรายงานให้ดำเนินการจัดจ้างฯ | จำนวน -๓- หน้า |
| และสำเนารายงานแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง | |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนติวานนท์ (แคราย) เลขที่ ๑๐๐๐๒๑๖๕๖๑๗๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

 R.K.J. Engineering Company Limited

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๔ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒๔,๒๙๙.๐๗ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นเพียงงวดดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน 5 หลัง (72.14.12.07) เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือ เสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจาก การใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มันเร็วหรือช้า หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง หรือ ไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

R.K.J.
Engineering
Company Limited

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงานผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างการเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน เท่านั้น

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหาย ที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงานผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน ให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงาน ในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ ในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหา ทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

R.K.J.
Engineering
Company Limited

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้วหากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุ ขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไป แห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้ เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

R.K.O.
Engineering
Company Limited

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวน เงิน ค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๑๙.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

๑๙.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาดการระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ ๒ คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจากนั้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงับข้อพิพาทต่อไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๑๙.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนหรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

๑๙.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๑๙.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครั้ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

ผู้ว่าจ้าง

นางสาว

1300

Engineering
Company Limited

ตุลาการผู้ชี้ขาด ให้อนุญาตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดการค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือการค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียว แล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

R.K.J.
Engineering
Company Limited

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเรืองกิต จิตจักร)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุทร บุญสิริชูโต)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายนพกร หวังพราย)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวแพรมณี ทองเสน)

(ลงชื่อ).....พยาน/ตรวจ

(นางสาวสุภารัตน์ ทองนาวิ)

(ลงชื่อ).....พยาน /ผู้พิมพ์

(นางสาวอรุณศรี วงหาร)

เลขที่โครงการ ๖๑๑๑๗๐๖๕๓๐๓

เลขคู่สัญญา ๖๑๑๒๐๕๐๐๙๐๑๒



ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100021696174

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี (แครย) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 465 ถนน ดิวนนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย นายคมกริช ฤทธิ์ไธสง และ นางสาวนิชาภา นทีสุวรรณ ผู้มี อำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ เทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบ เรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน 5 หลัง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ 43/2562 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 61 ซึ่งผู้รับจ้าง ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 95,000.00 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 95,000.00 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่า ปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนด ในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้อง เรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้นๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำ ประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

ลงลายมือชื่อ

(นายคมกริช ฤทธิ์ไธสง)

(นางสาวนิชาภา นทีสุวรรณ)

ผู้ค้ำประกัน


ลงลายมือชื่อ

(นางสาวณัฐดี ภพไตรรังสรรค์)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวขวัญกิริมย์ หาญชนะ)

พยาน



การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

การส่งคืนค้ำประกันเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่ง ไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 5 เลขที่ 47/7 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-6363276-1-1

C_1_NN_PLUS

1446703

990600-1111

www.kasikornbank.com

รายละเอียดการนับวันทำสัญญา

งาน ☐ ชื้อ ☒ จำง ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง
 กำหนด ☐ ส่งมอบพัสดุ ☒ งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
 วันทำสัญญา ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

การนับวันตามสัญญา		รวมวัน	หมายเหตุ
จากวันที่	ถึงวันที่		
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑	๑๐ วัน	
๑ มกราคม ๒๕๖๒	๓๑ มกราคม ๒๕๖๒	๓๑ วัน	
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	๑๙ วัน	
รวม		๖๐ วัน	

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวอรุณศรี วงหาร)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ใบเสนอราคา/สรุปใบแจ้งปริมาณงานและราคา

งานจ้าง ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน 5 หลัง

บริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริง จำกัด

เสนอราคาวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ/รายละเอียด	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่างานซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน 5 หลัง ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	1,775,700.94 124,299.07	

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1,900,000.00

(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

R.K.J.
Engineering
Company Limited

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(นายเรืองกิต จิตจักร)

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาสำหรับงานซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ

ชื่อ.....

.....

.....

.....


R.K.J.
Engineering
Company Limited

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ใบแจ้งปริมาณงานจ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน 5 หลัง

บริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริง จำกัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานทุบโป๊ะ ขนาด 5.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 หลัง								
1	งานเครื่องจักร	2.00	ชุด	-	-	50,000.00	100,000.00	100,000.00	
2	งานทุบโป๊ะที่จม	2.00	ชุด	-	-	30,000.00	60,000.00	60,000.00	
3	งานขนส่งลากจูงไปซ่อมและกลับมามาติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	57,000.00	57,000.00	57,000.00	
	งานซ่อมแซมทุบโป๊ะท่าเทียบเรือ								
1	งานเครื่องจักร ยกซ่อมทุบโป๊ะ	5.00	หลัง	-	-	18,000.00	90,000.00	90,000.00	
2	งานซ่อมทุบ ขนาด $\varnothing$ 1.20 x 6.00 เมตร	5.00	หลัง	80,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	
	- ใช้เหล็กแผ่น 4.5 มม. ประเชื่อมส่วนที่ชำรุด								
	- ยกโป๊ะขึ้นซ่อมบนคานาซ่อมเรือ								
	- เชื่อมทับแนวรอยต่อทุบโป๊ะใหม่								
	- ปิดฝาทุบกันน้ำเข้า								
	- ใส่ทุ้งยัดระหว่างโป๊ะ								
	- ตามหน้าทุบยัดทุ้งเพิ่มความแข็งแรง								
3	งานรื้อโครงสร้างรับพื้นทางเดิน พร้อมเปลี่ยนโครงสร้างใหม่	5.00	หลัง	12,800.00	64,000.00	10,000.00	50,000.00	114,000.00	
	- ใช้เหล็ก L50 x 50 x 4 มิลลิเมตร								
	- ใช้เหล็ก L75 x 75 x 6 มิลลิเมตร								
4	รื้อเปลี่ยนพื้นใหม่ทั้งหมด	5.00	หลัง	38,000.00	190,000.00	10,000.00	50,000.00	240,000.00	
	- ใช้เหล็กแผ่นลาย 3.00 มิลลิเมตร								
5	รื้อซ่อมเสารับราวกันตก เหล็กแป๊บ 4 นิ้ว หน้า 3.2 มิลลิเมตร	50.00	เมตร	700.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- ซ่อมเปลี่ยนราวกันตก แป๊บ 1 1/2 นิ้ว หน้า 3 มิลลิเมตร								
	- ซ่อมเปลี่ยนราวกันตก แป๊บ 1 นิ้ว หน้า 3.2 มิลลิเมตร								
6	ตัดรื้อทุ้งข้างโป๊ะเดิมและติดตั้งทุ้งข้างใหม่	2.00	ชุด	60,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	
	- เหล็กแผ่น 9 มิลลิเมตร ชูขลุ่ยเปอร์ลิน 4 ล้อ/ชุด								
7	ปักเสายึดทุบโป๊ะใหม่	2.00	ชุด	61,575.00	123,150.00	60,000.00	120,000.00	243,150.00	
	- เหล็กแป๊บ 8 นิ้ว จำนวน 3 ต้น								
	- เหล็กแป๊บ 6 นิ้ว จำนวน 3 ต้น								
8	งานซ่อมแซมหลังคา ขนาด 5.00 x 6.00 เมตร	3.00	หลัง	24,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
	- เหล็กแป๊บ 2 นิ้ว แผ่น Metal Sheet								
9	งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	6.00	ชุด	5,000.00	30,000.00	2,000.00	12,000.00	42,000.00	
10	งานสะพานปรับระดับทางลง	1.00	งาน	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
	- บักเสายึดแป๊บ 8 นิ้ว ทำสะพาน								
11	ปรับพื้นที่ทางเดิน ซ่อมทำบันไดปูนทางขึ้นลงโป๊ะ	1.00	งาน	42,550.94	42,550.94	-	-	42,550.94	
12	งานทาสีเสายึดทุบโป๊ะ สะพานปรับระดับพื้นและโป๊ะ	480.00	ตร.ม.	135.42	65,000.00	-	-	65,000.00	
รวม								1,775,700.94	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								124,299.07	
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								1,900,000.00	



R.K.J.
Engineering
Company Limited

R.K.J.
Engineering
Company Limited

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร.๓๑๘

ที่ ๑ /๒๕๖๒

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขอจ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง /เรียน ปลัดเทศบาล /เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ด้วย สำนักการช่าง มีความประสงค์จะ จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เพื่อให้โป๊ะท่าเทียบเรือสามารถใช้งานได้ตามปกติ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน 5 หลัง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ราคาากลางและรายละเอียดของราคาากลางจำนวน ๑,๙๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักการช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

P.K.J.
Engineering
Company Limited

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสาวอรุณศรี วงหาร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(น.ส.สุกัญญา พงษ์สุกิจวัฒน์)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

๗ ๓๖.๙ 256๖

(นางดลพร จินตามณี)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
ข้าราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง

(นางปริญดา เขาว์อรุณ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด

อนุมัติ

(นายวิชัย นวลนันทน์)
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด

R.K.J.
Engineering
Company Limited

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร.๓๑๘

ที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

~~นาย~~ ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ด้วยคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่ง เทศบาลนครปาก

เกร็ด ที่ ๑๗๑๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก ได้รายงานผลการพิจารณาการจ้าง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง(๗๒.๑๔.๑๒.๐๗) จำนวน ๑ โครงการ	บริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริง จำกัด	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม			๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

R.K.J.
อนันต์ Engineering
Company Limited

(นางสาวอรุณศรี วงหาร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายสุทร บุญศิริชูโต)
ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีเมืองปากเกร็ด

(นางสาวเพรณีย์ ทองเสน)

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลนครปากเกร็ด

ที่ /๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
เรียน นายกเทศมนตรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ด ที่ ๑๗๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพรับจ้างโดยมาเสนอราคา ๖ ราย ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๘ สำนักงานช่าง นั้น

ข้อเท็จจริง

ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ประกอบการที่มีอาชีพโดยตรงได้มายื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารหลักฐาน จำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริง จำกัด สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๖๑/๑๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดย นายเรืองกิต จิตจักร กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอราคาค่าจ้างจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคาภายใน ๔๕ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๒. บริษัท ธวัชชัย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๘/๗๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางพูด อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย นางสาวอัมรา โสภานิธิจ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอราคาค่าจ้างจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๗,๖๐๐.๕๐ บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อย บาทห้าสิบบสตางค์-) ซึ่งเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคาภายใน ๓๐ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

จากการเสนอราคาคณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากราคารวมทั้งสิ้นจากผู้เสนอราคาต่ำสุด ซึ่งผู้เสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริง จำกัด เสนอราคาค่าจ้างจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) แต่คณะกรรมการฯ ก็ได้ต่อรองราคากับผู้เสนอราคาเพื่อให้ลดราคาลงอีก ซึ่งผู้เสนอราคายืนยันราคาเดิมที่เสนอเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) กำหนดยื่นราคาภายใน ๔๕ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเห็นควรจ้าง บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริง จำกัด จ้างซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง วงเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคาภายใน ๔๕ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามหลักฐานเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

/จึงเรียนมา...

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....

13/11/2018

R.K.J.
Engineering
Company Limited

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายชุมพล จันทรพิชญ์)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ)



(นายพิชญ์ เครื่องกัณฑ์)

กรรมการ

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)



(นายพันศักดิ์ เรืองเรือ)

กรรมการ

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

R.K.J.
Engineering
Company Limited



ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

บันทึกการต่อรองราคา

สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด

วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้าพเจ้า บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริง จำกัด โดย นายเรืองกิต จิตจักร กรรมการผู้จัดการ ตั้งอยู่ ๖๑/๑๑๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้เสนอราคาจ้างซ่อมแซมโป๊ะทำเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง เป็นเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) กำหนดยื่นราคาภายใน ๔๕ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นั้น

ในวันนี้ ตามที่เทศบาลนครปากเกร็ด ได้เชิญข้าพเจ้ามาเสนอราคาและต่อรองตกลงราคา ข้าพเจ้ายืนยันราคาเดิมที่เสนอเป็นจำนวนเงิน ๑,๙๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคาภายใน ๔๕ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

R.K.J.
Engineers
Company Limited

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
(นายเรืองกิต จิตจักร) บริษัท อาร์.เค.เจ. เอ็นจิเนียริง จำกัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายชุมพล จันทรพิณ) ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิชญ์ เครื่องกันท์) ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพันธศักดิ์ เรืองเรือ) ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

R.K.J.
Engineering
Company Limited

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานช่าง ส่วนช่างสุขาภิบาล โทร.๘๒๙

ที่ ๒๕๖๕ / ๒๕๖๑

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติซ่อมแซมโปะทำเทียมเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก
โดย นายกเทศมนตรี/นายกเทศมนตรี
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เรื่องเดิม ตามที่ได้รับแจ้งจากวัดสลักเหนือว่าโปะทำเทียมเรือ บริเวณวัดสลักเหนือได้จมลงจำนวน ๒ หลัง สาเหตุเกิดจากโปะชำรุดผุกร่อนเป็นสนิม ซึ่งอาจทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการโปะทำเทียมเรือดังกล่าวได้รับอันตรายจากการใช้บริการทำเทียมเรือ จึงขอให้เทศบาลนครปากเกร็ดเข้าดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน นั้น

ข้อเท็จจริง จากการตรวจสอบโปะทำเทียมเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ พบว่าโปะทำเทียมเรือดังกล่าวได้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ ซึ่งมีขนาด ๕.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๕ หลัง สภาพปัจจุบันโปะทำเทียมเรือดังกล่าวมีการชำรุดผุกร่อนเป็นสนิมน้ำเข้าท่วมโปะทำให้จมลง จำนวน ๒ หลัง ส่วนโปะทำเทียมเรือที่เหลือ จำนวน ๓ หลัง พื้นโปะชำรุดผุกร่อนเป็นสนิมเช่นกัน ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน มิเช่นนั้นอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนผู้ใช้บริการโปะทำเทียมเรือดังกล่าว

ระเบียบและหนังสือสั่งการ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา ๕๖ (๑) (ค) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น อันเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ

ข้อเสนอแนะ เห็นควรดำเนินการซ่อมแซมโปะเทียมเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก หากพิจารณาอนุมัติเห็นควรส่งเรื่องให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้เบิกจ่ายงบประมาณจากสำนักงานช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ขณะนี้มียังงบประมาณคงเหลือ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายชุมพล จันทรพิณ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

อนุมัติ

R.K.J.
Engineering
Company Limited

(นายพชร พงษ์ธำรง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

๑๒/๑๐/๒๕๖๑ และ ๑๖/๑๐/๒๕๖๑

นายวิชาญ บรรดาศักดิ์

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

นายสุพร บุญสินธุ์

รายการซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ

งานปูโป๊ะ ขนาด 5.00 x 6.00 เมตร จำนวน 2 หลัง

1. งานเครื่องจักร	2	ชุด
2. งานปูโป๊ะที่จม	2	ชุด
3. งานขนส่งลากจูงไปซ่อมและกลับมาติดตั้ง	1	งาน

งานซ่อมแซมท่อนโป๊ะท่าเทียบเรือ

1. งานเครื่องจักร ยกซ่อมท่อนโป๊ะ	5	หลัง
2. งานซ่อมท่อน ขนาด $\phi 1.20 \times 6.00$ ม.	5	หลัง
3. งานรื้อโครงสร้างรับพื้นทางเดินพร้อมเปลี่ยนโครงสร้างใหม่	5	หลัง
4. งานรื้อเปลี่ยนพื้นใหม่ทั้งหมด	5	หลัง
5. งานรื้อซ่อมเสารับราวกันตกเหล็กแป๊ป 4 นิ้ว หนา 3.2 มิล	50	เมตร
6. งานตัดรื้อหูล้างโป๊ะเดิมและติดตั้งหูล้างใหม่	2	ชุด
7. งานปักเสายึดท่อนโป๊ะใหม่	2	ชุด
8. งานซ่อมแซมหลังคา ขนาด 5.00 x 6.00 ม.	3	หลัง
9. งานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง	6	ชุด
10. งานสะพานปรับระดับทางลง	1	งาน
11. งานปรับพื้นที่ทางเดิน ซ่อมทำบันไดปูนทางขึ้นลงโป๊ะ	1	งาน
11. งานทาสีเสายึดท่อนโป๊ะ สะพานปรับระดับพื้นและโป๊ะ	480	ตร.ม.



(นายชุมพล จันทรพิณ)

หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

R.K.J.
Engineering
Company Limited

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ซ่อมแซมโป๊ะท่าเทียบเรือ บริเวณวัดสลักเหนือ เป็นเงิน ๑,๙๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บริษัท ธวัชชัย เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๔.๒ บริษัท เมทล ลิงค์ เทรดิง จำกัด
 - ๔.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปากเกร็ดแมชชีนเนอรี่
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
นายชุมพล จันทรเพ็ญ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

(นายชุมพล จันทรเพ็ญ)
หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล

R.K.J.
Engineering
Company Limited

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ระบบบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2562)

นางสาว ทิพวรรณ มะกอกนา (/Default.aspx?menu=0B8D6D79-
หน้าD5A4-4467-B2B0-5400E99E4ADB&control=list)

หน่วย

งาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

(Default.aspx)

ออกจากระบบ

คลังความรู้ ระบบ e-LAAS

ระบบข้อมูลรายรับ

บันทึกจัดซื้อจัดจ้าง/สัญญาจากระบบ e-GP

21 ธันวาคม 2561[V.2018-12-19141.32]

ประวัติการแก้ไข

การรับเงินที่ไม่เป็นรายรับ ()

จัดทำใบปลิวเงิน ()

สมุดเงินสดรับ/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบข้อมูลรายจ่าย

สร้างโครงการเงินสะสม/เงินทุนสำรอง

เงินสะสม ()

จัดซื้อจัดจ้าง ()

บันทึกจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ()

จัดทำฎีกา ()

ยืมเงิน ()

คืน/รับ เงินประกัน ()

สมุดเงินสดจ่าย/ทะเบียนต่างๆ ()

ระบบบัญชี

รายงานงบการเงิน ()

ทะเบียนทรัพย์สิน ()

เลขที่โครงการ(e-GP) 61117065303

เลขที่สัญญาของ อปท. 43/2562

วันที่ทำสัญญา 21/12/2561

เลขคณสัญญา(e-GP)* 611205009012

เลขที่สัญญา(e-LAAS) CNTR-0448/62

ชื่อเจ้าหน้าที่* บริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

แผนงาน* แผนงานเคหะและชุมชน

งาน* งานไฟฟ้าถนน

หมวดรายจ่าย* ค่าครุภัณฑ์

ประเภทรายจ่าย* ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

โครงการจ่ายจากเงินสะสม/

เงินทุนสำรองเงินสะสม

แหล่งที่มาของเงิน

เลือกแหล่งเงิน

รายการ	ยกมา	วงเงินอนุมัติ	คงเหลือ
เงินงบประมาณ : ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,503,000.00	1,900,000.00	1,603,000.00
รวม		1,900,000.00	

เงินล่วงหน้า

☐ มีเงินล่วงหน้า ☒ ไม่มีเงินล่วงหน้า

การรับหลักประกันสัญญา

☒ มีหลักประกันสัญญา ☐ ไม่มีหลักประกันสัญญา

เลือกรับหลักประกันสัญญา* หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ชื่อผู้จัดทำ* นางสาวทิพวรรณ มะกอกนา

บันทึก

การจัดทำฎีกาเบิกเงิน

รายการ	วงเงินอนุมัติตามสัญญา	จัดทำฎีกาแล้ว	คงเหลือยังไม่จัดทำฎีกา
เงินงบประมาณ : ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00

Copyright © 2005 Department of Local Administration, All rights Reserved.



หลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน

เลขที่ CB-00020/62

วันที่ 21 ธันวาคม 2561

เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ชื่อ บริษัท อาร์.เค.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

61/117 หมู่ที่ 4 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	หลักประกันสัญญา โครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ถนนติวานนท์ (แคราย) เลขที่ 100021696174 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561	21040008	95,000.00	สัญญาเลขที่ 43/2562(CNTR-0448/62)
รวมเงิน			95,000.00	
ตัวอักษร (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อ พิมวรรณ ผู้รับหลักฐานการรับหนังสือค้ำประกัน