



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร.๓๑๘

ที่ -/๒๕๖๓

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ด้วย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพิง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

เพื่อให้มีสถานที่บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกปลอดภัย ตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

โดยปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพิง) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

ได้แก่

- ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำบุคคลทั่วไป
- ห้องจ่ายยา
- ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพิง)
- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพิง)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน ๕๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นจำนวนเงิน ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร ไม่นำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจาร์ณ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครปากเกร็ด, ปิดประกาศที่ตู้ประกาศของเทศบาลนครปากเกร็ด และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ จึงใช้ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะไม่มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔๕ (๑)

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยไม่มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(นางสาวพรทิพย์ ชื่นบุญ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



คำสั่ง เทศบาลนครปากเกร็ด

ที่ ๒๙๐/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย เทศบาลนครปากเกร็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑. นางสาวธนพร กาญจนานนทชัย ประธานกรรมการฯ

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

๒. นายพิชญ์ เครื่องกันท์ กรรมการ

นิติกรชำนาญการ

๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรชัชกรณ์ คุณธรรมสดีดีย์ กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นางสาวสายฝน อารยางกูร ประธานกรรมการฯ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๒. นายมนตรี महारรรณ กรรมการ

นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

๓. นายอนันตชัย พักสังข์ กรรมการ

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อำนาจและหน้าที่

ตรวจการจ้าง

ผู้ควบคุมงาน

นายอัศรชัย แจ่มสว่าง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อำนาจและหน้าที่

ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

วิชัย บรรดาศักดิ์

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครปากเกร็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์
บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศูนย์
บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ได้แก่

- ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำบุคคลทั่วไป
- ห้องจ่ายยา
- ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง)
- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่อง
จากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครปาก
เกร็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙

๖

มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pakkretcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔ ต่อ ๓๑๘, ๓๑๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่๑๓...../๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)

ตามประกาศ เทศบาลนครปากเกร็ด

ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เทศบาลนครปากเกร็ด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) ตามแบบ รูปและรายการของเทศบาล ได้แก่

- ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำบุคคลทั่วไป
- ห้องจ่ายยา
- ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)
- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด เลขที่ กส.๔๑/๒๕๖๒ จำนวน -๒๒- แผ่น

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

(งานอาคาร)

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล นครปากเกร็ด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) หนังสือจดทะเบียนบริษัท (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจังก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลนครปากเกร็ด ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลนครปากเกร็ด จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลนครปากเกร็ด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความผิดและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลนครปากเกร็ด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครปากเกร็ดจะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครปากเกร็ด จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ เทศบาลนครปากเกร็ดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลนครปากเกร็ด

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครปากเกร็ด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลนครปากเกร็ดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลนครปากเกร็ดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลนครปากเกร็ดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลนครปากเกร็ด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลนครปากเกร็ด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครปากเกร็ด

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลนครปากเกร็ด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลนครปากเกร็ด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลนครปากเกร็ดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครปากเกร็ดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดเดียว ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำบุคคลทั่วไป ห้องจ่ายยา ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) และงานอื่นๆ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครปากเกร็ด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลนครปากเกร็ดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แฉ่งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลนครปากเกร็ดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียก ร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลนครปากเกร็ดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลนครปากเกร็ด คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลนครปากเกร็ด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลนครปากเกร็ดไม่ได้

(๑) เทศบาลนครปากเกร็ดไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลนครปากเกร็ด หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลนครปากเกร็ดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลนครปากเกร็ด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลนครปากเกร็ด ไว้ชั่วคราว





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร. ๘๒๔

ที่ 450 /2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพิง)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ตามที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพิง) งบประมาณ 570,000.-บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) โดยมีราคากลาง 567,500.- บาท (-ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่ ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพิง) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ได้แก่ ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการ และห้องน้ำบุคคลทั่วไป, ห้องจ่ายยา , ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพิง) และก่อสร้างปรับปรุง หลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพิง) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ตามประมวลมติคณะรัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

	P	=	(Po) x (K)
กำหนดให้	P	=	ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	=	ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	=	ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ESCALATION FACTOR	K	=	หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้
	K	=	$0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$ (งานอาคาร)

ในการนี้ สำนักการช่างขอส่งเอกสารรายการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว พร้อมแบบก่อสร้างจำนวน 20 ชุด โดยขอกำหนดงานแล้วเสร็จ 60 วัน และแบ่งงวดงานเป็น 1 งวด ดังนี้

/งวดสุดท้าย...

งวดสุดท้าย กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละร้อย (100) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำบุคคลทั่วไป ห้องจ่ายยา ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง) ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง) และงานอื่นๆ ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล

สำนักการช่างขอเสนอชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้

กรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1. นายมนตรี มหาวรรณ | ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ |
| 2. นายอนันตชัย พักสังข์ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ |

ผู้ควบคุมงาน

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายอัครชัย แจ่มสว่าง | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา |
|-------------------------|----------------------------|

มาตรฐานฝีมือช่าง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป



(นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง)

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง



(นายนพพร หวังพราย)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

ดำเนินการ



(นายวิชัย บรรตาศิทธิ)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

- ๗ ก.พ. ๒๕๖๓

๕
(นายสุทร บุญศิริโชติ)

ปลัดเทศบาล

- ๗ ก.พ. ๒๕๖๓





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง โทร. ๘๒๔

ที่ ๔๔๖ /๒๕๖๓

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาล / ผ่าน ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลนครปากเกร็ดที่ ๑๘๖๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) เพื่อคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) ได้ดำเนินคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ตามแบบสรุปราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมจัดส่งให้สำนักการช่างเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบให้สำนักการคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ราคากลาง เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจัดจ้างต่อไป

(นายพนกร หวังทราย)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายสุพร บุญศิริชูโต)
ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวประภากร นนทจันทร์)

ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชรกรณ์ สมศักดิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา เสาสมภาพ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปประมาณการงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ตามแบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน 1 ชุด

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)	562,028.12	
	ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี		
2	ป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย	5,500.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	567,528.12	
	ปรับเป็นงบประมาณ	567,500.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวประภากร นนทจันทร์)

ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวัชรกรณ์ สมศักดิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา เสาสมภาพ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

ตามแบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร	429,882.30	1.3074	562,028.12	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				562,028.12	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางสาวประภากร นนทจันทร์)

ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวัชรกรณ์ สมศักดิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวชนิษฐา เสาสสมภพ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 41 / 2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่								
1.1	งานถมดิน	9.00	ลบ.ม.	343.33	3,089.97	99.00	891.00	3,980.97	
1.2	รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม	5.00	ตร.ม.	-	-	40.00	200.00	200.00	
1.3	เจาะช่องผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม	1.00	ตร.ม.	-	-	40.00	40.00	40.00	
1.4	รื้อประตูบานเลื่อนห้องน้ำคนพิการ	1.00	ชุด	-	-	150.00	150.00	150.00	
1.5	รื้อประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	4.00	บาน	-	-	100.00	400.00	400.00	
1.6	รื้อหน้าต่างบานเกร็ดระบายอากาศเดิม	5.00	ชุด	-	-	150.00	750.00	750.00	
1.7	รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำหญิง - ห้องน้ำชาย ห้องน้ำคนพิการ และบริเวณพื้นทางเดิน	41.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,050.00	2,050.00	
1.8	รื้อกระเบื้องผนังห้องน้ำหญิง - ห้องน้ำชาย ห้องน้ำคนพิการ	70.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,450.00	2,450.00	
1.9	รื้อกระเบื้องเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	2.00	ตร.ม.	-	-	35.00	70.00	70.00	
1.10	รื้อสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำหญิง - ห้องน้ำชาย ห้องน้ำคนพิการ	33.00	ชุด	-	-	140.00	4,620.00	4,620.00	
1.11	รื้อรั้วกันด้านหลังห้องน้ำเดิม	46.00	ตร.ม.	-	-	120.00	5,520.00	5,520.00	
1.12	รื้อหลังคาบริเวณหน้าศูนย์เดิม	90.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,300.00	6,300.00	
1.13	รถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายวัสดุที่รื้อถอน จำนวน 3 วัน @ 2,500 ต่อวัน	3.00	วัน	-	-	2,500.00	7,500.00	7,500.00	
	รวม 1							34,030.97	
2	งานปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตรอบศูนย์บริการ								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ (280 ksc.) ทหนา 0.10 ม.	6.00	ลบ.ม.	2,244.00	13,464.00	306.00	1,836.00	15,300.00	
2.2	เหล็ก Wiremesh ขนาด 6 มม. 0.20 x 0.20 ม.	60.00	ตร.ม.	58.00	3,480.00	5.00	300.00	3,780.00	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น ทหนา 0.05 ม.	4.00	ลบ.ม.	460.00	1,840.00	99.00	396.00	2,236.00	
2.4	บ่อพักน้ำ คลส. สำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	3.00	บ่อ	2,300.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
2.5	งานเดินระบบท่อ (รวมค่าแรงและอุปกรณ์)	1.00	งาน	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	รวม 2							57,216.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรร

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 41 / 2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานปรับปรุงห้องน้ำและบริเวณรอบห้องน้ำ								
3.1	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	5.00	ตร.ม.	165.00	825.00	56.00	280.00	1,105.00	
3.2	ฉาบปูนผนังเรียบ	10.00	ตร.ม.	75.00	750.00	82.00	820.00	1,570.00	
3.3	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	41.00	ตร.ม.	315.00	12,915.00	158.00	6,478.00	19,393.00	
3.4	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	60.00	ตร.ม.	250.00	15,000.00	181.00	10,860.00	25,860.00	
3.5	ประตูบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม (อัตโนมัติ) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2.00 x 1.10 ม.	1.00	ชุด	50,500.00	50,500.00	-	-	50,500.00	รวมค่าติดตั้ง
3.6	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC แบบบานเกร็ด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	1,690.00	5,070.00	180.00	540.00	5,610.00	
3.7	หน้าต่างบานเกร็ดระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.50 x 0.70 ม.	4.00	ชุด	820.00	3,280.00	-	-	3,280.00	รวมค่าแรง
3.8	โถชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมפלשวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	6,500.00	26,000.00	450.00	1,800.00	27,800.00	
3.9	โถปัสสาวะชาย พร้อมפלשวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	450.00	900.00	11,900.00	
3.10	ราวจับกันลื่นสแตนเลสแบบพับเก็บได้ ยาว 70 ซม.	4.00	ชุด	6,900.00	27,600.00	-	-	27,600.00	รวมค่าแรง
3.11	วัสดุพลาสติกขึ้นรูป ความหนา 12 มม. ฟันสี่ฟัน	1.00	ชุด	8,400.00	8,400.00	-	-	8,400.00	รวมค่าแรง
3.12	อ่างล้างหน้าแบบฝักเคาน์เตอร์ รวมก๊อกน้ำแบบกดหยุดอัตโนมัติ	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
3.13	อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง รวมก๊อกน้ำแบบกดหยุดอัตโนมัติ	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
3.14	กระจกเงากรอบพลาสติก ปรับมุมขึ้นลงได้ ขนาด 50 x 34 ซม.	5.00	ชุด	180.00	900.00	70.00	350.00	1,250.00	
3.15	สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
3.16	ฝักบัวสายอ่อนอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
3.17	ที่ใส่กระดาษชำระ	3.00	ชุด	350.00	1,050.00	120.00	360.00	1,410.00	
3.18	ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2" (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ	4.00	ชุด	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
	รวม 3 (ลงชื่อ).....กรรมการ							207,078.00	
4	งานรื้อหลักกับดักหลังห้องน้ำ								
4.1	เหล็กกล่อง □ ขนาด 4" x 4" หนา 3.2 มม. (ลงชื่อ).....กรรมกร	556.00	กก.	17.41	9,679.96	10.00	5,560.00	15,239.96	

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

แบบเลขที่ กส. 41 / 2562

สำนักการช่าง เทศบาลนครปากเกร็ด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	เหล็กกล่อง □ ขนาด 1" x 2" หนา 2.3 มม.	1,177.00	กก.	17.41	20,491.57	10.00	11,770.00	32,261.57	
4.3	เพลทเหล็ก PL 200 x 200 x 12 มม. พร้อม Nut & Bolt Ø 12 มม.	26.00	ชุด	150.00	3,900.00	-	-	3,900.00	รวมค่าแรง
4.4	ประตูเหล็กบานเลื่อน วงกบเหล็ก ขนาด 2.00 x 1.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	รวมค่าแรง
4.5	ทาสีน้ำมันร้วเหล็ก (สีดำ)	70.00	ตร.ม.	58.00	4,060.00	35.00	2,450.00	6,510.00	
	รวม 4							61,911.53	
5	งานโครงหลังคาบริเวณหน้าศูนย์								
5.1	เสาเหล็ก PIPE Ø 4" หนา 3.2 มม.	320.00	กก.	22.44	7,180.80	12.00	3,840.00	11,020.80	
5.2	ค้ำยัน PIPE Ø 2" หนา 3.2 มม.	30.00	กก.	22.44	673.20	12.00	360.00	1,033.20	
5.3	เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	480.00	กก.	17.41	8,356.80	10.00	4,800.00	13,156.80	
5.4	เพลทเหล็ก PL 250 x 250 x 12 มม. พร้อม Nut & Bolt Ø 12 มม.	7.00	ชุด	200.00	1,400.00	-	-	1,400.00	รวมค่าแรง
5.5	หลังคา Metal Sheet เคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	105.00	ตร.ม.	260.00	27,300.00	80.00	8,400.00	35,700.00	
5.6	ทาสีน้ำมันโครงหลังคา (สีดำ)	45.00	ตร.ม.	58.00	2,610.00	35.00	1,575.00	4,185.00	
	รวม 5							66,495.80	
6	งานปรับปรุงภายในศูนย์บริการ								
6.1	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบอลูมิเนียมบรอนซ์ ขนาด 0.60 x 1.80 ม	1.00	ชุด	3,150.00	3,150.00	-	-	3,150.00	รวมค่าแรง
	รวม 6							3,150.00	
	ดังนั้น รวมราคาค่างานก่อสร้าง 1 - 6							429,882.30	
	หมายเหตุ-น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 26.49 บาท/ลิตร								
	- ค่าป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	รวมค่าติดตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรร

รายละเอียดโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพึง)

1 งานรื้อถอนและเตรียมพื้นที่


- งานถมดิน	61.00 x 0.15 =	9.15	ลบ.ม.
- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม	2.05 x 2.35 =	4.82	ตร.ม.
- เจาะช่องผนังก่ออิฐฉาบปูนเดิม	1.00 x 1.00 =	1.00	ตร.ม.
- รื้อประตูบานเลื่อนห้องน้ำคนพิการ	=	1.00	ชุด
- รื้อประตูบานเปิดเดี่ยว PVC	=	4.00	บาน
- รื้อหน้าต่างบานเกร็ดระบายอากาศเดิม	=	5.00	ชุด
- รื้อกระเบื้องพื้นห้องน้ำหญิง - ห้องน้ำชาย ห้องน้ำคนพิการ และบริเวณทางเดินรอบ	=	41.00	ตร.ม.
- รื้อกระเบื้องผนังห้องน้ำหญิง - ห้องน้ำชาย ห้องน้ำคนพิการ	=	69.64	ตร.ม.
- รื้อกระเบื้องเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	=	1.62	ตร.ม.
- รื้อสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำหญิง - ห้องน้ำชาย ห้องน้ำคนพิการ	=	33.00	ชุด
- รื้อรั้วกันด้านหลังห้องน้ำเดิม	=	46.00	ตร.ม.
- รื้อหลังคาบริเวณหน้าศูนย์เดิม	=	90.00	ตร.ม.
- รถบรรทุก 6 ล้อ ขนย้ายวัสดุที่รื้อถอน จำนวน 3 วัน @ 2,500 ต่อวัน	=	7,500.00	บาท

2 งานปรับปรุงเทพื้นคอนกรีตรอบศูนย์บริการ

- ทราดยาบบรองพื้น หนา 0.05 ม.	60.00 x 0.05 =	3.00	ลบ.ม.
เผื่อบดอัด 25 %	3.05 x 1.25 =	3.75	ลบ.ม.
- เหล็ก Wiremesh ขนาด 6 มม. 0.20 x 0.20 ม.	=	60.00	ตร.ม.
- คอนกรีตโครงสร้าง (280 ksc.) หนา 0.10 ม.	60.00 x 0.10 =	6.00	ลบ.ม.
- บ่อพักน้ำ คสล. สำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	=	3.00	บ่อ
เดินระบบท่อ PVC	=	1.00	งาน

ราคาต่อจุดน้ำเสีย ราคาต่อจุดน้ำดี รวมราคาท่อน้ำเสีย รวมราคาท่อน้ำดี ค่าอุปกรณ์ประกอบยึด 10%

- ชักโครก	5.00	1500.00	600.00	7,500.00	3,000.00	1,050.00	=	11,550.00	บาท
- โถปัสสาวะ	2.00	900.00	600.00	1,800.00	1,200.00	300.00	=	3,300.00	บาท
- อ่างล้างหน้า	5.00	900.00	600.00	4,500.00	3,000.00	750.00	=	8,250.00	บาท
- FD	4.00	600.00	-	2,400.00	-	240.00	=	2,640.00	บาท
- สายฉีดชำระ	4.00	-	600.00	-	2,400.00	240.00	=	2,640.00	บาท
- ฝักบัว	1.00	-	600.00	-	600.00	60.00	=	660.00	บาท
รวมราคาทั้งหมด								=	29,040.00 บาท
ปรับใช้								=	29,000.00 บาท



3 งานปรับปรุงห้องน้ำและบริเวณรอบห้องน้ำ

- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	2.15 x 2.35 =	5.05	ตร.ม.
- ฉาบปูนผนังเรียบ	=	10.11	ตร.ม.
- พื้นปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	=	41.00	ตร.ม.
- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	=	60.00	ตร.ม.
- เคาน์เตอร์ปูกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	=	1.60	ตร.ม.

- ประตูบานเลื่อนเดี่ยว วงกบอลูมิเนียม (อัลโนมิตี) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 2.00 x 1.10 ม.	=	1.00	ชุด
- ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.70 x 2.00 ม.	=	3.00	ชุด
- หน้าต่างบานเกร็ดระบายอากาศ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด 0.50 x 0.70 ม.	=	4.00	ชุด

รวมค่าของ

รวมค่าแรง

- วงกบอลูมิเนียม	2.40	270.00	52.00	=	772.80	บาท
- กระดาษบานเกร็ดผ้า	3.00	16.00	-	=	48.00	บาท
			รวมราคาทั้งหมด	=	820.80	บาท
			ปรับใช้	=	820.00	บาท
- โฉกโครกแบบนั่งราบ พร้อมปลั๊กวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				=	4.00	ชุด
- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				=	2.00	ชุด
- ราวจับกันลื่นสแตนเลสแบบพับเก็บได้ ยาว 70 ซม.				=	4.00	ชุด
- อ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์				=	4.00	ชุด
- อ่างล้างหน้าแบบติดผนัง				=	1.00	ชุด
- กระเบื้องแบบติดผนัง ขนาด 0.60 x 0.45 ม. เจียรปรี				=	5.00	ชุด
- สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				=	4.00	ชุด
- ฝักบัวสายอ่อนอาบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด				=	1.00	ชุด
- ที่ใส่กระดาษชำระ				=	3.00	ชุด
- ตะแกรงทองเหลืองชุบโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น 2"				=	4.00	ชุด

4 งานรั้วเหล็กกันด้านหลังห้องน้ำ


- เหล็กกล่อง □ ขนาด 4" x 4" หนา 3.2 มม. นน.9.33 กก./ม.	59.55	เมตร	=	555.60	กก.
- เหล็กกล่อง □ ขนาด 1" x 2" หนา 2.3 มม. นน 2.44 กก./ม.	482.20	เมตร	=	1,176.57	กก.
- เหล็กกล่อง PL 200 x 200 x 12 มม.			=	26.00	ชุด
- Bolt & Nut Ø M12			=	104.00	ตัว
- เหล็กกล่อง □ ขนาด 2" x 4" หนา 3.2 มม. นน.7.02 กก./ม.	7.80	เมตร	=	54.76	กก.
- เหล็กกล่อง □ ขนาด 1" x 1" หนา 2.3 มม. นน 1.53 กก./ม.	25.60	เมตร	=	39.17	กก.
- ทาสีน้ำมันรั้วเหล็ก (สีดำ)			=	70.00	ตร.ม.

5 งานโครงหลังคาบริเวณหน้าศูนย์

- เสาค้ำเหล็กอบสังกะสี PIPE Ø 4" หนา 3.2 มม. นน.8.67 กก./ม.	37.31	เมตร	=	323.48	กก.
- ค้ำยันเหล็กอบสังกะสี PIPE Ø 2" หนา 3.2 มม. นน.3.67 กก./ม.	9.10	เมตร	=	33.40	กก.
- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. นน.3.91 กก./ม.	125.00	เมตร	=	488.75	กก.
- เพลทเหล็ก PL 250 x 250 x 12 มม.			=	7.00	ชุด
- Bolt & Nut Ø M12			=	28.00	ตัว
- หลังคา Metal Sheet เคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.			4.20 x 25.00	=	105.00 ตร.ม.
- ทาสีน้ำมันโครงหลังคา (สีดำ)				=	45.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ



6 งานปรับปรุงภายในศูนย์บริการ

- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ วงกบอลูมิเนียมขอบขาว ขนาด 0.60 x 1.80 ม.				=	1.00	ชุด
		รวมค่าของ	รวมค่าแรง			
- วงกบอลูมิเนียม	7.20	270.00	52.00	=	2,318.00	บาท
- กระดาษแผ่นใส หนา 6.00 มม.	11.62	18.00	11.0000	=	336.80	บาท

- ฤกษ์เจื้อยคานเลื่อนหน้าต่างอุมิเนียม
- ลูกล้อเลื่อนบานคู่

1.00	300.00	52.0000	=	352.00	บาท
1.00	162.00	22.0000	=	184.00	บาท
รวมราคาทั้งหมด				=	3,191.38 บาท
ปรับใช้				=	3,150.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรร -

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๗๐,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ได้แก่

- ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำบุคคลทั่วไป
- ห้องจ่ายยา
- ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)
- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๖๗,๕๐๐.- บาท (-ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางสาวประภากร นนทจันทร์ ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

๖.๒ นายวัชรกรรณ์ สมศักดิ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ

๖.๓ นางสาวชนิษฐา เสาสมภพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(นายณพกร หวังพราย)
ผู้อำนวยการช่าง



สำนักงานการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพั้ง)

สถานที่ตั้งโครงการ


อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพั้ง)

เทศบาลนครปากเกร็ดมีความประสงค์ที่จะ ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 1 (บางพั้ง) ตามรายละเอียดแบบแปลนเลขที่ กฉ. 41/2562

ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)

1. ปรับปรุงท่อน้ำผู้พิการพื้นที่รวมประมาณ 5.00 ตารางเมตร พร้อมปูกระเบื้องพื้นและกรุผนังกระเบื้องเซรามิกขนาด 0.30 x 0.30 ม.
2. ปรับปรุงท่อน้ำบุคคลทั่วไปพื้นที่รวมประมาณ 8.00 ตารางเมตร พร้อมปูกระเบื้องพื้นและกรุผนังกระเบื้องเซรามิกขนาด 0.30 x 0.30 ม.
3. ปรับปรุงพื้นที่กระเบื้องทางเดินรอบท่อน้ำพื้นที่รวมประมาณ 28.00 ตารางเมตร
4. ปรับปรุงรั้วกันรอบท่อน้ำพื้นที่รวมประมาณ 46.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อนเดี่ยวขนาด 1.40 x 2.00 ม.
5. เจาะผนังห้องเก็บยาเป็นช่องจ่ายยาค้ำยันคานเลื่อนคู่ขนาด 0.60 x 1.80 ม.
6. ปรับปรุงพื้นที่ปรับระดับคอนกรีตรอบอุ้งพื้นที่รวมประมาณ 60.00 ตารางเมตร
7. ปรับปรุงก่อสร้างหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 1 พื้นที่รวมประมาณ 105.00 ตารางเมตร

1. ก่อนทำการปรับปรุง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสถานที่ ที่จะทำการปรับปรุง เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นขณะปรับปรุง เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาล่วงหน้าไว้ให้พร้อม
2. เทศบาลจะต้องยึดแบบแปลน รายการก่อสร้างและสัญญาเป็นสำคัญ กรณีที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของงานปรับปรุง ผู้รับจ้างจะเรียกร้องเงินจากเทศบาลไม่ได้ แต่ในกรณีที่ปริมาณงานลดลง เทศบาลฯ จะหักเงินลดลงตามส่วน โดยมีการยึดถือแบบเป็นหลัก
3. หากแบบแปลนและรายการขัดแย้งกัน หรือมีอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ในขณะการปรับปรุง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงวนสิทธิ์ที่จะดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมรายการ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย และประโยชน์ต่อทางราชการเป็นเกณฑ์ โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเพิ่มเติมมิได้
4. ผู้รับจ้างต้องลงแผนงานที่แสดงการปรับปรุงโครงการได้แล้วเสร็จตามสัญญา (Schedule of work) ให้แก่ผู้ควบคุมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและควบคุมการปรับปรุง
5. หากเกิดความเสียหายกับอาคาร หรือทรัพย์สินของทางราชการผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ หรือซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพเดิมหรือใช้งานได้
6. วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ทั้งหมดให้ผู้รับจ้างเลอบตัวอย่าง ขอความเห็นชอบ และรายละเอียดผ่านผู้ควบคุมงาน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วเท่านั้น จึงจะทำการก่อสร้างได้
7. ผู้รับจ้างต้องลงมือทำการปรับปรุง นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และให้ดำเนินการต่อไป ตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน ที่ได้เสนอไว้
8. ผู้รับจ้างจะต้องทำการเก็บและทำความสะอาดในสถานที่ทำการปรับปรุงให้เรียบร้อย เมื่อแล้วเสร็จ



แผนที่ลึงเขบ



สำนักการช่างเทศบาลนครภูเก็ต

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข
(บางวัง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑

สำเนา 
(นายรัชชานนท์ จันทะนันท์)

เขียนแบบ *วชิระ*
(นายวชิระ สวัสดิ์)

หัวหน้างานจัดทำแบบ
นายพัชร์กร งาม

๑๖๖
 (นางสาวประภาพร นวกิจนาค์)
 ออกแบบ

วิชาภาษาไทย ออกแบบ


(นางสาวมาลี ศรีชัย)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

รณนันทนาการส่วนกลางนครราชสีมา ๑๖๖

(นพวิภา ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นายทศพร นิลประทีป)

ปลัดเทศบาล เลขที่

 (นายสาร บุญสิงห์)

นายทศพร นาค
(นายวิชัย บรรดาภิบาล)

ทะเบียนแบบเลขที่	ว. / เดือน / ปี
กส. 41/2562	๗ / ๐๙ / 2562

๑	๑๗
๐๑	๒๒

ลําดับแบบ	
แผ่นที่	รายการ
01	โครงการ, วัตถุประสงค์, รายละเอียดโครงการ
02	ลําดับสัญลักษณ์ประกอบแบบ
03	แปลนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 บางพัง (ก่อนปรับปรุง)
04	แปลนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 บางพัง (หลังปรับปรุง)
05	แบบขยาย 1
06	รูปด้าน 1
07	รูปตัด 1, รูปตัด 2
08	รูปตัด 3
09	แบบขยาย 2
10	รูปด้าน 1
11	รูปตัด 1, รูปตัด 2
12	รูปตัด 3
13	แบบขยาย 3, รูปด้าน
14	แบบขยาย 4, รูปด้าน 1, รูปด้าน 2
15	รูปด้าน 3, ขยายเพลาหลัก
16	แปลนพื้นที่รอบอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 บางพัง (ที่ทำการปรับปรุง)
17	รูปตัดพื้นปรับระดับ 1
18	แบบขยายประตู - หน้าต่าง
19	แบบขยาย 5
20	รูปด้าน 1, รูปด้าน 3
21	รูปด้าน 2, รูปด้าน 4, ขยายเพลาหลัก
22	ดูแบบขยายเพลาหลัก 1, ดูแบบขยายเพลาหลัก 2

ลําดับสัญลักษณ์ประกอบแบบ	
สัญลักษณ์	รายละเอียด
	เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางถึงศูนย์กลางเสา
	เส้นแสดงระยะจากกริมถึงกริม
	เส้นแสดงระยะจากศูนย์กลางถึงกริม
	แสดงจุดขยายแบบ
	แสดงแนวรูปตัด
	แสดงประตูและวงกบ
	แสดงหน้าต่างและวงกบ
	แสดงชนิดของผิวพื้น
	แสดงชนิดของผิวผนัง



สำนักการช่างแผนกช่างเทคนิค

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(บางพัง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
(นายรัชชานนท์ จันทะนันท์)

เขียนแบบ
(นายภูริช ศรีงาม)

หัวหน้างานจัดแบบ
(นายฉัตรกร สมศักดิ์)

สถาปนิก
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
(นางสาวดารุณ ศรีชัย)

หัวหน้าช่างเทคนิค
(นายเจน จักรพงษ์)

ผู้ชำนาญการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นายวิชาญ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการส่วนการช่าง
(นายพนกร พึ่งพร)

ปลัดเทศบาล
(นายสุทธกร บุญศิริสุโต)

นายกเทศมนตรี
(นายวิชัย บรรลือศักดิ์)

ทะเบียนแบบครั้งที่ 41/2562

วันที่ 02 / เดือน 01 / ปี 2562

หน้า 02 จาก 22



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(บางพัง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
นายวิชาญ จันทะนันท์

เขียนแบบ
นายวิชาญ จันทะนันท์

กำกับงานเขียนแบบ
นายวิชาญ จันทะนันท์

สถาปนิก
ออกแบบ
(นายวิชาญ จันทะนันท์)

วิศวกรโยธา
ออกแบบ
(นายวิชาญ จันทะนันท์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ตรวจ
(นายวิชาญ จันทะนันท์)


นายวิชาญ จันทะนันท์
ตรวจ
(นายวิชาญ จันทะนันท์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
เห็นชอบ
(นายวิชาญ จันทะนันท์)


ปลัดเทศบาล
เห็นชอบ
(นายวิชาญ จันทะนันท์)

นายกเทศมนตรี
อนุมัติ
(นายวิชาญ จันทะนันท์)

ทะเบียนแบบเลขที่	วัน / เดือน / ปี
รศ. 41/2562	๒๐ / ๐๑ / ๒๕๖๒
แผ่นที่	รวม
๐๓	๒๒



แปลนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 บางพัง (ก่อนปรับปรุง)
SCALE 1:125



แปลนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 บางพัง (หลังปรับปรุง)

SCALE

1:125

สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบ
①	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนคู่ จำนวน 1 ชุด
△	ต่อเติมรั้วหลังห้องน้ำพื้นที่รวมประมาณ 48.00 ตารางเมตร
①	ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว จำนวน 3 ชุด
②	ติดตั้งประตูบานเลื่อนเดี่ยวอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
③	ติดตั้งประตูเหล็กบานเลื่อนเดี่ยว จำนวน 1 ชุด
①	ติดตั้งพื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พื้นที่รวมประมาณ 41.00 ตารางเมตร
②	พื้นที่ที่ทำการปรับระดับเทคอนกรีตรอบศูนย์พื้นที่รวมประมาณ 60.00 ตารางเมตร
③	ปรับปรุงหลังคาบริเวณหน้าศูนย์พื้นที่รวมประมาณ 105.00 ตารางเมตร
□	เปลี่ยนบ่อพัก คล.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม. จำนวน 3 บ่อ



สำนักงานสาธารณสุขบางพัง

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(บางพัง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
(นายธีรวัฒน์ จันทะนันท์)

เขียนแบบ
(นายสุวิทย์ ศรีวงษ์)

หัวหน้างานจัดทำแบบ
(นายสุวิทย์ ศรีวงษ์)

สถาปนิก
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
(นางสาวผ่องศรี ศรีชัย)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายเจน : จำลองสาร)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง
(นายวิวัฒน์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
(นายสุวิทย์ ศรีวงษ์)

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
(นายสุวิทย์ ศรีวงษ์)


ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
(นายสุวิทย์ ศรีวงษ์)

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
(นายสุวิทย์ ศรีวงษ์)

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
(นายสุวิทย์ ศรีวงษ์)

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
(นายสุวิทย์ ศรีวงษ์)

ผู้ควบคุมการดำเนินงาน
(นายสุวิทย์ ศรีวงษ์)



แบบขยาย 1
SCALE 1:50



สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบ
①	ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบทาสี
②	ผนังก่ออิฐมวลเบากรุกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พื้นทึบประมาณ 33.00 ตารางเมตร
③	พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พื้นทึบประมาณ 8.00 ตารางเมตร
④	ประตูบานเปิดเดี่ยว ชนิด ยูพีวีซี
⑤	ประตูบานเปิดเลื่อนเดี่ยว (อัตโนมัติ) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
⑥	หน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ

สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบ
WC.1	โถสุขภัณฑ์นั่งราบบ (พัดชาลว) จำนวน 1 ชุด
WC.2	โถสุขภัณฑ์นั่งราบบ (ชักโครก) พร้อมราวจับแบบพับได้ทั้งสองด้าน จำนวน 1 ชุด
LAV.1	อ่างล้างหน้า (ฝังเคาน์เตอร์) พร้อมกระจกเงา จำนวน 2 ชุด
LAV.2	อ่างล้างหน้า (ติดผนัง) กระจกเงาเอียง พร้อมราวจับแบบพับได้ทั้งสองด้าน จำนวน 1 ชุด
SC.	ฝายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน 2 ชุด
FD.	ตะแกรงดักผมกับกลั่นสแตนเลส ขนาด ๘" จำนวน 2 ชุด



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(บางพัง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
นายวิชาญ น. ชื่นเกษม (นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

เขียนแบบ
นายวิชาญ น. ชื่นเกษม (นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

กำกับงานเขียนแบบ
นายวิชาญ น. ชื่นเกษม (นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

สถาปนิก
ออกแบบ
(นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

วิศวกรโยธา
ออกแบบ
(นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ตรวจ
(นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

นายวิชาญ น. ชื่นเกษม
ตรวจ
(นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
เห็นชอบ
(นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร
เห็นชอบ
(นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)


นักเทคนิค
เห็นชอบ
(นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

นายวิชาญ น. ชื่นเกษม
อนุมัติ
(นายวิชาญ น. ชื่นเกษม)

ทะเบียนแบบเลขที่
รับ / เดือน / ปี

ณ 4/2562
หน้า
05

หน้า
22



๕๖) **ปด้น ①**
SCALE 1:20



สำนักการช่างเทคนิคกรมการช่าง

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณะ ๑
(บางซ่ง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณะ ๑

สำรวจ
จิรพงศ์
(นายวิชาญ ชื่นนันทน์)

เขียนแบบ
วิไล ๐
(นายวิชาญ ชื่นนันทน์)

หัวหน้างานเขียนแบบ
วิไล ๐
(นายวิชาญ ชื่นนันทน์)

สถาปนิก
วิไล ๐
(นางสาวประภาพร บทจันทร์)

วิศวกรโยธา
วิไล ๐
(นางสาวดารารัตน์ ศรีชัย)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
วิไล ๐
(นายเจน จันทพงษ์)

นายช่างเทคนิค
วิไล ๐
(นายวิชาญ ชื่นนันทน์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
วิไล ๐
(นายพนธ์ ทรัพย์ชัย)


บริษัท
วิไล ๐
(นายสุเทพ บุญศิริกุล)

นายช่างเทคนิค
วิไล ๐
(นายวิชาญ ชื่นนันทน์)


ทศ. ๔๑/๒๕๖๒ วันที่ / เดือน / ปี

หน้า
๐๖

รวม
๒๒



รูปตัด 1
SCALE 1:20



รูปตัด 2
SCALE 1:20



สำนักการช่างเทศบาลนครกรุงเทพ

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงอุ้งบริการสาธารณะ 1
(บางกอก)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณะ 1

สำรวจ
[Signature]
(นายธีรวัฒน์ จันทะนันท์)

เขียนแบบ
[Signature]
(นายวิเศษ ศรีงาม)

หัวหน้างานวิศวกรรม
[Signature]
(นายวิวัฒน์ สมศักดิ์)

สถาปนิก
[Signature] ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
[Signature] ออกแบบ
(นางสาวดารดา ศรีชัย)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
[Signature] ตรวจสอบ
(นายเจน จันทองราช)


ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
[Signature] ตรวจสอบ
(นายวิชา ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง
[Signature] เห็นชอบ
(นายพนทศ ทวีทรัพย์)

ปลัดเทศบาล
[Signature] เห็นชอบ
(นายสุภัทร บุญศิริโชติ)

นายกเทศมนตรี
[Signature] อนุมัติ
(นายวิชัย บรรลือศักดิ์)

ทะเบียนแบบอยู่ที่	วัน / เดือน / ปี
กฉ.-41/2562	16 / 01 / 2562
แผ่นที่	รวม
07	22



รูปตัด 3

SCALE 1:20



สำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(บางพิง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
รวิพงษ์
(นายวิวัฒน์ จันทะนันท์)

เขียนแบบ
อ.วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์)

หัวหน้างานเขียนแบบ
อ.วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์)

สถาปนิก
อ.วิวัฒน์
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
อ.วิวัฒน์
(นางสาวอรอนงค์ ศิริวัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
อ.วิวัฒน์
(นายจอน จันทะนันท์)

ผู้มีอำนาจลงนามในส่วนแผนกก่อสร้าง
อ.วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์)


ผู้มีอำนาจลงนามในส่วน
อ.วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์)

ผู้ควบคุมงาน
อ.วิวัฒน์
(นายสุเทพ บุณศิริวิไล)

นายสมชาย
อ.วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์ ศิริวัฒน์)

ทะเบียนแบบอยู่ที่
วัน / เดือน / ปี
ก.ล. 41/2582 10 / 01 / 2582

แผ่นที่
รวม
08 22



แบบขยาย 2
SCALE 1:50



สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบ
2	ผนังกระจกเงาเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พื้นที่รวมประมาณ 27.00 ตารางเมตร
2	พื้นกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พื้นที่รวมประมาณ 5.00 ตารางเมตร
1	ประตูบานเปิดเดี่ยว ชนิด ยูพีวีซี จำนวน 2 ชุด
2	หน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ

สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบ
WC.1	โถชักโครกที่นั่งราบ (ฟลัชวาล์ว) จำนวน 2 ชุด
LAV.1	อ่างล้างหน้า (ฟิงเกอร์เดสก์) พร้อมกระจกเงา จำนวน 2 ชุด
SW.	ฝักบัวสายออนอาบนํ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
SC.	สายฉีดชำระ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
UR.	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
PH.	ที่ใส่กระดาษชำระ จำนวน 1 ชุด
FD.	ตะแกรงดักผมกันกลิ่นสแตนเลส ขนาด 3" จำนวน 2 ชุด



สำนักการช่างสุขาภิบาลนครราชสีมา

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงสุขาภิบาลสาธารณะสุข 1
(บางซ่ง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
วิจิตร
(นายวิจิตร นพรัตน์)

เขียนแบบ
วิจิตร
(นายวิจิตร นพรัตน์)

กำกับงานเขียนแบบ
วิจิตร
(นายวิจิตร นพรัตน์)

สถาปนิก
ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นพรัตน์)

วิศวกรโยธา
ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นพรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ตรวจสอบ
(นางสาวประภาพร นพรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนงานสุขาภิบาล
ตรวจสอบ
(นายวิจิตร นพรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
เห็นชอบ
(นายวิจิตร นพรัตน์)


ปลัดเทศบาล
เห็นชอบ
(นายวิจิตร นพรัตน์)

นายกเทศมนตรี
อนุมัติ
(นายวิจิตร นพรัตน์)

ทะเบียนแบบเลขที่ 41/2562

วันที่ 15 / 01 / 2562

หน้า 09 จาก 22



รูปด้าน ①
SCALE 1:20



สำนักการช่างเทศบาลนครปากเกร็ด

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(บางพิง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
(นายธีรภัทร จันทะนันท์)

เขียนแบบ
(นายสุริยชัย ศรีงาม)

หัวหน้างานเขียนแบบ
(นายสุริยชัย ศรีงาม)

สถาปนิก
(นางสาวประภาพร นพรัตน์)

วิศวกรโยธา
(นายสุริยชัย ศรีงาม)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายเจบ จ้างทอง)

งานเขียนการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
(นายสุริยชัย ศรีงาม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายสมพร หวังทรัพย์)


นักออกแบบ
(นายสุริยชัย ศรีงาม)

นายแพทย์
(นายสุริยชัย ศรีงาม)


ทะเบียนแบบเลขที่
กส. 41/2562

วันที่ / เดือน / ปี
10 / 01 / 2562

แผ่นที่ / รวม
10 / 22



รูปตัด 1
SCALE 1:20



รูปตัด 2
SCALE 1:20



สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(บางทุ่ง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
จิรพงศ์
(นายธีรวัฒน์ จันทะนันท์)

เขียนแบบ
วิจิตร
(นายวิจิตร ศรีงาม)

หัวหน้างานจัดทำแบบ
วิจิตร
(นายวิจิตร ศรีงาม)

สถาปนิก
ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
ออกแบบ
(นายวิจิตร ศรีงาม)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ตรวจ
(นายเจษฎา จันทะนันท์)


นายอำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง
ตรวจ
(นายวิจิตร ศรีงาม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
เห็นชอบ
(นายวิจิตร ศรีงาม)

ปลัดเทศบาล
เห็นชอบ
(นายวิจิตร ศรีงาม)

นายกเทศมนตรี
อนุมัติ
(นายวิจิตร ศรีงาม)

ทะเบียนเลขที่	วัน / เดือน / ปี
กค. 41/2562	16 / 01 / 2562
แผ่นที่	รวม
11	22



รูปตัด 3
SCALE 1:20



สำนักการช่างเทศบาลนครปทุมธานี

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(บางพัง)

สถานที่ตั้งโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ

วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์ วัฒนานนท์)

เขียนแบบ

วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์ ศรีงาม)

หัวหน้างานเขียนแบบ

วิวัฒน์
(นายวิวัฒน์ วัฒนานนท์)

สถาปนิก

ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นพรัตน์)

วิศวกรโยธา

ออกแบบ
(นางสาวดารารัตน์ ศรีชัย)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ
(นายเจน จ้างทอง)

จากผู้รับราชการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจ
(นายวิวัฒน์ สิริรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ
(นายพนธ์ พงษ์พิทย)

ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ
(นายสุเทพ บุญศิริโต)

นายกเทศมนตรี

อนุมัติ
(นายวิวัฒน์ บรรณาคำ)


ทะเบียนแบบฉบับที่

วัน / เดือน / ปี


ก. 4V/2562 18 / 01 / 2562

แผ่นที่ 12

รวม 22



แบบขยาย 3
SCALE 1:25



รูปด้าน
SCALE 1:25



สำนักการช่างเทคนิควิชาชีพ

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณะ 1
(บางซื่อ)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณะ 1

สำรวจ
(นายวิวัฒน์ จันทะนันท์)

เขียนแบบ
(นายวิวัฒน์ จันทะนันท์)

หัวหน้าบริษัท
(นายวิวัฒน์ จันทะนันท์)

สถาปนิก
(นางสาวประภากร นพพิทักษ์)

วิศวกรโยธา
(นางสาวศุภากร ศรีชัย)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นางเจน จันทะนันท์)

กรรมการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
(นายวิวัฒน์ จันทะนันท์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายวิวัฒน์ จันทะนันท์)

ปลัดเทศบาล
(นายวิวัฒน์ จันทะนันท์)

นายกเทศมนตรี
(นายวิวัฒน์ จันทะนันท์)

ทะเบียนแบบฉบับที่	วัน / เดือน / ปี
ก. 41/2562	16 / 01 / 2562
แผ่นที่	รวม
13	22



สำนักงานส่วนควบคุมโรค

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1
(บางพิง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
[Signature]
(นายสมานนท์ จันทะนันท์)

เขียนแบบ
[Signature]
(นายสุวิทย์ ศรีกลาง)

ทำนํ้างานเบื้องต้น
[Signature]
(นายวิฑูรย์ สมศักดิ์)

สถาปนิก
[Signature] ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
[Signature] ออกแบบ
(นายสุภากร ศรีชัย)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
[Signature] ตรวจสอบ
(นายจวบ จ้างหงษ์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
[Signature] ตรวจสอบ
(นายวิฑูรย์ ชัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง
[Signature] เห็นชอบ
(นายพนธ์ หล้าพรหม)


ปลัดเทศบาล
[Signature] เห็นชอบ
(นายสุพจน์ บุญศิริโชติ)

นายกเทศมนตรี
[Signature] อนุมัติ
(นายวิฑูรย์ บวรศักดิ์)


ทะเบียนแบบเลขที่
[Signature]

วันที่ 41/2552
วันที่ 18 / 01 / 2552

แผ่นที่ 14 จาก 22



แบบขยาย 4
SCALE 1:50




รูปด้าน 2
SCALE 1:50

เหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4" x 3 x 2 mm. @ EQ

เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 2" x 2.3 mm. @ 10 cm


เหล็กกล่อง ขนาด 4" x 4"

เสาคอนกรีตเดิม



รูปด้าน 2
SCALE 1:50

สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบ
△	รั้วเหล็กกันด้านหลังห้องน้ำ
③	ประตูเหล็กบานเลื่อนเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์รางเลื่อน มือจับครบชุด
①	ทำการรื้อกระเบื้องเดิมออกพร้อมปูพื้นทางเดินกระเบื้องเซรามิก ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พื้นทั้งหมดประมาณ 28.00 ตารางเมตร



รูปด้าน 2
SCALE 1:50

สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบ
	รั้วเหล็กกันด้านหลังห้องน้ำ



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน 1
(บางกอก)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ
จิรพงศ์
(นายวิชาญ จันทร์)

เขียนแบบ
จิรพงศ์
(นายวิชาญ จันทร์)

กำกับงาน
จิรพงศ์
(นายวิชาญ จันทร์)

สถาปนิก
ออกแบบ
(นายวิชาญ จันทร์)

วิศวกรโยธา
ออกแบบ
(นายวิชาญ จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
ตรวจ
(นายวิชาญ จันทร์)

อนุมัติแบบก่อสร้าง
ตรวจ
(นายวิชาญ จันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
เห็นชอบ
(นายวิชาญ จันทร์)

ปลัดเทศบาล
เห็นชอบ
(นายวิชาญ จันทร์)

นายกเทศมนตรี
อนุมัติ
(นายวิชาญ จันทร์)

ทะเบียนแบบเลขที่

หน้า / 2562

หน้า / 2562

หน้า / 2562

หน้า / 2562



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงระบบบริการสาธารณูปโภค
(บางพัง)

สถานที่ตั้งโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ

วิชัยพร
(นายวิชัยพร ชัยพาณิชย์)

เขียนแบบ

วิชัยพร
(นายวิชัยพร ชัยพาณิชย์)

กำกับงานเขียนแบบ

วิชัยพร
(นายวิชัยพร ชัยพาณิชย์)

สถาปนิก

ออกแบบ
(นายสถาปนิก ชัยพาณิชย์)

วิศวกรโยธา

ออกแบบ
(นายวิศวกร ชัยพาณิชย์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ
(นายงาน ชัยพาณิชย์)

นายช่างเทคนิคส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ตรวจ
(นายช่าง ชัยพาณิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เห็นชอบ
(นายช่าง ชัยพาณิชย์)

วิศวกรโยธา

เห็นชอบ
(นายวิศวกร ชัยพาณิชย์)

นายช่างเทคนิค

อนุมัติ
(นายช่าง ชัยพาณิชย์)

นายช่างเทคนิค



อนุมัติ
(นายช่าง ชัยพาณิชย์)

นายช่างเทคนิค

อนุมัติ
(นายช่าง ชัยพาณิชย์)

นายช่างเทคนิค

อนุมัติ
(นายช่าง ชัยพาณิชย์)




แปลนพื้นที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 1 บางพัง (ที่ทำการปรับปรุง)


SCALE

1:125

สัญลักษณ์	รายการประกอบแบบ
GS	พื้นที่ที่ทำการปรับระดับเทคอนกรีตรอบศูนย์พื้นที่รวมประมาณ ๕๐.๐๐ ตารางเมตร



ขยายโครงสร้างพื้น
SCALE 1:10



หมายเหตุ : ขุดดินเดิมรอบอาคารที่ปรับปรุงลึก 20 cm.

ยกแนวท่อ PVC รอบอาคารที่ปรับปรุงลอยตามแนวนองอาคาร

รูปตัดพื้นปรับระดับ 1
SCALE 1:20



สำนักงานส่วนกลางนครนายก

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงระบบบริการสาธารณูปโภค
(บางห้อง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

ผู้ตรวจ
วิจิตร
(นายวิจิตร วัฒนพานิช)

เขียนแบบ
วิจิตร
(นายวิจิตร วัฒนพานิช)

หัวหน้างานเขียนแบบ
วิจิตร
(นายวิจิตร วัฒนพานิช)

สถาปนิก
วิจิตร
(นางสาววิจิตร วัฒนพานิช)

วิศวกรโยธา
วิจิตร
(นางสาววิจิตร วัฒนพานิช)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
วิจิตร
(นายวิจิตร วัฒนพานิช)

นายช่างเขียนส่วนควบคุมการก่อสร้าง
วิจิตร
(นายวิจิตร วัฒนพานิช)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
วิจิตร
(นายวิจิตร วัฒนพานิช)

นักเขียนแบบ
วิจิตร
(นายวิจิตร วัฒนพานิช)

นายช่างเขียน
วิจิตร
(นายวิจิตร วัฒนพานิช)

ทบทวนแบบฉบับที่ 1 วันที่ 16 / 01 / 2562

หน้า 17 จาก 22



สำนักงานช่างเทคนิคบ้านกรวด

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 1 (บางพัง)

สถานที่ตั้งโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ

จิตรกร
(นายธำรงศักดิ์ ชัยรัตน์)

เขียนแบบ

จิตรกร
(นายจิตรกร ศรีจันทร์)

กำกับงานก่อสร้าง

จิตรกร
(นายจิตรกร ศรีจันทร์)

สถาปนิก

ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา

ออกแบบ
(นางสาวดารารัตน์ ศรีรัมย์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

ตรวจ
(นายชน ขำทองราช)

นายช่างเทคนิคช่างเทคนิค

ตรวจ
(นายวิฑูรย์ สันติรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เห็นชอบ
(นายสมพร หวังทิม)

ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ
(นายสุพร นฤมิตร)

นายกเทศมนตรี

อนุมัติ
(นายวิฑูรย์ บรรณวิทย์)

ทะเบียนแบบเลขที่

รับ / เดือน / ปี

กส. 41/2562


๒ / ๐๑ / 2562

แผ่นที่


รวม

18


22




①



②



③




④

ชนิด	ประตูบานเปิดเดี่ยว
วงกบ	วงกบพีวีซี
กรอบบาน	บานกรอบ ยูพีวีซี 2"x4"
ลูกพับ	เกล็ดระบายอากาศ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	

ชนิด	ประตูบานเปิดเลื่อนเดี่ยว (อัตโนมัติ)
วงกบ	วงกบอลูมิเนียม
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียม
ลูกพับ	กระจะจกผ้า
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	


ชนิด	ประตูเหล็กบานเลื่อน
วงกบ	วงกบเหล็ก
กรอบบาน	กรอบบานเหล็ก
ลูกพับ	เหล็ก
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	

ชนิด	หน้าต่างบานเลื่อนคู่
วงกบ	วงกบอลูมิเนียมขอบขาว
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว
ลูกพับ	กระจะจกผ้า
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	



⑤

ชนิด	หน้าต่างบานเกล็ด
วงกบ	วงกบอลูมิเนียมขอบขาว
กรอบบาน	กรอบบานอลูมิเนียมขอบขาว
ลูกพับ	เกล็ดระบายอากาศ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	



แบบขยาย 5
SCALE 1:100



สำนักงานอำนวยการเขตกรุงเทพมหานคร

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณะ 1
(บางกอก)

สถานที่ตั้งโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณะ 1

สำรวจ

(นายวิชาญ ชื่นพนา)

เขียนแบบ

(นายวิชาญ ชื่นพนา)

หัวหน้างานเขียนแบบ

(นายวิชาญ ชื่นพนา)

สถาปนิก

(นางสาวประภาพร นนทพันธ์)

วิศวกรโยธา

(นางสาวประภาพร นนทพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายวิชาญ ชื่นพนา)

อนุมัติงานเขียนแบบและอนุมัติร่าง

(นายวิชาญ ชื่นพนา)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นายวิชาญ ชื่นพนา)

ผู้รับผิดชอบ

(นายวิชาญ ชื่นพนา)

นายแพทย์มนตรี

(นายวิชาญ ชื่นพนา)

ทะเบียนแบบเลขที่

วัน / เดือน / ปี

พ.ศ. 41/2562


๒ / ๐๑ / 2562

แผ่นที่


รวม

19

22



รูปด้าน ①
SCALE 1:100



รูปด้าน ②
SCALE 1:100



สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณะ 1
(บางพลี)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณะ 1

สำรวจ
[Signature]
(นายวิชาญ ชัยประสิทธิ์)

เขียนแบบ
[Signature]
(นายวิชาญ ชัยประสิทธิ์)

หัวหน้างานเขียนแบบ
[Signature]
(นายวิชาญ ชัยประสิทธิ์)

สถาปนิก
[Signature] ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นกจันทร์)

วิศวกรโยธา
[Signature] ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นกจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
[Signature] ตรวจสอบ
(นายวิชาญ ชัยประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงานก่อสร้าง
[Signature] ตรวจสอบ
(นายวิชาญ ชัยประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
[Signature] เห็นชอบ
(นายวิชาญ ชัยประสิทธิ์)

นิติบุคคล
[Signature] เห็นชอบ
(นายวิชาญ ชัยประสิทธิ์)

นายกเทศมนตรี
[Signature] อนุมัติ
(นายวิชาญ ชัยประสิทธิ์)

ทะเบียนแบบเลขที่	วัน / เดือน / ปี
กส. 41/2562	18 / 01 / 2562
แผ่นที่	รวม
20	22



สำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงระบบบริการสาธารณูปโภค 1 (บางทั้ง)

สถานที่ตั้งโครงการ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1

สำรวจ

[Signature]
(นายวิวัฒน์ ชัยชนะนันท์)

เขียนแบบ

[Signature]
(นายสุวิทย์ ศรีสาคร)

หัวหน้างานเขียนแบบ

[Signature]
(นายสุวิทย์ ศรีสาคร)

สถาปนิก

[Signature] ออกแบบ
(นางสาวประภาพร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา

[Signature] ออกแบบ
(นางสาวภาณุ ศรีชัย)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

[Signature] ตรวจสอบ
(นายเจบ จิตทอง)

อนุมัติแบบรายการส่วนงานควบคุมการก่อสร้าง

[Signature] ตรวจสอบ
(นายสุวิทย์ ชัยชนะนันท์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

[Signature] เห็นชอบ
(นายพชร พงษ์ไชย)

ปลัดเทศบาล

[Signature] เห็นชอบ
(นายสุพร บุญศิริโชติ)

นายกเทศมนตรี

[Signature] อนุมัติ
(นายวิชัย บรรลือรัตน์)

ทะเบียนแบบเลขที่

รับ / เดือน / ปี

กค. 41/2562


ธ / 01 / 2562

แผ่นที่

จาก


21

22




รูปด้าน ②
SCALE 1:50

รูปด้าน ④
SCALE 1:50



ขยายเพลทเหล็ก 1
SCALE 1:10



ขยายเพลทเหล็ก 2
SCALE 1:10



สำนักการช่างเทคนิคช่างเทคนิค

โครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณะ
(บางห้อง)

สถานที่ตั้งโครงการ
ศูนย์บริการสาธารณะ 1

สำรวจ
(นายวิชัย จันทร์)

เขียนแบบ
(นายวิชัย จันทร์)

หัวหน้างานเขียนแบบ
(นายวิชัย จันทร์)

สถาปนิก
(นางสาวประภากร นนทจันทร์)

วิศวกรโยธา
(นายวิชัย จันทร์)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
(นายวิชัย จันทร์)

เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง
(นายวิชัย จันทร์)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
(นายวิชัย จันทร์)

ปลัดเทศบาล
(นายวิชัย จันทร์)

นายกเทศมนตรี
(นายวิชัย จันทร์)

ทะเบียนแบบอยู่ที่ วันที่ เดือน / ปี

ก.ร. 41/2562 18 / 01 / 2562

แผ่นที่ 22



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน โทร.๓๑๘

ที่ -/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

ตามที่ได้ดำเนินการจัดจ้างตามประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารจ้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

เทศบาลนครปากเกร็ด ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดจ้างดังกล่าว ดังนี้

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง)(๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีดี ท็อป เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท (งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท) คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๕ ราคาากลางในการจัดจ้าง ๕๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท เสนอต่ำกว่าราคาากลาง ๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๑๗.๖๗ รายละเอียดตามมติของคณะกรรมการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวพรทิพย์ ชื่นบุญ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลนครปากเกร็ด

ที่ /๒๕๖๓

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ ๒๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากผู้ยื่นเอกสาร จำนวน -๕- ราย และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน -๕- ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	บริษัท/ห้าง/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน	ราคาที่เสนอ		กำหนดเวลา ส่งของแล้ว เสร็จ (วัน)	หมายเหตุ
		บาท	สต.		
๑.	บริษัท ดีดี ท็อป เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	๔๘๒,๓๐๐	-	๖๐ วัน	
๒.	บริษัท ปากเกร็ด การช่าง จำกัด	๕๒๑,๕๐๐	-	๖๐ วัน	
๓.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสายน้ำ (ประเทศไทย)	๕๕๐,๐๐๐	-	๖๐ วัน	
๔.	บริษัท วาทิพ จำกัด	๕๕๕,๐๐๐	-	๖๐ วัน	
๕.	บริษัท ช่าง สุวรรณกฤต จำกัด	๕๖๐,๐๐๐	-	๖๐ วัน	

/คณะกรรมการพิจารณา...

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

๑. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นข้อเสนอ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีผู้ยื่นเอกสารที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างจำนวน.....๕-.....ราย ได้แก่.....รายชื่อตามที่กล่าวมาข้างต้น..... ซึ่งทั้งหมดไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างจำนวน.....-.....ราย ได้แก่.....

๒. พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตามข้อ ๑. และมีความเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ ราย.....บริษัท ดีดี ท็อป เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด.....ที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคา.....๔๘๒,๓๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-).....กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน/ส่งของภายใน.....๖๐ วัน..... เนื่องจาก.....เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเอกสารเรียบร้อยถูกต้องตามที่กำหนด.....

๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการ สาธารณสุข ๑ (บางพัง) จาก บริษัท ดีดี ท็อป เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๓๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคา ๔๕ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (ราคากลางในการจัดจ้าง ๕๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท) และให้ดำเนินการตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๕๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. แจ้งให้ บริษัท ดีดี ท็อป เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด มาจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ตรงกับแบบรูปและรายการละเอียด ภายใต้ราคาที่เสนอไว้ กำหนดนำส่งไม่เกิน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๒. มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้ดำเนินการประเมินราคาและปรับลดราคา ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง ที่ผู้ชนะการจัดจ้างจัดทำขึ้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใต้ราคาของผู้ชนะการจ้างที่เสนอไว้ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๓. มอบให้ สำนักการคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการแจ้งผู้ชนะการจัดจ้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนพร กาญจนานนทชัย)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)

(นายพิชญ์ เครื่องกันท์)

กรรมการ

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรชัชกรณ์ คุณธรรมสถิตย์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลนครปากเกร็ด

ที่ /๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรี (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งเทศบาลฯ ที่ ๒๙๐/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ เอกสารหลักฐานประกอบการยื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จากผู้ยื่นเอกสาร จำนวน -๕- ราย และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน -๕- ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	บริษัท/ห้าง/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน	ราคาที่เสนอ		กำหนดเวลา ส่งของแล้ว เสร็จ (วัน)	หมายเหตุ
		บาท	สต.		
๑.	บริษัท ดีดี ท็อป เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	๔๘๒,๓๐๐	-	๖๐ วัน	
๒.	บริษัท ปากเกร็ด การช่าง จำกัด	๕๒๑,๕๐๐	-	๖๐ วัน	
๓.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสายน้ำ (ประเทศไทย)	๕๕๐,๐๐๐	-	๖๐ วัน	
๔.	บริษัท วาทีพ จำกัด	๕๕๕,๐๐๐	-	๖๐ วัน	
๕.	บริษัท ช่าง สุวรรณภฤต จำกัด	๕๖๐,๐๐๐	-	๖๐ วัน	

/คณะกรรมการพิจารณา...

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้วเห็นควรจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) จาก บริษัท ดีดี ท็อป เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๓๐๐.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยื่นราคา ๔๕ วัน กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (ราคากลางในการจัดจ้าง ๕๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท) ซึ่งราคาในการจัดจ้างได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้ว ตามหลักฐานเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนพร กาญจนานนทชัย)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(ลงชื่อ)

(นายพิชญ์ เครื่องกันต์)

กรรมการ

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรรัชกรณ์ คุณธรรมสถิตย์) ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ



ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง)(๗๒.๑๒.๑๑.๐๑) จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ดีดี ท็อป เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๐๕/๒๕๖๓

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครปากเกร็ด ตำบล/แขวง ปากเกร็ด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง เทศบาลนครปากเกร็ด โดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ดีดี ท็อป เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ถนนราษฎร์พัฒนา ตำบล/แขวง ราษฎร์พัฒนา อำเภอ/เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดยนายภคพล แนวคำดี ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) โดยปรับปรุงพื้นที่ให้บริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ได้แก่

- ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำบุคคลทั่วไป
- ห้องจ่ายยา
- ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง)
- ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง)

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพั้ง) ตำบล/แขวง บางพุด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (งบประมาณปี ๒๕๖๓) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|-------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปและรายการ เลขที่ กส. ๔๑/๒๕๖๒ | จำนวน -๒๓- แผ่น |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) และสำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน - ๑๒ - หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาบันทึกรายงานผลการพิจารณา | จำนวน - ๕ - หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ | จำนวน - ๒ - หน้า |
| ๒.๕ ผนวก ๕ ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง | จำนวน - ๒ - หน้า |
| ๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ | จำนวน -๑- หน้า |

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

DD TOP SERVICE & SUPPLY CO., LTD.

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๕๓/๖๓ เลขที่ ๓๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๒๔,๑๑๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓๑,๕๕๒.๓๔ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวดเดียว ดังนี้

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๔๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องน้ำผู้พิการและห้องน้ำบุคคลทั่วไป ห้องจ่ายยา ปรับปรุงพื้นที่รอบศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) ก่อสร้างปรับปรุงหลังคาบริเวณด้านหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ (บางพัง) และงานอื่นๆ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวนี้ต่อไป

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือ เป็นล้มละลาย หรือ ถูกเพิกถอน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..... DD-TOP SERVICE SUPPLY CO., LTD. ผู้รับจ้าง

ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

DD

DD TOP SERVICE & SUPPLY CO., LTD.

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อนแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

DD TOP SERVICE&SUPPLY CO.,LTD.

ปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๘๓.๐๐ - บาท (สี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ- บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

DD

ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใน กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

DD
DD TOP SERVICES & SUPPLY CO., LTD.

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริ้งงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.....-..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

$$K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.40 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ St/So}$$

(งานอาคาร)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

DD
DD TOP SERVICE & SUPPLY CO., LTD.

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายภคพล แนวคิด) **DD TOP SERVICE & SUPPLY CO., LTD.**

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุทร บุญศิริชูโต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายนพพร หวังพราย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางดวงจันทร์ ทองกระแสน)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนพร กาญจนานนทชัย)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสิรภพ จิงธนากรกุล)
นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....พยาน/ผู้พิมพ์
(นางสาวพรทิพย์ ชันบุญ)

เลขที่โครงการ ๖๓๐๒๗๒๗๔๔๑๑

เลขคุมสัญญา ๖๓๐๕๒๒๐๑๕๘๑๐