



## ประกาศเทศบาลนครปักเกร็ด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครปักเกร็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ ๖.๕๐-๘.๘๐ ม. ยาวประมาณ ๖๕๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ ประมาณ ๔,๔๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ ๑,๓๑๒.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. ทั้งสองฝั่ง ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปักเกร็ດกำหนด ราคากลาง ของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาร่วงนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๐๙,๗๖๔.๔๖ บาท (สิบหกล้านหกแสนหกพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) (งบประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) ตามรายการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนน คสล.

จำนวน

๑

โครงการ

และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่  
บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจกรรม

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงบไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งไว้ขึ้นให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังนี้ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำนาจรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล  
นครปักเกร็ด ณ วันประการประกรวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ  
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกรวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีคำสั่งสอบเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่วัชญาของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสอบเอกสารที่มีความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า๕๕  
ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง  
ก่อสร้างและต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวกันในเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้าน  
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลนคร  
ปักเกร็ด เสื้อถือ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม  
ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน  
สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม  
ค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อ  
เสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้า  
หลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ<sup>เชิญชวน</sup>

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม  
ค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า  
๕๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับ  
กรมบัญชีกลางหรือไม่ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วม  
ค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือ<sup>เชิญชวน</sup>

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ราย

หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ  
สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อ<sup>๑</sup>  
เสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อ<sup>๒</sup>  
เสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย<sup>๓</sup>  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ

#### ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.pakkretcity.go.th](http://www.pakkretcity.go.th) หรือ [www.procurement.go.th](http://www.procurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๖๖๐-๔๗๐๔ ต่อ ๓๑๘,๓๑๙ ในวันและเวลา

#### ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ....๒๓...../๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครปากเกร็ด

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

เทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ ๖.๔๐-๘.๘๐ ม. ยาวประมาณ ๖๕๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๔,๔๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ ๑,๓๑๒.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ทั้งสองฝั่ง ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนด โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์**

๑.๑ รายงานรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

$$K_1 = 0.๒๕ + 0.๑๕ Lt/lo + 0.๑๐ Ct/Co + 0.๔๐ Mt/Mo + 0.๑๐ St/So$$

(งานอาคาร)

$$K_{2.๑} = 0.๓๐ + 0.๑๐ Lt/lo + 0.๔๐ Et/Eo + 0.๒๐ Ft/Fo$$

(งานดิน)

$$K_{3.๑} = 0.๓๐ + 0.๔๐ At/Ao + 0.๒๐ Et/Eo + 0.๑๐ Ft/Fo$$

(งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT)

$$K_{3.๓} = 0.๓๐ + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๔๐ At/Ao + 0.๑๐ Et/Eo + 0.๑๐ Ft/Fo$$

(งานผิวน้ำ Asphaltic Concrete , Penetration Macadam)

$$K_{3.4} = 0.30 + 0.10 \frac{lt}{lo} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

(งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K_{3.5} = 0.35 + 0.20 \frac{lt}{lo} + 0.15 \frac{Ct}{Co} + 0.15 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

(งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก)

$$K_{3.6} = 0.30 + 0.10 \frac{lt}{lo} + 0.15 \frac{Ct}{Co} + 0.20 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

(งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง)

$$K_{4.2.3} = 0.40 + 0.10 \frac{lt}{lo} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.30 \frac{PEt}{PEo}$$

(งานท่อระบายน้ำ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้

จัดหาท่อ)

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๙ แผนการทำงาน

๑.๑๐ เอกสารแนบประการประวัติราคากลาง จำนวน - ๑๐ หน้า

๑.๑๑ ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

ก่อสร้าง จำนวน - ๑ - หน้า

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

## จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาก่อเลิกทรัพย์นิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่

เทศบาล ณ วันประกาศประมวลราคาก่อเลิกทรัพย์นิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาก่อเลิกทรัพย์นิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความลับหรือความลับกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าชมศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้หละเอกสารที่มีความลับและความลับเข่นวนนั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภทที่ว่าไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประมวลราคางานก่อสร้างและต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณสมบัติโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อถือ

๒.๑๒ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภทที่ว่าไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีกรรมมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมค้า

๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) หางหุ้นส่วนสามัญหรือหางหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือปริมาณท์ชนิด บัญชีรายรับหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคนละบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นี้ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า และแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มี

การรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองงบเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนิชัยและประกอบธุรกิจค้าประภัณ์ ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้าตา โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาที่ปรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

- (๕) ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท  
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสitemป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น  
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔  
(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  
(๔) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๕ ประเภททั่วไป ไว้กับกรมบัญชีกลาง

- (๕) เอกสารตามที่กำหนดใน ขอบเขตงาน (TOR : Terms of Reference)  
โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘  
(๖) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

- (๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

## ๔. การเสนอราคา

- ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

- ๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคาก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราค่าได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคร่วม หรือราคាដ่อนที่น้ำ หรือราคาน้ำที่รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาก่อสร้างที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคามаксอยกว่า ๓๐๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนยันราคาก่อนยื่นขอเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อสร้างได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้างระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้างแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาก่อสร้างโดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคาก่อสร้าง แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาก่อสร้างแก่เทศบาล ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณี

สัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาน้ำที่จัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา

#### ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนของหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคาน้ำทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างเดียวท่อไปนี้ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่เข้าเช็คหรือตราฟ์ทันน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยในประเทศไทยแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาน้ำท้อง

ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่าง  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ  
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่  
สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกัน<sup>๔</sup>  
ภายใน ๑๕ วัน นับถ้วนจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา  
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พนักงานของผู้พัฒนาแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

#### ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะ<sup>๕</sup>  
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะ

พิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น<sup>๖</sup>  
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ  
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่น  
ข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ<sup>๗</sup>  
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้<sup>๘</sup>  
ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อ<sup>๙</sup>  
เสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ทำการผ่อนผัน ใน  
กรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร  
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  
รายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริง

เพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตั้งกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้่รากาได หรือราคานี้่ เสนอหักมัดกีดี และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประการราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยกีดี สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่กีตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ได คณะกรรมการพิจารณาผลการประการราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินงานตามเอกสารประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประการศึกเลิกการประการราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ของการประการราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามากกว่า ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคามาบรรคนหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสละสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมด้าที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้

จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว  
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกรรมร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย  
จะต้องเป็นบุคคลธรรมด้าที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

#### ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

##### ๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็คหรือ draftทันนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโญติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

##### ๗.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑๐ งวดดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ สามารถตรวจสอบพัสดุได้จากหนังสือก่อนได้ ทั้งนี้ต้องตรวจรับพัสดุในงวดที่หนึ่งให้แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำชนิด HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงวดงานที่ ๑) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวประมาณ ๖๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากวงดงานที่ ๒) งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม จำนวน ๗๐ ฝ่า ตามแบบรูป และรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวประมาณ ๘๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากวงดงานที่ ๓) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวประมาณ ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากวงดงานที่ ๔) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวประมาณ ๑,๓๑๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม จำนวนรวม ๑๔๐ ฝ่า แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างงานก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ความยาวประมาณ ๖๕๖.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างงานก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ความยาวรวมประมาณ ๑,๓๑๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างคอกอนกรีตผิวน้ำราจร คสล. กว้างประมาณ ๖.๔๐-๘.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๒,๒๒๔.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างคอกอนกรีตผิวน้ำราจร คสล. กว้างประมาณ ๖.๔๐-๘.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๔,๔๔๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) แล้วเสร็จงานติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์ขนาด ๐.๗๕ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด แล้วเสร็จ งานป้ายสัญลักษณ์ข้อความเตือนและกระจากโคงขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๖ ชุด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้สะอาดเรียบร้อย

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประภาคราชอาณาจักรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนดดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างซ่อมให้ผู้อื่นทำอีกท่ออดหนึ่งโดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชั่วคราว

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเดียวกันอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ฟื้นฟูได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสัมภาระที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการรัฐมนตรีเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ  
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ยื่นข้อ  
เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีที่ใบประมูลโดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ  
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่  
เพียงพอที่ จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ  
คัดเลือกมี ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น  
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด  
ในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปจากอื่นเกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือ  
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

## ๑๒. การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างงานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณี  
ที่ ค่างงานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ  
คณะกรรมการเมืองที่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม  
หนังสือสำเนาแก่เลขานุการคณะกรรมการที่วันที่ ๗๘๐๗/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่  
กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน  
ข้อ ๑.๕

## ๑๓. มาตรฐานที่มีอยู่

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตาม  
ประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มี  
ภูมิปัญญาด้าน ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาว่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาว่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ สาขาว่างก่อสร้าง หรือสาขาว่างโยธา หรือสาขาว่างสำรวจ

## ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง<sup>๑</sup>  
ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

**๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ**

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว





## เอกสารแนบทรัพยากราชการจ้าง

## บันทึกข้อความ

ສັງລະອຽດການ ສ້າງປະເທດ ສັງລະອຽດການໂຄສະວົງ ໂພນ ເລກຕະ

ایجاد شده توسط

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

**ເຮືອຍ** ຈຳກັດຕະຫຼາມທີ່ນີ້ຮ່ວມການກົດໜີຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງໄປ່ການເຮັດວຽກສ້າງແຜນວາງໄຊສະເໜີຫຼາຍອັນດາຂອງການ  
(Term of Reference:TOR) ໂຄງກາງປັບປຸງຄານ ໄກສອນ ແລະ ຂອງກົດໜີຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ເຖິງມີກຳນົດກຳນົດ  
ຮູ້ທະການທີ່ຈະ ຂອບໃຈ

ចំណាំ ប្រាក់ការពិនិត្យរបស់ខ្លួន ដើម្បីបង្ហាញការអារម្មណ៍ការងារ

ตามคำสั่งเหตุการณ์ทางการที่ ๑๗๙๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการซักฟันประชาราษฎร์ของรัฐบาลเพื่อจัดทำรายงานก่อคดีของรัฐบาล เหตุการณ์ ๑๗๙๘/๒๕๖๒ (Reference:TOR) โครงการปรับปรุงถนน คลล.และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านทุ่มเทศา หมู่ ๗, ต.โคกป่าทึ่ง ดำเนินการซักฟันประชาราษฎร์ของรัฐบาลเพื่อจัดทำรายงานก่อคดีของรัฐบาล (Terms of Reference:TOR) โครงการตั้งกสิว ให้เป็นสำหรับและแก่ต่อไปนี้

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเงื่อนไขของงาน (Reference or Reference TOR) โดยทางนิติบัญญัติ เรียบเรียงอย่างถูกต้องตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเงื่อนไขของงาน (Terms of Reference;TOR) โครงการดังกล่าว เพื่อให้ประ掏บอนและเป็นตัวแทนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามเงื่อนไข ฯ ต่อไป

## ຈົງເຮືອນມາເພື່ອໄປຮູດພິຈາລະນາກຳນຸ້ມັຕີ

(ເອົ້າ)

សាខានគ្រប់គ្រង

(นางวิศว์ ชัยรุ่งเรือง)

## ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(સુરક્ષા)

ก ร ร น ภ า

(นายวิชรากร สนธิกุตต์)

## นักจัดการขนาดเล็กที่มีความสามารถ

(លេខទី៨)

三

ପରମାଣୁ

(นายวัฒนา จันทร์เจ้า)

## ၁၇၈၂ခုနှစ်မြတ်၏ကြော်ချို့

۱۷۰



๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจาบุนเดส์

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีวปรับจ้างงานที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรียกฟ้องตั้งแต่ปัจจุบัน

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล  
นครปากเกร็ด ณ วันประกาศไว้ทางตราสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการซัดสวนการแข่งขัน  
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรียกฟ้องตั้งแต่วันที่

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อค่าจ้าง เว้นแต่วัสดุของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเงินเดือนและความคุ้มกันฉบับนี้แล้วก็

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่เข้าทั้งหมดในงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรมก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า๕๕%  
ประเททหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่ว่าไป ให้กับกรรมบัญชีกลาง

โดยกำหนดสัตห้ามของวงค่าจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑๒,๐๒๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)  
และสัตห้าม ๑๐% ตามมาตรฐานก่อสร้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความเรียกฟ้องตั้งแต่วันที่  
และต้องเป็นงานของผู้รับเหมาในสัญญาเดียว ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น<sup>ก่อสร้างโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดเท่านั้น</sup>

๓.๑๒ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ซึ่งของหรือ<sup>มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย</sup>

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็น<sup>ผู้จัดการร่วมค้า</sup>  
ผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
ในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ขยับกรรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ  
หรือแบบบูรณาการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจัดซื้อก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

ใหญ่ที่ไม่น่าเป็นภาระปรับเปลี่ยนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ขนาด ๖๐-๘๐ ม. ยาวประมาณ ๖๕๐.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ปูกระเบื้อง ๕,๕๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก ศสส.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE  
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมปูพื้น ศสส. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ ๖,๓๑๒.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี  
ศสส. กว้าง ๐.๔๐ ม. ทั้งสองฝั่ง ตามโครงสร้างปรับเปลี่ยน ๗๘๘. และท่อระบายน้ำ บริเวณที่มีรากฐานอุทกายนหง  
ษอย ๗.๕ ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนด

**๕. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพื้นที่**

ระยะเวลาส่งมอบพื้นที่ .....๓๐๘..... วัน

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของผู้เสนอประการใดๆ เสียทางเทคนิคครั้งนี้ เทศบาลนครปักเกร็ต จะพิจารณาจากตัวสินโดยใช้หลักเกณฑ์ร่ามา

**๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่รับจัดสร้าง**

งบประมาณ จำนวน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ( ศูนยาถ้าบานห้าวน- )

**๘. งานด้านและภาระจ่ายเงิน**

ค่าแรงรวมภาระครัวเรือนพื้นที่สุดงวดใหญ่ของหนึ่งก้อนได้ ที่นี่นี้คือหัวขอรับ  
พื้นที่ในหมวดที่หนึ่งให้แล้วเสร็จ โดยกำหนดงานแล้วเสร็จ ...๓๐๐... วัน แบ่งวันงานเป็น ...๑๐... วัน ดังนี้

**๙๗. ๑** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละแปด (๘) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงานก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คลล. (ไม่รวมฝาปิดบ่อพัก)  
ยาวประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วันนับตั้งจาก  
วันที่ลงนามในสัญญา

**๙๗. ๒** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละแปด (๘) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงานก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คลล. (ไม่รวมฝาปิดบ่อพัก) ความ  
ยาวประมาณ ๔๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงานที่ ๑) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน  
๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

**๙๗. ๓** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบห้า (๑๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงานก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คลล. (ไม่รวมฝาปิดบ่อพัก) ความ  
ยาวประมาณ ๘๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงานที่ ๒) งานติดตั้งฝาเหล็กห่อหนีนยา จำนวน ๗๐ ฝ่า ตามแบบรูป  
และรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

**๙๗. ๔** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละแปด (๘) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงานก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คลล. (ไม่รวมฝาปิดบ่อพัก) ความ  
ยาวประมาณ ๘๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงานที่ ๓) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน  
๑๒๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

**๙๗. ๕** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละแปด (๘) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงานก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คลล. (ไม่รวมฝาปิดบ่อพัก) ความ  
ยาวประมาณ ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงานที่ ๔) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน  
๑๔๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

**๙๗. ๖** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบห้า (๑๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงานก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด ๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คลล. (ไม่รวมฝาปิดบ่อพัก) ความ  
ยาวรวมประมาณ ๑,๓๑๒.๐๐ เมตร แต่ละเส้น ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร งานติดตั้งฝาเหล็กห่อหนีนยา จำนวนรวม ๑๕๐ ฝ่า แล้วเสร็จ  
ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

**จวกที่ ๗** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละหก (๖) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับซื้อง  
ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างงานก่อสร้างงานวิศวกรรม ภายนอก ขนาด ๐.๕๐ ม.พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. ความยาวประมาณ  
๖๕๒.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามใน  
สัญญา

**จวกที่ ๘** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละหก (๖) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับซื้อง  
ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างงานก่อสร้างงานวิศวกรรม ภายนอก ขนาด ๐.๕๐ ม.พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. ความยาวประมาณ  
๗๙๗.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถ้วนจากวันที่  
ลงนามในสัญญา

**จวกที่ ๙** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบ (๑๐) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับซื้องได้  
ปฏิบัติงานก่อสร้างหน้างานวิศวกรรม ภายนอก ขนาด ๐.๕๐-๔.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ที่มีหินทรายขนาด  
๒,๘๒๕.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่ป้อพัก คลส.) ตามแบบรูปและรายรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน  
นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา

**จวกที่ ๑๐** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบหก (๑๖) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อ  
ผู้รับซื้องได้ปฏิบัติงานก่อสร้างคอนกรีตผิวน้ำจาร คลส. ภายนอกประมาณ ๒.๕๐-๔.๘๐ เมตร ยาวประมาณ  
๖๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๔,๕๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่ป้อพัก คลส.) แล้วเสร็จ  
งานติดตั้งป้ายเดือนไฟกระพริบโอลิ喀เซลล์ขนาด ๐.๗๕ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด แล้วเสร็จ งานป้ายสัญลักษณ์  
ข้อความเดือนและระยะจากโถงขนาด ๓๒ นิ้ว จำนวน ๖ ชุด ตามแบบรูปและรายรายการของเทศบาล รวมทั้ง  
ปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท่าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาซึ่งแนบท้ายเอกสารประกันราคาวิศวกรรมนิรภัย หรือข้อตกลงซึ่งเป็น<sup>๑</sup>  
หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับซื้องหน้างานที่รับซื้อไปซึ่งให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก  
เทศบาลนครปักเกรต จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน  
ซึ่งช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับซื้องปฏิบัติผิดสัญญาซึ่งก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดห้ามปรับเป็น<sup>๒</sup>  
รายวันเป็นจำนวนเงินบาทตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๔ ของราคางานซึ่ง

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลาและรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)


ผู้ชนะการประทุมตัดสินใจเลือกรอบนิรภัย ๑.๓ หรือ  
ข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานซึ่งที่ได้เข้ามาอยู่ในระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถ้วนจากวันที่เทศบาลนครปักเกรตได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ  
ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นัดถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. มาตรฐานคุณภาพ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

#### ๑๒. สูตรการปรับราคา

ตามมาตราและสูตรที่ระบุไว้ในสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างก่อสร้างให้คำนวนตาม  
สูตร ดังนี้

 ประธานา

 กรรมการ

๑. .... กิจการ/อาชญากรรม

ตามประมวลติดตั้งรัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประจำงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานก่อสร้างให้คำนวนตามสูตร ดังนี้

กำหนดให้	$P = (Po) \times (K)$
	$P = $ ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นวงเดือนที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	$Po = $ ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นวงเดือนที่ระบุไว้ในสัญญากล่าวแต่งตั้ง
	$K = $ ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4 % เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือ หากเพิ่ม 4 % เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ESCALATION FACTOR	$K$ พาไปใช้ทางสูตร ดังนี้ ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้
	$K_1 = 0.25 + 0.15 Lt/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$ (งานอาคาร)
	$K_{2.1} = 0.30 + 0.10 Lt/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$ (งานถนน)
	$K_{3.1} = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$ (งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT)
	$K_{3.3} = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$ (งานผิวถนน Asphaltic Concrete , Penetration Macadam)
	$K_{3.4} = 0.30 + 0.10 Lt/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$ (งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
	$K_{3.5} = 0.35 + 0.20 Lt/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$ (งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก)
	$K_{3.6} = 0.30 + 0.10 Lt/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$ (งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตื้น)
	$K_{5.2.3} = 0.50 + 0.10 Lt/Io + 0.10 Mu/Mo + 0.30 PEt/PFo$ (งานท่อระบายน้ำ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ)

..... ประจำ.....

..... ประจำ..... กองมายการ

..... ประจำ..... กองการ/โฆษณาฯ

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

ตามกฎหมายที่ทรงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่วุฒิสูง ที่ กค ๑๔๙๕/๔ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕


๑. หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แสดงสำเนาใบจัดตั้งของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs )

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ให้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่มีผลิตภายนอกในประเทศไทย โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องตัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยและแผนการใช้แหล่งที่ผลิตภายนอกในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยให้แนบตารางกำหนดวันที่ และภาคผนวก ๑ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔. หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถดำเนินการตามแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายนอกในประเทศไทย ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนได้ และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงแผนต่อน่วยงานรัฐ แต่ต้องก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด

\*\*\*\*\*



\_\_\_\_\_ ประธนา \_\_\_\_\_ กรรมการ \_\_\_\_\_ กรุงเทพฯ/เช้านุกร  
 \_\_\_\_\_ บ. \_\_\_\_\_ บ. \_\_\_\_\_ บ. \_\_\_\_\_

## ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่เมืองในประเทศไทย

โครงการปรับปรุงถนน คสส. แก้ไขท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

## รายการพัสดุหนรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ

## แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รูป)	พื้นที่ ในประเทศไทย	พื้นที่ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๗๐๐	๙๐	๘๐

ପ୍ରକାଶକ

(គំស៊ិរុណ្ឌាដោយជូរប៉ាង)

17

1

๘๐.....กานต์..... ประชานา

הרב מילר דוד

प्राचीन विद्या के लिए अपनी विशेषता वाली विद्यालयों की संस्थापना करने की जिम्मेदारी विद्यालय विभाग के हात में है।

ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
โครงการปรับปรุงถนน ศสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข่อง	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๐๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ..... (ครุภัณฑ์ฯ) ผู้รับผิดชอบ

( )

..... ประวัน ..... ๒๐๑๖ ๖๐๖๖ กก. .... การเงิน/เข้าบุญครอง

**1. การพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับข้อเสนอโครงการก่อสร้างทาง**

คณะกรรมการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนผู้ประทับตราให้ทราบให้ทราบก่อสร้างทาง เป็นงานก่อสร้าง  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิที่ได้รับอนุญาตหัวลงงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสานัก  
ท้องเป็นผู้ที่ได้รับทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง สานักงานโครงการก่อสร้างที่จังหวัดตั้งแต่ ๖ สำนักงานที่ขึ้นไป โดยหน่วยงานของรัฐ  
ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิที่เป็นข้อเสนอให้ต้องถ้วนด้วยความชอบด้วยเหตุผลของสานักงานก่อสร้าง และแนวทางการพิจารณาลักษณะงาน  
ตามประกาศสานักงานก่อสร้าง สานักงานแนวทางการพิจารณา ก่อสร้างทาง เป็นงานก่อสร้างทาง  
กรณีก่อสร้างทางเป็นสานักงานก่อสร้างทางในระบบ e - GP ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิที่จะได้รับการอนุมัติ		
หมายเหตุ	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ	หมายเหตุ
1. ผู้มีความสามารถในการดำเนินการก่อสร้าง 2. ไม่เป็นบุคคลหรือบุคคลร่วมก่อสร้างทาง 3. ต้องมีบัญชีประจำตัว	✓	
1. ผู้มีความสามารถในการดำเนินการก่อสร้าง 2. ไม่เป็นบุคคลหรือบุคคลร่วมก่อสร้างทาง 3. ต้องมีบัญชีประจำตัว		✓
1. ผู้มีความสามารถในการดำเนินการก่อสร้าง 2. ไม่เป็นบุคคลหรือบุคคลร่วมก่อสร้างทาง 3. ต้องมีบัญชีประจำตัว	✓	
1. ผู้มีความสามารถในการดำเนินการก่อสร้าง 2. ไม่เป็นบุคคลหรือบุคคลร่วมก่อสร้างทาง 3. ต้องมีบัญชีประจำตัว		✓

การพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับข้อเสนอโครงการก่อสร้างทาง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ  
งานก่อสร้างและร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับข้อเสนอแล้วเข้า  
แนวทางการพิจารณาการนัดที่ ๑

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายการในงานข้างก่อสร้าง

## 1. ชื่อโครงการ

ประการท่าทางเจ้าของสิ่งของโครงการปฏิบัติปฎิบัตินาน คือ, แนะนำอย่างเป็นทางการว่า “นี่เป็นหน้ากากอย่างหนึ่ง ของ ณ.๔”  
ค่ายวีรประวัติราชายิ่งมหาธรรมัคช์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คือ, แนะนำอย่างเป็นทางการว่า “นี่เป็นหน้ากากอย่างหนึ่ง

๓ วงเงินคงเหลือยกเว้นหักภาษี 16,000,000.00 บาท

4. [לראותם של מומחים](#)

โดยผู้เช่าฯ ปรับปรุงถนน คสส. กว้างประมาณ 6.50 - 8.80 ม. ยาวประมาณ 656.00 ม. หนา 0.15 ม. กันดูดกว้าง  
1,751.00 ตร.ม. (ไม่รวมที่นับอีก คสส.) และวางห้องน้ำทึบๆ 110MF เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบานถัก  
คสส. ทั้งสองฝั่ง ความกว้างรวมประมาณ 1,312.00 ม. และขยายทางราษฎร์ คสส. กว้าง 0.50 ม. ทั้งหมดทั้ง  
ตามโครงการปรับปรุงถนน คสส. และห้องน้ำทึบๆ ขนาดหน้างบประมาณ 7.8  
ล้านบาท ประมาณการงานก่อสร้าง และค่าแรงแบบแปลนที่เก็บจากค่าประกันภัยทั้งหมด

5. รายการอ้างค่าน้ำณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เก็บเงิน 16,606,765.96 บาท

## 6. บัญชีประมาณการธุรการทาง


#### 6.1 แบบสรุปราคาการลงงานทางสหพันและหอเหลี่ยม

#### 7. รายชื่อคุณครูรวมการก้าวหน้าครุภารกิจ

#### 7.1 น้ำหนักตัว หัวใจและร้อง ประชานการกรรมการกำหนดมาตรฐาน ผู้อำนวยการสถาบันควบคุมการผลิตสร้าง

## ๗.๒ บทวิเคราะห์ สมรรถก์ กรรมการท่านคราภากลาง นักจัดการงานท่างานภายใต้การ

๓.๓ นายวัฒนา จันทร์เจริญ ภารกิจการกำกับดูแลภาคกลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ນາມ វິ່ງນາ ຈັນທະນະ

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:41:54



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง เทศบาลนครปักเกร็ด

ที่ ๗๗๗/๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาล / ผู้อำนวยการสำนักช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลนครปักเกร็ด ที่ ๒๒๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อคำนวนราคากลาง โครงการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณ หมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ได้ดำเนินการคำนวนราคากลางของโครงการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ตามแบบสรุปราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมจัดส่งให้สำนักช่าง เพื่อใช้เป็น เอกสารประกอบให้ ส้านคคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรี  
เรียน ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

- เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความ  
เห็นชอบราคากลางเพื่อเป็นเอกสาร  
ประกอบการจัดจ้างต่อไป

(นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรากรณ์ สมศักดิ์)

ตำแหน่ง นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัฒนา จันทร์เจม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายสุทธิ บุญศิริชูโถ)

ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

(นายสุทธิ บุญศิริชูโถ)  
ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

๑๖ กพ. ๒๕๖๗

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาคลังในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ข้อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสcl. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสcl. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง

2. ข้อย่อ ๗ ” หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด / เทศบาลนครปากเกร็ด .....

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 16,000,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนน คสcl. กว้างประมาณ 6.50 - 8.80 ม. ยาวประมาณ 656.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 4,451.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บอพัก คสcl.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบอพัก

คสcl. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 1,312.00 ม. และก่อสร้างรางวี คสcl. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง ตามโครงการปรับปรุงถนน คสcl. และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย 7,8

ตามประมาณการจราจรก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนด

5. ราคาคลังคำนวณ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 16,606,765.96 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคาคลัง

6.1 แบบสรุประ cara างงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาคลัง


7.1 นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง ประธานกรรมการกำหนดราคาคลัง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง

7.2 นายวัชรากรณ์ สมศักดิ์ กรรมการกำหนดราคาคลัง นักจัดการงานชำนาญการ

7.3 นายวัฒนา จันทร์เจม กรรมการกำหนดราคาคลัง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:41:54



## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประ cara กลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗/๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคាត่อหน่วย	ราคานุ	FN	ราคាត่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม  1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	5,257.000	59.48	312,686.36	1.2969	77.13	405,522.94
2	1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)  2. งานรื้อท่อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดท่อ 0.60 ม.)  2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	เมตร	1,312.000	64.79	85,004.48	1.2969	84.02	110,242.31
3	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)  2.1.1.1 งานรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	223.000	745.77	166,306.71	1.2969	967.18	215,683.17

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:42:33



หน้า 1 จาก 4

**แบบฟอร์มรายงานห้องสู่ประカラ้งงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคាត่อหน่วย	ราคากลุ่ม	FN	ราคាត่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)  2.1.2.1 งานพื้นทางทินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)  3. งานผิวทาง  3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)  3.1.1 งานผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	754.000	849.12	640,236.48	1.2969	1,101.22	830,322.69
5	3.1.1.1 ผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,451.000	496.02	2,207,785.02	1.2969	643.28	2,863,276.39
6	3.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	79.000	262.02	20,699.58	1.2969	339.81	26,845.28
7	3.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	81.000	164.30	13,308.30	1.2969	213.08	17,259.53

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:42:33



หน้า 2 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประคาคลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคាត่อหน่วย	ราคากลุ่ม	FN	ราคាត่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	3.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	656.000	65.17	42,751.52	1.2969	84.51	55,444.44
9	3.2 งานรางร่อง ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  4. งานโครงสร้าง	เมตร	1,149.000	514.40	591,045.60	1.2969	667.12	766,527.03
10	4.1 งานบอพัก คสล. ขนาด 0.50x0.80 ม.	บ่อ	24.000	1,057.46	25,379.04	1.2969	1,371.41	32,914.07
11	4.2 งานบอพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	128.000	7,286.62	932,687.36	1.2969	9,450.01	1,209,602.23
12	4.3 งานบอพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. (บอหัวมูง)	บ่อ	12.000	8,086.62	97,039.44	1.2969	10,487.53	125,850.44
13	4.4 งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหลี่ยม ขนาด 0.36x0.66m.	ฝ่า	24.000	6,300.00	151,200.00	1.2969	8,170.47	196,091.28
14	4.5 งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อเหลี่ยม ขนาด 0.64x0.64m. (รับน้ำ 25 ตัน)	ฝ่า	128.000	9,300.00	1,190,400.00	1.2969	12,061.17	1,543,829.76
15	4.6 งานฝาบ่อพักเหล็กหล่อขนาด 0.64x0.64m. ชนิดก้นเสียง	ฝ่า	12.000	11,300.00	135,600.00	1.2969	14,654.97	175,859.64
16	4.7 งานวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม.	เมตร	1,259.000	4,030.00	5,073,770.00	1.2969	5,226.50	6,580,172.31
17	4.8 งานวัสดุรองพื้นและบันท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม.	เมตร	1,203.000	685.30	824,415.90	1.2969	888.76	1,069,184.98

นาย วัฒนา จันทร์เจริญ

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:42:33



หน้า 3 จาก 4

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาภาระงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๙ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามลัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคាត่อหน่วย	ราคากลุ่ม	FN	ราคាត่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	4.9 งานเชื่อมท่อระบายน้ำเข้ากับบ่อพักน้ำถนนเมน 5. งานอื่นๆ	ชุด	4.000	5,360.96	21,443.84	1 2969	6,952.62	27,810.51
19	5.1 งานป้ายเตือนไฟกระพริบໂຄລ່າເຊລ່ານາດ 0.75 x 1.00 เมตร	ชุด	6.000	28,500.00	171,000.00	1 2969	36,961.65	221,769.90
20	5.2 งานป้ายสัญญาณชี้ความเตือนและกระโจ คั่งขนาด 32 นิ้ว	ชุด	6.000	15,430.00	92,580.00	1 2969	20,011.16	120,067.00
21	5.3 งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	2.000	4,800.00	9,600.00	1 2969	6,225.12	12,450.24
22	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	30.71	30.71	1 2969	39.82	39.82
รวมราคากลาง								16,606,765.96

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:42:33



หน้า 4 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประ cara กองงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

( นายวิศว์ ชัยรุ่งเรือง )

ประธานกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง

( นายวัชรกร สมศักดิ์ )

กรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง

( นายวัฒนา จันทร์แจ่ม )

กรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘


### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

##### 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

###### 1.1.1 [1.2] งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	= 12.000 ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	= 0.120 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = $0.120 \times 1.70$	= 0.204 ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	= 400 บาท/ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีต = $0.120 \times 400$	= 48.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก = $0.204 \times 39.910$ )	= 8.141 บาท/ตร.ม.
ชนทิ้ง 3.000 กม. = $0.204 \times 16.380$	= 3.341 บาท/ตร.ม.
รวม	= 59.482 บาท/ตร.ม.
ค่างานตันทุน	= 59.48 บาท/ตร.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 1 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

#### 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

##### 1.1.2 [1.5 (4)] งานรื้อห้อกลมเดิม (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS) (ขนาดห้อ 0.60 ม.)

คิดจากการขุดรื้อห้อเดิมของกรณีกำหนดให้รักษาสภาพห้อเดิมไว้ใช้งาน

ห้อ

ขุดห่างจากริมท่อด้านนอกข้างละ 0.50 ม.

คิดจากความยาวห้อ 1.00 ม.

ปริมาตรงานขุด = 1.560 ลบ.ม.

ค่าขุดดินและรื้อห้อออก 1.560 ลบ.ม. @ 30,710 = 47,907 บาท/ม.


ค่าขนส่งห้อคิดจากการขุดโดยรถบรรทุก 10 ล้อ เที่ยวละ 13 ตัน

ค่าขนท่อเข็น ลง คิดเที่ยวละ 300.- บาท

ค่าขนส่ง 1.000 กม. = ( 8.100 X 13 ) + 300 = 405,300 บาท/เที่ยว

เฉลี่ย = 405,300 / 24 = 16,887 บาท/ม.

ค่างานตันทุน = 47.90 + 16.88 = 64.79 บาท/ม.



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 2 จาก 22

โหวตนาย : ประชานาทฯ เนื้อหาส่วนที่ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่า เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสาร แต่ท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

#### 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

##### 2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)

###### 2.1.1.1 [3.4(1)] งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต) = 508.330 บาท/ลบ.ม.

ค่าน้ำหนัก 0.000 กม. = 0.000 บาท/ลบ.ม.


รวม = 508.330 บาท/ลบ.ม.

จำนวนยูบตัว 508.330 X 1.40 = 711.662 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) ( บดทับ ) X 0.75 = 34.117 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 711.662 + 34.117 = 745.779 บาท/ลบ.ม.

ค่างานตันทุน = 745.779 บาท/ลบ.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 3 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิชัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิชัย

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง

#### 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

##### 2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

###### 2.1.2.1 [3.2(1)] งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโ米 (รวมค่าตัก) = 492.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าน้ำหนัก 0.000 กม. = 0.000 บาท/ลบ.ม.

รวม = 492.000 บาท/ลบ.ม.


จำนวนที่ต้องใช้ = 738.000 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม ( Blend )) = 24.570 บาท/ลบ.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ) = 86.550 บาท/ลบ.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม =  $738.000 + 24.570 + 86.550$  = 849.120 บาท/ลบ.ม.

ค่างานตันทุน = 849.12 บาท/ลบ.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจ้ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 4 จาก 22

โครงการ : ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิวิชีประภาคราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิวิชี

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย


### 3 งานผิวทาง

#### 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

###### 3.1.1.1 [4.9(1)] ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.000 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 5.000 x 10.00 เมตร	= 50.000 ตร.ม.
ค่าคอนกรีต	= 2,529.800 ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 50.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $15.000 \times 50.000 / 100$	= 7.500 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต 7.500 ลบ.ม. @ 2,529.800	= 18,973.500 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 50.000 บาท/ตร.ม.	= 2,500.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 50.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	= 250.000 บาท
ค่า RB 9 mm. เหล็กขาตั้ง 25,680.000 บาท/ตัน /1000 = 25.680 บาท/กก. x 14.230	= 365.426 บาท
ค่า RB 9 mm. เหล็กกันร้าวขอบบอพัก 25,680.000 บาท/ตัน/1000 = 25.680 บาท/กก. x 5.920	= 152.025 บาท
ค่าลาดผูกเหล็ก 0.000 กก. x 0.500	= 0.000 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต ( ค่าปูผิวคอนกรีต ) = $12.070 \times 50.000$ ตร.ม.	= 603.500 บาท
ค่าบ่ม ( ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต ) = $9.140 \times 50.000$ ตร.ม.	= 457.000 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 50.000 ตร.ม. x 30.000 บาท/ตร.ม.	= 1,500.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 24,801.451 บาท
ค่างานตันทุน = $24,801.45 / 50.00$	= 496.02 บาท/ตร.ม.



นาย วัฒนา วันธรรมเจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 5 จาก 22

โครงการ : ประการดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิชิตประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิชิตประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 3 งานผิวทาง


#### 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 3.1.1 งานผิวทางปูร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

###### 3.1.1.2 [4.9(2)]รอยต่อเพื่อขยายตามขาว (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 4.700 ม.

ค่าเหล็ก 19.210 กก. @ 23,930.000 (บาท/ตัน) /1,000	= 459.695 บาท
METAL CAP + ทaaS + จาระปี 15.660 ชุด @ 10.000	= 156.600 บาท
JOINT FILLER 0.700 ตร.ม. @ 400.000	= 280.000 บาท
JOINT SEALER 4.700 ลิตร @ 45.000	= 211.500 บาท
ค่าหายอดยาง 4.700 ม. @ (ค่าหายอดยาง + รอยต่อคอนกรีต)	= 67.304 บาท
แผ่นพลาสติก 5.640 ม. @ 10.000	= 56.400 บาท
ไม้แบบ 0.000 ตร.ม. @ 0.000	= 0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 1,231.499 บาท
ค่างานตันทุน = 1,231.49 / 4.70	= 262.02 บาท/เมตร



นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 6 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 3 งานผิวทาง

#### 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 3.1.1 งานผิวทางปูร์ตแคนดี้เม็นต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

###### 3.1.1.3 [4.9(3)]รอยต่อเพื่อหดตามขาวง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 20.440 กก. @ 23,930.000 (บาท/ตัน) /1,000) = 489.129 บาท

ค่าตัด JOINT และยอดยาง 5.000 ม. @ ( ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และยอดยาง ) = 115.700 บาท


ค่าสี + จาระปี 16.670 ชุด @ 4.000 = 66.680 บาท

JOINT SEALER 2.000 ลิตร @ 45.000 = 90.000 บาท

แผ่นพลาสติก 6.000 ม. @ 10.000 = 60.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 821.509 บาท

ค่างานตันทุน = 821.50 / 5.00 = 164.30 บาท/เมตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 3 งานผิวทาง

#### 3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

###### 3.1.1.4 [4.9(4)]รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.


ค่าเหล็ก 9.760 กก. @ 24,630.000 (บาท/ตัน) / 1,000 = 240.388 บาท

ค่าตัด JOINT และยอดยาง 10.000 ม. @ ( ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และยอดยาง ) = 231.400 บาท

JOINT SEALER 4.000 ลิตร @ 45.000 = 180.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 651.788 บาท

ค่างานตันทุน =  $651.78 / 10.00$  = 65.17 บาท/เมตร



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 8 จาก 22


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสศ. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิชัยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสศ. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิชัย

### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 3 งานผิวน้ำ

##### 3.2 งานรางวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร

คอนกรีต 320 ksc. (cube) @ 0.068 x 2,529.800	= 172.026
ค่าแรงคอนกรีต @ 0.068 x 327.000	= 22.236
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. @ 0.030 x 508.330	= 15.249
ค่าแรงทรายหยาบ @ 0.030 x 112.000	= 3.360
เหล็ก RB 6 มม. @ 1.700 x 26,430.000 บาท/ตัน /1000	= 44.931
เหล็ก RB 9 มม. @ 4.390 x 25,680.000 บาท/ตัน /1000	= 112.735
เหล็ก DB 12 มม. @ 1.220 x 24,630.000 บาท/ตัน /1000	= 30.048
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ 0.180 x 25.830	= 4.649
แบบหล่อท่อไว้ @ 0.300 x 363.900	= 109.170
ค่างานตันทุน	= 514.40 บาท/ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 9 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาซื้อสิ่งของสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานโครงสร้าง

##### 4.1 งานปูอพั้ก คสส. ขนาด $0.50 \times 0.80$ ม.

ทรายหยาบรองพื้น @ $0.025 \times 508.330$	= 12.708
ค่าแรง @ $0.025 \times 112.000$	= 2.800
คอนกรีตทราย @ $0.020 \times 1,794.150$	= 35.883
ค่าแรง @ $0.020 \times 426.000$	= 8.520
คอนกรีต 320 ksc. (cubic) @ $0.090 \times 2,529.800$	= 227.682
ค่าแรง @ $0.090 \times 327.000$	= 29,430
เหล็ก RB 9 มม. @ $9,330 \times 25,680,000$ บาท/ตัน / 1000	= 239,594
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ $0.230 \times 25.830$	= 5.940
แบบหล่อหัวไป @ $1.360 \times 363.900$	= 494.904
ค่างานต้นทุน	= 1,057.46 บาท/บ่อ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....	ประภากานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์เจริญ

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 10 จาก 22

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 4 งานโครงสร้าง

##### 4.2 งานบอพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.

ชุดดิน @ 3.400 x ชุด - ขน	= 21.550
ทรายทรายเบรงพื้น @ 0.120 x 508.330	= 60.999
ค่าแรง @ 0.120 x 112.000	= 13.440
คอนกรีตทราย @ 0.100 x 1,794.150	= 179.415
ค่าแรง @ 0.100 x 426.000	= 42.600
คอนกรีต 320 ksc. (cube) @ 0.760 x 2,529.800	= 1,922.648
ค่าแรง @ 0.760 x 327.000	= 248.520
เหล็ก RB 9 มม. @ 58.390 x 25,680.000 บาท/ตัน x 1000	= 1,499.455
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ 1.450 x 25.830	= 37.453
แบบหล่อท่อไป @ 8.960 x 363.900	= 3,260.544
ค่างานตันทุน	= 7,286.62 บาท/บอ



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 11 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานโครงสร้าง

##### 4.3 งานบอพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. (บอหัวมุม)

ชุดดิน @ 3.400 x ชุด - ขน	=	21.550
ทรายทรายบรองพื้น @ 0.120 x 508.330	=	60.999
ค่าแรง @ 0.120 x 112.000	=	13.440
คอนกรีตทราย @ 0.100 x 1,794.150	=	179.415
ค่าแรง @ 0.100 x 426.000	=	42.600
คอนกรีต 320 ksc. (cubé) @ 0.760 x 2,529.800	=	1,922.648
ค่าแรง @ 0.760 x 327.000	=	248.520
เหล็ก RB 9 มม. @ 58.390 x 25,680,000 บาท/ตัน / 1000	=	1,499.455
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ 1.450 x 25.830	=	37.453
แบบหล่อทั่วไป @ 8.960 x 363.900	=	3,260.544
ค่าเสริมปากบ่อหัวมุม @ 800.000		
ค่างานต้นทุน	=	8,086.62 บาท/บอ



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 12 จาก 22


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิธี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานโครงสร้าง

##### 4.4 งานฝ้าบอพักเหล็กหล่อเหนียว ขนาด $0.36 \times 0.66 \text{ ม.}$

งานฝ้าบอพักเหล็กหล่อเหนียว ขนาด $0.36 \times 0.66 \text{ ม.}$	=	6,000.000
ค่าแรง	=	300.000
ค่างานต้นทุน	=	6,300.00 บาท/ฝ่า



นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 13 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสศ. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสศ. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย


#### 4 งานโครงสร้าง

##### 4.5 งานฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ขนาด $0.64 \times 0.64\text{ม.}$ (รับ นน. 25 ตัน)

งานฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อเหนียว ขนาด  $0.64 \times 0.64\text{ม.}$  (รับ นน. 25 ตัน) = 9,000.000

ค่าแรง = 300.000

ค่างานต้นทุน = 9,300.00 บาท/ฝ่า



นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 14 จาก 22


โครงการ : ประวัติราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานโครงสร้าง

##### 4.6 งานฝาบอพักเหล็กหล่อขนาด $0.64 \times 0.64\text{ม.}$ ชนิดกันเสียง

งานฝาบอพักเหล็กหล่อขนาด $0.64 \times 0.64\text{ม.}$ ชนิดกันเสียง	=	11,000.000
ค่าแรง	=	300.000
ค่างานต้นทุน	=	11,300.00 บาท/ฝา



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 15 จาก 22


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานโครงสร้าง

##### 4.7 งานวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม.

ค่าท่อ HDPE Ø 0.60 ม. @ 1.000 x 3,580.000	= 3,580.000
ค่าแรง @ 1.000 x 450.000	= 450.000
ค่างานต้นทุน	= 4,030.00 บาท/เมตร



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 16 จาก 22


โครงการ : ประกวดราคาซื้อสิ่งของสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิชิตประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ถนนวิชิต

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานโครงสร้าง

##### 4.8 งานวัสดุรองพื้นและบนท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม.

ขุดดิน @ 1.950 x ขุด - ขน	= 21.550
ทรายทรายรองพื้น+ทรายคอมหลังท่อ @ 1.070 x 508.330	= 543.913
ค่าแรง @ 1.070 x 112.000	= 119.840
ค่างานต้นทุน	= 685.30 บาท/เมตร



นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 17 จาก 22


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ตัวยังวีชีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ตัวยังวีชี

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนโดยหน่วย

#### 4 งานโครงสร้าง

##### 4.9 งานเขื่อมท่อระบายน้ำเข้ากับบ่อพักน้ำถนนเมน

งานขุดดิน @ 2.120 x ขุด - ชน	=	21.550
งานทรายขยายรองท่อ @ 0.660 x 508.330	=	335.497
ค่าแรง @ 0.660 x 112.000	=	73.920
งานห่อ HDPE Ø 0.60 ม. @ 1.000 x 3,580.000	=	3,580.000
ค่าแรง @ 1.000 x 450.000	=	450.000
งานเจาะสกัดคอนกรีตพร้อม ฐาน @ 2.000 x 450.000	=	900.000
ค่างานต้นทุน	=	5,360.96 บาท/จุด



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 18 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 5 งานอื่นๆ

##### 5.1 งานป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์ขนาด $0.75 \times 1.00$ เมตร

งานป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์ขนาด  $0.75 \times 1.00$  เมตร = 28,500.000

ค่างานต้นทุน = 28,500.00 บาท/ชุด



นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 19 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 5 งานอื่นๆ

##### 5.2 งานป้ายสัญลักษณ์ข้อความเตือนและกระจากโค้งขนาด 32 นิ้ว

งานป้ายสัญลักษณ์ข้อความเตือนและกระจากโค้งขนาด 32 นิ้ว = 15,430.000

ค่างานต้นทุน = 15,430.00 บาท/ชุด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 20 จาก 22

โครงการ : ประการตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 5 งานอื่นๆ

##### 5.3 งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ

งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	= 4,800.000 บาท/ป้าย
ค่างานต้นทุน	= 4,800.00 บาท/ป้าย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 21 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 6 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( - ตัก )	= 8.200 บาท/ลบ.ม.
ค่าน้ำทิ้ง 0.000 กม.	= 0.000 บาท/ลบ.ม.
รวม	= 8.200 บาท/ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว : 1.150 X 8.200	= 9.430 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( ดิน - ชุดตัด )	= 21.280 บาท/ลบ.ม.
ค่างานตันทุน	= 30.71 บาท/ลบ.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:43:59

หน้า 22 จาก 22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และทอร์นาดี้น้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และทอร์นาดี้น้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘


ข้อที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)  
**Factor F งานก่อสร้างทาง**

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ตอบ
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝันชุด 1	Factor F ฝันชุด 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:26



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และทอร์นาดอย่างน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประ圭ດราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และทอร์นาดอย่างน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

เลขที่หนังสือ : อัตรดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาก่อสร้าง (รายละ 7)


### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ตอบ
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝันซุก 1	Factor F ฝันซุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:26



หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝันซูก 1	Factor F ฝันซูก 2
	ค่าอمانภัยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:26



หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสศ. และทอร์นาดี้ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสศ. และทอร์นาดี้ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

ข้อที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝันชุด 1	Factor F ฝันชุด 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไรมาก	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:26



หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสศ. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสศ. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


#### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝันซูก 1	Factor F ฝันซูก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:26



หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสอ. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทัยานทอง ชั้น ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสอ. และท่อระบายน้ำ เลขที่หนังสือ : อัตรัดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเงินทุนในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	12,804,970.34 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	12,804,970.34 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	16,000,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

#### จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง


เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

#### Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
20,000,000.00	1.2551
12,804,970.34	1.2969
10,000,000.00	1.3133

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:26



หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗/๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

#### งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗/๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน

คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗/๔

สาย บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง


ตอน ซอย 7.8

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	ขนาดหน้างาน	จำนวนเงินที่ต้องชำระ	จำนวนเงินที่ได้รับ	จำนวนเงินที่ต้องชำระ	จำนวนเงินที่ได้รับ
7.00%	เงินคงเหลือ	0.00%	0.00%		
0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%		

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าน้ำส่ง	ค่าน้ำขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พานิชย์ประกาศ ลาสุด	แหล่งที่มา
1	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	508.33	ม.ค. 2567	
2	หินคลุกหินคลุก	ลบ.ม.	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	ม.ค. 2567	
3	กำลังอัดประดัยท่ออายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปคลุกขนาด15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราชีแพ็ค*รูปคลุกขนาด320กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก280กก./ตร.ซม.ตราชีแพ็ค	ลบ.ม.	2,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.80	ม.ค. 2567	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผ้าเรียบชนิดสี่เหลี่ยม	ตร.ม.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ม.ค. 2567	

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:47



หน้า 1 จาก 5

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สภาพาน และท่อเหล็ก

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน

คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

สาย บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง


ตอน ซอย 7,8

อัญใจห้องที่จังหวัด	บบหนรี	เขตผนตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนจากย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะเวลา	ค่าน้ำเสีย	ค่าน้ำดื่ม	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พานิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
4	จัดซื้อเหล็กศก.6.0ม.m.ขนาดตาราง0.30x0.30ม.ตราที่เอ็ม	ตร.ม.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ม.ค. 2567	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,200.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	25,680.00	ม.ค. 2567	
6	ลวดผูกเหล็กกลวตผูกเหล็กศก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	ม.ค. 2567	
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,750.00	0.00	0.00	80.00	3,100.00	23,930.00	ม.ค. 2567	
8	Metalcap	ชุด	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:47



โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คลล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

#### งานก่อสร้างทาง สภาพน และท่อเหล็ก

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คลล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน

คลล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

สาย บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง

ตอน ซอย 7,8

อยู่ในท้องที่จังหวัด	นนทบุรี	เขตฝันดก	ปกติ	ราคาน้ำมันเชล้า	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกำนัลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะชนสั้ง	ค่าน้ำสั้ง	ค่าน้ำขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
9	JOINTFILLER	บาท/ตร.ม.	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
10	JOINTSEALER	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
11	แผ่นพลาสติก	ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
12	ทาสี+ Jarvisปี	ซ.ด	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
13	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่ยบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,950.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	26,430.00	ม.ค. 2567	
14	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อยSD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง12มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,950.00	0.00	0.00	80.00	3,600.00	24,630.00	ม.ค. 2567	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:47

หน้า 3 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คลล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

#### งานก่อสร้างทาง สภาพน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คลล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน

คลล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

สาย บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง


ตอน ซอย 7,8

อยู่ในท้องที่จังหวัด	นนทบุรี	เขตฝันตาก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานทั้ง		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าน้ำส่ง	ค่าน้ำขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
15	ไม้ยางไม้ย่างไม้สีขนาด1x8นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	ธ.ค. 2561	
16	ไม้ยางไม้ย่างไม้สีขนาด11/2x3นิ้วยาว4-4.50เมตร	ลบ.ฟ.	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	ธ.ค. 2561	
17	เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้คุณภาพตัวตื้นสีเปลือกเส้นผาศุนย์กลาง4นิ้วยาว4เมตร	ตัน	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	ม.ค. 2567	
18	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ขนาด3นิ้วน้ำหนักสุทธิ17.6ก.g.ตราเอ	กก.	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	ม.ค. 2567	
19	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.พ. 2567	บันทึกสีบ

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:47



หน้า 4 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและคำดำเนินการ

#### งานก่อสร้างทาง สภาพน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

สาย บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง


ตอน ซอย 7,8

อยู่ในห้องที่จังหวัด นนทบุรี	เขตฝันตํก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงหน้าจ่าย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะชนสั้ง	ค่านชนสั้ง	ค่านขึ้นลง	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
20	ทินอยอหินอยเบอร์2	ลบ.ม.	593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	593.33	ม.ค. 2567	
21	ปูนซีเมนต์บอร์ตแลนด์ประเภทผู้รับเหมารา คาโรงงานปูนซีเมนต์บอร์ตแลนด์ปูนถุงประ <sup>*</sup> เกท1บรรจุ50กг./ถุงตราที่พีโอสีแดง*	ตัน	2,694.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2,744.00	ม.ค. 2567	
22	ท่อHDPEสำหรับงานระบายน้ำเสียชนิดผนัง เบาสองชั้นชนDN4ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอก600มม.ตราทวILK	เมตร	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	ม.ค. 2567	

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:44:47



หน้า 5 จาก 5

**แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง**


รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

**ชื่อโครงการ** ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
**แหล่งท่อระบายน้ำ** บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘  
**หน่วยงาน** เทศบาลนครปักเกร็ด / เทศบาลนครปักเกร็ด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ที่อยู่ที่ขอเสนอ	ท้องที่ยกย่องสร้างจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางที่ต้องการ	แหล่งผลิต	หมายเหตุ	จำนวนประมาณการ	วันที่	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	Metalcap	ชุด			X			กรมทางหลวงชนบท	14 กุมภาพันธ์ 2567	ใช้ราคานะนำตามหลักเกณฑ์	
2	JOINTFILLER	บาท/ตร.ม.			X			กรมทางหลวงชนบท	14 กุมภาพันธ์ 2567	ใช้ราคานะนำตามหลักเกณฑ์	
3	JOINTSEALER	ลิตร			X			กรมทางหลวงชนบท	14 กุมภาพันธ์ 2567	ใช้ราคานะนำตามหลักเกณฑ์	
4	แผ่นพลาสติก	ม.			X			กรมทางหลวงชนบท	14 กุมภาพันธ์ 2567	ใช้ราคานะนำตามหลักเกณฑ์	
5	ทาสี+ Jarvis	ชุด			X			กรมทางหลวงชนบท	14 กุมภาพันธ์ 2567	ใช้ราคานะนำตามหลักเกณฑ์	
6	น้ำมันทาผิวไม้	ตร.ม.			X			ทางหลวงชนบท	14 กุมภาพันธ์ 2567	ใช้ราคานะนำตามหลักเกณฑ์	
<b>รวมทั้งสิ้น (รายการ)</b>		-	-	-	6	-	-				

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:45:06



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) เลขที่หนังสือ : ดาวน์ที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเขื่องเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.65	19.10
2	15.39	21.54
3	17.13	23.98
4	18.87	26.42
5	20.61	28.86
6	22.36	31.30
7	24.77	34.68
8	27.97	39.15
9	31.16	43.63
10	34.36	48.11
11	37.56	52.59
12	40.76	57.06
13	43.96	61.54
14	47.16	66.02
15	50.35	70.50
16	53.55	74.97
17	56.75	79.45
18	59.95	83.93
19	63.15	88.41
20	66.35	92.88
21	69.54	97.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------


22	72.74	101.84
23	75.94	106.32
24	79.14	110.79
25	82.34	115.27
26	85.54	119.75
27	88.73	124.23
28	91.93	128.71
29	95.13	133.18
30	98.33	137.66
31	101.53	142.14
32	104.72	146.61
33	107.93	151.10
34	111.12	155.57
35	114.32	160.05
36	117.52	164.53
37	120.72	169.00
38	123.91	173.48
39	127.11	177.96
40	130.32	182.44
41	133.51	186.92
42	136.71	191.39
43	139.91	195.87
44	143.10	200.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

45	146.30	204.82
46	149.50	209.31
47	152.71	213.79
48	155.90	218.26
49	159.10	222.74
50	162.30	227.22
51	165.50	231.70
52	168.69	236.17
53	171.89	240.64
54	175.09	245.12
55	178.29	249.61
56	181.49	254.09
57	184.69	258.56
58	187.88	263.03
59	191.08	267.51
60	194.28	271.99
61	197.49	276.48
62	200.68	280.95
63	203.88	285.43
64	207.07	289.90
65	210.28	294.39
66	213.47	298.86
67	216.67	303.34

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07



หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านอุทยานทอง ถนนที่ ๑๒๑ หมู่ ๔

หมายเลขสั่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	219.87	307.81
69	223.07	312.30
70	226.27	316.77
71	229.47	321.26
72	232.67	325.73
73	235.86	330.21
74	239.05	334.67
75	242.26	339.16
76	245.45	343.63
77	248.65	348.11
78	251.85	352.58
79	255.05	357.06
80	258.24	361.54
81	261.44	366.02
82	264.64	370.50
83	267.84	374.97
84	271.06	379.48
85	274.24	383.94
86	277.43	388.40
87	280.63	392.89
88	283.83	397.36
89	287.02	401.83
90	290.24	406.33
91	293.44	410.82
92	296.63	415.29

หมายเลขสั่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	299.82	419.74
94	303.02	424.23
95	306.24	428.74
96	309.42	433.18
97	312.61	437.66
98	315.83	442.16
99	319.03	446.64
100	322.21	451.09
101	325.41	455.57
102	328.63	460.08
103	331.83	464.56
104	335.01	469.01
105	338.20	473.49
106	341.42	477.99
107	344.61	482.46
108	347.82	486.95
109	351.01	491.41
110	354.21	495.89
111	357.43	500.40
112	360.62	504.86
113	363.82	509.35
114	367.00	513.80
115	370.19	518.27
116	373.40	522.77
117	376.58	527.21

หมายเลขสั่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	379.77	531.68
119	382.98	536.18
120	386.21	540.69
121	389.40	545.16
122	392.60	549.64
123	395.77	554.07
124	399.00	558.60
125	402.20	563.08
126	405.41	567.57
127	408.57	572.00
128	411.76	576.46
129	414.95	580.93
130	418.16	585.43
131	421.39	589.94
132	424.57	594.39
133	427.76	598.86
134	430.97	603.35
135	434.19	607.86
136	437.35	612.30
137	440.54	616.75
138	443.80	621.32
139	446.94	625.72
140	450.17	630.23
141	453.33	634.66
142	456.58	639.22

นาย วัฒนา จันทร์ธรรม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07

คณะกรรมการที่ดินและกານคลัง<sup>๑</sup>  
 (ลงชื่อ) .....  
 ประมงนกและกານ<sup>๒</sup>  
 (ลงชื่อ) .....  
 กວມກາຍ<sup>๓</sup>  
 (ลงชื่อ) .....  
 กรະມົມກາຍ<sup>๔</sup>

หน้า 2 จาก 4


โครงการ : ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ๘  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำหมู่บ้านอุทยานทอง ขนาด ๑๒.๔๖๙๗๔๔

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	459.77	643.68
144	462.98	648.17
145	466.12	652.57
146	469.36	657.10
147	472.52	661.53
148	475.78	666.10
149	478.98	670.57
150	482.18	675.06
151	485.32	679.45
152	488.55	683.97
153	491.71	688.40
154	494.97	692.96
155	498.15	697.42
156	501.35	701.89
157	504.56	706.38
158	507.78	710.89
159	510.92	715.29
160	514.17	719.84
161	517.34	724.27
162	520.51	728.72
163	523.70	733.18
164	526.90	737.66
165	530.11	742.16
166	533.34	746.67
167	536.57	751.20

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	539.72	755.60
169	542.98	760.17
170	546.15	764.60
171	549.32	769.05
172	552.51	773.52
173	555.71	778.00
174	558.93	782.50
175	562.15	787.01
176	565.27	791.38
177	568.52	795.92
178	571.77	800.48
179	574.93	804.90
180	578.09	809.32
181	581.26	813.77
182	584.56	818.39
183	587.76	822.86
184	590.96	827.35
185	594.06	831.68
186	597.28	836.19
187	600.52	840.72
188	603.77	845.27
189	606.89	849.65
190	610.16	854.23
191	613.31	858.64
192	616.47	863.06

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	619.77	867.68
194	622.95	872.13
195	626.14	876.59
196	629.33	881.06
197	632.54	885.55
198	635.76	890.06
199	638.84	894.37
200	642.07	898.90
201.0 - 1000.0	3.21	4.49

นาย วัฒนา จันทร์แรม<sup>เจ้าหน้าที่</sup>  
15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำในหมู่บ้านอุทยานทอง ที่อยู่เลขที่ ๑๔๒ หมู่ ๗ ตำบล

- ระยะทางเส้นทาง 201.00 เมตร ผิว 1000.00


ค่าเดินทางคิดเป็น เมตร 3.21 บาท/เมตร

4.49 บาท/ลบ.ม.

การคิดค่าขัน升 ใช้ระยะทางขัน升 คูเมตร ยกอัตราค่าขัน升เดียวน

ห้องน้ำ กับ บันได

- อัตราเริ่มต้นที่ก่อเหล็กเดลี่ 29.50 บาท/ลต.ร



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) เลขที่หนังสือ : ดาวน์ที่สุด ที่ กค 0421.5/ฯ 18

ภูมิประเทศเป็น ที่รบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.10	11.35
2	9.90	13.86
3	11.70	16.38
4	13.49	18.89
5	15.29	21.41
6	17.09	23.92
7	18.88	26.44
8	20.92	29.28
9	23.38	32.73
10	25.83	36.17
11	28.29	39.61
12	30.75	43.04
13	33.20	46.49
14	35.66	49.93
15	38.12	53.37
16	40.58	56.81
17	43.03	60.25
18	45.49	63.68
19	47.95	67.13
20	50.41	70.57
21	52.86	74.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	55.33	77.46
23	57.78	80.89
24	60.24	84.33
25	62.70	87.78
26	65.15	91.22
27	67.61	94.66
28	70.07	98.10
29	72.52	101.52
30	74.99	104.98
31	77.43	108.40
32	79.90	111.86
33	82.36	115.30
34	84.82	118.75
35	87.26	122.17
36	89.73	125.62
37	92.19	129.07
38	94.65	132.52
39	97.11	135.95
40	99.56	139.38
41	102.03	142.84
42	104.49	146.28
43	106.93	149.71
44	109.40	153.16

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	111.85	156.59
46	114.31	160.04
47	116.76	163.47
48	119.23	166.92
49	121.67	170.33
50	124.12	173.77
51	126.59	177.23
52	129.04	180.65
53	131.50	184.10
54	133.97	187.56
55	136.41	190.98
56	138.86	194.41
57	141.33	197.87
58	143.82	201.35
59	146.26	204.76
60	148.71	208.20
61	151.18	211.65
62	153.66	215.13
63	156.09	218.53
64	158.53	221.94
65	160.98	225.38
66	163.45	228.83
67	165.93	232.30

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07

คณะกรรมการกำกับดูแลภาคราชการ  
 (ลงนาม) ..... ประธานกรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (ลงชื่อ) ..... กรรมการ

หน้า 1 จาก 4


โครงการ : ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

หมายเลขสิ่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	168.34	235.68
69	170.85	239.19
70	173.29	242.60
71	175.74	246.03
72	178.20	249.48
73	180.67	252.94
74	183.15	256.42
75	185.56	259.78
76	188.07	263.29
77	190.49	266.68
78	192.92	270.08
79	195.47	273.65
80	197.92	277.09
81	200.38	280.54
82	202.74	283.84
83	205.23	287.32
84	207.72	290.81
85	210.23	294.32
86	212.62	297.67
87	215.03	301.04
88	217.57	304.59
89	219.98	307.98
90	222.41	311.38
91	224.99	314.98
92	227.44	318.41

หมายเลขสิ่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	229.89	321.85
94	232.36	325.30
95	234.68	328.55
96	237.16	332.03
97	239.65	335.51
98	242.16	339.02
99	244.67	342.54
100	247.02	345.83
101	249.55	349.38
102	251.92	352.69
103	254.47	356.26
104	256.85	359.60
105	259.43	363.20
106	261.82	366.55
107	264.22	369.91
108	266.63	373.28
109	269.25	376.94
110	271.67	380.34
111	274.10	383.74
112	276.54	387.15
113	278.98	390.57
114	281.43	394.00
115	283.89	397.45
116	286.36	400.90
117	288.83	404.37

หมายเลขสิ่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	291.31	407.84
119	293.81	411.33
120	296.30	414.83
121	298.57	417.99
122	301.08	421.51
123	303.60	425.04
124	306.13	428.58
125	308.41	431.77
126	310.95	435.34
127	313.51	438.91
128	315.80	442.12
129	318.37	445.72
130	320.95	449.33
131	323.26	452.56
132	325.86	456.20
133	328.17	459.43
134	330.78	463.10
135	333.10	466.35
136	335.43	469.60
137	338.07	473.30
138	340.40	476.56
139	343.06	480.29
140	345.41	483.57
141	347.75	486.85
142	350.44	490.62

นาย วัฒนา จันทร์เจม  
15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07




โครงการ : ประกวดราคาซื้อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ต.ป่า

หมายเลขส่ง	ค่าเบรทุก (บาท/ตัน)	ค่าเบรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	352.80	493.92
144	355.16	497.22
145	357.88	501.03
146	360.25	504.35
147	362.63	507.68
148	365.01	511.01
149	367.39	514.35
150	370.15	518.22
151	372.55	521.57
152	374.95	524.93
153	377.36	528.30
154	379.77	531.67
155	382.18	535.05
156	384.60	538.44
157	387.02	541.83
158	389.87	545.82
159	392.31	549.23
160	394.75	552.65
161	397.20	556.08
162	399.65	559.51
163	402.11	562.96
164	404.57	566.40
165	407.04	569.86
166	409.52	573.33
167	412.00	576.80

หมายเลขส่ง	ค่าเบรทุก (บาท/ตัน)	ค่าเบรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	414.49	580.28
169	416.50	583.11
170	419.00	586.60
171	421.50	590.09
172	424.00	593.60
173	426.51	597.12
174	429.03	600.64
175	431.55	604.17
176	434.08	607.72
177	436.62	611.27
178	438.64	614.09
179	441.18	617.66
180	443.73	621.23
181	446.29	624.81
182	448.86	628.40
183	451.43	632.00
184	453.45	634.83
185	456.03	638.44
186	458.62	642.06
187	461.21	645.70
188	463.23	648.52
189	465.84	652.17
190	468.45	655.83
191	471.07	659.50
192	473.09	662.32

หมายเลขส่ง	ค่าเบรทุก (บาท/ตัน)	ค่าเบรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	475.72	666.00
194	478.36	669.70
195	481.00	673.41
196	483.02	676.23
197	485.68	679.95
198	488.34	683.68
199	490.36	686.51
200	493.04	690.25
201.0 - 1000.0	2.46	3.45

นาย วัฒนา จันทร์เจม  
15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านอุทยานทอง ที่อยู่เลขที่ ๔๒ ชุมชนฯ

จำนวนเงินเดือนละ 201,00 ลบ. ลัง 1,000,00

ค่าเบสดีดเป็น กม. ละ 2.46 บาท/ตัน

๓๔๕ บาท/ลบ.ม.


- การผู้ติดตามลง ไฟชัยยะทางขนาด คูณจำนวนติดตามลงสั่งต่อตัว


จำนวน ๑๖๐๐


ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเชลลิ่ง: 29.50 บาท/ลิตร



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 พฤษภาคม 2567 12:46:07

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนำเข้ารวมไม่เกิน 47 ตัน)  
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ฯ 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.48	6.27
2	5.84	8.17
3	7.19	10.07
4	8.55	11.97
5	9.91	13.88
6	11.27	15.78
7	12.63	17.69
8	13.99	19.59
9	15.35	21.49
10	16.71	23.39
11	18.07	25.30
12	19.43	27.20
13	20.79	29.10
14	22.15	31.01
15	23.56	32.99
16	25.09	35.13
17	26.62	37.27
18	28.15	39.41
19	29.68	41.55
20	31.21	43.70
21	32.74	45.84

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------


22	34.27	47.98
23	35.80	50.12
24	37.33	52.26
25	38.86	54.40
26	40.39	56.54
27	41.92	58.68
28	43.45	60.83
29	44.97	62.96
30	46.51	65.11
31	48.03	67.25
32	49.56	69.39
33	51.09	71.53
34	52.62	73.67
35	54.15	75.81
36	55.68	77.96
37	57.21	80.09
38	58.74	82.23
39	60.28	84.39
40	61.80	86.52
41	63.33	88.66
42	64.86	90.81
43	66.38	92.94
44	67.92	95.09

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

45	69.45	97.23
46	70.98	99.38
47	72.51	101.52
48	74.03	103.64
49	75.57	105.79
50	77.10	107.93
51	78.63	110.08
52	80.15	112.21
53	81.68	114.35
54	83.21	116.49
55	84.74	118.64
56	86.27	120.78
57	87.80	122.91
58	89.33	125.06
59	90.86	127.20
60	92.40	129.36
61	93.92	131.49
62	95.45	133.63
63	96.98	135.77
64	98.51	137.92
65	100.03	140.04
66	101.57	142.20
67	103.10	144.33

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07



หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสศ. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสศ. และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ชั้นที่ ๔

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	104.62	146.47
69	106.15	148.61
70	107.68	150.76
71	109.22	152.90
72	110.76	155.06
73	112.27	157.18
74	113.82	159.35
75	115.34	161.48
76	116.86	163.61
77	118.39	165.75
78	119.92	167.89
79	121.45	170.04
80	122.99	172.19
81	124.53	174.34
82	126.04	176.45
83	127.58	178.61
84	129.10	180.73
85	130.65	182.90
86	132.17	185.03
87	133.69	187.16
88	135.21	189.29
89	136.73	191.43
90	138.30	193.62
91	139.83	195.76
92	141.32	197.85

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	142.86	200.00
94	144.40	202.16
95	145.94	204.31
96	147.48	206.47
97	148.98	208.57
98	150.53	210.74
99	152.03	212.85
100	153.59	215.02
101	155.10	217.14
102	156.65	219.32
103	158.17	221.43
104	159.68	223.55
105	161.25	225.75
106	162.77	227.87
107	164.29	230.00
108	165.81	232.13
109	167.33	234.26
110	168.86	236.40
111	170.38	238.54
112	171.91	240.68
113	173.44	242.82
114	174.98	244.97
115	176.51	247.11
116	178.05	249.27
117	179.59	251.42

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	181.13	253.58
119	182.67	255.74
120	184.15	257.81
121	185.70	259.98
122	187.25	262.15
123	188.73	264.23
124	190.29	266.40
125	191.84	268.58
126	193.33	270.66
127	194.89	272.84
128	196.45	275.03
129	197.94	277.12
130	199.51	279.31
131	201.00	281.40
132	202.50	283.49
133	204.07	285.70
134	205.57	287.79
135	207.14	290.00
136	208.64	292.10
137	210.23	294.32
138	211.73	296.42
139	213.23	298.52
140	214.73	300.62
141	216.32	302.85
142	217.83	304.96

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07

คณะกรรมการกำกับดูแลการค้าประปา  
 (ลงนาม) ..... ประยุทธ์ ประยุทธ์ ..... กรรมการ  
 (ลงนาม) ..... กรรมการ ..... กรรมการ  
 (ลงนาม) ..... กรรมการ ..... กรรมการ

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๙  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ หมู่บ้านอุทยานทอง ถนนทักษิณ 104 ชุมชน ๑๔


หมายเลข	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	219.34	307.07
144	220.94	309.31
145	222.45	311.42
146	223.96	313.54
147	225.47	315.65
148	226.98	317.77
149	228.59	320.03
150	230.11	322.15
151	231.63	324.28
152	233.14	326.40
153	234.66	328.53
154	236.18	330.66
155	237.71	332.79
156	239.23	334.92
157	240.75	337.06
158	242.28	339.19
159	243.81	341.33
160	245.34	343.47
161	246.87	345.61
162	248.40	347.76
163	249.93	349.90
164	251.46	352.05
165	253.00	354.20
166	254.54	356.35
167	256.07	358.50

หมายเลข	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	257.61	360.66
169	259.16	362.82
170	260.70	364.98
171	262.24	367.14
172	263.79	369.31
173	265.21	371.29
174	266.76	373.46
175	268.31	375.63
176	269.86	377.80
177	271.41	379.98
178	272.97	382.15
179	274.38	384.14
180	275.94	386.32
181	277.50	388.50
182	279.06	390.68
183	280.62	392.87
184	282.04	394.86
185	283.60	397.05
186	285.17	399.24
187	286.74	401.44
188	288.16	403.42
189	289.73	405.62
190	291.30	407.82
191	292.88	410.03
192	294.30	412.01

หมายเลข	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	295.87	414.22
194	297.45	416.44
195	298.87	418.42
196	300.45	420.64
197	302.04	422.86
198	303.46	424.84
199	305.04	427.06
200	306.63	429.29
201.0 - 1000.0	1.54	2.15

นาย รัตน์ จันทร์แม่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07



หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗, ๘ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม 201.00 บาท ต่อ 1000.00 บาท

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.54 บาท/ตัน

2.15 บาท/ตัน

การติดต่อทางนักลงทุน ไชยวัฒน์ เอกนันสง ผู้ดูแลยังคงติดต่อตัวบุคคลเดิม

หรือติดต่อ อปท.เมือง

ค่าตราไปรษณีย์ที่ต้องเสีย 29.50 บาท/จดหมาย



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
(ลงชื่อ).....	..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	..... กรรมการ
(ลงชื่อ).....	..... กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:46:07

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘


เลขที่หนังสือ : บัญชีคณะกรรมการราคากลาง ลา. 19 ต.ค. 61  
รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซุก	ปกติ	ผนซุก
1	งานถางป่าขุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขัน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ตัด - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขัน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
5	งานไฟลท่างลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74

นาย วัฒนา จันทร์เจด

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:34



หน้า 1 จาก 4


โครงการ : ประการตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๙

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซูก	ปกติ	ผนซูก
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แண	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แண	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แண	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานชุดรือคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	ผิว AC 5 ซม	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
9	งาน radix ยางไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งาน radix ยางแทคโค๊ต	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานพิ华ทางแบบบาง						
	ขั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	สองขั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
	สองขั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	ขั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
12	งานเคลือบพื้น ขัดผุ่น ( Pre - Coat )						
	ขั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	สองขั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23
	สองขั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	ขั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
13	งานพิ华ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแทคโค๊ต	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวไพร์มโค๊ต	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:34




หน้า 2 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำคำนวณ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมคงงาน (บาท)	
				ปกติ	ผนึก	ปกติ	ผนึก
	คานหินสูงอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะหินสูง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
	คายหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าแบบบางติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	คานหินสูงคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แผ่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แผ่น	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลีกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ชุดลีกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
	ชุดลีกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ชุดลีกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:34




หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาซื้อสิ่งของสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๓,๔  
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลา. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำคำนวณการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนชก	ปกติ	ผนชก
	ชุดลีก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ชุดลีก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
	ชุดลีก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ชุดลีก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
20	งาน Milling						
	ชุดลีก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ชุดลีก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.ແນນ	19.69	2.44	3.05	22.13	22.74

นาย วัฒนา จันทร์เจ้า

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:34



หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๓,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

### ข้อมูลงานคอนกรีต

#### ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง


หน่วยงาน : กรมทางหลวงชนบท

หน่วย : กรัม/ตร.เมตรและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	C4	C3	C2	C1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2744.00	691.48	1,152.48	1,008.42	921.98	835.54
3. ทราย 1.20 x 508.33	317.19	319.63	348.91	363.55	378.19
4. ทิน 1.15 x 593.33	593.62	496.73	502.19	521.29	494.68
5. ค่าแรงผสม	191.86	191.86	191.86	191.86	191.86
รวม	1,794.15	2,160.70	2,051.38	1,998.68	1,900.27

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:48:52



หน้า 1 จาก 1

โครงการ : ประการตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้ระ Bakan หรือไม้ยางหรือเทียบเท่า 1 ลบ.พ. @ 0.000 = บาท/ตร.ม.

ไม้ครา瓦 0.30 ลบ.พ. @ 0.000 = บาท/ตร.ม.

ไม้คั้ยันไม้แบบ 0.30 ตัน @ 0.000 = บาท/ตร.ม.

(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)

ตะปู 0.25 กก. @ 0.000 = บาท/ตร.ม.

รวม = บาท/ตร.ม. (1)


เนื่องจากใช้งานประมาณ 4 ครั้งจาก(1) = บาท/ตร.ม.

ค่าแรง = บาท/ตร.ม.


น้ำมันทาฝิวไม้ = 0.000 บาท/ตร.ม.

รวม = บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:49:10

หน้า 1 จาก 2

โครงการ : ประภาตราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสส. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบอกหรือไม้ยางหรือเทียมเท่า 1 ลบ.พ. @ 725.000 = 725.000 บาท/ตร.ม.

ไม้คราฟ 0.30 ลบ.พ. @ 675.000 = 202.500 บาท/ตร.ม.

ไม้คั้มยันไม้แบบ 0.30 ตัน @ 65.000 = 19.500 บาท/ตร.ม.

(ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)

ตะปู 0.25 กก. @ 510.000 = 127.500 บาท/ตร.ม.

รวม = 1,074.50 บาท/ตร.ม. (1)


เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1) = 214.900 บาท/ตร.ม.

ค่าแรง = 139.000 บาท/ตร.ม.


น้ำมันทาผิวไม้ = 10.000 บาท/ตร.ม.

รวม = 363.90 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์เจม

15 กุมภาพันธ์ 2567 12:49:10

หน้า 2 จาก 2



## ສໍານັກສ່າງເທົ່າບາລນຄຣປາກເກຣີດ

ໂຄຮົງກາຣ

ປະບປຸງຄນນ ຄລລ. ແລະ ທອຣະນາຍ້າ ບຣິເວັນໜູ້ບ້ານອຸທຍານທອງ ຊອຍ 7, 8

ສ່ານທີ່ຕັ້ງໂຄຮົງກາຣ

ບຣິເວັນໜູ້ບ້ານອຸທຍານທອງ ຊອຍ 7, 8





ວັດທະນາປະລົງຄໍາ

ເກົ່ານາລະນະໃຫ້ມີຄວາມປະສົງຄົກຈະກອລ່ຈາກປັບປຸງດັນນຄອນກວິດເລີ່ມແທລັກ ບຣິເວນທຸນບານອຸທະຍາກອງ ສອຍ 7, 8

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างปะประมาณ 6.50-8.80 เมตร ยาวประมาณ 656.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ประมาณ 4,451.00 ตารางเมตร (ไมรวมพื้นที่บอทัค คลล.)
  - วางท่อระบายน้ำ HDPE คิว. 0.60 ม. ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SN 4 พร้อมป้อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ทึ่งล่องผึ้ง ความยาวรวมประมาณ 1,312.00 เมตร
  - ก่อสร้างทางวิถีคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างปะประมาณ 0.50 หักส่องผึ้ง
  - ก่อสร้างป้อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 128 ป้อ
  - ติดตั้งฝ้าบอร์ดหลังคาเหล็กหล่อเหลี่ยม 1 ชนาด ไม่น้อยกว่า 0.64x0.64 ม. จำนวน 128 ฝ้า
  - ก่อสร้างป้อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ป้อหัวมน) ขนาด 1.30x1.30 ม. จำนวน 12 ป้อ
  - ติดตั้งฝ้าบอร์ดหลังคาเหล็กหล่อเหลี่ยม 2 ชนาด ไม่น้อยกว่า 0.64x0.54 ม. จำนวน 12 ฝ้า
  - ก่อสร้างป้อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.50x0.80 ม. จำนวน 24 ป้อ
  - ติดตั้งฝ้าบอร์ดหลังคาเหล็กหล่อเหลี่ยม ขนาดปะประมาณ 0.36x0.56 ม. จำนวน 24 ฝ้า
  - ติดตั้งกระเจิงโคมไฟชุดเด็นเซล ขนาด Ø 32 นิ้ว พร้อมเลา จำนวน 6 ชุด
  - ติดตั้งโคมลัญญาณจราจรแบบกรอบรีบ (Solar cell) ขนาด 0.75x1.00 ม. จำนวน 6 ชุด
  - ก่อสร้างงานอื่นๆ ตามแบบบูรณา และรายการก้าหนัด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการก่อสร้าง



สำเนาซึ่งทางภาคบាលอนครปฐมเก็บไว้	
โดยลงนาม	
นายพิรุณ พูล และท่านอธิบดีน้ำ	
บริษัทนาภูนาภูยาณฑ์ จำกัด ชั้นที่ 7, ตึก B	
สถานที่ตั้งโครงการ	
บ้านเรือนพืชานาภูยาณฑ์ ชั้นที่ 7, ตึก B	
ว่าด้วย	
(นายพิรุณ พูล)  (นายพิรุณ พูล) พากลีฟฟาร์มนาภู	
เชิงหนบบ	
(นายพิรุณ พูล) 	
พากลีฟฟาร์มนาภูฯ จำกัด  (นายวิชัยภานุ ภูมิคุ้ม)	
หมายเหตุ	
(นายวิชัยภานุ ภูมิคุ้ม) 	
วิศวกรโยธา	
(นายอุษณีย์ ภูมิคุ้ม) 	
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ก่อสร้างทั่วไป	
(นายพิรุณ พูล) 	
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	
(นายอุดม จันทร์สิงห์) 	
ผู้ดูแลเอกสารลับของบุษราคัมราชี	
(นายอุดม จันทร์สิงห์) 	
ผู้ดูแลเอกสารลับของบุษราคัมราชี	
(นายพิรุณ พูล) 	
ปลัดเทศบาล	
(นายพิรุณ พูล) 	
นายยกหัวเมือง	
(นายอุดม จันทร์สิงห์) 	
นามผู้ลงนามและที่	วัน / เดือน / ปี
พ.ศ. ๒๕๖๘ / ๒๕๖๘	๑๖ / ๐๕ / ๒๕๖๘
ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม
๙๗๔๗	๙๗๔๗
๐๒	๒๕

วิธีการก่อสร้าง

คุณกรีตแลริมเหล็ก



งานหลักสูตรมหภาคี

- ผู้รับจำต้องดำเนินการก่อสร้างตามมาตรฐานงานเหล็กเงินแลริมคอนกรีต (มาตรฐาน 10.3-2562 และ มาตรฐาน 217-2562)
  - เหล็กกล่อง (Round Bar) ขั้นคุณภาพ SR 24 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.20-2559 และเหล็กข้ออ้อย (Deformed Bar) ขั้นคุณภาพ SD 40 ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.24-2559
  - เหล็กตะแกรง WELD WIRE MESH (ใช้เหล็ก มอก. 737) โดยผู้รับจำต้องผลิต ให้รับรองคุณภาพจากผู้ผลิต และเลื่อนยื่นคุณภาพรวมการตรวจสอบทุกชิ้นงานผู้ควบคุมงาน
  - เหล็กตะแกรง WELD WIRE MESH ที่นำมาใช้ทุกขนาดต้องมี MINIMUM YIELD STRENGTH ไม่น้อยกว่า 5,500 กก./ตร.ซม.
  - การตอกเหล็กให้วางท่านเหลื่อมกัน สำหรับเหล็กกล่องกลมให้มีระยะไม่น้อยกว่า 40 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง และสำหรับเหล็กข้ออ้อยให้มีระยะไม่น้อยกว่า 30 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
  - ผู้รับจำต้องเก็บตัวอย่างเหล็กล็บที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง โดยเก็บตัวอย่าง ทุก ๑๐๐ ชุด ขนาด ยานพาหนะต่ำสุด ๕ ตัวอย่าง ทุก ๑ ชุด แต่ละตัวอย่างมีน้ำหนักความยาวไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร โดยการเก็บตัวอย่างเหล็กต้องนำตัวอย่างมาตัดต่อในที่เดียวกัน ๑๐๐% ของความยาวตัวอย่าง ทุก ๑๐๐ ชุด ให้เก็บตัวอย่าง ๑๐๐ เส้น และตัวอย่างที่ต้องเลื่อนอ่อน塑性รายงานการทดสอบต่อพัฒนาคุณภาพ หรือคุณภาพรวมการตรวจสอบทุกชิ้นงานผู้ควบคุมงาน

ວັດທະນາອົບອົບຄອນກົງລີ້ມ

- 1) วัสดุม้าร้อยต่อองครกติ จะใช้แบบบีนด์เทอร์ก่อน มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.479-2541
  - 2) ยืดเวลาการหัวร่วงแห้งร้อยต่อองครกติก่อนขยายแนวรืออย่างต่อ จะต้องท้าความร้อนสักอาทิตย์ให้ปราศจากเดชพิทิน, เศษกระยา, เศษดิน ให้เรียบร้อยก่อนนำมาบรรจุร้อยต่อองครกติ
  - 3) อุณหภูมิของการต้มรังดูรากขามแนวรือต่อองครกติก่อนนำไปใช้งาน จะต้องมีอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 140-180 C (284-356 F)
  - 4) ผู้รักษาดูแลต้องเฝ้าระวังโดยไม่หยุดหย่อนแนวรือต่อองครกติ ต้องบันยะกรรมการตรวจสอบทุกหลัก พิจารณาให้เสร็จ ก่อนนำไปใช้งานทุกครั้ง

ทุกระยะนี้จะเป็นพัฒนาการต่อไป

- 1) การวางแผนที่ระบายน้ำจะต้องตรวจสอบแนวโน้มและระดับต่างๆ ให้ถูกต้อง อยู่ต่อจะต้องเขื่อนกันให้พอติด ล่วงเดินที่ชุมชนจากการวางแผนที่ระบายน้ำจะต้องมีใบทึ่ง ณ ที่เก็บน้ำคงปักเกร็งก้าหนา
  - 2) ปลูกต้นคริสตัลเริ่มแรก ที่ระบายน้ำต้องมีขนาดและระดับต่างๆ ให้ได้ตามที่กำหนดไว้ ในแบบ กอนตัวแห่งน้ำพักก่อสร้างระยะทางไม่ได้ตามกำหนดเวลาให้ลื้นชัน หรือยาวออกไปได้ตามความเหมาะสมที่ก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมบุกบุนชาน และร้านน้ำที่พักจะต้องครบตามที่กำหนดไว้ในแบบ
  - 3) ท่อระบายน้ำลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงแนวได้ตามความเหมาะสมและประโยชน์ใช้ก่อตัวเรื่องของจุดติดต่อของระบบ ตามแบบที่กำหนด ทั้งนี้ จะต้องซึ่งอยู่กับดุลพินิจของผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการการตรวจสอบ

คำนี้ใช้สำหรับการประชุม	
เอกสารที่	
บริบูรณ์แบบ	แบบที่ระบุไว้ในอุปทานท่อง รบบ 7, 8
เอกสารที่ต้องได้รับการ	
บริบูรณ์แบบ	แบบที่ระบุไว้ในอุปทานท่อง รบบ 7, 8
สำเนา	แบบที่ระบุไว้ในอุปทานท่อง รบบ 7, 8
(นายกานัน พันธุ์)	(นายกานัน พันธุ์)
(นายกานัน พันธุ์)	(นายกานัน พันธุ์)
เงื่อนไข	
(นายกานัน พันธุ์)	
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน
(นายวีรชากะนัน พันธุ์)	(นายวีรชากะนัน พันธุ์)
ลักษณะ	
(นายกานัน พันธุ์)	(นายกานัน พันธุ์)
จัดทำโดย	
(นายกานัน พันธุ์)	(นายกานัน พันธุ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้าน
(นายพงษ์พันธุ์ เผ่าพัฒนา)	(นายพงษ์พันธุ์ เผ่าพัฒนา)
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย
(นายอาทิตย์ ล้ำเดช)	(นายอาทิตย์ ล้ำเดช)
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
(นายศุภชัย อรุณรัตน์)	(นายศุภชัย อรุณรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักบัญชี	ผู้อำนวยการสำนักบัญชี
(นายมนต์ชัย พวงฟ้า)	(นายมนต์ชัย พวงฟ้า)
ปลัดเทศบาล	ปลัดเทศบาล
(นายสุทธิ นุชเรือง)	(นายสุทธิ นุชเรือง)
นายกเทศมนตรี	นายกเทศมนตรี
(นายสุริย นรดิศกัต)	(นายสุริย นรดิศกัต)
กำหนดระยะเวลา	
กศ.53 / 2568	วัน / เดือน / ปี
แม่นที่	๗๒๓
๙๓	๒๕

ท่อระบายน้ำ HDPE และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก




## งานฝ่าบ่อพึก พร้อมกรอบฝ่าบ่อพึก

- ผ่านอุปกรณ์และกรอบผลิตจากเหล็กหล่อเทาเชี่ยว (Ductile Iron) เกรด 500-7 รับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 25 ตัน (พร้อมนำไปรับรองจากโรงงานผู้ผลิต และผลการทดสอบ)
  - ผ่านอุปกรณ์คลื่นวิทยุแบบเบิด-ปิดได้ ในน้อยกว่า 120 องศา (ควบคุมช่องระบายน้ำถาวรสบายน้ำเบลี่ยนเบล็งได้)
  - ผู้รับจ้างจะต้องเลือกกล้า, รายละเอียด, ลวดลาย ช่องระบายน้ำ และผลการทดสอบ คุณลักษณะบัด ของเหล็กหล่อ จากท่านผู้รายการหรือ หน่วยงานที่เชื่อถือได้ ให้เก็บบานลคงประกอบ เครื่อง ตรวจสอบก่อนติดตั้ง
  - ทนทานต่อชื้นชื้นและ มีความต้านทานต่อกรด ของเหล็กบานลคงประกอบ (ตามแบบขยาย)

ผู้กำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามลัญญาอื่นร้างเพื่อล่งเหล้มการใช้ลินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทย

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้หลักที่มีผลิตภัยในประเทศไทย ในน้อยกว่าห้าอย่าง 60 ของมูลค่าพัสดุที่ใช้งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา (ภาคผนวกที่ 1) โดยล่วงให้เก็บบานครปากเกร็ดภัยใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา หากผู้รับจ้างไม่เล่นอุดมแผนความเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างฝิดล้มภัย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้
  - ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้หลักที่มีผลิตภัยในประเทศไทย ในน้อยกว่าห้าอย่าง 90 ของปริมาณเหล็กทั้งหมดใช้ก่อสร้างตามสัญญา (ภาคผนวกที่ 2) โดยล่วงให้เก็บบานครปากเกร็ดภัยใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา หากผู้รับจ้างไม่เล่นอุดมแผนความเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างฝิดล้มภัย ผู้ว่าจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้
  - ผู้รับจ้างต้องเลงหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุที่ก่อสร้าง หรือครุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลในประเทศไทยอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แลงด์ต่อผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างร้องขอเพื่อประกอบการตรวจสอบ ของผู้ว่าจ้างว่าวัสดุ ก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลในประเทศไทยไม่ ดังนี้
    - ล้านนาใบเรบรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยภาครัฐบาลกระทรวงแท่นประเทศไทย
    - ฉลากน้ำยาที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
    - หลักฐานแสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย



## ข้อกำหนดในการติดตั้งท่อ HDPE

### 1. การเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่เป็นคอนกรีต

การเชื่อมต่อกับโครงสร้างที่เป็นคอนกรีต เช่น ผนังบ่อพักคอนกรีตหรือการเชื่อมต่อโดย

1.1 เชื่อมต่อโดยการปลอกผนังไปสู่ไฟล์ด้านนอกของท่อ HDPE ออกเพื่อเป็นคีย์ล็อก ระหว่างผนังคอนกรีตกับตัวท่อ HDPE

1.2 เชื่อมต่อโดยการทำเป็นหอล้วนพิเศษที่มีลักษณะจากก่อ( Puddle Flange) เพื่อใช้เป็นคีย์ล็อกระหว่างผนังคอนกรีต กับตัวท่อ HDPE โดยอาจจะใช้ rubber sleeve ระหว่างห้องกันผนังคอนกรีตเพื่อบริการแรงดึงดันที่อาจจะเกิดขึ้น

และการติดตั้งควรทิ้งห่างระหว่างห้องกันผนังคอนกรีตเพื่อบริการแรงดึงดันที่อาจจะเกิดขึ้น

### 2. การติดตั้ง

#### 2.1 ที่นอนห่อ (Bedding)

ใช้กระายทายานตามเดิมความกว้างของทางท่อ พร้อมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ 0.15 ม.

หากพื้นที่รองท่อเป็นดินอ่อนมาก ควรใช้แผ่นไนลอนเพิ่มความแข็งแรงป้องกันลงกระายทายาน


#### 2.2 Primary Backfill

หลังท่อสำเร็จให้รัดดูดเข้า เช่นหินคลุกบดอัดแน่นเป็นชั้นๆ ทับบนชั้นกระายทายาน


ได้ตามที่กำหนดจากผู้ออกแบบ หรือตามแบบรูปรายการกำหนด




ท่อระบายน้ำ HDPE



การเชื่อมต่อกับผนังคอนกรีต



การประล้านท่อ HDPE เข้าบ่อ ค.ล.ล.  
มาตรฐานตามกำหนด



แบบแล็ตติ๊งการวางท่อเข้าบ่อพักค.ล.ล.

หมายเหตุ  
L1=ระยะที่ต้องเจาะไว้ในบ่อพัก  
=40-60 มม.  
A=ความหนาผนังบ่อพัก



สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้

โครงการ

บริเวณดินน้ำดิน คล. และท่อระบายน้ำ  
บริเวณที่อยู่บ้านอุทกานาถ หมู่ 7, 8

ผู้ดูแลโครงการ

บริเวณที่อยู่บ้านอุทกานาถ หมู่ 7, 8

ผู้ดูแล  
(นายพงษ์ บุญสุข)  
(นายพงษ์ บุญสุข)  
ผู้ดูแล

ผู้ดูแล  
(นายวิรากอร์ พลลักษณ์)  
ผู้ดูแล

ผู้ดูแล  
(นางสาวประภารัตน์ บันพันธ์)  
ผู้ดูแล


ผู้ดูแล  
(นายวิรากอร์ พลลักษณ์)  
ผู้ดูแล

ผู้ดูแล  
(นางสาวประภารัตน์ บันพันธ์)  
ผู้ดูแล

ผู้ดูแล  
(นายวิรากอร์ พลลักษณ์)  
ผู้ดูแล



ที่ดินเนื้อ



แผนที่โดยลังเขป

NOT TO SCALE



สำนักงานที่ดินและน้ำมันครุภัณฑ์

โครงการ

ปรับเปลี่ยนแปลง คล. และห้องประชุมน้ำ  
บริเวณหมู่บ้านอุทุมานาถ ชั้นที่ 7, 8

ผู้คนที่ต้องการทราบ

บริเวณหมู่บ้านอุทุมานาถ ชั้นที่ 7, 8

ผู้รับ

(นายกานต์ พิมล)   
(นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พัฒนาวงศ์)

ผู้แทนแบบ

(นายอนันต์ พะโลว)

ผู้รับผิดชอบที่ดิน

(นายธนกร ธรรมรงค์)   
(นายธนกร ธรรมรงค์)

ผู้รับ

(นายสุรัตน์ นนท์สิน)

ผู้ตรวจสอบ

(นายอาทิตย์ ฤทธิ์)

ผู้ห้ามเข้ามายื่นเอกสาร

(นายพวงฤทธิ์ มนัสพันธ์)

ผู้ห้ามนำเข้ามา

(นายอาทิตย์ ฤทธิ์)

ผู้ห้ามนำเข้ามายื่นเอกสาร

(นายวิวัฒน์ อัยยวุฒิวงศ์)

ผู้ห้ามนำเข้ามายื่นเอกสาร

(นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พัฒนาวงศ์)

ผู้จัดเก็บบ่อ

(นายอุทัย บุญเรือง)

หมายเหตุ


(นายอุทัย บุญเรือง)

ทะเบียนแบบลงชื่อ

ทะเบียนแบบลงชื่อ	วัน/เดือน/ปี
กท.53 / 2566	18 / 05 / 2566
ผู้ลงชื่อ	รวม
08	25



ที่ดิน หนื้น




ผังบริเวณกอลร้างปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ

มาตรฐาน

1 : 1250

- ◀ จุดเริ่มต้นโครงการ STA. 0+000 กม.
- จุดสิ้นสุดโครงการ STA. 0+656.00 กม.
- ⇒ ที่ดินทั้งหมดเป็นที่ดินสาธารณะสงวนไว้สำหรับการใช้ประโยชน์สาธารณะ



สำนักงานโยธาธิการและภูมิพลศาสตร์

ผู้จัดทำ

บริษัทอุทกนน พล. และพ่อพระบานน้ำ  
บริเวณหมู่บ้านอุทัยานท้อง ซอย 7, 8

สถานที่ที่ดำเนินการ

บริเวณหมู่บ้านอุทัยานท้อง ซอย 7, 8

ผู้ตรวจ

(นายพนิช ปัจจุบัน)  
(นายมงคลกิตติ์ พงษ์สัตถ์พันธุ์)

ผู้ออกแบบ

(นายไชยเดช แม่ลี)

ผู้ควบคุมงานสถาปัตยกรรม

(นายวิรากอร์ สมศักดิ์)

ผู้ประเมิน

(นางสาวประภากานต์ บนทรัพย์)

ผู้ตรวจสอบ

(นายอนันดา ธรรมชาติ)

ผู้ควบคุมงานสำรวจพื้นที่

(นายพยอม มนัสพัฒนา)

ผู้ควบคุมงานออกแบบ



(นายอาทิตย์ ภารเดช)

ผู้อำนวยการหัวหน้ากลุ่มงานสำรวจ

(นายธนกร ลือธนรัตน์)




ทิศเหนือ



- ◀ จุดเริ่มต้นโครงการ STA. 0+000 กม.
- จุดสิ้นสุดโครงการ STA. 0+656.00 กม.
- ➡ แล็ปท์ที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ จำนวน 12 บ่อ (ดูแบบขยาย แผ่นที่ 18)
- บ่อพักหัวมุม ขนาด 1.30x1.30 ม. จำนวน 12 บ่อ (ดูแบบขยาย แผ่นที่ 18)
- ตัวแทนติดตั้งกระเจ้าโซลาร์เซลล์ ขนาด Ø 32 นิ้ว พื้นที่ 0.30 ม. จำนวน 6 ชุด (ดูแบบขยาย แผ่นที่ 22)
- ▣ ตัวแทนติดตั้งคอมเพรสเซอร์โซลาร์เซลล์ (Solar cell) ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 6 ชุด (ดูแบบขยาย แผ่นที่ 23)  
หมายเหตุ - ตัวแทนการติดตั้งสามารถปรับเปลี่ยนและกำหนดค่าแทนได้ตามความเหมาะสม ตามลักษณะงาน

ตราประจำตัวคนควบคุมเอกสาร	
นางสาวรำคำนาคนคราภากเร็ว	
นางสาว	
บริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำ บริษัททุ่น้ำดูดจากทอง จำกัด ๗, ๘	
ลงนามที่ได้โดยชอบ	
บริษัททุ่น้ำดูดจากทอง จำกัด ๗, ๘	
ผู้ตรวจ	
(นายพานิช ปันธุ์) (นายสงค์กานต์ พงษ์กานต์)	
ผู้ตรวจสอบ	
(นายนันดร์ พะรังสี)	
ผู้ที่รับทราบ	
(นายวิรากานต์ ลุมพินี)	
ลงนาม	
(นายสุรเชษฐ์ บันทเจ้าชัย)	
ผู้ตรวจสอบ	
(นายอนุรักษ์ ธรรมชาติ)	
ผู้ที่รับทราบ	
(นายอนุรักษ์ ธรรมชาติ)	
ลงนาม	
(นายอุดม ภานุเดช)	
ผู้ตรวจสอบ	
(นายอุดม ภานุเดช)	
ผู้ที่รับทราบ	
(นายอุดม ภานุเดช)	
ลงนาม	
(นายอุดม ภานุเดช)	
ผู้ตรวจสอบ	
(นายอุดม ภานุเดช)	
ผู้ที่รับทราบ	
(นายอุดม ภานุเดช)	
ลงนาม	
(นายอุดม ภานุเดช)	
ลงนามแทนเจ้าของ	วัน/เดือน/ปี
ก.ศ. ๕๓ / ๒๕๖๖	๑๘ / ๐๕ / ๒๕๖๖
ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม
๙๙๘ ๐๘	๒๕




ແປລນປັບປຸງຄະນນ ຄລ່ລ.ແລະທອຮະບາຍນໍາ  
ນາຄາລ່າວນ 1 : 500



พื้นที่พื้นที่หลังห้องน้ำกว้าง 1 ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม. (ดูแบบขยาย แผนที่ 15)

แนวก่อสร้างร่างราก C.L.L. (ดูแบบขยาย แผนที่ 17)



### เปลี่ยนผ่าน และ การวางแผนพื้นที่

มาตรฐาน

1 : 50

หมายเหตุ : ความกว้างผิวน้ำด้วย  $6.50 - 8.80$  ม. = A+2B

สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้

โครงการ

บริบูรณ์ คงสุล และท่อระบายน้ำ  
บริเวณบ้านดูกาฬานทอง ชั้น 7, 8

สถานที่ท่องเที่ยว

บริเวณหมู่บ้านดูกาฬานทอง ชั้น 7, 8

สำนักฯ

(นายอธิการ บินอุดม)  
(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์พรมนาค)

เชื่อมแบบ

(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์พรมนาค)  
(นายอธิการ บินอุดม)

ผู้จัดทำแบบ

(นายอธิการ บินอุดม)  
(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์พรมนาค)

ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์พรมนาค)  
(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์พรมนาค)

ผู้ที่ได้รับอนุมัติ


(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์พรมนาค)  
(นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์พรมนาค)

10.00

บ่อหัก C.ล.ล. ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 128 บ่อ (คูແນບຂໍາຍ ແຜນທີ່ 14)  
TRANSVERSE JOINT ຖາກຮະບະ 10.00 ม. (คูແນບຂໍາຍ ແຜນທີ່ 21)

LONGITUDINAL JOINT ( คูແນບຂໍາຍ ແຜນທີ່ 21 )

EXPANSION JOINT ຖາກຮະບະ 50.00 M.  
( คูແນບຂໍາຍ ແຜນທີ່ 21 )



ແປລນກາງວາງເຫັນດະກອງຈະໄລຍຍຕອດນິນ ຄລ.ລ.

ກມານເທິດ : ຄວາມກວາງພິວຊາຈົດ 6.50-8.80 M. = A+2B

: ດຳແຫັນພອຍຍືດອຄານຂາວ (TRANSVERSE JOINT) ແລະ ອອຍຍືດ ເພື່ອກາຍຂໍາຍດ້າ (EXPANSION JOINT) ລາມາຈອບປັບປໍຍືນດໍາເຫັນຈຳກັດ ດ້ວຍຄວາມນໍາທຸກະລຸນ  
ແລະ ອິດຫັກວິຄວາຮົມ ໂດຍມີຮະຍະທ່າງຈາກຂອບບໍ່ໄມ້ນ້ອຍກວ່າ 1.00 ເມືດ



ສໍານັກສ່າງເກີນຄະນະຄວາມປາກໄກເຈັ້ດ

ໂຄງການ

ບັນບຸດຸກນົນ ດັບລ. ແລະ ທ່ວະນານຳ  
ນິຈິວສາງໜູ້ນັ້ນຊາຍານອງ ຂອງ 7, 8

ຄະນະທີ່ສື່ງໂດຈກກາ

ບອງຈົນທີ່ນູ້ນັ້ນຊາຍານອງ ຂອງ 7, 8

ສໍາກັນ

ນາຍການ ເປົ້າ  
(ນາຍການ ເປົ້າ ປິມຸງ)  
(ນາຍການກໍາລົງ ພັກພົມທະວາ)

ເຂື້ອນແບນ

(ນາຍການອຸລົງ ແພອລີ)  
ຫຼັກສົ່ງຄົນເຈັດໃຫຍ່ນັບ

(ນາຍວິຈົດຈະກຳ ຂະລຸກົດ)  
ມານານີ້

(ນາສາກົມປະກາ ນະບັດັກ່າວ)

ວິສະກຳໂອກ

H.  
(ນາຍອານຸມື ອຸລູກົດ)  
ກ່ຽວໜ້າການເວັດກວາງໂມໂລກ

(ນາຍພຣະນີ້ ເນະທີ່ສົມສັກນາ)

ກ່ຽວໜ້າກໍາຍອດແບນ

(ນາຍອານຸມື ຂະລຸກົດ)  
ຫຼັກສົ່ງກາງຄວາມສຸມາພິເສດວັນ

(ນາຍວິຈົດ ສັນຍະກົດ)  
ມູ້ກັນວິກາດສໍາກັນ

(ນາຍການ ກົມພົມທະວາ)

ປໍລິດທັບນາງ

(ນາຍການ ບຸນຸ້ມສູງໄຕ)  
ນາຍກົມພົມທະວາ

(ນາຍວິ້ຍ ບະຈາລຶດ)  
ກະເປີນແນບອົບອົບ

ກະເປີນແນບອົບອົບ

18 / 05 / 2566  
ກວ.53 / 2588

ແມ່ນທີ່ 11  
ຈຳນວນ 25

1 : 50





สำเนาซึ่งทางค่าบริการปะเก็น

โดยมาตรา

บริบูรณ์ คลล. และหอรอบน้ำ  
บริเวณบ้านน้ำอุบານทอง หมู่ 7, 8

ลงนามที่ได้ทราบ

บริเวณบ้านอุบານทอง หมู่ 7, 8

จ้าวฯ   
(นายกานต์ ชินธุร,  
นายพงษ์กานต์ พัฒนาวงศ์)

เมืองแบบ

(นายชาครศักดิ์)  
พัฒนาบ้านอุบານทอง  
  
(นายวิชัยกร คงสันติ)

ลงนาม

(นางสาวประภากา บราวน์)  
จ้าวฯ   
(นายอนันต์ ฤทธิ์)  
พัฒนาบ้านอุบານทอง  
  
(นายพงษ์กานต์ แม่สาย)

หัวหน้าฝ่าย

(นายกานต์ ชินธุร)  
พัฒนาบ้านอุบານทอง  
  
(นายพงษ์กานต์ แม่สาย)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายมาก จำเร็ง)  
ผู้อำนวยการงานควบคุมมาตรฐาน  
  
(นายจิตวิชัย ชื่อเรื่อง)

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ

(นายพงษ์ หงษ์พงษ์)  
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ  
  
(นายพงษ์ หงษ์พงษ์)

ผู้อำนวยการ

(นายพงษ์ หงษ์พงษ์)  
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ  
  
(นายพงษ์ หงษ์พงษ์)

นายกเทศมนตรี

(นายวิชัย บราวน์)  
ลงนามแบบเซ็น  
ลงนาม/เสียง/  
กต.53 / 2568 19 / 05 / 2568


แผ่นที่

13 25

หอรอบน้ำ HDPE ค.ก. 0.60 ม.  
ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SN 4

1.00  
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

ผาบอพักเกล็กหล่อเหล็ก 1 ชนาด ไม่น้อยกว่า 0.64x0.64 ม. (ดูแบบขยาย แผนที่ 15)



หอรอบน้ำ HDPE ค.ก. 0.60 ม.  
ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SN 4


แปลนการวางหอรอบน้ำ

มาตราล้าน 1:20

หอรอบน้ำ HDPE ค.ก. 0.60 ม.  
ชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SN 4

1.00  
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

ผาบอพักเกล็กหล่อเหล็ก 1 ชนาด ไม่น้อยกว่า 0.64x0.64 ม. (ดูแบบขยาย แผนที่ 15)  
กรอบเหล็กหล่อเหล็ก โคลอ่อน  
ไฟฟ้า 1.5 ชม.



กระายหยาบปรับระดับ  
บดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

ค้อนกีตอกทราย 1: 3 : 5 หนา 0.10 ม.  
หรือแผ่นพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.  
กระายหยาบปรับระดับ บดอัดแน่น หนา 0.10 ม.

กระายหยาบปรับระดับ  
บดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

หมายเหตุ

- การขุดดินวางหอรอบน้ำ ดูความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม.  
หอรอบน้ำ HDPE (ภายใน) ค.ก. 0.60 ม.
- ให้แล้วคงที่ค้างการให้หลังน้ำและขนาดหอรอบน้ำบริเวณขอบอพัก
- ผาบอพักลามารบดอัดเปลี่ยน ให้ตามความเหมาะสม
- ชนะดำเนินการก่อสร้างฟันก์ชันอพักจะต้องทุ่มพลางติดกับกันเพื่อความเรียบเรียบ

คุปต์ดตามยາວการวางหอรอบน้ำ

มาตราล้าน 1:20

แบบที่ 15 หน้า 1 จาก 1







สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้

ใบอนุญาต

บริบูรณ์ คงสุข และก่อสร้างบ้าน  
บริเวณที่ดินที่อยู่อาศัยที่ดิน ชื่อ 7, 8

ลงนามที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย ลงวันที่ 7, 8

สำราญ คงสุข  
(นายคงสุข บันซุก)  
(นายคงสุข กองสุข)

เขียนแบบ  
(นายคงสุข คงสุข)

ผู้รับทราบเจ้าหน้าที่  
(นายวิชารณ์ ชนะศักดิ์)

ลงนาม  
(นางสาวประภากานต์ บันจันทร์)

วิศวกรโยธา  
(นายธีรเดช กลุ่ม)

ผู้พิจารณาอนุมัติ  
(นายพงษ์ศักดิ์ เจริญศักดิ์มานะ)

ผู้ทบทวนแบบ  
(นายอุดม ลักษิต)

ผู้ดำเนินการร่วมกับผู้ขอรับ  
(นายธีรเดช ยิ่งวงศ์)

ผู้รับทราบเจ้าหน้าที่  
(นายคงสุข คงสุข)

ปลัดกระทรวง  
(นายอุทัย บุญสืบสุข)

หมายเลขหนังสือ  
(นายอุทัย บุญสืบสุข)

ลงวันที่ 16 / 05 / 2566

หน้าที่ 16 จำนวน 25

VARIABLES

หรือเท่ากับความยาวห้องเดิมที่ตัดออก

A

ท่อระบายน้ำของเดิม

0.15  
VARIABLES  
VARIABLES

ท่อระบายน้ำของเดิม

ท่อระบายน้ำ HDPE ค.ก. 0.60 ม. ขั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SN 4

แปลนการเชื่อมท่อในกรณีเชื่อมกับท่อระบายน้ำของเดิม  
มาตราส่วน 1:20

ทรายทรายบดอัด หลังท่อ/ช่องท่อ

VARIABLES

0.15  
VARIABLES  
0.15

ท่อระบายน้ำ HDPE ค.ก. 0.60 ม.  
ขั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า SN 4

ทรายทรายปรับระดับหนา 0.15 ม.

กองกอจีท้าย 1:3 : 5 หนา 0.10 ม.  
ทรายทรายปรับระดับหนา 0.10 ม.

RB 9 มน. @ 0.20 ม.

VARIABLES

จะต้องเปลี่ยนขนาดความลาดเอียง

รูปตัดการเชื่อมท่อระบายน้ำของเดิม  
มาตราส่วน 1:20



สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้

โครงการ

บริเวณป่าชุมชน ๗๒ และท่อระบายน้ำ  
บริเวณหมู่บ้านดุกขามบ่อ หมู่ ๗, ๘

ลงนามเพื่อใช้ราชการ

บริเวณหมู่บ้านดุกขามบ่อ หมู่ ๗, ๘

สำเร็จ   
(นายพานิช พินธุ์)  
(นายพงศ์ภรณ์ พลศรีภูมิ)

ผู้ลงนาม   
(นายพงษ์ พงษ์สวัสดิ์)  
(นายวิเชียร กันต์สมบัติ)

ลงนาม   
(นายราษฎร์ บันพิญทร์)  
(นายราษฎร์ บันพิญทร์)

ผู้ลงนาม   
(นายอนันต์ ฤทธิ์)  
(นายอนันต์ ฤทธิ์)

ผู้ลงนาม   
(นายพงษ์ พงษ์สวัสดิ์)  
(นายพงษ์ พงษ์สวัสดิ์)

ผู้ลงนาม   
(นายตาม ลักษณะ)  
(นายตาม ลักษณะ)

ผู้ลงนาม   
(นายวิชาดา รังษีเรือง)  
(นายวิชาดา รังษีเรือง)

ผู้ลงนาม   
(นายบันทาย พร้อมใจ)  
(นายบันทาย พร้อมใจ)

ผู้ลงนาม   
(นายสุกฤษ บุญสืบยิ่ง)  
(นายสุกฤษ บุญสืบยิ่ง)


ผู้ลงนาม   
(นายรัชัย นราชาติ)  
(นายรัชัย นราชาติ)

ผู้ลงนาม   
(นายรัชัย นราชาติ)  
(นายรัชัย นราชาติ)

ลงนาม   
ลงนาม   
ลงนาม   
ลงนาม



ลงนาม   
ลงนาม   
ลงนาม   
ลงนาม

ลงนาม   
ลงนาม   
ลงนาม   
ลงนาม



แบบขยายเหล็กซากตั้งรับเหล็กตะแกรง (ผิว คลล. หนา ๐.๑๕ ม.)

มาตรฐานตามกำหนด



กระยะทรายของชั้นหนา ๐.๐๕ ม.

- เทล็ก ๘ - RB ๙ มม.

- เทล็กปลอก RB ๖ มม. @ ๐.๒๐ ม.

แบบขยายแปลนร่างวิศ. คลล.

มาตรฐาน

1 : 10

ขยายตัวดราฟวิศ. คลล.

มาตรฐาน

1 : 10



สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้

โครงการ

บริษัทจดทะเบียน  
บริษัทจำกัด จำกัด จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ

จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง เชียงใหม่

ร่างฯ

(นายพันธุ์ อรุณรัตน์)  
(นายพันธุ์ อรุณรัตน์ พลพ่วงนนก)

เขียนแบบ

(นายพันธุ์ อรุณรัตน์)  
(นายพันธุ์ อรุณรัตน์ พลพ่วงนนก)

ลงนาม

(นายพันธุ์ อรุณรัตน์)  
(นายพันธุ์ อรุณรัตน์ พลพ่วงนนก)

ตรวจสอบ

(นายพันธุ์ อรุณรัตน์)  
(นายพันธุ์ อรุณรัตน์ พลพ่วงนนก)

หักห้าม


(นายพันธุ์ อรุณรัตน์)  
(นายพันธุ์ อรุณรัตน์ พลพ่วงนนก)

อนุมัติ

(นายพันธุ์ อรุณรัตน์)  
(นายพันธุ์ อรุณรัตน์ พลพ่วงนนก)


ผู้รับผิดชอบ

(นายพันธุ์ อรุณรัตน์)  
(นายพันธุ์ อรุณรัตน์ พลพ่วงนนก)



ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเทenzeiyaw 2 ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม. (ดูแบบขยาย แผนที่ 15)

แบบขยายบ่อพัก(หัวมุม)  
มาตรฐาน 1:25



ฝาบ่อพักเหล็กหล่อเทenzeiyaw 2 ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม. (ดูแบบขยาย แผนที่ 15)

กรอบเหล็กหล่อเทenzeiyaw โดยรอบ

RB 9 มม. @ 0.20 ม.

4-RB 9 มม. (รัศมีโดยรอบ)

คงที่คือทราย หนา 0.05 ม.

กรวดหินร่องพื้น หนา 0.05 ม.

RB 9 มม. @ 0.20 ม.

RB 9 มม. @ 0.20 ม.

ห้องระบายน้ำ HDPE அ. 0.60 ม. ฐานคอนกรีตไม่ต่ำกว่า SN 4

RB 9 มม. @ 0.20 ม.

RB 9 มม. @ 0.20 ม.

คงที่คือทราย 1:3:5 หนา 0.10 ม.

ห้องแม่พิมพ์หินคงที่คือทราย หนา 0.10 ม.

กรวดหินปรับระดับบดอัดแน่นหนา 0.10 ม.

แบบขยายอุปตัตติการเลริมเหล็กบ่อพัก(หัวมุม)

มาตรฐาน


1:25

หมายเหตุ

รูปแบบภาพที่แสดงเป็นเพียงรูปแบบฝ่า และตรวจสอบลักษณะ ลักษณะปรับเปลี่ยนได้  
ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเล่นขออนุญาตใช้ ทั้งรูปแบบฝ่า แล้วลัญลักษณ์ ก่อนติดตั้ง



บ่อพักระบายน้ำ คลล.พร้อม ฝาบ่อพักรางว  
(ดูแบบขยาย แผนที่ 20)



### แปลนขยายช่องเปิดรับน้ำบ่อพัก(หัวมุม)

มาตรฐาน

1:25

รางว คลล.กว้าง 0.50 ม.

บ่อพักระบายน้ำ คลล.พร้อม ฝาบ่อพักรางว (ดูแบบขยาย แผนที่ 20)

ฝาบ่อพักราคาหล่อเหลี่ยม 2 ชนาด ไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม. (ดูแบบขยาย แผนที่ 15)

กรอบเหล็กหล่อเหลี่ยม โดยรอบ

ค้อนกรีตทรายบาน หนา 0.05 ม.

ทรายทรายบร่องพื้น หนา 0.05 ม.

ห่อระบายน้ำ HDPE ล.ก. 0.60 ม. ขันคุณภาพไม่ต่ำกว่า SN 4

ค้อนกรีดทราย หนา 0.05 ม.

หือแผ่นพื้นค้อนกรีด หนา 0.05 ม.

ทรายทรายรองพื้นแน่น หนา 0.05 ม.

ห่อระบายน้ำ PVC Ø 4" ชั้น 8.5

ทรายทรายรองห้อ

### แบบขยายชุดปิดการเชื่อมต่อหอบ่อพัก(หัวมุม)

มาตรฐาน

1:25

#### หมายเหตุ

รูปแบบขยายที่แสดงเป็นเพียงรูปแบบฝ่า และตราสัญลักษณ์ ลามารถปรับเปลี่ยนได้  
ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องเล่นขออนุญาตใช้ กังหันแบบฝ่าบ่อ และลักษณะก่อนติดตั้ง

สำนักช่างท่อระบายน้ำภาคใต้

โครงการ

ปรับปรุงน้ำ คลล. แห่งท่อระบายน้ำ  
บริเวณหมู่บ้านอุทัยวนทอง ชั้น 7, 8

ผู้ออกแบบ

นิติเวชบูรพาอุทัยวนทอง ชั้น 7, 8

ผู้รับเหมา (นายอนุรุทธิ์ อุ่นสุรุ) (นายพงษ์ภรณ์ วงศ์พัฒนาวงศ์)

เขียนแบบ

(นายพงษ์ภรณ์ วงศ์พัฒนาวงศ์)

ผู้พิมพ์ (นายวิรชารกาน พลสกัด) (นายวิรชารกาน พลสกัด)

ลงนาม

(นายวิรชารกาน พลสกัด) (นายวิรชารกาน พลสกัด)

ลงนาม

(นายอนุรุทธิ์ อุ่นสุรุ) (นายอนุรุทธิ์ อุ่นสุรุ)

ลงนาม

(นายวิรชารกาน พลสกัด) (นายวิรชารกาน พลสกัด)

ลงนาม

(นายอนุรุทธิ์ อุ่นสุรุ) (นายวิรชารกาน พลสกัด)

ลงนาม

(นายอนุรุทธิ์ อุ่นสุรุ) (นายวิรชารกาน พลสกัด)

ลงนาม


(นายวิรชารกาน พลสกัด) (นายวิรชารกาน พลสกัด)

ลงนาม

(นายวิรชารกาน พลสกัด) (นายวิรชารกาน พลสกัด)

ลงนาม

ลงนามและลงชื่อ	วัน / เดือน / ปี
ก.ศ. 2560 / 2560	10 / 05 / 2560
แผนที่	รวม
19	25




แบบขยายผ้าบอพักเหล็กหล่อเทenzeนีว

มาตรฐาน

1:10

#### หมายเหตุ

รูปแบบผ้าที่นิล์ลงเป็นเพียงรูปแบบฯ และตราลัญกษณ์ ลามารอกปรับเปลี่ยนได้  
หั้งนี้รับจ้างต้องเล่นขออนุญาตใช้ หั้งรูปแบบผ้าบอ และลัญกษณ์ก่อนคิดดึง




ผ้าบอพักเหล็กหล่อเทenzeนีวชนาด 0.36 x 0.66 ม.

- 6 RB 9 มม. (รัดรอบ)
- 2 RB 9 มม. (รัดรอบ)
- ท่อระบายน้ำ PVC Ø 4" ขึ้น 8.5
- 2 RB 9 มม. (เหล็กคาดมุน)
- ครอบกรีดหายา หนา 0.05 ม.  
หรือแผ่นพื้นคอนกรีต หนา 0.05 ม.
- ทรายหยาบรองพื้นแน่น หนา 0.05 ม.

แบบขยายรูปดัง ① บอพักษะบาน้ำ คลล. พร้อม ผ้าบอพักทรงวี

มาตรฐาน

1:10



ผ้าบอพักเหล็กหล่อเทenzeนีว  
ชนาด 0.36 x 0.66 ม.

2 RB 9 มม.

2 RB 9 มม. (รัดรอบ)

ท่อระบายน้ำ PVC Ø 4" ขึ้น 8.5

ครอบกรีดหายา หนา 0.05 ม.  
หรือแผ่นพื้นคอนกรีต หนา 0.05 ม.  
ทรายหยาบรองพื้นแน่น หนา 0.05 ม.

แบบขยายรูปดัง ② บอพักษะบาน้ำ คลล. พร้อม ผ้าบอพักทรงวี

มาตรฐาน

1:10



#### สำเนาถ่ายสำบันคงปักเกร็ง

##### ใบจาก

บริษัทอุตสาหกรรม กอล. และห้องระบาลน้ำ  
บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง หมู่ 7, 8

##### ผู้รับที่ลงนาม

นายวิวัฒน์ บินอุ่น  
(นายวิวัฒน์ บินอุ่น ผู้อำนวยการ)

##### ผู้ลงนาม

(นายวิวัฒน์ บินอุ่น)  
นายวิวัฒน์ บินอุ่น  
(นายวิวัฒน์ บินอุ่น ก่อสร้าง)

##### ผู้รับ

(นายวิวัฒน์ บินอุ่น)  
นายวิวัฒน์ บินอุ่น  
(นายวิวัฒน์ บินอุ่น ก่อสร้าง)

##### ผู้รับที่ลงนาม

(นายวิวัฒน์ บินอุ่น)  
นายวิวัฒน์ บินอุ่น  
(นายวิวัฒน์ บินอุ่น ก่อสร้าง)

##### ผู้รับที่ลงนาม

(นายวิวัฒน์ บินอุ่น)  
นายวิวัฒน์ บินอุ่น  
(นายวิวัฒน์ บินอุ่น ก่อสร้าง)

##### ผู้รับที่ลงนาม

(นายวิวัฒน์ บินอุ่น)  
นายวิวัฒน์ บินอุ่น  
(นายวิวัฒน์ บินอุ่น ก่อสร้าง)

##### ผู้รับที่ลงนาม

แผนที่ จ.ว.  
20 25

แบบข่าย LONGITUDINAL JOINT c/l

มาตรฐาน

1:10

เหล็ก TIED BAR DB 12 mm. @ 0.50 m. ยาว 0.50 m. ชุบแอลฟล๊อกท์ 0.25 m. 1 ค้าน

อุดรอยด้วยแอลฟล๊อกท์ฟลัมทราย

เหล็กตะแกรง RB 9 mm. @ 0.30 m. #

0.05  
0.15  
1/2 I/2

เหล็กชาติ้งรับเหล็กตะแกรง (wire mesh)  
@ 0.90x1.20 m. # (คูเบนขยาย แผ่นที่ 16)

แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.

ทรายหยาบรองพื้นแน่นหนา 0.10 ม.  
พื้นทางหินคลุก ความหนา 0.15 ม.  
บดอัดแน่นไม่ยืดกว่า  
95% MODIFIED PROCTOR TEST

แบบข่าย EXPANSION JOINT

ทぐรยะ 50.00 m.

มาตรฐาน

1:10

DOWEL BAR - RB 19 มม. @ 0.30 m. ยาว 0.50 m. ชุบแอลฟล๊อกท์ 0.25 m. 1 ค้าน

อุดรอยด้วยแอลฟล๊อกท์ฟลัมทราย

เหล็กตะแกรง (wire mesh) Ø 6 มม. @ 0.30 m. #

0.05  
0.15  
1/2 I/2

เหล็กชาติ้งรับเหล็กตะแกรง (wire mesh)  
@ 0.90x1.20 m. # (คูเบนขยาย แผ่นที่ 16)

กระดาษซานอ้อยชันนัมันนิน หนา 1 ชั้น  
แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.

ทรายหยาบรองพื้นแน่นหนา 0.10 ม.  
พื้นทางหินคลุก ความหนา 0.15 ม.  
บดอัดแน่นไม่ยืดกว่า  
95% MODIFIED PROCTOR TEST

แบบข่าย TRANSVERSE JOINT

ทぐรยะ 10.00 m.

มาตรฐาน

1:10

DOWEL BAR - RB 19 มม. @ 0.30 m. ยาว 0.50 m. ชุบแอลฟล๊อกท์ 0.25 m. 1 ค้าน

อุดรอยด้วยแอลฟล๊อกท์ฟลัมทราย

เหล็กตะแกรง (wire mesh) Ø 6 มม. @ 0.30 m. #

0.05  
0.15  
1/2 I/2

เหล็กชาติ้งรับเหล็กตะแกรง (wire mesh)  
@ 0.90x1.20 m. # (คูเบนขยาย แผ่นที่ 16)

แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.

ทรายหยาบรองพื้นแน่นหนา 0.10 ม.  
พื้นทางหินคลุก ความหนา 0.15 ม.  
บดอัดแน่นไม่ยืดกว่า  
95% MODIFIED PROCTOR TEST

แบบข่าย CONSTRUCTION JOINT

ทぐรยะการหล่อเทคอนกรีต แต่ละวัน

มาตรฐาน

1:10

DOWEL BAR - RB 19 มม. @ 0.30 m. ยาว 0.50 m. ชุบแอลฟล๊อกท์ 0.25 m. 1 ค้าน

อุดรอยด้วยแอลฟล๊อกท์ฟลัมทราย

เหล็กตะแกรง (wire mesh) Ø 6 มม. @ 0.30 m. #

0.05  
0.15  
1/2 I/2

เหล็กชาติ้งรับเหล็กตะแกรง (wire mesh)  
@ 0.90x1.20 m. # (คูเบนขยาย แผ่นที่ 16)

แผ่นพลาสติก หนา 0.07 มม. กว้าง 1.20 ม.

ทรายหยาบรองพื้นแน่นหนา 0.10 ม.  
พื้นทางหินคลุก ความหนา 0.15 ม.  
บดอัดแน่นไม่ยืดกว่า  
95% MODIFIED PROCTOR TEST



สำนักงานที่ปรึกษาสถาปัตยกรรม

โครงการ

บริษัทจุณทรัศน์ จำกัด รวมทั้ง  
บริษัทจุณทรัศน์อุตสาหกรรม จำกัด 7, 8

สถานที่ท่องเที่ยว

บริเวณที่อยู่อาศัย ภายนอก ชั้น 7, 8

สำนัก

(นายอานันท์ บุญรอด)  
(นายพงษ์ภรณ์ พงษ์ภรณ์)

ผู้รับผิดชอบ

(นายวิวัฒน์ ใจดี)  
(นายวิวัฒน์ ใจดี)

ผู้อนุมัติ

(นายอานันท์ บุญรอด)  
(นายอานันท์ บุญรอด)

ผู้ควบคุมงาน

(นายพงษ์ภรณ์ พงษ์ภรณ์)  
(นายพงษ์ภรณ์ พงษ์ภรณ์)

ผู้รับผิดชอบ

(นายวิวัฒน์ ใจดี)  
(นายวิวัฒน์ ใจดี)

ผู้ออกแบบ

(นายพงษ์ภรณ์ พงษ์ภรณ์)  
(นายพงษ์ภรณ์ พงษ์ภรณ์)

นายแพทย์

(นายอานันท์ บุญรอด)  
(นายอานันท์ บุญรอด)

ผู้เชิญแบบลงชื่อ

วัน/เดือน/ปี  
ก.ศ. 2566 18 / 05 / 2566  
ผู้ลงชื่อ  
ผู้ลงชื่อ  
21 26



## สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้

โดยการ

บริษัทจุตันคลล.และอ่าวบางปู  
บริษัทจุตันอุตสาหกรรม จำกัด 7, 8

มอบให้ดังโดยการ

บริษัทจุตันอุตสาหกรรม จำกัด 7, 8

สำหรับ

(นายานัน พันธ์),  
(นายสมศักดิ์ พงษ์พรมนาคร)

เขียนแบบ

(นายบวรเดช พะเพ็ชร)

พิจารณาและลงนาม

(นายวีระภรณ์ สมศักดิ์)

ลงนาม

(นายวีระภรณ์ บันทันต์)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

(นายอุดม ภูมิสุก)

พิจารณาและลงนาม

(นายพงษ์ศักดิ์ เสน่ห์พันธ์มาน)

ลงนาม

(นายอ่อน ภูมิสุก)

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมกาชาดชั่วคราว

(นายวีระ พันธ์ชัย)

ผู้อำนวยการส่วนป่าไม้

(นายบุญเรือง พันธ์ชัย)

ผู้อำนวยการส่วนที่ดิน

(นายอุตสาห บุญสืบสุข)

นายอุตสาหะ

(นายอุตสาหะ บุญสืบสุข)

ลงนามในแบบ

(นายอุตสาหะ บุญสืบสุข)


แบบบันทึก

แบบบันทึก / วัน / เดือน / ปี


กส.53 / 2566 18 / 05 / 2566

แผ่นที่ 9 รวม


22 25




ขนาดจริง 1:20




แบบขยายรูปด้านหน้าป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์  
มาตรฐาน 1:20



ແບບຂໍຍາຍບ້າຍເຕືອນໄຟກຮະພຣິບໂຊລາເຊລວນ  
ມາດຈາລງວນ 1:20



แบบขยายรูปด้านข้างป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์  
มาตรฐาน 1:20



หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ป่วยเดือนไฟกระพริบใช้ยาเซลล์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะงาน

ສ້າງນິກ່າວ່າຊະກຳບໍລິສັດຄວາມປັບປຸງທີ່	
ໃຈຮົງກາງ	
ບໍລິສັດປະເທດລົດ. ແລະ ອ່າງວິໄລນານັ້ນ ບໍລິຫານແຫຼ່ງນ້ຳຊາຍເກົາການທີ່ 7, 8	
ສ້າງນິກ່າວ່າຊະກຳໃຈຮົງກາງ	
ບໍລິເວນຫຼູ້ນ້ຳມຸກມານາກອງ ຮູບ 7, 8	
ສ້າງວາງ  (ນາຍເກົາການ ປິບຕົວ) (ນາຍພັກຄົກລົງ ແຫ່ງທ່າງໝາຍນາງ)	
ເຂື້ອນແບບ	
(ນາຍຫຼິກຄົມແກ່ວລີ) 	
ທົວໜ່າງການຂຶ້ນກໍາມະນຸ  (ນາຍເຊົ້າສາກະອົງ ສົມເກົດ)	
ຂອາບປັກ  (ນາຍກ່າວປະບວກກາງ ນາງອຸ້ນກົງ)	
ວິສວະຍົນຍາ:  (ນາຍວິສວະຍົນ ອຸດົກຕົກ)	
ທົວໜ່າງການເຊີ້ນກໍາຂອງນິ້າອາ  (ນາຍຫຼິກຄົມ ເຂົ້າເພື່ອສົມມານ)	
ທົວໜ່າງທີ່ໄຫຍ້ອອນແບບ  (ນາຍວິຄວາມ ລາຍວັງ)	
ມູ້ກໍານົງກາຍຕ່າງໆຮ່ວມຮັບຮັດການກ່ອນຈ້າງ  (ນາຍວິດີຕ້າ ວິດີວິດີ)	
ຜູ້ອໍານວຍກາຍຕ່າງໆກໍາສົດ  (ນາຍບັນທາກ ມະຫຼາຍ)	
ປະລິເກົາບໍາດ  (ນາຍຫຼຸດຕົວ ບຸງລິສິໄງໂຕ)	
ນາຍອິກຄົມສົມຕື່  (ນາຍວິໄລນີ້ ນິຈະກົດຕົກ)	
ກະບົດເນັນນາມສັລະກິນ	ຕົກ / ຂີບອົງ / ປີ
ກວ.53 / 2566	16 / 05 / 2566
ແພັນທີ	ຮຽນ
23	25



สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้

ใบอนุญาต

ปรับปรุงที่ดิน ที่ดิน และท่อระบายน้ำ  
บริเวณหมู่บ้านอุทัยราษฎร์ เมย 7, ๙

สถานที่ดังในส่วน

บริเวณหมู่บ้านอุทัยราษฎร์ เมย 7, ๙

ผู้ขอ

(นายพงษ์ ปั่นสูง)  
(นายพงษ์กานต์ พงษ์กานต์)

ผู้แทน

(นายพงษ์ พงษ์)

ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

(นายวิชัย จันทร์)  
(นายวิชัย จันทร์)

สถานที่

(นางสาวอรุณ นนท์จันทร์)  
(นางสาวอรุณ นนท์จันทร์)

ลักษณะ

(นายอรุณ จันทร์)  
(นายอรุณ จันทร์)

ผู้ที่ดิน


(นายอรุณ จันทร์)  
(นายอรุณ จันทร์)



แบบขยายแพลทีล่าเชลล์

มาตรฐาน

1:20



แบบขยายฐานเสาป้ายเตือนไฟกระพริบโซล่าเซลล์

มาตรฐาน

1:20

มาตรฐาน

24 25



สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้

โครงการ

บริบูรณ์ ภูมิพล อดุลยเดช และพระบรมราชูปถัมภ์  
บริเวณหมู่บ้านอุกามาทาง บ่อ 7, บ.

สถานที่ใช้โครงการ

บริเวณหมู่บ้านอุกามาทาง บ่อ 7, บ.

ผู้รับ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายกองค์กร หัวหน้าหมู่)

ผู้อนุมัติ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายกองค์กร หัวหน้าหมู่)

ผู้ดำเนินการ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นางสาวอรุณ นนท์สุข)

ผู้ตรวจสอบ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายอุดม ภูลิ่ว)

ผู้พิจารณาอนุมัติ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายพัฒนา มนัสส์)

ผู้ตรวจสอบ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายพัฒนา มนัสส์)

ผู้พิจารณาอนุมัติ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายพัฒนา มนัสส์)

ผู้ตรวจสอบ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายพัฒนา มนัสส์)

ผู้พิจารณาอนุมัติ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายพัฒนา มนัสส์)

ผู้ตรวจสอบ


นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายพัฒนา มนัสส์)

ผู้พิจารณาอนุมัติ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายพัฒนา มนัสส์)

ผู้ตรวจสอบ

นายพันธุ์ ปัญชัย  
(นายพัฒนา มนัสส์)



แบบป้ายโครงการ

มาตรฐาน 1:25

หมายเหตุ พื้นที่ด้านหน้า - ด้านหลัง ทาสีกันลื่น/ทาทรายด้วยอีน้ำมัน  
ตัวอักษรขนาดใหญ่กว่า 0.04 ม. ตราเทคบานปากเกร็ด ขนาด Ø 0.20 ม.



## ประกาศเทศบาลนครปักเกร็ด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประวัติราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครปักเกร็ด เรื่อง ประวัติราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ด้วยวิธีประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประวัติราคาด้วยวิธีประวัติราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ นี้

โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่เข้าแข่งขันการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คุณสตรีคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าน้ำส่าง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๒,๖๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตรา ๙๖.๖๗%

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีนครปักเกร็ด

## ព័ត៌មាន

សំណុលាលេខទី ១៩៤/២៥៦៣

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครปักเกร็ด ตำบล/แขวง ปักเกร็ด อำเภอ/เขต ปักเกร็ด จังหวัด นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครปักเกร็ด โดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปักเกร็ด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คุณสตรีคุณชั้น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ [REDACTED]

โดยนายปิยะชาติ บริสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปราศจากหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทั้งส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ [REDACTED] ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจำนำ" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจังหวัดกล่าวและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ  
บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ โดยปรับปรุงถนน คสล. กว้างประมาณ ๖.๕๐ - ๘.๘๐ ม. ยาวประมาณ ๖๕๖.๐๐ ม.  
หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๔,๔๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และวางท่อระบายน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง  
๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ ๑,๓๑๒.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. ทั้งสอง  
ฝั่ง ตามโครงการปรับปรุงถนน คสล. และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านอุทยานทอง ซอย ๗,๘ ตามประมาณการงานก่อสร้าง และ<sup>๑</sup>  
ตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปักเกร็ดกำหนด ตำบล/แขวง บางปูด อำเภอ/เขต ปักเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (งบประมาณปี  
๒๕๖๗) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญา

## ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผู้ว่าฯ แบบรูปและรายการ เลขที่ กส. ๕๓/๒๕๖๖ จำนวน - ๒๖ / หน้า  
 ๒.๒ ผู้ว่าฯ สำเนารายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) จำนวน - ๑๐ / หน้า  
 ๒.๓ ผู้ว่าฯ สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประการราคา (e-bidding) จำนวน - ๙ / หน้า

และสำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคা

- ๒.๔ ผู้ว่าฯ สำเนาบันทึกรายงานผลการพิจารณา  
 ๒.๕ ผู้ว่าฯ รายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างถนน  
 ๒.๖ ผู้ว่าฯ รายละเอียดการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์  
 ๒.๗ ผู้ว่าฯ ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง

จำนวน - ๖ - หน้า  
 จำนวน - ๑๗๙ - หน้า  
 จำนวน - ๑ - หน้า  
 จำนวน - ๒ - ผู้รับผิดชอบ

ลงชื่อ .....  


และสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่า  
จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาฯผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนติวนันท์ (แคราย) เลขที่ ๑๐๐๐๖๘๐๙๒๑๙๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๖๖,๖๔๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา มา棕色ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจกรรมในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจดทะเบียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้ตามวาระคนี้ จะต้องมีอายุครองคุณความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นให้ดังกล่าวลอกลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคุณถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครอบคลุมตามวาระคนี้นำมายื่นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่จากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอบรมไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

#### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๗๒,๒๕๒.๓๔ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอกรื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๑๐ งวดดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจรับพัสดุ งวดใดงวดหนึ่งก่อนได้ ทั้งนี้ต้องตรวจรับพัสดุ งวดที่หนึ่ง ให้แล้วเสร็จ

จัดตั้งโดย บริษัท ก่อสร้างทางท่อร้อยสายไฟฟ้า จำกัด (KONG SATOR GROUP CONSTRUCTION) ความยาว  
จ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างทางท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ขนาด Ø 0.6 ถึง Ø 1.2 เมตร พร้อมบ่อพัก ก่อตัว  
ด้วยวิธีการหุ้นหีบ ตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่แนบท้าย

ประมาณ ๒๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน คือภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน

๒๕๖๗

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๖,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันกรร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ  
จ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาว  
ประมาณ ๘๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงานที่ ๑) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน คือภายในวัน  
ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท  
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก)  
ความยาวประมาณ ๖๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงานที่ ๒) งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม จำนวน ๗๐ ฝา ตามแบบรูปและ  
รายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน คือภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๖,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันกรร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ  
จ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาว  
ประมาณ ๘๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงานที่ ๓) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน คือภายในวัน  
ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๖,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันกรร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ  
จ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาว  
ประมาณ ๘๐๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงานที่ ๔) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน คือภายในวัน  
ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๙๙,๙๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาท  
ถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก)  
ความยาวรวมประมาณ ๑,๓๑๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ งานติดตั้งฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม จำนวนรวม ๑๔๐ ฝา แล้วเสร็จ ตามแบบรูป  
และรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน คือภายในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๙,๙๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ  
จ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างงานก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ความยาวประมาณ ๖๕๖.๐๐ เมตร ตาม  
แบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน คือภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๙,๙๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับ  
จ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างงานก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง ๐.๕๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ความยาวรวมประมาณ ๑,๓๑๒.๐๐ เมตร  
แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน คือภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างคอนกรีตผิวน้ำราจร คสล. กว้างประมาณ ๖.๕๐-๘.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ  
๑๖๗๗.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมเพี้ยนที่บ่อพัก คสล.) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน คือภายในวัน  
ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๓,๒๘๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบ  
บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างคอนกรีตผิวน้ำราจร คสล. กว้างประมาณ ๖.๕๐-๘.๘๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๕๖.๐๐  
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๔,๕๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมเพี้ยนที่บ่อพัก คสล.) แล้วเสร็จงานติดตั้งป้ายเตือนไฟกระพริบ  
โฉลากเซลล์ขนาด ๐.๗๕ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ชุด แล้วเสร็จฐานป้ายลักษณะข้อความ เตือนและจะจดจำได้ชัดเจน ๓๒ นิ้ว

ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง

จำนวน ๖ ชุด ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

#### ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้ทางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายนอกในประเทศไทย หรือพันธบตรรัฐบาลไทย เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการใดๆ ก็ได้ที่จำเป็นเพื่อให้เงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ตามกำหนดเวลา

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาที่แนบท้าย ผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เงินไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับจ้างได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในการนี้ที่มีการบวกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียวแล้ว แต่ฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างเดินหนีไปหนีหายติดต่อแล้ว ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในวันนี้ได้

#### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศไทย มามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีกำหนดเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดภาระในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานหากผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรื้อแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อนาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับใช้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



## ข้อ ๔ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่รายงานห้างหมอดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทดสอบนี้ เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวมัน ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างลดพันจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำทำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่า ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังต่อไปนี้

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ.....



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทุนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าเสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถูกต้องแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากการหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศมนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดให้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานเพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าๆ ที่จะนับกิจกรรมที่สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่าๆ เพิ่มขึ้นหรือลดลง

รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคามาตรฐานที่ต้องใช้จ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๓,๓๓๓.๐๐ - บาท (สามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าและส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบวกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ที่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบวกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่คราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายใต้กำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด



## ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอด ระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

## ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือ ลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎ กระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

## ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือ ไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ ใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลัก ฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการลงเรือและการพาณิชย นาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและรับผิดชอบแก่ผู้ว่า จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าฯ ทันทีโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงิน ลงชื่อ.....  
ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



ค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หรือผู้ที่มีเชื้อพื้นเมืองบัตรระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาช่างโยธา หรือสาขาช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีบัตรดังกล่าวในระหว่างนี้ รวมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้รับจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาดังข้อผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้รับจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

$$K_1 = 0.๒๕ + 0.๑๕ lt/lo + 0.๑๐ Ct/Co + 0.๔๐ Mt/Mo + 0.๑๐ St/So$$

(งานอาคาร)

$$K_{2.1} = 0.๓๐ + 0.๑๐ lt/lo + 0.๔๐ Et/Eo + 0.๒๐ Ft/Fo$$

(งานดิน)

$$K_{3.1} = 0.๓๐ + 0.๔๐ At/Ao + 0.๒๐ Et/Eo + 0.๑๐ Ft/Fo$$

(งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT)

$$K_{3.3} = 0.๓๐ + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๔๐ At/Ao + 0.๑๐ Et/Eo + 0.๑๐ Ft/Fo$$

(งานผิวน้ำ Asphaltic Concrete , Penetration Macadam)

$$K_{3.4} = 0.๓๐ + 0.๑๐ lt/lo + 0.๓๕ Ct/Co + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๑๕ St/So$$

(งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K_{3.5} = 0.๓๕ + 0.๒๐ lt/lo + 0.๑๕ Ct/Co + 0.๑๕ Mt/Mo + 0.๑๕ St/So$$

(งานห่อระบบยาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูพื้น)

$$K_{3.6} = 0.๓๐ + 0.๑๐ lt/lo + 0.๑๕ Ct/Co + 0.๒๐ Mt/Mo + 0.๒๕ St/So$$

(งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง)

$$K_{4.2.3} = 0.๕๐ + 0.๑๐ lt/lo + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๓๐ PEt/PEo$$

(งานห่อระบบยาน้ำ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างตัดสินใจออกใบ โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับตามภาคผนวกที่ ๑

ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....



สัญญาฉบับนี้ท้าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง


(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายปิยะชาติ บริสุทธิ์)

(ลงชื่อ) .....  พยาน

(นายสุทร บุญสิริชูโต)

(ลงชื่อ) .....  พยาน

(นายนพกร หลังพราย)

(ลงชื่อ) .....  พยาน

(นางดลพร จินดาภรณ์)

(ลงชื่อ) .....  พยาน/ตรวจ

( นางณัฏฐณิล กะวิกุล )

(ลงชื่อ) .....  พยาน/ผู้พิมพ์

(นางสาวอรุณศรี วงศาร)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๒๔๑๖๑๙

เลขคุณสัญญา ๖๗๐๕๒๒๐๑๘๗๙