



## ประกาศเทศบาลนครปักเกร็ด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ  
บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลนครปักเกร็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง  
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ ๔.๕๐ ม. ยาว  
ประมาณ ๓๗๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๑,๖๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อ  
ระบายน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ ๗๕๒.๐๐  
ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้างประมาณ ๐.๕๐ ม. ทั้งสองฝั่ง ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ  
แปลนที่เทศบาลนครปักเกร็ดกำหนด ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงิน  
ทั้งสิ้น ๔,๗๗๑,๖๔๔.๘๗ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)  
(งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) ตามรายการ ดังนี้

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อ ระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชา ชื่น ซอย ๒,๓	จำนวน	๑	โครงการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- มีความสามารถตามกฎหมาย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบKA

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้ผลประโภชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารธุรกิจและความคุ้มกันเข่นวันนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประมวลราคาจ้าง และต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อถือ

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสูงเท่ากับการ จำกัดต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมด้า โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกรอบหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสูงเท่ากับการ หรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่เมื่อเพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประภัติตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจกรรมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ เป็นต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.pakkretcity.go.th](http://www.pakkretcity.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๖๐-๘๗๐๔ ต่อ ๓๑๔,๓๑๕ ในวันและเวลา  
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

นายวิชัย บรรดาศักดิ์  
นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ...๒๗...../๒๕๖๗

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครปักเกร็ด

ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เทศบาลนครปักเกร็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาล" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ ๔.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๓๗๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๑,๖๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คลส.) วางท่อระบายน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คลส. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ ๗๕๗.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี คลส. กว้างประมาณ ๐.๕๐ ม. ทั้งสองฝั่ง ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปักเกร็ดกำหนด โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายงานละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ ลูกค้า

$$K_1 = 0.25 + 0.15 Lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

(งานอาคาร)

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.10 Lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

(งานดิน)

$$K_{3.1} = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

(งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT)

$$K_{3.3} = 0.30 + 0.30 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.30 \text{ Et/Eo} + 0.30 \text{ Ft/Fo}$$

(งานผิวน้ำ Asphaltic Concrete , Penetration Macadam)

$$K_{3.4} = 0.30 + 0.30 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.30 \text{ Mt/Mo} + 0.35 \text{ St/So}$$

(งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K_{3.5} = 0.35 + 0.20 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.35 \text{ Mt/Mo} + 0.35 \text{ St/So}$$

(งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก)

$$K_{3.6} = 0.30 + 0.30 \text{ lt/lo} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$$

(งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตึง)

$$K_{4.2.3} = 0.30 + 0.30 \text{ lt/lo} + 0.30 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ PEt/PEo}$$

(งานท่อระบายน้ำ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีที่ผู้รับจ้างเป็น

ผู้จัดหาท่อ)

#### ๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

#### ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดตั้งแต่ในระบบขั้นต่ำขึ้นไปจนถึงราคากลางด้วยอัตราทุบยกิจส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

#### ๑.๘ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภัยในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภัยในประเทศไทย

#### ๑.๙ แผนการทำงาน

#### ๑.๑๐ เอกสารแนบประการประวัติราคางาน จำนวน - ๑๐ หน้า

#### ๑.๑๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

ก่อสร้าง จำนวน - ๑ - หน้า

#### ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ซึ่งคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกกระทงข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งไว้ชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกันเช่นวนนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้าง และต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลนครปากเกร็ด เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดสวนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณ งาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่น ข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้า ร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือ หนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้ รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน ก่อนกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าตั้งกล่าวอีกรังหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจ่ายด้วยเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้เขียนทะเบียนผู้ประกอบการงาน ก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาริอุคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นี้ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีกสัญชาติไทย

(๓) ในการถือผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอรวมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น  
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า เลขแตกรนี

(๔) ผู้ยื่นขอเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๘๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนองาน ราคากลาง และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีผลค่าดั้งกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพำนิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) ตามร. เยี่ยมบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถ้วนวันที่ยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) ไปสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนปริษท

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคางานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นขอเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แบบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดานั้นเป็นพิธีกรรมตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

(๔) เอกสารตามที่กำหนดในขอบเขตงาน (TOR : Terms of Reference)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสฟลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชนชั้น ซอย ๒ , ๓  
(๕) สำเนาใบชี้แจงเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปัจมานงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคากลับเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอต่อเมื่อได้รับหนังสือตอบรับการเสนอราคาที่แนบท้ายใบเสนอราคากลับโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาล ให้เริ่มทำงา

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการ  
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และ  
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคainรูปแบบ

ไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นเสนอราคากล่าวจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาก่อนแก้ไขศึกษา ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาก่อนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาล จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาล จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาล

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคากล่าวที่เสนอจะต้องเป็นราคากล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ตาม)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคาก่อนวัน

เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคากล่าวที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคากล่าว

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

๔.๙ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคากล่าวต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศไทยและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา

#### ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคាល้วมกับการเสนอราคากำลังระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ draftทันทีสำหรับเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้ประเภทตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือdraftที่ธนาคารเชื่อมสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางแผนเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็ต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้เทศบาลตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมรวมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคากลุ่มนี้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาเริ่มดำเนินการให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้ เทศบาลจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาน้ำหนักหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคามาตรฐานนี้โดยไม่มีดอกเบี้ย

#### ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาล จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่เทศบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสาร ประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ 在การตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในทำการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล มีสิทธิ์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ เทศบาลมีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ เทศบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ในราคайдี หรือราคานี้ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง เทศบาลจะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าขึ้นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาล จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาล มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาล

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการประมวลราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดต่อการประมวลราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะกระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๔ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้เต็มต่อด้านราคามาตรครหนึ่ง จะต้องมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

## ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาล ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

### ๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็คหรือ draftทั้งนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ยังให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง

หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาล จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคามาตรฐานเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๗ งวดดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจรับพัสดุ งวดใดงวดหนึ่งก่อนได้ ทั้งนี้ต้องตรวจรับพัสดุในงวดที่หนึ่งให้แล้วเสร็จ

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง wangท่อระบายน้ำชนิด HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวประมาณ ๑๙๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง wangท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวประมาณ ๓๖๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงวดงานที่ ๑) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง wangท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวประมาณ ๕๔๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงวดงานที่ ๒) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง wangท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. (ไม่รวมฝาบ่อพัก) ความยาวรวมประมาณ ๗๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม จำนวน ๔๐ ฝา งานก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ความยาวประมาณ ๓๗๔.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฝาเหล็กหล่อเหลี่ยม จำนวน ๘๐ ฝา แล้วเสร็จ งานก่อสร้างรางวี คสล. กว้าง ๐.๔๐ ม. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ความยาวรวมประมาณ ๗๔๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างคันทิน คสล. ความยาวรวมประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ งานก่อสร้างทางเดินเท้าพื้นกระเบื้องคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๔๐ ม. พื้นที่ประมาณ ๕๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ งานก่อสร้างผิวน้ำจาร

ถนนลาดยางแอลฟ์ทติกคอนกรีต กว้างประมาณ ๔.๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๓๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๑,๖๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) และเสริจ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อย

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตاي้ตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการเงินบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้างจากเงินบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑๑.๒ เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังท่าฯ ประเทศ และของน้ำที่ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังท่าฯ ทางประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนักก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพานิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุกหนั้งสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขาดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ลงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาล คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ เทศบาล อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลไม่ได้

(๑) เทศบาลไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่ จะทำให้การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

#### ๑๒. การปรับราคาค่างงานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างงานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างงานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

#### ๑๓. มาตรฐานฝึกอบรม

เมื่อเทศบาลได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ช่วยบุคคลระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาว่างแต่จะต้องมีจำนวนข้างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาว่าง ดังต่อไปนี้

๑๓.๑ สาขาว่างก่อสร้าง หรือซ่างโยธา หรือซ่างสำรวจ

**๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ**

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

**๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ**

เทศบาล สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาล ไว้ชั่วคราว





# เอกสารแนบประกาศประกวดราคาจ้าง

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด สำนักความคุ้มภัยก่อสร้าง โทร.๘๗๙๙

ที่ พ.ศ. ๒๕๖๗

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบการจัดทำแบบบูรณาภิการงานก่อสร้างและรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพัสดุที่ก่อสร้างและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ให้ได้ตามที่ได้เสนอ

เรียน นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักปลัด

ตามคำสั่งเทศมนตรีปักเกตที่ ๑๑๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบบูรณาภิการงานก่อสร้างและรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพัสดุที่ก่อสร้างและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ให้ได้ตามที่ได้เสนอ จึงขอรับความเห็นชอบการจัดทำแบบบูรณาภิการงานก่อสร้างและรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ นั้น

คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแบบบูรณาภิการงานก่อสร้างและรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการดังกล่าว เรียบเรียงแล้ว จึงขอรับความเห็นชอบการจัดทำแบบบูรณาภิการงานก่อสร้างและรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) โครงการดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบและเป็นข้อกำหนดในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ดังไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเจน จำลองราช)

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรากรณ์ สมศักดิ์)

ผู้จัดการงานช่างชานยุกการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัฒนา จันทร์แจ่ม)

นายช่างไชยาปฏิพัตติ์

(นายวิศวกร ขัยรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการสำนักความคุ้มภัยก่อสร้าง  
สังกัดราชการแห่งหนึ่งสำนักงานปลัดสำนักปลัด

พื้นที่

(นางสาวชัย บรรดาศักดิ์)  
นางกฤษณาเรืองศักดิ์

(นายอุทัย บุญสิริโชค)  
ปลัดเทศบาล

ขอบเขตงาน (TOR : Terms of Reference)  
โครงการปรับปรุงคุณภาพทางแผลฟื้นฟูติดก้อนกรีดและห่อรักษาน้ำ  
บริเวณหน้าบ้านประชาชนชั้น ชุดที่ ๒ , ๓

### ๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยเทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับการร้องขอจากประธานาธิบดีบ้านประชาชนชั้น ตำบลบางคลาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีประชาชนอาศัยจำนวนมากให้ดูแลการสัญจรไป - มา เนื่องจากถนนมาก ทำให้ผู้คนไม่ได้รับความเสียหายชั่วคราว ขุนร่อง มีสภาพเป็นหลุมเป็นปุ่ม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตราย ด้วยวัสดุและพื้นดินได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงคุณภาพดังกล่าว เพื่อเป็นทางกันการเกิดอุบัติเหตุและบรรเทาปัญหาภายนอกเดือดร้อนให้กับประชาชน และทำให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ประกอบกับการเดินทางสัญจรของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในทุ่นชอน

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแผนพัฒนาทั้งถาวร (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๙๕๖๖ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๑.๑๖ และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๙๕๖๖ หน้า ๓๘ ลำดับ ๑.๑๖ แผนงานคุณภาพรวมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทท่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงคุณภาพทางแผลฟื้นฟูติดก้อนกรีดและห่อรักษาน้ำบริเวณหน้าบ้านประชาชนชั้น ชุดที่ ๒,๓ โดยมีวงเงินงบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงคุณภาพทางแผลฟื้นฟูติดก้อนกรีด กว้างประมาณ ๔.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๑,๖๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่ป้อพัก คสส.) วางห่อรักษาน้ำ HOPE толา๒.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๑,๖๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่ป้อพัก คสส.) ทั้งสองฝั่ง ความกว้างรวมประมาณ ๗๕.๐๐ ม. และก่อสร้างรางน้ำเส้นฝั่งกลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมป้อพัก คสส.ทั้งสองฝั่ง ความกว้างรวมประมาณ ๗๕.๖๐ ม. และก่อสร้างรางน้ำเส้นฝั่งกลาง ๐.๕๐ ม. ทั้งสองฝั่ง ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปากเกร็ด คสส. กว้างประมาณ ๐.๕๐ ม. ทั้งสองฝั่ง ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปากเกร็ด คสส. ก่อหนด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ดีขึ้น เป็นตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาล

### ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมสำหรับประชาชนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล
- ๒.๒ เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพถนนให้มีความแข็งแรงด้านโครงสร้างและมีความปลอดภัย
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร
- ๒.๔ เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและลดอุบัติเหตุทางถนน
- ๒.๕ เพื่อรักษาน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและป้องกันน้ำท่วมในชุมชน

### ๓. คุณสมบัติของผู้ที่ขอเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถด้านก่อสร้าง
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อ่อน懦弱 ไม่หลอกลวง
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีทางอาญา หรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ซึ่งทราบเมื่อจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑.   
๒.  ๓. 

ประชาชน

๒.

๓.

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อให้ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๕ มีทุนสมบัติและไม่มีลักษณะพิเศษห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจาบุบกษา

๓.๖ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้าสู่ข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครปากเกร็ด ณ วันประมูลประกราคายิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารล้ำหน้าความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เนื่องแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารล้ำหน้าความคุ้มกันเข่นมาแล้ว

๓.๙ โครงการก่อสร้างน้ำมีต้องกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างจากก่อสร้างทางวิถีกับกรมบัญชีกลาง

โดยกำหนดสัดส่วนของภาระงานก่อสร้าง ส่วนน้ำ ๕,๔๙๐,๐๐๑.- บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสัดส่วน ๔๘๐% ตามรายการนักก่อสร้าง

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต้องเป็นงานของผู้รับจ้างในสัญญาเดียว ๕,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดเชื่อถือ

๓.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักข้อตกลงระหว่างผู้รับจ้างในสัญญาเดียว ๕,๔๙๐,๐๐๐.- บาท (-สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลนครปากเกร็ดเชื่อถือ

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าบันดัดแปลงผู้ลงนามของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจัดซื้อ  
หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการข้างก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่นๆ

โดยจะดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางและฟิลท์ตีกคอนกรีต กว้างประมาณ ๔.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๗๗๙.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๗,๖๔๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสส.) วางห่อระหว่างวัน น้ำ้ MUPE เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พื้นบ่อพัก คสส.ทึ้งสองฝั่ง ความกว้างรวมประมาณ ๗๕๒.๐๐ ม. และก่อสร้างรั้วแก้ว คสส. กว้างประมาณ ๐.๔๐ ม. ทั้งสองฝั่ง ตามโقوงการปรับปรุงถนนลาดยางและฟิลท์ตีกคอนกรีต และห่อระหว่างวัน เริ่มงานหมู่บ้านประทุมชื่น ซอย ๒,๓ ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ทางศูนย์นครปักเกอร์กำหนด

#### ๔. ก้านตัวถ่ายมือบพื้นที่

ଶ୍ରୀ ରାଜମହାନ୍ତିରମକବପଣ୍ଡିତ । ୧୯୦ । ବିନ

#### ๖. หัวข้อเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกชื่อเสนอ

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครป่ากรีฑาจะพิจารณาจากตัวสินค้ายield เกณฑ์ ราคา

๗๔ วุฒิเงินงบประมาณ/วงศ์เงินที่รับจัดสรรงบ

จำนวน ๕๔๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ແມ່ດລ້ານຫ້ແສນບາທຄົວນ-)

## ๔. งานดูแลสุขภาพจิตฯ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สามารถตรวจรับพัสดุงวดใดงวดหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ต้องตรวจรับพัสดุในงวดที่หนึ่งให้แล้วเสร็จ โดยกำหนดงานแล้วเสร็จ ๙๕๐ วัน แบ่งงานงานเป็น ๗ วงศ์ ดังนี้

**งานที่ ๔** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบห้า (๕๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำชนิด HDPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อหักน้ำ ๑ คสอ. (ไม่รวมฝาบ่อหัก) ความยาวประมาณ ๑๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วันนับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

๔.๒.๒ ก้านดจ่ายเป็นงานเงินร้อยละสิบห้า (๑๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างวางแผนที่อยู่รายน้ำ HOPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร หรือมีบ่อดักน้ำ ๓๐๐.๐๐ ลิตร (ไม่รวมฝาบ่อดัก) ความยาวประมาณ ๗๖๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงานหน้างานที่ ๑) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันที่ลงนามในสัญญา

๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา  
๔๗ กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบห้า (๕๕) ของค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้  
ปฏิบัติงานก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาด Ø ๐.๒๐ เมตร หรือมปยพกน้ำ คลส. (ไม่รวมฝาบ่อกัก)  
ความยาวประมาณ ๔๐.๐๐ เมตร (ต่อจากงวดงานที่ ๒) ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน  
๙๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

**มาตราที่ ๑** กำหนดว่า ให้เป็นจั่นวนเงินร้อยล้านบาท (๑๐๐) จำนวนค่าใช้สิ่งทั้งหมด ยกเว้นบัญชีเดียวกับที่ได้ระบุไว้ในมาตราที่ ๒ ของพระราชบัญญัตินี้ คือ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ HUPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกักน้ำ ๑๘๐. (ไม่รวมฝาปิดบ่อกัก) ปริมาณต้องก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ HUPE ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกักน้ำ ๑๘๐. (ไม่รวมฝาปิดบ่อกัก) ความยาวรวมประมาณ ๗๕๔.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน๑๐๘ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา

บัญชีรายรับรายจ่าย

กุญแจการ

ก. กองทุนฯ/สถาบันฯ

**จวกที่ ๕** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบ (๑๐) ของค่าก่อสร้างห้องน้ำ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเหล็กหลังหนีบฯ จำนวน ๔๐ ฝ้า งานก่อสร้างรางวี คสส. กว้าง ๐.๕๙ ม. พื้นที่บ่อพักน้ำ คสส. ความยาวประมาณ ๓๗๕.๐๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

**จวกที่ ๖** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละสิบ (๑๐) ของค่าก่อสร้างห้องน้ำ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเหล็กหลังหนีบฯ จำนวน ๘๐ ฝ้า แล้วเสร็จ งานก่อสร้างรางวี คสส. กว้าง ๐.๕๙ ม. พื้นที่บ่อพักน้ำ คสส. ความยาวประมาณ ๗๕๒.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

**จวกสุขท้าย** กำหนดจ่ายเป็นจำนวนเงินร้อยละที่สิบ (๑๐) ของค่าก่อสร้างห้องน้ำ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างด้านทิศ หลัง. ความยาวรวมประมาณ ๑๒๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ งานก่อสร้างทางเดินเท้าเพื่อกระเบื้องคอนกรีต ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม. พื้นที่ประมาณ ๕๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ งานก่อสร้างผิวน้ำจากระเบื้องคอนกรีต กว้าง ๐.๕๐ x ๐.๕๐ ม. พื้นที่ประมาณ ๕๐.๐๐ ตารางเมตร ยาวประมาณ ๓๗๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ประมาณ ๑,๖๕๕.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสส.) แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล พื้นที่ประมาณ ๑,๖๕๕.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสส.) แล้วเสร็จ ตามแบบรูปและรายการของเทศบาล รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ห้องน้ำด้วยแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกาศราคาก่อสร้างที่สิบ (๑๐) หรือข้อตกลงข้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปซึ่งช่วงให้ผู้อื่นทำอีกหอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลนครปากเกร็ด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการผ่านฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินบาทตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลาปรับปรุงก่อสร้าง (ลักษณะ)

ผู้ชนะการประมวลผลการก่อสร้างที่ได้ดำเนินการตามแบบ ตั้งระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประทานความชำรุดตามสภาพจริงของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใต้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลนครปากเกร็ดได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดกับพร่อง

#### ๑๑. มาตรฐานคุณภาพ

ประกาศนับเป็นตรีษฐ์วิชาชีพทันสมัย (ปวส.) สาขางานก่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

#### ๑๒. สูตรการปรับราคา

ตามประมวลผลติดตามรัฐมนตรีกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในกรณีที่ราคาน้ำเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

  
๑. ประธาน  
๒. กรรมการ

  
๓. กรรมการ/เลขานุการ

P	=	(Po) x (K)
กี่เห็นดี	P	= ราคากำงานต่อหน่วยหรือราคากำงานเป็นจอดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
	Po	= ราคากำเงินต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประนูลได้ หรือราคากำงานเป็นจอดที่จะบุี้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
	K	= ESCALATION FACTOR ที่หักด้าย 4 % เมื่อต้องเพิ่มภำงานหรือ ขยายเพิ่ม 4 % นี้ยต้องเรียกภำงานศืน
ESCALATION FACTOR	K	หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและสักษณะงานดังนี้
	K 1	= $0.25 + 0.15 Lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$ (งานภาคภูม)
	K 2.1	= $0.30 + 0.10 Lt/lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$ (งานดิน)
	K 3.1	= $0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$ (งานพิเศษ PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT)
	K 3.3	= $0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$ (งานพิเศษ Asphaltic Concrete , Penetration Macadam)
	K 3.4	= $0.30 + 0.10 Lt/lo + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$ (งานพิเศษคอนกรีตเสริมเหล็ก)
	K 3.5	= $0.35 + 0.20 Lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$ (งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปูอพัก)
	K 3.6	= $0.30 + 0.10 Lt/lo + 0.15 Ct/Co + 0.20 Mt/Mo + 0.25 St/So$ (งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตึง)
	K 5.2.3	= $0.50 + 0.10 Lt/lo + 0.10 Mt/Mo + 0.30 PEt/PEo$ (งานท่อระบายน้ำ HYDENSILY POLYETHYLENE กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ)

\_\_\_\_\_ ประชานา ๒..... กรรมการ

\_\_\_\_\_ กรรมการ/เลขานุการ

## เงื่อนไขเพิ่มเติม

ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คุณที่สุด ที่ กศ. ๐๘๐๔๒/ว ๙๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓

๑. หากผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้แสดงสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะให้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยและแผนการใช้เงินที่ผลิตภายในประเทศไทย โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยให้แนบตารางมาทดแทนว่า ๑ แต่ละภาคผนวก ๒ ไปด้วย เว้นแต่กรณีที่ระบุระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔. หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถดำเนินการตามแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทยให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนได้ และต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงแผนต่อนายงานรัฐ แต่ต้องก่อนการส่งมอบงานในแต่ละจังหวัด

\*\*\*\*\*

๑.

  
ประชานา

๒.

  
กรรมการ

๓.

  
กระบวนการ/เอกสารนุการ

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ  
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและฟล็อตติ้กคอนกรีตและท่อระบายน้ำ  
บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ  
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศไทย	พัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๐๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ.....  
(คู่สัญญาฝ่ายผู้รับซื้อ)  
( )

..... บ่างร้าน ๑ กรรมการ

..... กกรรมการ/โฆษณาฯบุญการ

# ตารางการจัดทำแผนการใช้เพล็กที่ผลิตภัยในประเทศไทย โครงการปรับปรุงถนนสายยางและพืชที่ติดก้อนกรดและห่อรบภายในปี บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

# รายงานผลตุชั่วคราวกับที่ใช้ในโครงการ แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ต้น)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
๖					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๘๐

ទំនើប..... [ក្រសួងរាជរដ្ឋបាល] )

แบบฟอร์มที่ ๒  
แบบฟอร์มที่ ๓

การน้อมการ/เข้ามาบุกรุก

- การพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับเงินชดเชยจากการก่อสร้างทาง  
ตามกระบวนการทางกฎหมายและข้อหนังสือนโยบายการได้กำหนดให้สามารถก่อสร้างทาง เป็นงานก่อสร้าง  
ที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในส่วนนี้จะเข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในส่วนนี้  
ต้องเป็นผู้ที่ได้ซึ่งหนังสือไว้กับกรมป่าไม้ชัดเจน สำหรับโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยหน่วยงานของรัฐ  
ต้องดำเนินคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงินชดเชยให้สอดคล้องกับนิยามของลักษณะก่อสร้าง และแนวทางการพิจารณาเลือกคัดเลือกงาน  
ตามประกาศของทางงานก่อสร้าง สำหรับแนวทางการพิจารณาดำเนินการก่อสร้างตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างทาง  
กรณีกำหนดหมายเหตุในส่วนงานก่อสร้างทางในระบบ e - GP ดังนี้

แบบประเมินผลการดำเนินงาน ๒ - ๔๙		
ลำดับ รายการ	ผลลัพธ์ที่ได้รับ	หมายเหตุ
๑. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ ๒. วิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ๓. นักวิจัยและนักวิเคราะห์	✓	
๑. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ ๒. วิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ๓. นักวิจัยและนักวิเคราะห์		✓
๑. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ ๒. วิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ๓. นักวิจัยและนักวิเคราะห์	✓	
๑. ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการดำเนินการ ๒. วิจัยและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ๓. นักวิจัยและนักวิเคราะห์		✓

การพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมข้อเสนอโครงการก่อสร้างทาง คณะกรรมการจัดทำแบบรูปประยุกต์  
งานก่อสร้างและร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  
และสฟลท์ที่ก่อตั้งและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วม  
ข้อเสนอแล้วเป็นไปตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้

Digitized by srujanika@gmail.com

4

ກຽດນະຄາຊ

60. ....  ....

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาภาระในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น หมู่ที่ ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ หมู่บ้านประชาชื่น เทศบาลตำบลป่ากรรไศ / เทศบาลตำบลป่ากรรไศ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับงบหน้า 8,500,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีต กว้างประมาณ ๔.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๓/๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.  
พื้นที่ประมาณ ๑,๖๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสส.) งานท่อระบายน้ำ PE เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม.

พร้อมบ่อพัก คสส. หั้งสองชั้น ความยาวรวมประมาณ ๗๕๒.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี คสส. กว้างประมาณ ๐.๕๐ ม.

หั้งสองฝั่ง ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีต และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย

2.๓ ตามประนญาณการงานก่อสร้าง ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบ้านป่ากรรไศก่อขึ้น

5. ราคากลางค่าม้วน ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน 8,771,644.87 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางเดินทางและท่อเหล็ก

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาจารย์ สายต้วง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.2 นายวัชรากร สมศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างชำนาญการ

7.3 นายวัฒนา จันทร์แจ่ม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างไขปลาปฏิริหาร





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง เทศบาลนครปักเกร็ด

ที่ ๗๐๔ /๒๕๖๗

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง

เรียน นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาล / ผ่านผู้อำนวยการสำนักช่าง

ตามคำสั่งเทศบาลนครปักเกร็ด ที่ ๒๓๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและฟล็อทติก คอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อคำนวณราคากลางโครงการดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและฟล็อทติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางของโครงการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว ตามแบบสรุประคาดากลางที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมจัดส่งให้สำนักช่าง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบให้สำนักคลัง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรี

เรียน ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

- เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความ

(นายอุดม สายด้วง)

เห็นชอบราคากลางเพื่อเป็นเอกสาร

ดำเนินการ

ประกอบการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัชรากรณ์ สมศักดิ์)

ดำเนินการ นักจัดการงานช่างชำนาญการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายวัฒนา จันทร์แจ่ม)

ดำเนินการ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายสุทธิ บุญศิริชูโต)

ปลัดเทศบาล

เห็นชอบ

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)

นายกเทศมนตรีนครปักเกร็ด

๒๐ กพ. ๒๕๖๗

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ หน้างานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครปากเกร็ด / เทศบาลนครปากเกร็ด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,500,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาวประมาณ 376.00 ม. หนา 0.05 ม.

พื้นที่ประมาณ 1,651.00 ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.

พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ 752.00 ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้างประมาณ 0.50 ม.

ทั้งสองฝั่ง ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย

2,3 ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 8,771,644.87 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง


6.1 แบบสรุปรายการงานทางสะพานและท่อเหล็ก

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อาคม สายด้วง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

7.2 นายวัชรากรณ์ สมศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักจัดการงานช่างดำเนินการ

7.3 นายวัฒนา จันทร์เจม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคาภัณฑ์งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยการประปั้งประคันลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคายกหัก	ราคากลาง	FN	ราคายกหัก X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	902.000	74.35	67,063.70	1 3489	100.29	90,462.22
2	2. งานผิวทาง 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1.1 งานคืนผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	490.000	609.98	298,890.20	1 3489	822.80	403,172.99
3	2.1.2 งานพื้นทางเข้าบ้าน คสล. หนา 0.12 เมตร 2.1.3 งานไพร์มโค๊ต และแท็คโค๊ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	30.000	472.28	14,168.40	1 3489	637.05	19,111.75
4	2.1.3.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค๊ต (TACK COAT) 2.1.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	3,302.000	13.56	44,775.12	1 3489	18.29	60,397.15

คณะกรรมการพัฒนาท้องที่

(ลงชื่อ).....  
..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  
..... กรรมการ

(ลงชื่อ).....  
..... กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:34:36

หน้า 1 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประcalculatorางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคាត่อหน่วย	ราคากัน	FN	ราคាត่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	2.1.4.1 งานขั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,651.000	398.57	658,039.07	1 3489	537.63	887,628.90
6	2.2 งานร่างวี ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร  3. งานโครงสร้าง	เมตร	664.000	514.40	341,561.60	1 3489	693.87	460,732.44
7	3.1 งานบอพัก คสล. ขนาด 0.50x0.80 ม.	บ่อ	8.000	1,057.46	8,459.68	1.3489	1,426.40	11,411.26
8	3.2 งานบอพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม.	บ่อ	76.000	7,286.62	553,783.12	1 3489	9,828.92	746,998.05
9	3.3 งานบอพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. (ป้อหัวมุม)	บ่อ	4.000	8,086.62	32,346.48	1 3489	10,908.04	43,632.16
10	3.4 งานคันทิน ค.ส.ล.	เมตร	120.000	706.76	84,811.20	1 3489	953.34	114,401.82
11	3.5 งานทางเดินเท้าพื้นกระเบื้องคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	90.000	927.92	83,512.80	1 3489	1,251.67	112,650.41
12	3.6 งานฝ้าบอพักเหล็กหล่อเหลี่ยม ขนาด 0.36x0.66m.	ผ้า	8.000	6,300.00	50,400.00	1 3489	8,498.07	67,984.56
13	3.7 งานฝ้าบอพักเหล็กหล่อเหลี่ยม ขนาด 0.64x0.64m. (รับ นน. 25 ตัน)	ผ้า	76.000	9,300.00	706,800.00	1 3489	12,544.77	953,402.52

คณะกรรมการตรวจสอบรายการ	
(ลงชื่อ).....	..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	..... กรรมการ
(ลงชื่อ).....	..... กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:34:36


หน้า 2 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประ cara กลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคាត่อหน่วย	ราคากลาง	FN	ราคាត่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	3.8 งานฝ่าบ่อพักเหล็กหล่อขนาด 0.64x0.64 ม. ชนิดกันเสียง	ผา	4.000	11,300.00	45,200.00	1.3489	15,242.57	60,970.28
15	3.9 งานวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม.	เมตร	711.000	4,030.00	2,865,330.00	1.3489	5,436.06	3,865,043.63
16	3.10 งานวัสดุรองพื้นและบนท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม.	เมตร	679.000	817.85	555,320.15	1.3489	1,103.19	749,071.35
17	3.11 งานซ่อมท่อระบายน้ำเข้ากับบ่อพักน้ำถนนเมน	จุด	4.000	5,360.96	21,443.84	1.3489	7,231.39	28,925.59
18	3.12 งานซ่อมท่อระบายน้ำจากบ่อพักน้ำเดิมเข้าบ่อพักใหม่	จุด	40.000	916.45	36,658.00	1.3489	1,236.19	49,447.97
19	4.1 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	85.000	290.00	24,650.00	1.3489	391.18	33,250.38
20	4.2 งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	2.000	4,800.00	9,600.00	1.3489	6,474.72	12,949.44
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>8,771,644.87</b>



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:34:36

หน้า 3 จาก 4


## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประคาภางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดถนนบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด/เทศบาลนครปากเกร็ด



นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:34:36

หน้า 4 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุประ cara ภารกิจงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ดีก็ค่อนกรีดและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครปักเกร็ด/เทศบาลนครปักเกร็ด

( อาคม สายด้วง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวัชรกรณ์ สมศักดิ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายวัฒนา จันทร์แจ่ม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

16 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ซอย ๒,๓


## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม

#### 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

##### 1.1.1 [1.2] งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	= 15.000 ซม.
ปริมาตรคอนกรีต	= 0.150 ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = $0.150 \times 1.70$	= 0.255 ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีตเดิม	= 400 บาท/ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีต = $0.150 \times 400$	= 60.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก) = $0.255 \times 39.910$	= 10.177 บาท/ตร.ม.
ชนทึ่ง 3.000 กม. = $0.255 \times 16.380$	= 4.176 บาท/ตร.ม.
รวม	= 74.353 บาท/ตร.ม.
ค่างานตันทุน	= 74.35 บาท/ตร.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 1 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ดีก็คอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ดีก็คอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ซอย ๒,๓

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 2 งานผิวทาง

#### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 2.1.1 งานคืนผิวจราจร คล. หนา 0.15 ม.

คอนกรีต 320 ksc. (cube) @ 73.500 x 2,529.800	=	185,940.300
ค่าแรง @ 73.500 x 327.000	=	24,034.500
ค่าตัชแกรงเหล็กเส้นกลม 6 @ 0.30 m. @ 490.000 x 50.000	=	24,500.000
ค่าแรง @ 490.000 x 5.000	=	2,450.000
ค่า RB 9 mm. เหล็กขาตั้ง @ 192.000 x 25,680.000 บาท/ตัน / 1000	=	4,930.560
เหล็ก DB 12 มม. @ 587.000 x 24,630.000 บาท/ตัน / 1000	=	14,457.810
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ 19.470 x 25.830	=	502.910
เจาะเสียบเหล็กด้วย Epoxy @ 1,504.000 x 25.000	=	37,600.000
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต @ 490.000 x ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	=	4,478.600
ค่าใช้จ่ายรวม = 298,894.680 / 490.000	=	609.989
ค่างานต้นทุน	=	609.98 บาท/ตร.ม.



16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 2 จาก 20

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย


### 2 งานพิวทาง

#### 2.1 งานพิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 2.1.2 งานพื้นทางเข้าบ้าน คลล. หนา 0.12 เมตร

ความหนา 0.120 เมตร

ค่าคอนกรีต	= 2,529.800 ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 1.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $0.120 \times 1.000$	= 0.120 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต 0.120 ลบ.ม. @ 2,529.800	= 303.576 บาท
ค่าแรงคอนกรีต 327.000 ลบ.ม. @ 0.120	= 39.240 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 1.000 ตร.ม. $\times$ 50.000 บาท/ตร.ม.	= 50.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 1.000 ตร.ม. $\times$ 5.000 บาท/ตร.ม.	= 5.000 บาท
ค่า RB 9 mm. เหล็กขาตั้ง 25,680.000 บาท/ตัน /1000 = 25.680	= 27 991 บาท
บาท/กก. $\times$ 1.090	
ค่าทรายหยาบ 508.330 ตร.ม. $\times$ 0.060 บาท/ตร.ม.	= 30.499 บาท
ค่าแรงทรายหยาบ 112.000 ตร.ม. $\times$ 0.060 บาท/ตร.ม.	= 6.720 บาท
ค่าบิวผิวคอนกรีต ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	= 9.140 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 472.286 บาท
ค่างานตันทุน	= 472.28 บาท/ตร.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 3 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒, ถนนวิภาวดีรังสิตราคากล่องอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ซอย ๒, ถนน

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 2 งานผิวน้ำ

#### 2.1 งานผิวน้ำ (SURFACE COURSES)

##### 2.1.3 งานไพร์มโค๊ต และแท็คโค๊ต (PRIME COAT & TACK COAT)

###### 2.1.3.1 [4.1(2)] งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค๊ต (TACK COAT)

ค่าอย่าง CRS-2 0.30 ลิตร @ ( 22,113.330 บาท/ตัน ) /1,000 = 6.634 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ( งานลาดยางแท็คโค๊ต ) = 6.930 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 6.634 + 6.930 = 13.564 บาท/ตร.ม.

ค่างานตันทุน = 13.56 บาท/ตร.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 4 จาก 20

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๑๓, ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ซอย ๑๓,

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 2 งานผิวทาง


#### 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

##### 2.1.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

###### 2.1.4.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	= 198.000 ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 1.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 4.480 บาท/ตัน	= 34.133 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000	= 25.000 บาท/ตัน
(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 22,301.670 บาท/ตัน	= 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 505.900 บาท/ลบ.ม.	= 374.366 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( ค่าผสมมวลสุดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต )	= 372.430 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.000 กม. (ปกติใช้ L/4)	= 8.100 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม ( งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแท็คโค้ต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน )	= 96.877 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	= 2,070.592 บาท/ตัน
ค่างานตันทุน = 2,070.592 / 8.330	= 248.570
แผ่นไส้สังเคราะห์ ชนิดไม้ถักทอง = 1.000 x 150.000	= 150.000
ค่างานตันทุน	= 398.57 บาท/ตร.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจ้ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 5 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ทิ่มคอนกรีตและห่อระเบยน้ำบาริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ทิ่มคอนกรีตและห่อระเบยน้ำบาริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ซอย ๒,๓

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 2 งานผิวทาง

#### 2.2 งาน rage ค.ส.ล. กว้าง 0.50 เมตร

คอนกรีต 320 ksc. (cube) @ 0.068 x 2,529.800	=	172.026
ค่าแรงคอนกรีต @ 0.068 x 327.000	=	22.236
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.05 ม. @ 0.030 x 508.330	=	15.249
ค่าแรงทรายหยาบ @ 0.030 x 112.000	=	3.360
เหล็ก RB 6 มม. @ 1.700 x 26,430.000 บาท/ตัน /1000	=	44.931
เหล็ก RB 9 มม. @ 4.390 x 25,680.000 บาท/ตัน /1000	=	112.735
เหล็ก DB 12 มม. @ 1.220 x 24,630.000 บาท/ตัน /1000	=	30.048
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ 0.180 x 25.830	=	4.649
แบบหล่อท่อไปป์ @ 0.300 x 363.900	=	109.170
ค่างานตันทุน	=	514.40 บาท/ม.

คณะกรรมการก่อหนี้เจ้าของงาน	
(ลงชื่อ).....	.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์เจ้ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 6 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ก่ออิฐ混泥土และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๓,๓  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ก่ออิฐ混泥土และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น


ซอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 3 งานโครงสร้าง

##### 3.1 งานบอพัก คสล. ขนาด $0.50 \times 0.80$ ม.

ทรายทรายบรองพื้น @ $0.025 \times 508.330$	= 12.708
ค่าแรง @ $0.025 \times 112.000$	= 2.800
คอกอนกรีตขยาย @ $0.020 \times 1,794.150$	= 35.883
ค่าแรง @ $0.020 \times 426.000$	= 8.520
คอกอนกรีต 320 ksc. (cube) @ $0.090 \times 2,529.800$	= 227.682
ค่าแรง @ $0.090 \times 327.000$	= 29.430
เหล็ก RB 9 มม. @ $9.330 \times 25,680.000$ บาท/ตัน / 1000	= 239.594
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ $0.230 \times 25.830$	= 5.940
แบบหล่อท่อไป @ $1.360 \times 363.900$	= 494.904
ค่างานตันทุน	= 1,057.46 บาท/ปอ



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 7 จาก 20

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๔๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ซอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 3 งานโครงสร้าง

##### 3.2 งานบ่อพัก คลล. ขนาด $1.00 \times 1.00 \text{ ม.}$

ชุดดิน @ $3.400 \times \text{ชุด} - \text{ข'n}$	=	21.550
ทรายขยายบ่องชึ้น @ $0.120 \times 508.330$	=	60.999
ค่าแรง @ $0.120 \times 112.000$	=	13.440
คอนกรีตขยาย @ $0.100 \times 1,794.150$	=	179.415
ค่าแรง @ $0.100 \times 426.000$	=	42.600
คอนกรีต 320 ksc. (cube) @ $0.760 \times 2,529.800$	=	1,922.648
ค่าแรง @ $0.760 \times 327.000$	=	248.520
เหล็ก RB 9 มม. @ $58.390 \times 25,680.000 \text{ บาท/ตัน} / 1000$	=	1,499.455
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ $1.450 \times 25.830$	=	37.453
แบบหล่อหัวไป @ $8.960 \times 363.900$	=	3,260.544

ค่างานต้นทุน

7,286.62 บาท/บ่อ

คณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง		
(ลงชื่อ).....	.....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....	กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....	กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 8 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชีน ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชีน


ซอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 3 งานโครงสร้าง

##### 3.3 งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00x1.00 ม. (บอหัวมุม)

ชุดดิน @ 3.400 x ชุด - ขน	=	21.550
ทรายหยาบร่องพื้น @ 0.120 x 508.330	=	60.999
ค่าแรง @ 0.120 x 112.000	=	13.440
คอนกรีตหยาบ @ 0.100 x 1,794.150	=	179.415
ค่าแรง @ 0.100 x 426.000	=	42.600
คอนกรีต 320 ksc. (cube) @ 0.760 x 2,529.800	=	1,922.648
ค่าแรง @ 0.760 x 327.000	=	248.520
เหล็ก RB 9 มม. @ 58.390 x 25,680.000 บาท/ตัน / 1000	=	1,499.455
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ 1.450 x 25.830	=	37.453
แบบหล่อท่อไป @ 8.960 x 363.900	=	3,260.544
ค่าเชริมปากบ่อหัวมุม @ 800.000		
ค่างานตันทุน	=	8,086.62 บาท/บอ



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 9 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ก่ออิฐ混泥土และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ก่ออิฐ混泥土และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ซอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 3 งานโครงสร้าง

##### 3.4 งานตันทิน ศ.ส.ส.

รายการหyaบรองพื้น @ 0.040 x 508.330	= 20.333
ค่าแรง @ 0.040 x 112.000	= 4.480
ค่อนกรีตทยาบ @ 0.030 x 1,794.150	= 53.824
ค่าแรง @ 0.030 x 426.000	= 12.780
ค่อนกรีต 320 ksc. (cube) @ 0.080 x 2,529.800	= 202.384
ค่าแรง @ 0.080 x 327.000	= 26.160
เหล็ก RB 6 มม. @ 4.880 x 26,430.000 บาท/ตัน / 1000	= 128.978
ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 @ 0.120 x 25.830	= 3.099
แบบหลอหัวไป @ 0.700 x 363.900	= 254.730
ค่างานตันทุน	= 706.76 บาท/บอ



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 10 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดต่อกันบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดต่อกันบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น


ซอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 3 งานโครงสร้าง

##### 3.5 งานทางเดินเท้าพื้นกระเบื้องคอนกรีต ขนาด $0.40 \times 0.40$ ม.

งานกระเบื้องคอนกรีตขนาด $40 \times 40 \times 3$ ซม./1 ตร.ม. @ 6.880 ×	=	385.280
56.000		
ค่าแรงปูกระเบื้องรวมปูนทราย @ 1.000 × 192.000	=	192.000
ค่อนกรีทหยา @ 0.050 × 1,794.150	=	89.707
ค่าแรง @ 0.050 × 426.000	=	21.300
ปริมาตรหินคลุกหนา 0.10 ม. เมื่อ 35% @ 0.140 × 492.000	=	68.880
ค่าแรง @ 0.140 × 112.000	=	15.680
ทรายหยาบรองพื้นหนา 0.20 ม. @ 0.250 × 508.330	=	127.082
ค่าแรง @ 0.250 × 112.000	=	28.000
ค่างานตันทุน	=	927.92 บาท/ตร.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 11 จาก 20

โครงการ - ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๔,๓๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ଚାପି ୩

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานโครงสร้าง

3.6 งานฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อเหลี่ยม ขนาด  $0.36 \times 0.66$  ม.

งานฝ้าบอพักเหล็กหล่อเหนี่ยว ขนาด $0.36 \times 0.66\text{ม}.$	=	6,000.000
ค่าแรง	=	300.000
ค่างานตันทุน	=	6,300.00 บาท/ฝ่า



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 12 จาก 20


โครงการ : ประกวดราคาซื้อก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒, ถนนวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 3 งานโครงสร้าง

##### 3.7 งานฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อเนี้ยวยา ขนาด $0.64 \times 0.64\text{ม.}$ (รับ นน. 25 ตัน)

งานฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อเนี้ยวยา ขนาด $0.64 \times 0.64\text{ม.}$ (รับ นน. 25 ตัน)	=	9,000.000
ค่าแรง	=	300.000
ค่างานต้นทุน	=	9,300.00 บาท/ฝ่า



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 13 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ตัวบวยวีประภาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

ซอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 3 งานโครงสร้าง

##### 3.8 งานฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อขนาด $0.64 \times 0.64\text{m}$ . ชนิดกันเสียง

งานฝ้าบ่อพักเหล็กหล่อขนาด $0.64 \times 0.64\text{m}$ . ชนิดกันเสียง	=	11,000.000
ค่าแรง	=	300.000
ค่างานต้นทุน	=	11,300.00 บาท/ฝ่า



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 14 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชารชื่น ชุมง ๒,๔  
ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชารชื่น


ฉบับที่ ๑

## รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

### 3 งานโครงสร้าง

#### 3.9 งานวางท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม.

ท่อ HDPE Ø 0.60 ม. @ 1.000 x 3,580.000	= 3,580.000
ค่าแรง @ 1.000 x 450.000	= 450.000
ค่างานตันทุน	= 4,030.00 บาท/เมตร



นาย วัฒนา จันทร์เจ้า

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 15 จาก 20

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดต่อกันบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒๗,๓  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดต่อกันบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น


ซอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 3 งานโครงสร้าง

##### 3.10 งานวัสดุรองพื้นและบนท่อระบายน้ำ HDPE Ø 0.60 ม.

ชุดติด @ 2.120 x ชุด - ขน	=	21.550
หินคลุกหลังท่อ @ 0.240 x 492.000	=	118.080
ค่าแรง @ 0.240 x 112.000	=	26.880
รายการบรรจุหิน+รายการหลังท่อ @ 1.050 x 508.330	=	533.746
ค่าแรง @ 1.050 x 112.000	=	117.600
ค่างานตันทุน	=	817.85 บาท/เมตร



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 16 จาก 20


โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ก่ออิฐ混泥土และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ก่ออิฐ混泥土และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น  
ซอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานตันทุนต่อหน่วย

#### 3 งานโครงสร้าง

##### 3.11 งานเชื่อมท่อระบายน้ำเข้ากับบ่อพักน้ำฝน เมน

งานขุดดิน @ 2.120 x ขุด - ขน	=	21.550
งานทรายทรายบรองท่อ @ 0.660 x 508.330	=	335.497
ค่าแรง @ 0.660 x 112.000	=	73.920
งานท่อ HDPE Ø 0.60 ม. @ 1.000 x 3,580.000	=	3,580.000
ค่าแรง @ 1.000 x 450.000	=	450.000
งานเจาะสกัดดูดคอกองกรีตพร้อม ground @ 2.000 x 450.000	=	900.000
ค่างานตันทุน	=	5,360.96 บาท/ขุด



นาย วัฒนา จันทร์เจ้ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 17 จาก 20


โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 3 งานโครงสร้าง

#### 3.12 งานเชื่อมท่อระบายน้ำจากบ่อพักน้ำเดิมเข้าบ่อพักใหม่

ท่อระบายน้ำ PVC 8 นิ้ว ชั้น 8.5 = 1,885.420 / 4.00 ม.	= 471.355 บาท/จุด
ค่าแรงงานท่อ	= 200.000 บาท/จุด
ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาก่อสร้าง	= 188.542
ข้อต่อ, อุปกรณ์ท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	= 56.562
ค่างานต้นทุน	= 916.45 บาท/จุด



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 18 จาก 20

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์ ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชานิเวศน์


ซอย ๒,๓

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

### 4 งานอื่นๆ

#### 4.1 งานตีเส้น Jarvis

งานตีเส้น Jarvis	= 290.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 290.00 บาท/ตร.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 19 จาก 20

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสปลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชั้น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสปลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชั้น ซอย ๒,๓

ขอย ๒,๓

### รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

#### 4 งานอื่นๆ

##### 4.2 งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ

งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	= 4,800.000 บาท/ป้าย
ค่างานต้นทุน	= 4,800.00 บาท/ป้าย

คณะกรรมการกำหนดแนวทาง	
(ลงชื่อ) .....	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) .....	กรรมการ
(ลงชื่อ) .....	กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์เจ้ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:35:56

หน้า 20 จาก 20

โครงการ : ประกวดราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึกคอนกรีตและทอร์บานน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึกคอนกรีตและทอร์บานน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓  
 ลุลที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง (รายละ 7)


### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนซูก 1	Factor F ผนซูก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8338	1.1666	5.5000	27.5004	1.2750	1.0700	1.3642	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	5.5000	22.7474	1.2274	1.0700	1.3133	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	5.5000	17.3050	1.1730	1.0700	1.2551	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	5.5000	14.2225	1.1422	1.0700	1.2221	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	5.0000	13.5976	1.1359	1.0700	1.2154	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	5.0000	13.1078	1.1310	1.0700	1.2101	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	5.0000	12.5438	1.1254	1.0700	1.2041	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	4.5000	12.0101	1.1201	1.0700	1.1985	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	4.5000	11.6899	1.1168	1.0700	1.1949	1.2143	1.2336

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:19



หน้า 1 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟลิตทิกคอนกรีตและทอร์บะยาน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟลิตทิกคอนกรีตและทอร์บะยาน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓  
 แหล่งที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝันซูก 1	Factor F ฝันซูก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	11.1388	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	10.8359	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	9.9627	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	9.8901	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	9.6094	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	9.4951	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	9.3531	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	9.2519	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	9.1717	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:19



หน้า 2 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟลัทติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟลัทติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๔,๕  
 เลขที่หนังสือ : อัตราราดออกเบี้ยเงินງ้ำสำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ %)

### Factor F งานก่อสร้างทาง


เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไรมาก	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	9.1147	1.0911	1.0700	1.1674	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	8.9327	1.0893	1.0700	1.1655	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	8.9085	1.0890	1.0700	1.1652	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	8.8459	1.0884	1.0700	1.1645	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	8.7349	1.0873	1.0700	1.1634	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	8.6471	1.0864	1.0700	1.1624	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	8.5281	1.0852	1.0700	1.1611	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	8.4187	1.0841	1.0700	1.1599	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	8.3177	1.0831	1.0700	1.1589	1.1770	1.1951

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:19

หน้า 3 จาก 5



โครงการ : ประการราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดกันกับบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดกันกับบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓  
 แหล่งที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคางานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

### Factor F งานก่อสร้างทาง


เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม <sup>( VAT )</sup>	Factor F	Factor F ผนซุก 1	Factor F ผนซุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:19

หน้า 4 จาก 5



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓  
 รายที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (รายละเอียด 7)


### Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ตอบ
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT )	Factor F	Factor F fonซุก 1	Factor F fonซุก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:19



หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทึบคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชารื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
เลขที่หนังสือ : อัตรากดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)


ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ	6,502,813.36 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	6,502,813.36 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ	8,500,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ	0.00 บาท

#### จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %	ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %	

#### Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
10,000,000.00	1.3133
6,502,813.36	1.3489
5,000,000.00	1.3642



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:19

หน้า 5 จาก 5

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก**

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /


โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

รายการ	บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น	จำนวนท้องที่/จำนวนที่	หน่วย	เบตฟันตก	ปกติ	ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%				เงินเดือนห้ามขาย		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก	0.00%				ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พานิชย์ประกาศ ลาสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	508.33	0.00	0.00	0.00	0.00	508.33	ม.ค. 2567	
2	ทินคุลกทินคุลก	ลบ.ม.	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	ม.ค. 2567	
3	กำลังอัดประลัยที่อายุ28วัน(กก./ตร.ซม.)รูปคลูกบาศก์15*15*15ซม.และรูปทรงกระบอก15*30ซม.ตราซีแพ็ค*รูปคลูกบาศก์320กก./ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก280กก./ตร.ซม.ตราซีแพ็ค	ลบ.ม.	2,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,529.80	ม.ค. 2567	
4	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยม	ตร.ม.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ม.ค. 2567	

นาย วัฒนา จันทร์แจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:42



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟลัตทิคคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

#### งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟลัตทิคคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /


โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟลัตทิคคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชื่น ซอย ๒,๓

สาย	บริเวณหมู่บ้านประชาชนชื่น							
ตอน	ซอย 2,3							
อญในห้องที่จังหวัด	นนทบุรี	เขตพื้นที่	ภาค	ราคาน้ำมันโซล่า	29.94	บาท/ลิตร		
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนขาย		0.00%			
เงินประจำกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%			

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะชนส่ง	ค่านงสั่ง	ค่านงขึ้นลง	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ถ้วนสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
4	จัตุรัสเหล็กศอก.6.0มม.ขนาดตาราง0.30x0. 30ม.ตราชีทีเอ็ม	ตร.ม.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	ม.ค. 2567	
5	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่วเรียบUSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9มม.ยาว10เมตร	ตัน	21,200.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	25,680.00	ม.ค. 2567	
6	ลวดผูกเหล็กกลวดผูกเหล็กศอก.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	25.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25.83	ม.ค. 2567	
7	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่วเรียบUSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง19มม.ยาว10เมตร	ตัน	20,750.00	0.00	0.00	80.00	3,100.00	23,930.00	ม.ค. 2567	
8	เหล็กเส้นกลมผิวนิ่วเรียบUSR.24(มอก.)	ตัน	21,950.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	26,430.00	ม.ค. 2567	

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:42



หน้า 2 จาก 6

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทรายติดก้อนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชั้น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

#### งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทรายติดก้อนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชั้น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทรายติดก้อนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชั้น ซอย ๒,๓

สาย	บริเวณหมู่บ้านประชาชนชั้น							
ตอน	ซอย 2,3							
อัตราเงินหักที่จังหวัด บุรี	เขตผ่านตก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	29.94	บาท/ลิตร			
อัตราดอกเบี้ยเงินทุน (MLR)	7.00%	เงินคลังหน้างาน		0.00%				
เงินประภันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%				

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าน้ำท่วง	ค่าน้ำขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พานิชย์ประกาศ ลาสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
8	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø10 ม.ยาว 10 เมตร	ตัน	21,950.00	0.00	0.00	80.00	4,400.00	26,430.00	ม.ค. 2567	
9	เหล็กเส้นกลมผิวข้อ อ้อย SD.40(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 ม.ยาว 10 เมตร	ตัน	20,950.00	0.00	0.00	80.00	3,600.00	24,630.00	ม.ค. 2567	
10	ไม้ย่างไม้ย่างไม้ไสขนาด 1x8 นิ้วยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	ธ.ค. 2561	
11	ไม้ย่างไม้ย่างไม้ไสขนาด 11/2x3 นิ้วยาว 4-4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675.00	ธ.ค. 2561	
12	เสาเข็มไม้เสาเข็มไม้ยูคอลิปต์สีเปลือกเส้นผาศูนย์กลาง 4 นิ้วยาว 4 เมตร	ตัน	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	ม.ค. 2567	

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:42

(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ

หน้า 3 จาก 6

โครงการ : ประการราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เท่านั้น

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและคาดดำเนินการ

### งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประการราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชนชื่น ซอย ๒,๓

สาย	บริเวณหมู่บ้านประชาชนชื่น								
ตอน	ซอย 2,3								
อย่างท้องที่จังหวัด	นนทบุรี	เขตผนังตก	ปกต	ราคาน้ำมันโซล่า	29.94	บาท/ลิตร			
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินคลวงหน้าจ่าย		0.00%				
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%				

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะชนสั่ง	ค่านงสั่ง	ค่านั่นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ทั้งหมด พานิชย์ประกาศ ลาสุด	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
13	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้วน้ำหนักสุทธิ 17.6 กก.ตราชะ	กก.	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	ม.ค. 2567	
14	น้ำมันท่อผิวไม้	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	ก.พ. 2567	บันทึกสืบ
15	หินย้อยหินย้อยเบอร์ 2	ลบ.ม.	593.33	0.00	0.00	0.00	0.00	593.33	ม.ค. 2567	
16	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทท่อระบายน้ำขนาด 50 กก./ถุงราไฟฟ์ไอส์เดน*	ตัน	2,694.00	0.00	0.00	50.00	0.00	2,744.00	ม.ค. 2567	
17	ท่อ HDPE สำหรับงานระบายน้ำเสียชนิดผนังเบา สอดขั้นขั้น SN4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง	เมตร	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	ม.ค. 2567	

นาย วัฒน์ จันทร์แจ่ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:42



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟล์ทติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

### แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

### งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟล์ทติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟล์ทติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

สาย บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ตอน ซอย 2,3

อยู่ในห้องที่จังหวัด	แขวงบุรี	เขตฝันตอก	ปกติ	ราคาน้ำมันโซล่า	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงทุนหายใจ		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่านั่งส่ง	ค่านั่งขึ้นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทำการ พัฒนิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
			(บาท)	(กม.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
17	ภายใน600มม.ตราWILK	เมตร	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	ม.ค. 2567	
18	ยางมะตอยชนิดเออีเช็งดัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	22,113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.33	ม.ค. 2567	
19	กระเบื้องคอนกรีตปูทางเท้าขนาด40x40ซม. หนา30มม.สี้มตรามาร์เบลิกซ์	แผ่น	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	ม.ค. 2567	
20	ยางมะตอยชนิดเอซีเกรดAC-60/70บรรจุBULK	ตัน	22,266.67	0.00	0.00	35.00	0.00	22,301.67	ม.ค. 2567	
21	หินผึมและสีฟล์ทติกคอนกรีตหินผึมและสีฟล์ทติกคอนกรีตราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง	ลบ.ม.	243.75	122.00	262.15	0.00	0.00	505.90	ก.พ. 2567	บันทึกสิ่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงนาม.....	.....	.....
(ลงนาม).....	(ลงนาม).....	(ลงนาม).....
(ลงนาม).....	(ลงนาม).....	(ลงนาม).....
(ลงนาม).....	(ลงนาม).....	(ลงนาม).....

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:42

หน้า 5 จาก 6

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ  
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

สาย บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ตอน ซอย 2,3

อยู่ในท้องที่จังหวัด	นนทบุรี	เขตฝันตอก	ปกต	ราคาน้ำมันโซล่า	29.94	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		7.00%	เงินลงห้น้ำยา		0.00%	
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%	

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ	ระยะขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าขนเข็นลง	ค่าตัด/ตัดเหล็ก	รวม	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ลาสุด	แหล่งที่มา
22	หอประปาพีวีซีแข็งชนิดปลายธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้วยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	หอน	1,885.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.42	ม.ค. 2567	



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:36:42

หน้า 6 จาก 6


**แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง**

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

**ชื่อโครงการ** ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

**หน่วยงาน** เทศบาลนครปากเกร็ด / เทศบาลนครปากเกร็ด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ที่อยู่ที่ก่อสร้าง ท่อท่อระบายน้ำชั่วคราว ท่อท่อระบายน้ำชั่วคราว	ขนาด หน้างานครึ่ง หน้างานครึ่ง	จำนวนห้อง ห้อง	จำนวนห้อง ห้อง	จำนวนห้อง ห้อง	จำนวนห้อง ห้อง	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	น้ำมันพาราфин	ตร.ม.		X					ทางหลวงชนบท	14 กุมภาพันธ์ 2567	ใช้ราคานะนำตามหลักเกณฑ์
2	ทินผสานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทินผสานแอสฟัลต์ติกคอนกรีตราคานโรมโม	ลบ.ม.		X					โรงโม่ทินหน้าพระลาน	16 กุมภาพันธ์ 2567	สืบราคากันห้าโรงโม่
<b>รวมทั้งสิ้น (รายการ)</b>			-	-	1	1	-	-			



นาย วัฒนา จันทร์เจنم

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:02

หน้า 1 จาก 1

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ่กคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ่กคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น

ตารางคำนวณส่วนลดก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนำหนักร่วมไม่เกิน 15 ตัน)

ໜອຍ ໄ, ຕ

เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/น 18  
ภมิประเทศเป็น ที่รับ ผู้ทางสายย่าง และการจราจรปกติ

ເລກທີ

เลขที่หนังสือ ดาวที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ จำกัดเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขั้นส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	13.65	19.10
2	15.39	21.54
3	17.13	23.98
4	18.87	26.42
5	20.61	28.86
6	22.36	31.30
7	24.77	34.68
8	27.97	39.15
9	31.16	43.63
10	34.36	48.11
11	37.56	52.59
12	40.76	57.06
13	43.96	61.54
14	47.16	66.02
15	50.35	70.50
16	53.55	74.97
17	56.75	79.45
18	59.95	83.93
19	63.15	88.41
20	66.35	92.88

ระยะของส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	69.54	97.36
22	72.74	101.84
23	75.94	106.32
24	79.14	110.79
25	82.34	115.27
26	85.54	119.75
27	88.73	124.23
28	91.93	128.71
29	95.13	133.18
30	98.33	137.66
31	101.53	142.14
32	104.72	146.61
33	107.93	151.10
34	111.12	155.57
35	114.32	160.05
36	117.52	164.53
37	120.72	169.00
38	123.91	173.48
39	127.11	177.96
40	130.32	182.44
41	133.51	186.92
42	136.71	191.39
43	139.91	195.87

รายชื่นส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	143.10	200.34
45	146.30	204.82
46	149.50	209.31
47	152.71	213.79
48	155.90	218.26
49	159.10	222.74
50	162.30	227.22
51	165.50	231.70
52	168.69	236.17
53	171.89	240.64
54	175.09	245.12
55	178.29	249.61
56	181.49	254.09
57	184.69	258.56
58	187.88	263.03
59	191.08	267.51
60	194.28	271.99
61	197.49	276.48
62	200.68	280.95
63	203.88	285.43
64	207.07	289.90
65	210.28	294.39
66	213.47	298.86

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21

คณบดีกรรมการก้าหนอดฯ พาราณสี	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) ..... 	
(ลงชื่อ) ..... 	กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... 	กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... 	กรรมการ

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประการดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสปลทติกคอนกรีตและหอระเบียน้ำบึงเวนหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสปลทติกคอนกรีตและหอระเบียน้ำบึงเวนหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔ ประเทศไทย

ขออย ๒๓


ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	216.67	303.34
68	219.87	307.81
69	223.07	312.30
70	226.27	316.77
71	229.47	321.26
72	232.67	325.73
73	235.86	330.21
74	239.05	334.67
75	242.26	339.16
76	245.45	343.63
77	248.65	348.11
78	251.85	352.58
79	255.05	357.06
80	258.24	361.54
81	261.44	366.02
82	264.64	370.50
83	267.84	374.97
84	271.06	379.48
85	274.24	383.94
86	277.43	388.40
87	280.63	392.89
88	283.83	397.36
89	287.02	401.83
90	290.24	406.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	293.44	410.82
92	296.63	415.29
93	299.82	419.74
94	303.02	424.23
95	306.24	428.74
96	309.42	433.18
97	312.61	437.66
98	315.83	442.16
99	319.03	446.64
100	322.21	451.09
101	325.41	455.57
102	328.63	460.08
103	331.83	464.56
104	335.01	469.01
105	338.20	473.49
106	341.42	477.99
107	344.61	482.46
108	347.82	486.95
109	351.01	491.41
110	354.21	495.89
111	357.43	500.40
112	360.62	504.86
113	363.82	509.35
114	367.00	513.80

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	370.19	518.27
116	373.40	522.77
117	376.58	527.21
118	379.77	531.68
119	382.98	536.18
120	386.21	540.69
121	389.40	545.16
122	392.60	549.64
123	395.77	554.07
124	399.00	558.60
125	402.20	563.08
126	405.41	567.57
127	408.57	572.00
128	411.76	576.46
129	414.95	580.93
130	418.16	585.43
131	421.39	589.94
132	424.57	594.39
133	427.76	598.86
134	430.97	603.35
135	434.19	607.86
136	437.35	612.30
137	440.54	616.75
138	443.80	621.32

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37.21



หน้า 2 จาก 4

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

ଚର୍ଚା

ระยะของสัง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	446.94	625.72
140	450.17	630.23
141	453.33	634.66
142	456.58	639.22
143	459.77	643.68
144	462.98	648.17
145	466.12	652.57
146	469.36	657.10
147	472.52	661.53
148	475.78	666.10
149	478.98	670.57
150	482.18	675.06
151	485.32	679.45
152	488.55	683.97
153	491.71	688.40
154	494.97	692.96
155	498.15	697.42
156	501.35	701.89
157	504.56	706.38
158	507.78	710.89
159	510.92	715.29
160	514.17	719.84
161	517.34	724.27
162	520.51	728.72

ระยะของ	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	523.70	733.18
164	526.90	737.66
165	530.11	742.16
166	533.34	746.67
167	536.57	751.20
168	539.72	755.60
169	542.98	760.17
170	546.15	764.60
171	549.32	769.05
172	552.51	773.52
173	555.71	778.00
174	558.93	782.50
175	562.15	787.01
176	565.27	791.38
177	568.52	795.92
178	571.77	800.48
179	574.93	804.90
180	578.09	809.32
181	581.26	813.77
182	584.56	818.39
183	587.76	822.86
184	590.96	827.35
185	594.06	831.68
186	597.28	836.19

ระยะตนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	600.52	840.72
188	603.77	845.27
189	606.89	849.65
190	610.16	854.23
191	613.31	858.64
192	616.47	863.06
193	619.77	867.68
194	622.95	872.13
195	626.14	876.59
196	629.33	881.06
197	632.54	885.55
198	635.76	890.06
199	638.84	894.37
200	642.07	898.90
201.0 - 1000.0	3.21	4.49

นาย วัฒนา จันทร์เจริญ

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21

คณที่ ๑	คณที่ ๒	คณที่ ๓	คณที่ ๔
กรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการฯ	กรรมการฯ
นาย _____	นาย _____	นาย _____	นาย _____
_____	_____	_____	_____

หน้า 3 จาก 4

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสปัลท์ติกคอนกรีตบนหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๓,๓  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสปัลท์ติกคอนกรีตบนหมู่บ้านประชาชื่น วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๔๒๔,๕๘๙ บาท

ชุดที่ ๑,๓

- ระยะเวลาส่งซึ่งได้ 201.00 กม. แล้ว 1000.00


ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ ๓.๒๑ บาท/ตัน

4.49 บาท/ตัน

- กรณีต้องยกสิ่งของที่ไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศไทยได้ต้องหักภาษี ๐.๕%

หรือตัด ๐๘๘๘

ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



นาย วัฒนา จันทร์เจ้ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21

หน้า 4 จาก 4

โครงการ - ประกวดราคาขายสร้างโครงสร้างทางบ้านประชารัฐและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชารัฐนี้ ซึ่งอยู่ ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติดคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชารัฐนี้

ตารางค่าขันส่วนตัวก่อสร้าง ถนนทุก 10 ล้อ(กรณีหน้ากว้างไม่เกิน 25 ต้น)

ซึ่งอยู่ ๒,๓

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

เลขที่หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.10	11.35
2	9.90	13.86
3	11.70	16.38
4	13.49	18.89
5	15.29	21.41
6	17.09	23.92
7	18.88	26.44
8	20.92	29.28
9	23.38	32.73
10	25.83	36.17
11	28.29	39.61
12	30.75	43.04
13	33.20	46.49
14	35.66	49.93
15	38.12	53.37
16	40.58	56.81
17	43.03	60.25
18	45.49	63.68
19	47.95	67.13
20	50.41	70.57

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

21	52.86	74.01
22	55.33	77.46
23	57.78	80.89
24	60.24	84.33
25	62.70	87.78
26	65.15	91.22
27	67.61	94.66
28	70.07	98.10
29	72.52	101.52
30	74.99	104.98
31	77.43	108.40
32	79.90	111.86
33	82.36	115.30
34	84.82	118.75
35	87.26	122.17
36	89.73	125.62
37	92.19	129.07
38	94.65	132.52
39	97.11	135.95
40	99.56	139.38
41	102.03	142.84
42	104.49	146.28
43	106.93	149.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

44	109.40	153.16
45	111.85	156.59
46	114.31	160.04
47	116.76	163.47
48	119.23	166.92
49	121.67	170.33
50	124.12	173.77
51	126.59	177.23
52	129.04	180.65
53	131.50	184.10
54	133.97	187.56
55	136.41	190.98
56	138.86	194.41
57	141.33	197.87
58	143.82	201.35
59	146.26	204.76
60	148.71	208.20
61	151.18	211.65
62	153.66	215.13
63	156.09	218.53
64	158.53	221.94
65	160.98	225.38
66	163.45	228.83

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21



หน้า 1 จาก 4

โครงการ : จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่และภาระเบี้ยน้ำบ้านพักบ้านประจำชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๘๗,๓๙๔ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและฟล็อตติ้กคอนกรีตในพื้นที่บ้านพักบ้านประจำชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๗๘๗,๓๙๔

หน้า ๒,๓

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	165.93	232.30
68	168.34	235.68
69	170.85	239.19
70	173.29	242.60
71	175.74	246.03
72	178.20	249.48
73	180.67	252.94
74	183.15	256.42
75	185.56	259.78
76	188.07	263.29
77	190.49	266.68
78	192.92	270.08
79	195.47	273.65
80	197.92	277.09
81	200.38	280.54
82	202.74	283.84
83	205.23	287.32
84	207.72	290.81
85	210.23	294.32
86	212.62	297.67
87	215.03	301.04
88	217.57	304.59
89	219.98	307.98
90	222.41	311.38

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	224.99	314.98
92	227.44	318.41
93	229.89	321.85
94	232.36	325.30
95	234.68	328.55
96	237.16	332.03
97	239.65	335.51
98	242.16	339.02
99	244.67	342.54
100	247.02	345.83
101	249.55	349.38
102	251.92	352.69
103	254.47	356.26
104	256.85	359.60
105	259.43	363.20
106	261.82	366.55
107	264.22	369.91
108	266.63	373.28
109	269.25	376.94
110	271.67	380.34
111	274.10	383.74
112	276.54	387.15
113	278.98	390.57
114	281.43	394.00

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	283.89	397.45
116	286.36	400.90
117	288.83	404.37
118	291.31	407.84
119	293.81	411.33
120	296.30	414.83
121	298.57	417.99
122	301.08	421.51
123	303.60	425.04
124	306.13	428.58
125	308.41	431.77
126	310.95	435.34
127	313.51	438.91
128	315.80	442.12
129	318.37	445.72
130	320.95	449.33
131	323.26	452.56
132	325.86	456.20
133	328.17	459.43
134	330.78	463.10
135	333.10	466.35
136	335.43	469.60
137	338.07	473.30
138	340.40	476.56

คณิตศาสตร์ทางการเงินตรวจสอบ

(ลงนาม) ..... ประจญานกรรมการ

(ลงนาม) ..... กรรมการ

(ลงนาม) ..... กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์แจ่ม<sup>๑</sup>  
16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21

หน้า 2 จาก 4

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟลัทติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีฟลัทติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ดูแลระบบ คุณทักษิณ วงศ์พันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0424-557118

ขออภัย ๑,๖

ระยะชนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	343.06	480.29
140	345.41	483.57
141	347.75	486.85
142	350.44	490.62
143	352.80	493.92
144	355.16	497.22
145	357.88	501.03
146	360.25	504.35
147	362.63	507.68
148	365.01	511.01
149	367.39	514.35
150	370.15	518.22
151	372.55	521.57
152	374.95	524.93
153	377.36	528.30
154	379.77	531.67
155	382.18	535.05
156	384.60	538.44
157	387.02	541.83
158	389.87	545.82
159	392.31	549.23
160	394.75	552.65
161	397.20	556.08
162	399.65	559.51

ระยะชนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	402.11	562.96
164	404.57	566.40
165	407.04	569.86
166	409.52	573.33
167	412.00	576.80
168	414.49	580.28
169	416.50	583.11
170	419.00	586.60
171	421.50	590.09
172	424.00	593.60
173	426.51	597.12
174	429.03	600.64
175	431.55	604.17
176	434.08	607.72
177	436.62	611.27
178	438.64	614.09
179	441.18	617.66
180	443.73	621.23
181	446.29	624.81
182	448.86	628.40
183	451.43	632.00
184	453.45	634.83
185	456.03	638.44
186	458.62	642.06

ระยะชนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	461.21	645.70
188	463.23	648.52
189	465.84	652.17
190	468.45	655.83
191	471.07	659.50
192	473.09	662.32
193	475.72	666.00
194	478.36	669.70
195	481.00	673.41
196	483.02	676.23
197	485.68	679.95
198	488.34	683.68
199	490.36	686.51
200	493.04	690.25
201.0 - 1000.0	2.46	3.45

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21



หน้า 3 จาก 4

โครงการฯ ปัจจุบันได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงบประมาณส่วนตัวของนายกฯ ตามที่ได้มีการเสนอขออนุมัติในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ ୩୦

ຮະຍະແນສົງແຕ 201 00 ກມ ດັ່ງ 1000,00

พานาโซนิคด้วย ล. ละ 246 บาท/ตัว

345 บาท/คน ๆ

#### การคิดคำขานสูง ให้ร่วมบันทึกขานสูง ศูนย์ด้ายอัตโนมัติ

విశ్వాసం కొనుట

คัดเวลาบ้านนั้นซึ่งเพลิดเพลินจะค่า 29.50 บาท/คิตติ



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21

หน้า 4 จาก 4

โครงการฯ ประการดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทั่วไปในพื้นที่ราษฎร์ในเขตเทศบาลน้ำริเวณหมู่บ้านประชากัน ซอย ๒๔, ถนนวิธีเบร์รี่บริเวณหมู่บ้านประชากัน ๑๖ ตำบลวิธีเบร์รี่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)  
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/๑ ๑๘  
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวดินลาดยาง และการจราจรปกติ  
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ข้อปฏิ ๒,๓


ระยะทางสั่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	4.48	6.27
2	5.84	8.17
3	7.19	10.07
4	8.55	11.97
5	9.91	13.88
6	11.27	15.78
7	12.63	17.69
8	13.99	19.59
9	15.35	21.49
10	16.71	23.39
11	18.07	25.30
12	19.43	27.20
13	20.79	29.10
14	22.15	31.01
15	23.56	32.99
16	25.09	35.13
17	26.62	37.27
18	28.15	39.41
19	29.68	41.55
20	31.21	43.70

ระยะทางสั่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	32.74	45.84
22	34.27	47.98
23	35.80	50.12
24	37.33	52.26
25	38.86	54.40
26	40.39	56.54
27	41.92	58.68
28	43.45	60.83
29	44.97	62.96
30	46.51	65.11
31	48.03	67.25
32	49.56	69.39
33	51.09	71.53
34	52.62	73.67
35	54.15	75.81
36	55.68	77.96
37	57.21	80.09
38	58.74	82.23
39	60.28	84.39
40	61.80	86.52
41	63.33	88.66
42	64.86	90.81
43	66.38	92.94

ระยะทางสั่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	67.92	95.09
45	69.45	97.23
46	70.98	99.38
47	72.51	101.52
48	74.03	103.64
49	75.57	105.79
50	77.10	107.93
51	78.63	110.08
52	80.15	112.21
53	81.68	114.35
54	83.21	116.49
55	84.74	118.64
56	86.27	120.78
57	87.80	122.91
58	89.33	125.06
59	90.86	127.20
60	92.40	129.36
61	93.92	131.49
62	95.45	133.63
63	96.98	135.77
64	98.51	137.92
65	100.03	140.04
66	101.57	142.20

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14.37:21



หน้า 1 จาก 4

โครงการ ประการดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีที่ดินในพื้นที่บ้านบึง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลวังน้ำตก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๗๘,๓๔๒.๔๙ บาท

หน้า ๓ จาก ๓

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	103.10	144.33
68	104.62	146.47
69	106.15	148.61
70	107.68	150.76
71	109.22	152.90
72	110.76	155.06
73	112.27	157.18
74	113.82	159.35
75	115.34	161.48
76	116.86	163.61
77	118.39	165.75
78	119.92	167.89
79	121.45	170.04
80	122.99	172.19
81	124.53	174.34
82	126.04	176.45
83	127.58	178.61
84	129.10	180.73
85	130.65	182.90
86	132.17	185.03
87	133.69	187.16
88	135.21	189.29
89	136.73	191.43
90	138.30	193.62

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	139.83	195.76
92	141.32	197.85
93	142.86	200.00
94	144.40	202.16
95	145.94	204.31
96	147.48	206.47
97	148.98	208.57
98	150.53	210.74
99	152.03	212.85
100	153.59	215.02
101	155.10	217.14
102	156.65	219.32
103	158.17	221.43
104	159.68	223.55
105	161.25	225.75
106	162.77	227.87
107	164.29	230.00
108	165.81	232.13
109	167.33	234.26
110	168.86	236.40
111	170.38	238.54
112	171.91	240.68
113	173.44	242.82
114	174.98	244.97

หมายเลขส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	176.51	247.11
116	178.05	249.27
117	179.59	251.42
118	181.13	253.58
119	182.67	255.74
120	184.15	257.81
121	185.70	259.98
122	187.25	262.15
123	188.73	264.23
124	190.29	266.40
125	191.84	268.58
126	193.33	270.66
127	194.89	272.84
128	196.45	275.03
129	197.94	277.12
130	199.51	279.31
131	201.00	281.40
132	202.50	283.49
133	204.07	285.70
134	205.57	287.79
135	207.14	290.00
136	208.64	292.10
137	210.23	294.32
138	211.73	296.42

**คณะกรรมการกำหนดราคาก่อสร้าง**

(ลงชื่อ).....	.....นายกราชการ
(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....	.....กรรมการ

นาย วัฒนา จันทร์เจมส์

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21

หน้า 2 จาก 4

โครงการ - ประการดราคากลางก่อสร้างโครงการฯ รับปูรุ่งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านป่าระชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านป่าระชาชื่น ซอย ๒,๓ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๘๖ รายการ

ข้อมูล ๒,๓

หมายเลขสั่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	213.23	298.52
140	214.73	300.62
141	216.32	302.85
142	217.83	304.96
143	219.34	307.07
144	220.94	309.31
145	222.45	311.42
146	223.96	313.54
147	225.47	315.65
148	226.98	317.77
149	228.59	320.03
150	230.11	322.15
151	231.63	324.28
152	233.14	326.40
153	234.66	328.53
154	236.18	330.66
155	237.71	332.79
156	239.23	334.92
157	240.75	337.06
158	242.28	339.19
159	243.81	341.33
160	245.34	343.47
161	246.87	345.61
162	248.40	347.76

หมายเลขสั่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	249.93	349.90
164	251.46	352.05
165	253.00	354.20
166	254.54	356.35
167	256.07	358.50
168	257.61	360.66
169	259.16	362.82
170	260.70	364.98
171	262.24	367.14
172	263.79	369.31
173	265.21	371.29
174	266.76	373.46
175	268.31	375.63
176	269.86	377.80
177	271.41	379.98
178	272.97	382.15
179	274.38	384.14
180	275.94	386.32
181	277.50	388.50
182	279.06	390.68
183	280.62	392.87
184	282.04	394.86
185	283.60	397.05
186	285.17	399.24

หมายเลขสั่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	286.74	401.44
188	288.16	403.42
189	289.73	405.62
190	291.30	407.82
191	292.88	410.03
192	294.30	412.01
193	295.87	414.22
194	297.45	416.44
195	298.87	418.42
196	300.45	420.64
197	302.04	422.86
198	303.46	424.84
199	305.04	427.06
200	306.63	429.29
201.0 - 1000.0	1.54	2.15

นาย วัฒนา จันทร์เจม  
16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(ลงชื่อ).....  
.....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....  
.....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....  
.....กรรมการ

หน้า 3 จาก 4

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบ้านดูแลผู้สูงอายุและพื้นที่ติดกับห้องน้ำบ้านเรือนหมู่บ้านประชารัตน์ ซอย ๒๔ ตำบลวิริประภาตราชากอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ประเภทการประมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดกับห้องน้ำบ้านเรือนหมู่บ้านประชารัตน์ ซอย ๒๔ ตำบลวิริประภาตราชากอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ ୧୦୦

- ระยะทางลงตัว 201.00 กม. ค่าน้ำ 1000.00
  - ค่าเช่าน้ำสีคิดเป็น กม. ละ 1.54 บาท/ดิบ
  - 2.15 บาท/ลิตร
  - ค่าเช่าตึก 10000.00 บาท ใช้ร่วมกับเช่าที่ดิน คุณเต็ร์เรียยังห้าว่าจะขายที่ดินให้หันหน้าไปทาง
  - ห้องน้ำ 2 ห้อง ยกเว้น
  - ค่าพักพา 1 ปั๊มน้ำเพื่อเชลลิ่งเลี้ยง 29.50 บาท/คิดเหตุ

นาย วัฒนา จันทร์เจ้ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:21

หน้า ๑ จาก ๔

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชุมชน หมู่ ๓  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชุมชน

ชอย ๒,๓


รายงาน ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมรุคคាខรี่องจักร  
เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซูก	ปกติ	ผนซูก
1	งานถางป่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ตัน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
5	งานเหลาหางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม ( ผสมกับวัสดุอื่นๆ )	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90

นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:40




หน้า 1 จาก 4

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำคำนวณการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมคงงาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซุก	ปกติ	ผนซุก
	บดทับ	ลบ.ม. แหนน	49.61	20.90	26.13	70.51	75.71
6	งานพื้นทาง ( หินคลุก )						
	ผสม ( Blend )	ลบ.ม. แหนน	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แหนน	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งขั้นบันได	ลบ.ม. แหนน	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
9	งาน radix ยางไพรเม่ต์	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งาน radix ยางแทคโคต	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ขั้นเดียว ( 1/2 " )	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	สองขั้น ( 1 " + 1/2 " )	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
	สองขั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	ขั้นเดียว ( 3/4 " )	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
12	งานเคลือบหิน ขัดผุน ( Pre - Coat )						
	ขั้นเดียว ( 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	สองขั้น ( 1 " + 1/2 " )	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23
	สองขั้น ( 3/4 " + 3/8 " )	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	ขั้นเดียว ( 3/4 " )	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	งานปูปลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแทคโคต	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20

นาย วัฒนา จันทร์เจ้ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:40



หน้า 2 จาก 4


โครงการ บริษัทกรุงศรีฯ จำกัด สำหรับโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและสีทรายที่ก่อสร้างโดยผู้รับเหมาที่ได้รับอนุมัติจากทางราชการ ช่อง ๒,๓

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว 19 ต.ค 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำคำนวณการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนซุก	ปกติ	ฝนซุก
	งานปูล้ำด้วยเบตทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวไฟเบอร์โคต	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	คานขันสูงอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขันสูง 100-300 กม. คาดติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	คาดติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	คานบผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
	คาดยอดധាកอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	คาดตัดรอยต่อคอนกรีต และยอดধាក	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	คานปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	คานแบบห้างติดต่อกัน 2 ชั้น	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	คานขันสูงคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	คาดสนคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
15	งาน Stabilized Layer						
	คาดสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	คาดสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แผ่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	คาดสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แผ่น	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	คาดสมวัสดุ ลูกรัง	ลบ.ม. แผ่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขาดลีกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ขาดลีกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
	ขาดลีกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ขาดลีกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80

นาย วัฒนา จันทร์เจม


16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:40



หน้า 3 จาก 4

เลขที่หนังสือ ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลง 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ผนซุก	ปกติ	ผนซุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07
21	งานถอนนินชีเม็นท์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม. แนน	19.69	2.44	3.05	22.13	22.74



นาย วัฒนา จันทร์เจ้ม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:40

หน้า 4 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒๓  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย

๒๓


### ข้อมูลงานคอนกรีต

#### ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน : กรมทางหลวง

หน่วย : กรณีตรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Special A	A&B สะพาน	A&B โครงสร้างอื่น ๆ	C	Lean 1:3:6	Motar 1:3
ส่วนผสมคอนกรีต	400 : 432 : 737	350 : 502 : 716	350 : 481 : 706	320 : 510 : 722	220 : 393 : 843	500 : 749
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2744.00	1,152.48	1,008.42	1,008.42	921.98	633.86	1,440.60
3. ทราย 1.20 x 508.33	263.51	306.21	293.40	311.09	239.72	456.88
4. หิน 1.15 x 593.33	502.87	488.54	481.72	492.64	575.20	0.00
5. ค่าแรงผสม	191.86	191.86	191.86	191.86	191.86	191.86
รวม	2,110.72	1,995.03	1,975.40	1,917.57	1,640.64	2,089.34



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:59

หน้า 1 จาก 2

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒๓  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย

๒๓


### ข้อมูลงานคอนกรีต

#### ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง

หน่วยงาน กรมทางหลวงชนบท

หน่วย กรณิตรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

Class of Concrete	Lean 1:3:5	ค4	ค3	ค2	ค1
ส่วนผสมคอนกรีต	240 : 520 : 870	400 : 524 : 728	350 : 572 : 736	320 : 596 : 764	290 : 620 : 725
1. ค่าแรงเท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. ซีเมนต์ 1.05 x 2744.00	691.48	1,152.48	1,008.42	921.98	835.54
3. ทราย 1.20 x 508.33	317.19	319.63	348.91	363.55	378.19
4. หิน 1.15 x 593.33	593.62	496.73	502.19	521.29	494.68
5. ค่าแรงผสม	191.86	191.86	191.86	191.86	191.86
รวม	1,794.15	2,160.70	2,051.38	1,998.68	1,900.27



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:37:59

หน้า 2 จาก 2

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระเบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 725.000	=	725.000 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 675.000	=	202.500 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ตัน @ 65.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง $4 \times 4.00$ ม.)	=	19.500 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 510.000	=	127.500 บาท/ตร.ม.
รวม	=	1,074.50 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้ง/จาก (1)	=	214.900 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	139.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	363.90 บาท/ตร.ม.



นาย วัฒนา จันทร์เจม

16 กุมภาพันธ์ 2567 14:38:41

หน้า 1 จาก 1



## สำนักการช่างเทคนิคบาลนครปักษ์ใต้

โครงการ

ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางและพัลท์ก้อนกรีดและท่อระบายน้ำ<sup>๒</sup>  
บริเวณหมู่บ้านประชารชื่น ซอย 2,3

สถานที่ตั้งโครงการ

บริเวณหมู่บ้านประชารชื่น ซอย 2,3

ລາຍລະອຽດ

ແຜ່ນທີ່	ລາຍລະອຽດ
01	ລາຍລະອຽດການປະຕິບັດ
02	ໂຄງການ, ວິຊາປະຈຸບັດ, ຂອງການດັວດເນື້ອນໄຂໃນການກອລ້ວງ
03	ຮາຍກາງປະດອບນັບນີ້ ດັນລົງທາງລາຍກາງເອົາຫຼັກຂອນກົດ
04	ຮູ້ກາງກອລ້ວງ
05	ສານພາບອັກກົດ ພົມວິວກອບພາບອັກ
06	ຮູ້ການຟັດໃນການຕື່ລົງທຶນ HOPE
07	ຮາຍລະອຽດກາທີ່ເລີ່ມແບ່ງທີ່ກົດກາງຊາວະ (CENTER LINE)
08	ຈາກລະອົບຕາກລົດສາງເຊີມພິວວາງຫວົມແນ່ນໃຫ້ສັນຍາກະທິໃນການເລີ່ມພິວວາງ
09	ຮາຍລະອຽດກາທີ່ສັນຍາກະທິແນ່ນໃຫ້ສັນຍາກະທິໃນການເລີ່ມພິວວາງ
10	ຮາຍລະອຽດກາທີ່ກ່ອລ້ວງເລີ່ມພິວວາງຫວົມແນ່ນໃຫ້ສັນຍາກະທິໃນການເລີ່ມພິວວາງ
11	ແພັນທີ່ສັນຍາ
12	ຝັ້ງເຮົາເຍົາກາຈົກລົງຈາກປັບປຸງບົນ ແລະ ວາງທີ່ຈະກຳນານີ້
13	ແບບນາກລາດຍາງແລລ້ວລົກທີ່ກົດກອນກົດ ແລະ ວາງທີ່ຈະກຳນານີ້ (ຮອມ 2)
14	ແບບນາກລາດຍາງແລລ້ວລົກທີ່ກົດກອນກົດ ແລະ ວາງທີ່ຈະກຳນານີ້ (ຮອມ 3)
15	ແບບນາກລາດຍາງແລລ້ວລົກທີ່ກົດກອນກົດ ຂໍ້ມື່ນອະຫວາງຮອມ 2-3
16	ແບບນາກຈະຫຼາຍແລລ້ວລົກທີ່ກົດກອນກົດ ແລະ ສັນຍາກະທິອະຫວາງຮອມ 2-3
17	ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວ 1, ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວ 2
18	ຝັ້ງເຮົາເຍົາກາຈົກລົດກົດກອນກົດ ຂໍ້ມື່ນອະຫວາງຮອມ 2-3
19	ຝັ້ງເຮົາເຍົາກາທີ່ແລ້ວແກຮງແລ້ວອົດຄອນກົດກອນກົດ ຂໍ້ມື່ນອະຫວາງຮອມ 2-3
20	ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວ 3, ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວ 4
21	ແບບຫຼາຍຫຼາຍກະທິ ຢູ່ປັດຕາມນາງກາງຫວົມຫວົມນານີ້
22	ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວພັກ ຄລລ. ແບບຫຼາຍຫຼາຍກະທິຈະກຳນານີ້ HOPE
23	ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວພັກແລ້ວແກຮງຫຼັບຕົວ 1 ແບບຫຼາຍຫຼາຍກະທິທີ່ກົດກອນຫຼັບຕົວ 2 ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວພັກແລ້ວແກຮງຫຼັບຕົວ 2 ແບບຫຼາຍຫຼາຍກະທິຫຼັກ
24	ແບບນາກເຊົາຫຼັກສົດກົດກອນກົດກອນກົດ
25	ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວກົດກອນກົດກອນກົດ (ສົວ ຄລລ.ຫນາວ.12 ມ.)
26	ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວກົດກອນຫຼັກແກຮງ (ສົວ ຄລລ.ຫນາວ.15 ມ.)
27	ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວກົດກອນຫຼັກແກຮງ (ສົວ ຄລລ.ຫນາວ.0.12 ມ., ແບບຫຼາຍຫຼາຍທາງເດືອນທີ່)
28	ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວກົດກອນຫຼັກແກຮງ (ສົວ ຄລລ.ຫນາວ.0.12 ມ., ແບບຫຼາຍຫຼາຍທາງເດືອນທີ່)
29	ແບບຫຼາຍຫຼັບຕົວກົດກອນຫຼັກແກຮງ (ສົວ ຄລລ.ຫນາວ.0.12 ມ.)

ລາຍລະອຽດກົດກອນແບບ

ລາຍລະອຽດ	ກົດກອນແບບ
1.00	ເລັ້ນແລດຕະບະຈາກຫຼູ້ກົດກອນທີ່ກົດກອນ
1.00	ເລັ້ນແລດຕະບະຈາກຫຼູ້ກົດກອນທີ່ກົດກອນ
1.00	ເລັ້ນແລດຕະບະຈາກຫຼູ້ກົດກອນທີ່ກົດກອນ
ສູນບະຍາມ	ແລດຕະບະຈາກຫຼູ້ກົດກອນ
A	ແລດຕະບະຈຸບັນ
	ແລດຕະບະກາງກະທິນານີ້
	ແລດຕະບ່ອກຄອດລົກ (ເຕີມ)
	ແລດຕະບ່ອກຄົກລົດທີ່ກົດກອນ
	ແລດຕະບ່ອກຄົກລົດທີ່ກົດກອນ



ສໍານັກປະກາດທະບຽນ

ໂຄງການ  
ກົດກຳນົບບັນຫຼາຍການແນ່ນສັນຍາ  
ບອນຫຼາຍການແນ່ນສັນຍາ  
ສົມບັນຫຼາຍການແນ່ນສັນຍາ

ສົມບັນຫຼາຍການແນ່ນສັນຍາ  
ນາຍທະນາຖາວອນ  
ນາຍພະຍານ ນັກງານ

ເອັນເມນາ  
ນາຍອັນເມນາ

ກົດກຳນົບບັນຫຼາຍການ  
ນາຍວິຫຼາກ ນັກງານ

ສົມບັນຫຼາຍການ  
ນາຍສາວົນ ນັກງານ

ສົມບັນຫຼາຍການ  
ນາຍວິຫຼາກ ນັກງານ



ວັດທະນາປະລົງຄະ

ເທົ່ານີ້ກາລຸນອບກວດເກີດມີຄວາມປະສະລົງຄົກົນທີ່ຈະກອດຮັງຈານຮັບປັງປິດຄົນນາລາດຍາງແຍລ້ວພໍາລົງທີ່ຕົກຄອນກາຮັດແລະຫວຼາຍໝາຍໜ້າ ບຣືເວລີ່ມຫຼຸມນານປະເຊົາສິນ ສອຍ 2,3

- ก่อสร้างดูบัน ลักษณะแอลฟ์ล็อกท่อคอนกรีต กว้างประมาณ 4.50 เมตร ยาวประมาณ 376.00 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,651.00 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บอท) ค่าใช้จ่าย 1,651.00
  - ก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 0.50 เมตร ทั้งสิ้น 752.00 เมตร
  - วางท่อระบายน้ำ HDPE อก. 0.60 มม. หัวดูดภายนอกไม่ต่ำกว่า SN 4 พร้อมบ่อหักคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งลอยทั้ง ความยาวรวมประมาณ 752.00 เมตร
  - ก่อสร้างบ่อหักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 76 บ่อ
  - ติดตั้งยางปะหักเหล็กหล่อเหลว 1 ชนาด ไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม. จำนวน 76 ผ้า
  - ก่อสร้างบ่อหักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00x1.00 ม.(บ่อหัวมุม) จำนวน 4 บ่อ
  - ติดตั้งยางปะหักเหล็กหล่อเหลว 2 ชนาด ไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม. จำนวน 4 ผ้า
  - ก่อสร้างทางเดินท่อระบายน้ำ PVC เบื้องล่างคอนกรีตขนาด  $0.40 \times 0.40$  ม. หนา 0.03 ม. พื้นที่ประมาณ 90.00 ตารางเมตร
  - ก่อสร้างบ่อหักเหล็กหล่อเหลว ขนาด 0.50x0.80 ม. จำนวน 8 บ่อ
  - ติดตั้งยางปะหักเหล็กหล่อเหลว ขนาด  $0.36 \times 0.66$  ม. จำนวน 8 ผ้า
  - ก่อสร้างคันพื้นดินหินปูน ความยาวประมาณ 120.00 เมตร
  - ซื้อยาาระดับเดียวกับที่ระบุไว้ 902.00 ตารางเมตร
  - งานทาสีสีล้วนสีเขียวชุบฯลฯที่น้ำที่ประมาณ 85.00 ตารางเมตร ตามแบบบัญชีและรายการ
  - ก่อสร้างงานดูบัน ตามแบบบัญชีและรายการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการก่อสร้าง

## ទ្វាយការនគរបាល

ຖានជិវិការការលាងយោងនៅលីដ្ឋាកិកគនករីត

- ให้ผู้รับเข้าสู่การก่อสร้าง ตามมาตรฐานงานแอสฟัลต์ดิบคอนกรีต (มทถ.230-2562)
  - ซึ่งรองพื้นทาง,รื้อพื้นทาง,ไฮดรากซิลิกาทางดิน ต้องเททั้งสะจากบริเวณ ก่อน วัสดุกลบกรกหรือวัสดุไม้พังประลักษณะปูนและห้ามปูแอสฟัลต์ดิบคอนกรีตของชนิดก
  - ถอนเส้นที่เป็นหลุมปูนแอสฟัลต์ และ บริเวณที่ต้องยกกระชับดับ ให้ใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ดิบคอนกรีต (MIX) เลวิมปรับระดับแล้วดับทับให้แน่นในผิวน้ำด้วยความกว้าง 5 ซม. หากความกว้างมากกว่า 5 ซม. จะต้องแบ่งชั้นบุ้งเลวิม ปรับระดับผิวน้ำทางล่วงๆ ตามระยะห่าง 5 ซม. หากความกว้างน้อยกว่า 5 ซม. จะต้องแบ่งชั้นบุ้งเลวิม ปรับระดับผิวน้ำทางล่วงๆ ที่บุ้งหรือเป็นสองชั้น
  - ยาง Prime Coat ให้ค่าเบี้ยประกันมาตรฐานงานไพร์มโคท (มทถ.225-2562)
    - บริษัททางแยกฟลัฟ์ดิบคอนกรีต ที่ให้ 1.4 สิบละ/ตร.ม.
  - ยาง Tech Coat ให้ค่าเบี้ยประกันมาตรฐานงานแทคโคท (มทถ.227-2562)
    - กรณีหักหันผิดเดิมเป็นไพร์มโคท ใช้ RC-70 ในอัตรา 0.1 - 0.3 ลิตร/ตร.ม. หรือใช้ CRS-1 ผสมน้ำยาตัวดึง ในอัตรา 0.6 ลิตร/ตร.ม.
    - กรณีหักหันผิดเดิมเป็นแอสฟัลต์ดิบคอนกรีต ใช้ RC-70 ในอัตรา 0.3 ลิตร/ตร.ม. หรือใช้ RS-2K ผสมน้ำยาตัวดึง ในอัตรา 0.6 ลิตร/ตร.ม.
  - ผู้รับจำต้องสนับสนุนก่อสร้างอย่างเป็น ล้วนผลิตภัณฑ์ดิบคอนกรีต ตลอด ระยะเวลาที่จะใช้ก่อสร้าง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
  - การปูแอสฟัลต์ดิบคอนกรีต ให้ใช้เครื่องปู (Paver or Finisher) ที่สามารถปูด้วยตัวเอง สามารถปูฉลาดและรับแต่งระดับตามความหนาได้ และคุณภาพต้องส่วนผสมแอสฟัลต์ดิบคอนกรีต ขนาดไม่เกิน ไม่ต่ำกว่า 120 องศาเซลเซียส


#### ๘) การบูรณาการที่บังคับใช้ทางกฎหมายพิสูจน์คดีก่อนการตัดสิน

- การบันทึกข้อความและฟ้องร้องต่อศาลอาญาในส่วนที่เป็นความผิดทางอาชญากรรม (มาด. 230-2562)
  - มีจุดเด่นที่ 2 คือ ระบุคดีอาชญากรรมที่มีกำหนดเข้าหานักในหน่วยกว่า 8 ตั้ง หรือของบประมาณต่อกองเรือนอย่างไม่น้อยกว่า ๑ ล้อ มีขนาดเข้าหานักไม่น้อยกว่า 10 ตัน
  - กระบวนการที่ต้องการจะดำเนินการที่มีความแม่นยำ ตรวจสอบความถูกต้องได้รวดเร็วและรวดเร็วตามที่ระบุไว้ในข้อความแต่คราว เนื่องด้วยคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ

๗) การตรวจสอบข้อความและฟ้องร้องต่อศาลอาญา

  - ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่วนตัวของฟ้องร้องที่ต้องการพิจารณา จำกัดเฉพาะที่ใช้งานผสาน ก่อนส่งออกไปยังสถานที่ที่อยู่อาศัย แล้วนำไปดำเนินการในห้องปฏิบัติการ โดยให้ได้ก้อนตัวอย่าง อย่างน้อย ๘ ก้อน ตัวอย่างในแต่ละห้องที่เก็บตัวอย่าง และให้ดำเนินการตามรายละเอียด แล้วอธิบายที่กำกับรายการทดสอบทาง化驗ที่มีผลลัพธ์ที่ต้องการ มากถ. (ท.) ๖๐๗ มาตรฐานการทดสอบแหล่งฟ้องร้องที่ต้องการพิจารณา โดยปรับปรุงมาตรฐาน (Marrow) และล้างทดสอบโดย ให้คุณสมบัติการทดสอบ ตรวจสอบตัวอย่าง ที่เจ้าหน้าที่
  - ดำเนินการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อความและฟ้องร้องต่อศาลอาญา ที่ก่อสร้างและรื้อถอน โดยเจ้าหน้าที่ก้อนตัวอย่าง (เจ้าหน้าที่ก้อนตัวอย่างสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบตัวอย่างได้โดยอิสระ) และล้างทดสอบโดย ให้คุณสมบัติการทดสอบ ตรวจสอบตัวอย่าง ที่เจ้าหน้าที่

๑๐) ผู้ตรวจราชการและฟ้องร้องต่อศาลอาญา ที่ต้องดำเนินการที่ต้องการพิจารณา ให้ไว้ย่อๆ ๑๖ ชั่วโมง จึงเป็นภาระของเจ้าหน้าที่



วิธีการก่อสร้าง

คุณกรีตแลริมเหล็ก



## งานหลักเลิร์มคอนกรีต



ห้องน้ำ HDPE อลังบอพกคุณกรีดแลริมเหล็ก

## งานfabอพก พร้อมกรอบfabอพก



- 1) ฝ้าบานอัพเกรดก่อรูปสีเดียวแก้เหล็กหักเหล็กงอ (Ductile iron) เกรด C 500-7 รับน้ำหนักได้มากกว่า 25 ตัน (เพื่อรับใช้บริบทของภาคใจงานช่างชุดเดียว และผลการทดสอบ)
  - 2) ฝ้าระบายความร้อนแบบพื้นผิวเคลือบปีติ-ปีติโลติ ในเนื้ออย่างกว่า 120 องศา หรือความร้อนที่ทนความร้อน (ระหว่างฝ้าบานอัพเกรด กับฝ้าบานอลูมิเนียม) ลดลงมากถึง 4 ครั้ง (ลดเวลาทำงานของระบบระบายอากาศภายในห้องเปลี่ยนแปลงได้)
  - 3) ผู้รับผิดชอบต้องล้างออกได้, รายละเอียด, ลวดลาย, ซึ่งระบุบนฝ้า แม้จะหลุดกราฟฟิกต์ คุณลักษณะที่ต้องดูแลหักเหล็กหัก เช่นหัวน้ำยาราชการหรือ หัวน้ำยางที่เขื่อนอ้อได้ ให้เทคโนโลยีดูแลร่วมกับคนตัดสินใจ
  - 4) บันไดบานอัพเกรดต้อง มีเครื่องดูดฝุ่นภายในลักษณะ ห้องเก็บบานลากบานคีบเกริด (ดูแบบขยาย)
  - 5) ขณะดำเนินการต้องจ้างผ่านอัพเกรดต้องหุ้มพลาสติกป้องกันเพื่อความเรียบร้อย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สีสกุกล้วงและครุภัณฑ์ตามลัญญากร้อง เพื่อล้างริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทย

#### ข้อกำหนดในการติดตั้งท่อ HDPE

#### 1. ភ្នែកមិនមកដល់ក្រុងផ្ទាល់រាងទាំងពីរ

การเชื่อมต่อ กับ บอร์ด รั่วซึ้งที่ เป็น คอนกรีต เช่น แผ่นน้ำบ่อทักษะ คอนกรีต มีวิธีการ เชื่อมต่อ โดย  
 1.1 เชื่อมต่อโดย การ ปลอกผ่านไป ประทุม ฟลั๊ก ด้านบน กอง กอง ของ ห้อง HOPE ออก ให้ เป็น คิ้ว ล็อก ระหว่าง แผ่นน้ำบ่อ กับ ดัวห้อง HOPE  
 1.2 เชื่อมต่อโดย การ ทำ เป็น กอง ก้อน ที่ เหล็ก ที่ มี สัน ชูน ขึ้น มา จากราก ห้อง (Puddle Flange) เพื่อ ใช้ เป็น คิ้ว ล็อก ระหว่าง แผ่นน้ำบ่อ กับ ห้อง HOPE  
 กับ ดัวห้อง HOPE โดย อาจ จะ ใช้ rubber sleeve ระหว่าง ห้อง กับ แผ่นน้ำบ่อ กอง ก้อน หรือ ที่ อยู่ จึง ก็ เชื่อมต่อ  
 และ การ บด ตัด ควร ทำ อย่าง ระมัดระวัง หรือ ตาม คำแนะนำ น้ำ ของ บริษัท ผู้ผลิต


2. ດໍາວົງຕື່ອຫຼັງ

## 2.1 พื้นรองนอน (Bedding)


ใช้ท่ารายหยาดบกม.เดิมคัวมก้าวจั่งร่องวงทางไป พร้อมปันอัลลันน์ ความหนาประมาณ 0.15 ม.  
หอยพื้นร่องท่อเป็นดินอนามัย ควรใช้แผ่นไส้สังเคราะห์วางปูร่องก่อนลงท่ารายหยาด

## 2.2 Primary Backfill


หลังท่องามารถใช้วัสดุอุบัติใหม่ที่ทนทานดีและมีน้ำหนักเบา ทำให้ตัวเรือนน้ำหนักน้อยลง ลดภาระต่อโครงสร้างและเพิ่มความสะดวกในการจัดวาง




# การประล่านท่อ HDPE เข้าบ่อ ศ.ล.ส.




### ท่อระบายน้ำ HDPE




## การเข้มต่อ กับ พนังคอนกรีต




แบบแล้วดูการร่วมท่องเข้าบ่อพักคลื่น.





## การตีเส้นมาตรฐานทางแยก

ເລື່ອນແປງທີ່ຄ່າກາງຂຽດ (CENTER LINE)

1. ກວດເບີ ແລະ ດັບໄປຕົມຫຼຸ່ມຫຼູນ 0.10  
  
3.00                  9.00                  3.00                  9.00                  3.00

2. ກວດເບີ ໄດ້ເຂດຕົມຫຼູນ 0.10  
  
1.00                  1.00                  1.00                  1.00                  1.00                  1.00                  1.00

3. ກວດເບີ ເລື່ອງທີ່ປະຕິຍວ 0.10  
  
5.00                  5.00

សំណង់ទី

1. มีคิดถึงฯ มีหนาไปเรื่องนักการเมืองบุปผาอย่างอื่น
  2. สังฆภูมิที่ชาติแบบพัฒนาเรียบร้อยทั้งหมด (เช่นปีรี, แมลล์ฟลัติกอนกรีต, คอนกรีตและเหล็ก)

ให้ใช้สีเทอร์โมพลาสติก ตาม มอง. 542 หนานไม่น้อยกว่า 3 มม.

(เช่นรัฐปีรีทางใต้ ใช้แน็ปทิกที่ทางจราจรบนวงกลางให้ใช้แล้วแบบกรณีทางโน้นขาดชุมชน)

(ว่าหัวข้อใดจะงานนี้ เล่นหนังสือทางการเมืองว่ากลังให้ใช้เล่นแบบรัฐบาลในเขตบุรีชุมชน)



การตีเส้นกราฟ กรณีความกว้างของช่องกราฟลดลง

A technical drawing of a bridge pier. The pier has a rectangular cross-section. A horizontal dimension line at the top indicates a width of 150 ช.ม. (150 centimeters). Below this, two vertical dimension lines indicate a height of 1.5 เมตร (1.5 meters) from the base to the top of the pier. Labels in Thai are present: 'ฐานหิน' (stone base) at the bottom, 'เสาหิน' (stone column) in the middle, and 'หัวเสา' (column head) at the top. The pier is supported by four vertical legs, each with a diagonal brace. The background shows a perspective view of the bridge structure.

การตีเส้นจราจร กรุณ์ความกว้างของไฟลทางด่วน

## การถือเลื่อนแบ่งทิศทางบรรจุ (CENTER LINE)

- การตีลิ้นท้าทามแซง บุรีราชากาจได้รับการตอบรับดีมากและทางโรงเรียนต้องให้กู้ยืดในมูลค่าที่บีบอัดอย่างตื้อๆ ตามเงื่อนไขของทางโรงเรียน
  - เล่นแบ่งทีคิดทางธุรกิจ ใช้เล่นสีเหลือง ขนาดกว้าง 10 ซม.
    - เล่นประเป็นสีเหลืองแบ่งทีคิดทางของกรอบฯ จราจรลายทาง 2 ช่องจราจร ในบริเวณที่ยอมให้เปลี่ยนหน้ากันได้ ลองทีคิดทางขนาด ความยาว และการวินช่องของเล่นประคิดทางนั้น
      - ทางนอกเขตชุมชน เส้นยาว 3 ม. เวลาชอง 9 ม.
      - ทางในเขตชุมชน เส้นยาว 1 ม. เวลาชอง 1 ม.
    - เล่นทีเดียว เป็นเล็บกับสีเหลือง ใช้เป็นลิ้นแบ่งทีคิดทางจราจรในบริเวณที่ห้ามแซงลายทาง 2 ช่องจราจร หรือบริเวณ ก่อนถึงทางแยก ห้ามรถเปลี่ยนช่องจราจร ถ้ายานพาณิชย์เล่นทีบังต้องไม่น้อยกว่า 24 ม.
    - เล่นประคูกับเล็บทีบัง เป็นเล็บสีเหลือง คุ้มครองไปกับเล็บบล็อกโดยเปลี่ยนทั้งสองทางกันหากว่าจะหลังประ ให้ใช้เล็บทีคูกับเล็บประ เป็นเล็บทีคิดทางธุรกิจในบริเวณที่ห้ามรถที่มาจากทางหนึ่งแซง แต่ยังให้รถที่มาจาก ด้านตรงข้ามแซงได้ด้านที่ห้ามแซงให้เล็บทีบัง ล้วนด้านที่ยอมให้แซงใช้เล็บประ
    - เล่นของทาง ให้ใช้เล็บทีบังสีขาว กว้าง 10 ซม. หัว 2 ชิ้น
      - กรณีที่ผู้จราจรกว้างน้อยกว่า 5 ม. หรืออ่อนกว่าไม่มีไฟลัฟทาง ให้ตีเล็บสองหัวทีบ 2 เล็บ ไม่ต้องตีเล่นแบ่ง ทีคิดทางจราจรล่วงหน้าแบ่งทีคิดทางธุรกิจ ให้ตีเฉพาะบริเวณที่เป็นชุมชนที่อยู่อาศัย บริเวณห้ามแซง ระยะ 30 ม. ก่อนถึง ระยะ 30 เมตร ก่อนถึงบ้านพักและบริเวณที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
    - กรณีที่ผู้จราจร และ โฆษณาเป็นผู้ทางศูนย์เดียว กัน หรือไม่มีไฟลัฟทาง ให้ตีเล็บนสั้นของทางทั้งสองข้างคล้ายๆ



งานก่อสร้างแลริมผิวน้ำทางด้วยแผ่นไบส์เคลือบหินงานแลริมผิวน้ำ






บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คุณลักษณะพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ	มาตรฐานการทดสอบ	หน่วย	เกณฑ์มาตรฐาน
คุณลักษณะพื้นฐานของวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระดาษ			
ชนิดของ纖維 (Fiber Type)			E-Glass Fiber
ความยาวของ纖維 (Fiber Length)		Tex/3%	≥ 5,100
อุณหภูมิที่จุดละลาย (Melting Point)		องศาเซลเซียส	≥ 855
น้ำหนักต่อกันของพื้นที่	ASTM D5261	กรัม/ตร.ม.	≥ 430
คุณลักษณะทางกายภาพของวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระดาษ			
ชนิดของลินน์ (Linen Type)			Polyester, PEI
วิธีการตัดกระดาษ			Needle Punched
อุณหภูมิที่จุดละลาย (Melting Point)		องศาเซลเซียส	240 - 260
น้ำหนักต่อกันของพื้นที่	ASTM D5261	กรัม/ตร.ม.	≥ 130
คุณลักษณะพื้นฐานของวัสดุประกอบ (Composite Properties)			
ขนาดของพื้นที่ที่ต้องการความเร็วในการตัดกระดาษ		มม.	25.4(±5) *
กำลังรับแรงดึงที่ต้องการเพื่อตัด 2% (MD & CD) <sup>1</sup>	ASTM D6637	กิโลนิวตัน/ม.	≥ 70
กำลังรับแรงดึงที่ต้องการเพื่อตัดกระดาษ (MD & CD)	ASTM D6637	กิโลนิวตัน/ม.	≥ 100
ค่าการยึดตัวของวัสดุ (MD & CD)	ASTM D6637	%	≤ 3
ค่าลักษณะทางกายภาพของกระดาษ	ASTM D6241	ชีวตัน	≥ 400
ปริมาณผิวที่ต้องการเพื่อตัดกระดาษ	ASTM D6140	ลิตร/ตร.ม.	0.9 - 1.1
น้ำหนักต่อกันของพื้นที่	ASTM D5261	กรัม/ตร.ม.	≥ 560

1000 - ห้ามทางด้านการเปลี่ยนแนวการผลิต (Machine Direction), CO - ห้ามทางด้านการเปลี่ยนแนวการผลิต (Cross Machine Direction)

ສ້າງເຫດລາຍນິກາກົມ

โครงการ  
ก่อสร้างเขื่อนบุราเบดากษายาโมลด์ฟลัตติก  
สถานที่ตั้ง: หนองบานาญ้า  
ขนาดที่ดิน: ประมาณ 2,3

บริเวณหมู่บ้านบระชาชีน หมู่ 2,3

สำนักงาน  
คณะกรรมการปั่นสุข  
(ผู้อำนวยการฯ ลงนามในแบบฟอร์ม)

ເສີມບານ  
(ນາມເອົ້າສະຫະ ແກ່ງດວກ)

ก้าวหน้างานด้านทักษะเป็น<sup>ด้วย</sup>  
นายวิชัยราษฎร์ (ลงนามลักษณะ)  
ลงนาม  


( นางสาวปะตะภากร บันทันยา )

(ນາມອັນດຸບ ທັກສົງ)

## ห้ามนำเข้าบริเวณ

(นายอาทิตย์ จำเริญ)

*[Signature]*

( ឧបរិទ្ធភាសាអិចិន )

Digitized by srujanika@gmail.com

ປະເທດປາລ

( နာဂရုံး ပုဂ္ဂနိုင် )

25

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ วัน / เดือน /

RA 6772586 5/07/66







ลักษณะของผู้นำกลุ่มบุคคลเดียวกัน	
โครงการ	ก่อตั้งร่วมเป็นปธน.รุกคนปลดอาชญากรรมพื้นที่เชิง ศลามเชิงและครอบครัวบ้านน้ำ บริษัทมหาดไทยบ้านประเทศไทย ห้อง 2,3
ลักษณะที่ตั้งใจโครงการ	บริการมนุษย์บ้านประเทศไทย ห้อง 2,3
วันที่ ๒๙	 <b>(นายนิยม พุทธิกุล)</b> นายพุทธิกุล กิตติพงษ์ อดีตหัวหน้าส่วนราชการ
เขียนแบบ	 <b>(นายนิยม พุทธิกุล แสงจันทร์)</b>
ผู้อำนวยการ	 <b>(นายนิยม พุทธิกุล แสงจันทร์)</b>
ลงนาม	 <b>(นายนิยม พุทธิกุล แสงจันทร์)</b>
วิธีลงนามโดย	 <b>(นายนิยม พุทธิกุล แสงจันทร์)</b>
ห้องน้ำภายใน	 <b>(นายอุดม ล้านนาวงศ์)</b>
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนภารกิจ	 <b>(นายนิยม พุทธิกุล แสงจันทร์)</b>
ผู้อำนวยการฝ่ายล่าwiększาร์ก	 <b>(นายนิยม พุทธิกุล แสงจันทร์)</b>
ประชุมทางบานาหี	 <b>(นายนิยม พุทธิกุล แสงจันทร์)</b>
หมายเหตุ	 <b>(นายนิยม พุทธิกุล แสงจันทร์)</b>


4.3 ຂ່າຍແນະນຳ

4.3.1 ในภาคติดต่อและเปลี่ยนไประดับของระดับ อัลตราซาวด์ สามารถอ่านรู้ว่า ภาวะอาการดีดดึงขึ้นในกรณีที่หัวใจหดตัว (Tach Card) มากกว่า 80% ของเวลา


4.3.2 กองกากัดดี้แพนในช่องเคราะห์ที่ให้ท้าวการ Tack Coat โดยฉาบเยลล์พัลก์กัมรับ CRS - 2 ในอัตราประมาณ 0.3-1.10 ลิตรต่อตารางเมตร ยันต์กัม Tack Coat อาจปรับเปลี่ยนได้ตามลักษณะการท่าทางในส่วนนี้อยู่แล้วพิจารณาโดยคำนึงถึงและคุณสมบัติ Asphalt Retention ของแผ่นในช่องเคราะห์ ไม่ควรท้า Tack Coat ล่วงหน้ามากเกินกว่าที่จะท้าการปูแผ่นในช่องเคราะห์จะต้องให้เวลา足以รับการ Setting ของ CRS - 2 ด้วย



ภาคชัยภูมิการแลริมแม่น้ำลังเคราะห์สำหรับผู้ทาง



## การต่อภาพแผ่นใหญ่ลับเคียงกัน (OVER LAPPING)





ที่ดิน

ซอยบ้านบระชาชื่น-10

ซอยบ้านบระชาชื่น-9

ซอยบ้านบระชาชื่น-8

ซอยบ้านบระชาชื่น-7

ซอยบ้านบะรังษีบัน (ถนนส่วน)

ซอยบ้านบะรังษีบัน-4

ซอยบ้านบะรังษีบัน-5

ซอยบ้านบะรังษีบัน-1

ตัวแทนท่านที่ก่อสร้างบ้านบะรังษีบันลักษณะทางแม่ลักษณะที่ดินครึ่ง  
บริเวณหมู่บ้านบะรังษีบันชั้นเด่นmen ซอย 2,3



สำนักสำรวจที่ดินและภูมิศาสตร์

โครงการ  
ก่อสร้างบ้านบะรังษีบันลักษณะที่ดินครึ่ง  
บริเวณหมู่บ้านบะรังษีบันชั้นเด่น men ซอย 2,3

ผู้ดำเนินการโครงการ  
บริเวณหมู่บ้านบะรังษีบันชั้นเด่น men ซอย 2,3

คำขอ  
(นายพานิช ปัจจุบัน)  
(นายพานิช ปัจจุบัน)

เขียนแบบ  
(นายพานิช ปัจจุบัน)  
(นายพานิช ปัจจุบัน)

พิจารณาอนุมัติแบบ  
(นายพานิช ปัจจุบัน)

ลงนาม  
(นางสาวอรุณรัตน์ บันทวนกุล)  
(นายศักดิ์ พิมพ์)

(นายบันทวนกุล พิมพ์)  
(นายศักดิ์ พิมพ์)

พิจารณาอนุมัติแบบ  
(นายบันทวนกุล พิมพ์)

(นายอุดม ลักษณ์)  
(นายบันทวนกุล พิมพ์)


(นายบันทวนกุล พิมพ์)  
(นายบันทวนกุล พิมพ์)

แผนที่ลังเบบี



ที่ดินเนื้อ

ลักษณะที่ก่อสร้างปูนรับน้ำประปาด้วยเหล็กกล้าหุ้มกาว  
บริเวณทุกบ้านประปาชั้นกลางมีความ  
สูง 2.3  
กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาวประมาณ 376.00 ม.  
หนา 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ 1,651.00 ตารางเมตร  
(ไม่รวมพื้นที่อุปกรณ์)





สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้

โครงการ  
ก่อสร้างเขื่อนปูรุสบนแม่น้ำแม่กลองพืช  
และกิจกรรมทางระบบน้ำป่า  
บริเวณที่ราบสูงบ้านปะชาี่ รอบ 2,3

ผลิตภัณฑ์โรงเรือน  
บริเวณที่ราบสูงบ้านปะชาี่ รอบ 2,3

ผู้รับ  
(นายทอง บันดุง)  
(นายพงษ์เพ็ญ พลพัฒนา)

ผู้ออกแบบ  
(นายอุดมัย เจริญวงศ์)  
(นายวิชากลยุทธ์ มนต์ศรี)

ลงนาม  
(นางสาวนรุกาญจน์ นันทนันทา)  
วิภากรโยธา

(นายพันธ์ศิริ ศักดิ์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายอุดม ลักษณ์)  
ผู้อำนวยการศูนย์บริการอาชีวศึกษา

(นายวิจิตร ลักษณ์ชัย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการอาชีวศึกษา


(นายวิจิตร ลักษณ์ชัย)  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการอาชีวศึกษา

(นายพานิช พันพากย์)  
ปลัดสถานศึกษา

(นายสุกฤษฎ์ มนูญศิริกุล)  
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการอาชีวศึกษา

(นายวิจิตร ลักษณ์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริการอาชีวศึกษา

หัวหน้าฝ่ายบริการอาชีวศึกษา





สำนักงานเศรษฐกิจ  
และสหกรณ์

โครงการ  
ก่อสร้างปรับบุบบานด้วยวัสดุหิน  
และดินเผาโดยชั่วคราว  
บริเวณหมู่บ้านประปาชีว สบ 2,3

สถานที่ที่โครงการ  
บริเวณหมู่บ้านประปาชีว สบ 2,3

ผู้รับ  
(นายพานิช ปันสุข)  
(นายพานิช ปันสุข)

ผู้ลงนาม  
(นายอธิษฐ์ แสงธรรมวงศ์)  
(นายอธิษฐ์ แสงธรรมวงศ์)


ผู้ลงนาม  
(นายวิจิตร ใจดี)  
(นายวิจิตร ใจดี)

ผู้ลงนาม  
(นางสาวอรุณรัตน์ บันยะรักษา)  
(นางสาวอรุณรัตน์ บันยะรักษา)

ผู้ลงนาม  
(นายอุดมรัตน์ พิกลังค์)  
(นายอุดมรัตน์ พิกลังค์)


ผู้ลงนาม  
(นายวิวัฒน์ ใจดี)  
(นายวิวัฒน์ ใจดี)

ผู้ลงนาม  
(นายอุดมรัตน์ พิกลังค์)  
(นายอุดมรัตน์ พิกลังค์)



- บอทที่ คลื่นชนวน 1.00x1.00 ม. จำนวน 76 บอ  
แนวก่อตัวทางลาด ค.ล.อ. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง (ดูแบบขยายแผนที่ 23)  
ห้องระบายอากาศ HDPE ค.ล.อ. 0.60 ม. ขั้นตอนภาพไม่ต่ำกว่า SN 4  
ผู้จัดการรายการและพื้นที่ติดต่อ  
กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาวรวมประมาณ 376.00 ม. หนา 0.05 ม.  
พื้นที่รวมประมาณ 1,681.00 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คลื่น.)

- บอทที่ คลื่นชนวน 1.00x1.00 ม. จำนวน 76 บอ  
แนวก่อตัวทางลาด ค.ล.อ. กว้าง 0.50 ม. ทั้งสองฝั่ง (ดูแบบขยายแผนที่ 23)  
ห้องระบายอากาศ HDPE ค.ล.อ. 0.60 ม. ขั้นตอนภาพไม่ต่ำกว่า SN 4  
ผู้จัดการรายการและพื้นที่ติดต่อ  
กว้างประมาณ 4.50 ม. ยาวรวมประมาณ 376.00 ม. หนา 0.05 ม.  
พื้นที่รวมประมาณ 1,681.00 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คลื่น.)



### แบบการลaid ทาง เออลฟ์ทติกคอนกรีต และทางท่อระบายน้ำ (ช้อย 3)

มาตรฐาน

1:300

► จุดเริ่มต้นโครงการ STA. 0+000 กม.

ให้ลักษณะเดิม + ทางเข้าบ้านเดิม (ตามลักษณะ)

● จุดสิ้นสุดโครงการ STA. 0+376 กม.

ทางเดินเท้าปูกระเบื้องคอนกรีตขนาด 0.40 x 0.40 ม. หนา 0.03 ม. พื้นที่ประมาณ 90.00 ตารางเมตร

← แสดงที่ติดทางการระบายน้ำ

บอทที่หัวมุม ชนวน 1.00x1.00 ม. จำนวน 4 บอ (ดูแบบขยายแผนที่ 24)


หมายเหตุ ลักษณะทางบ่อพัก คลื่น และตัวทางเดินเท้า ลักษณะปรับเปลี่ยน ได้ตามลักษณะงาน

គំលែងក្រុងស្នើសុំនូវបច្ចេកទេស (តម្លៃបញ្ជាក់ឡើងរាយទៅលាស់ទី ០៨)

បំផុក គ.ល.ល.ខ្នាត ១.០០x១.០០ ម. តំបន់ ៧៦ ប.  
(តម្លៃបញ្ជាក់ឡើងរាយ ដោយទី ២០)

- ผู้ใช้จราจรลักษณะและฟังก์ชันก่อตัวเป็นวงกลม หนา  $0.05$  ม.  
กว้างประมาณ  $4.50$  ม. ยาวประมาณ  $376.00$  ม.  
พื้นที่ประมาณ  $1,651.00$  ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บอร์ด กว้าง)


ແນວເຫດທີ່ໃນ/ຮັວງໆການ



แปลนการตลาดย่างแอลฟ์ลท์ติกคอนกรีต ช่วงเป้าหมายระหว่างปี 2-3

ມະນາຄາລວມ

1150



ສັນກ່ຽວເກົ່າລະອອກເກົງ

โครงงานฯ กล่าวว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านภาคี  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สำคัญ  
บริจาร์ด ทูบาร์ ปาร์ค จำกัด ดำเนินการ  
บริษัททุบบ้านจำกัด ประจำปี ๒๐๑๖ จำนวน 2,3

ล้านที่ลึกลับของกาล

បន្ទាន់អ្នកបានបង្រាក់មិន មែន 2,3

ສໍາຮັບ

សាខាអាស់នីមួយៗ

ເມືອງນະຄອນ

พัฒนา งานอีคอมเมิร์ซ  
(นายวิชัยราษฎร์ วนมีศักดิ์)

ผลการเรียน

( មានតារាប្រភពភាព ឬនកចំណាំ )

© 2009 (ฉบับที่ ๒๕๕๓) พิมพ์ครั้งที่ ๑

## หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

(นายอธิการ ลักษณ์)

សូមចាប់បើករាងគានគម្រោងក្នុងការកំណត់ទំនាក់ទំនង

(បាយវិគ្រោះ ខេបុរីមិនិមិន)

1

บาร์บารา บี. บาร์บาร์

(นายสุกิจ พุฒิสวัสดิ์) \_\_\_\_\_ นางสาวนิตยา  
นางสาวนิตยา

( ხავერდი ნორგარები )

พนักงานบริษัทฯ รับ / เสีย / บ.

ແຜນທີ່ ດັນ

18 26



สำนักงานคณะกรรมการป่าไม้


โครงการ  
ก่อสร้างปั๊บสูบน้ำภาคอีสานที่ 3  
ศูนย์ริมแม่น้ำบางปะกง ชั้น 2,3  
บริเวณบ้านบึงสะลัน หมู่ 2,3

สถานที่: จังหวัดชัยภูมิ  
บริเวณบ้านบึงสะลัน หมู่ 2,3

ผู้ดูแล: ๙๗๒  
(นายพงษ์เพ็ญ พลพัฒนาวงศ์)  
(นายพงษ์เพ็ญ พลพัฒนาวงศ์)

ผู้อนุมัติ:  
๘๗๒/๒๕๖๐ ๕/๐๗/๖๐

แบบที่ ๑๖ ๑๗



แปลนการวางเหล็กดัดนกรถและรอยตอกนนชอยเชื่อม หอยเชื่อมระหว่างชอย 2-3

มาตรฐาน

1: 50



ສໍາບັກທຳງານເທດບາດນគរນໍາໃຈເກົ້າ

กิจกรรมที่นักเรียนต้องร่วมกันพัฒนาและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  
และคุณธรรมของเด็ก  
และเยาวชนในประเทศไทย

บจก. เวสท์บอร์ด จำกัด ชั้น 2, ชั้น 3

๑๗๗๙  
สุวิทย์  
(นายแพทย์บันดาล)  
(นายพัชร์กุล พัทรอุมาตานันทน์)

(บานเมืองชัย แจ้งล่วงว่า)  
ก้าวหน้างานดีที่ท่านโปรด  
(บานเมืองชัย แจ้งล่วงว่า)

ลักษณะนิสัย  
  
( นางสาวปะฉะภากด บันทีนันท์ )

ก. ไม่ต้องบันทึกที่นี่ ให้บันทึกที่

หัวหน้าฝ่ายวิจัยฯ

(นายอาทิตย์ ล้านจักร)

(ນາບວິສ່ວ ແກ້ວມະນີຈົດ)


( หมายเหตุ พัฒนาฯ )

(นายสุกร พฤฒิจิร์ใจ)

( បាយវិជ្ជា បទគ្រាក់ក្រី )


អាជីវកម្មបេរិច្ឆេទ រាប / សៀវភៅ / ឯ

ແມ່ນໍາ 624  
12 29



บ.หกพัค ค.อ.ล.อาชนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 76 บ.  
(ดูแบบชัยฯ แผนที่ 20)


ผู้จัดการธุรกิจขายยาและที่ดินค่ายรัตน์ พันทิป ขนาด 0.05 ไร่  
ค่าใช้จ่ายรวมๆ 4,500 บ. ยกเว้นค่าไฟ 376,00 บ.  
พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยน 1,651.00 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่บังคับ คือ  
บังคับที่ดินที่อยู่บ้าน)



แปลนการจราจรย่างแอลฟ์ล์ติกอนกรีด ช้อย 2-3

ສັນຕິພາບ ປົກລົງ

1 : 50





សារិយកចំនួនប្រជាពលរដ្ឋបានក្រោម

គុណការ  
កំសង្គមប្រព័ន្ធបានអាណាពាយដល់តាមកំណត់  
គុណការធម្មជាមួយបាន  
បរិវេណីអ្នកបានប្រចាំខែ ៩៦២ ៣

## ผลการพัฒนาโครงสร้างการ บริหารห้องเรียนปฐมวัย ชั้น ป.2, ป.3

๕๗๖  
นายทัน บันดา  
(นายพงษ์กอรุณ พงค์พวนานา)

ເຮັດວຽກ  
(ບ້ານອັດຊາຍ ແຊງວາງ)

(นายวิชัย ใจดี) 

ผู้รับ  
นางสาวจิราวดี ภูริษา บันทึก

( សាខាអង់គ្លេស មិនបាន )

หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

( ນາຍຄາມ ລາຍລະອຽດ )

(นายวิลวัต ศรีบุรีเรือง)


טבנשטיין פאולינגרט

ปลัดเทศบาล  
  
(นายสมชาย นาโนสินธุ์)

ການປະຕິບັດ

(นายอธิบดี บจกค่าคงค่าวัน / เดือน)

กส ๖๗/๒๕๖๖ ๕๗๖



เปลี่ยนการวางแผนเหล็กตระแกงและร้อยตอถนนชอย 2-3

ມາດຈຸກລວມ


1:50

ผู้จัดการโครงการ คอล.เดิม (TACK COAT) ด้วยยาง RC-70, RC-250, CRS-1, RS-2K  
ใช้อัลตราไวโอน้ำยาเคลือบเงาแก็คโคท (TACK COAT) ชนิด 227-2562 ในที่ทึบดินบริเวณ  
แขวง ไบส์สีดาฯ ระหว่างหลังคาเมืองวัววิวาห์ แหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์

ผู้รับเหมาจ้างค่ายยางและพื้นที่ก่อสร้าง กองบินที่ ๒ ขนาด 0.05 m. (AC GRADE 60-70)



ผู้จัดทำและขาย PVC ขนาด Ø 5" สีน้ำเงิน  
ผ้าใบ Ø 5" กว้าง 0.64 x ยาว 0.64 m.  
ผ้าใบในสีน้ำเงินกว้าง 0.64 x ยาว 0.64 m.  
คุณภาพดีมากที่สุด



ສ້າງເປົ້າໃຫຍ່

โดยอาจารย์  
กอบลรักษ์เรืองปุญกนกนภากดษฎาและหัวหน้าทีม  
รองศาสตราจารย์พงษ์สว่างวงศ์วิบาน  
บริษัทงานอนุรักษ์สืบทอด จำกัด 2,3

## ລວມກົດເຄືອງກາງ

ลักษณะ  
พยากรณ์  
พยากรณ์ชั้นสูง

ເຊັ່ນແນບ  
(ສະບັບອົດຕະກິມ ៥១៥ສ້າງ)

หัวหน้างานด้านอาชญากรรม  
*(นายวีระภูรากุล ชนกภักดิ์)*

กานานัน

~~CONFIDENTIAL~~

( นางสาวนันท์ยา พิกลีชัย )

พัฒนาฝีมืออาชีวกรรม

( នាយកដៃគង លាយទង )

(นายวิศว์ ศรีบุญเรือง)

六、四勿用，利幽人貞。

บล็อกเทกโนโลยี

## ជាមួយនាំ ប្រជុំទីផ្សារ

( ภาษาไทย บรรยายภาพ )

BB 67/2560 5/07/86


20 29



1.00  
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

ท่อระบายน้ำ HDPE ค.ก. 0.60 ม.  
ชั้นดูดอากาศไม่ล่างกว่า SN 4

ผาบอพักเหล็กหล่อเหลี่ยม : ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม.



### แบบการวางท่อระบายน้ำ

มาตราส่วน 1:20

1.00


VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

ท่อระบายน้ำ HDPE ค.ก. 0.60 ม.  
ชั้นดูดอากาศไม่ล่างกว่า SN 4

ผาบอพักเหล็กหล่อเหลี่ยม : ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม.

กระดองเหล็กหล่อเหลี่ยม ก่อร่อง  
ให้มีหู 1.5 ซม.

VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES



ทรายพยาบปรับระดับ  
บดอัดแน่น หนา 0.15 ม.

คอนกรีตพยาบ 1:3:5 หนา 0.10 ม.  
หรือแผ่นพื้นคอนกรีต หนา 0.10 ม.

ทรายพยาบปรับระดับ  
บดอัดแน่น หนา 0.10 ม.

### ข้อติดตามในการวางท่อระบายน้ำ

มาตราส่วน

1:20

#### หมายเหตุ

- การขุดตันทางท่อระบายน้ำ ถูกความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม.  
ท่อระบายน้ำ HDPE (ภายใน) ค.ก. 0.60 ม.
- ให้แลดูงที่ดินทำการไถหลังอย่างน้ำดื่มน้ำดื่มท่อระบายน้ำบริเวณขอบบ่อพัก
- ผ่านอพกสามารถดูรับประสัยได้ตามความเหมาะสม
- ขณะดำเนินการก่อสร้างฝาบอพักจะต้องห้ามพลาลติกป้องกันพื้นความเรียบรอง

ผู้ที่ร่างแบบบนเครื่อง

โครงการ  
ก่อสร้างบึงบู่บานกลางอาณาเขต  
จังหวัดเชียงใหม่  
บริเวณบ้านบึงบานชั้น 2,3

สถาบันชื่อโครงการ  
บริษัทบู่บานจำกัด ชั้น 2,3

ผู้รับ  
(นายพงษ์บุญเรือง)  
(นายพงษ์บุญเรือง พร้อมทั้ง)

ผู้ออกแบบ  
(นายพงษ์บุญเรือง แม่จอม)  
(นายบุญธรรม บุญธรรม)  
(นายบุญธรรม บุญธรรม ลงนาม)

สถาบันชื่อ  
(นายพงษ์บุญเรือง บุญธรรม)  
(นายพงษ์บุญเรือง บุญธรรม ลงนาม)

ผู้ควบคุมงาน  
(นายบุญธรรม บุญธรรม)  
(นายบุญธรรม บุญธรรม ลงนาม)


ผู้ตรวจสอบ  
(นายบุญธรรม บุญธรรม)  
(นายบุญธรรม บุญธรรม ลงนาม)

ผู้รับผิดชอบ  
(นายบุญธรรม บุญธรรม)  
(นายบุญธรรม บุญธรรม ลงนาม)




1.00  
VARIES မြန်မာကုန် 0.84 VARIES

ผู้คนที่ก่อหล่อหินยังขบกต.ไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม.



ແບບຂໍຢາຍບອພັກ ມລລ.

ମାତ୍ରକାଳୀନ



ແບນໜ້າຍກາງວາງທອຮະບາຍໜ້າ HDPE

ມາເຊົາສ່ວນ

1320

አዲስ አበባ

1. การติดตั้งท่อระบายน้ำ หุ้กความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 ม.  
ท่อระบายน้ำ HDPE (ภายใน) คอก. 0.60 ม.
  2. ให้แลดูถูกต้องการให้หลังหัวและขนาดท่อระบายน้ำจริงของบ่อบีก
  3. ผ่านอิศักฟามาร์คปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมล้ม
  4. घยบด้วยเข็มจากการล่อร่างผ่านอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อความเรียบง่าย

ສໍານັກສ່າງເກົດປາລະຄອບປາກເກົດ

โดยการ  
ก่อสร้างปริบปุ่มน้ำด้วยไม้อัดที่เล็ก  
ลงกว่าเดิมเป็นอย่างมากที่น้ำ<sup>2</sup>  
บริเวณภูมูลปะหินที่ร่อง 2,3

ສະຖານທີ່ສິລະໂຄອງກາງ

พ.ศ.๑๙๒๙  
นายหานะเป็นผู้

ເຮັດວຽກ  
(ມາເມືອນຮັບແລະກຳນົດ)

• ห้องน้ำสาธารณะ  
(น้ำเย็น รีด้าวส์ ลิมพ์กี้)

ลักษณะนัก  
  
( นางสาวกานต์ ลักษณะนัก )

ສຶກສາທິພາວ

ที่งานบัญชีวิศวกรรม

( ข้าราชการครู สายศึกษา )

(นายวิคั่ง ศรีบุตรเรือง)

ສູນການອະນາກອນທີ່ມີການກຳຈາງ  
e

ปลัดเทศบาล

## ( မြန်မာစာ ပုဂ္ဂနိုင်လွှာ )

(นายวิชัย บุญศาลาภิรัตน์)

ก.ศ. ๖๗/๒๘๐๖ ๕/๐๗/๘๖

27 29



สำนักงานทรัพยากรบุคคล

โครงการ  
ก่อสร้างบึงชุมพลวนิศาและที่ดินที่ดิน  
ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์  
น้ำในหมู่บ้านบึงชุมพล 2,3

ภาระที่ดินโครงการ  
บริษัทผู้ดูแลบึงชุมพล 2,3

ผู้รับ  
(นายพงษ์บินันต์ ชัยวุฒิ)  
(นายพัฒนา พรพัฒนา)

ผู้รับ  
(นายมีชัย แจ้งสว่าง)  
(นายนาถกานต์ กิตติมศักดิ์)

ผู้รับ  
(นางสาวประภากา บุญเจนทร์)  
(นายกริษา บุญเจนทร์)


ผู้รับ  
(นายอันันต์ พัทลุง)  
(นายอุดม คำด้วง)

ผู้รับ  
(นายพันธ์บุรีวงศ์)  
(นายอุดม คำด้วง)

ผู้รับ  
(นายอุดม คำด้วง)  
(นายอุดม คำด้วง)


1.00  
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

ผ่านอพักรเหล็กหล่อเหลี่ยม 1  
ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม.



1.00  
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES


ผ่านอพักรเหล็กหล่อเหลี่ยม 2  
ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม.



1.00  
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

ผ่านอพักรเหล็กหล่อเหลี่ยม 1  
ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม.

อักระยะเดือนครึ่งปีกันเกร็จ  
(ดูแบบขยาย แผนที่ 21)



### แบบขยายผ่านอพักรเหล็กหล่อเหลี่ยม 1

มาตรฐาน

1:20

1.00  
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

อักระยะเดือนครึ่งปีกันเกร็จ  
(ดูแบบขยาย แผนที่ 21)

VARIES 0.15/0.15 VARIES  
0.15

ผ่านอพักรเหล็กหล่อเหลี่ยม  
ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม.

1.00  
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

### แบบขยายเปลี่ยนร่างว


มาตรฐาน

1:20



1.00  
VARIES ไม่น้อยกว่า 0.64 VARIES

ผ่านอพักรเหล็กหล่อเหลี่ยม 2  
ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.64 \times 0.64$  ม.



### แบบขยายผ่านอพักรเหล็กหล่อเหลี่ยม 2

มาตรฐาน

1:20

ทัน.  
ปก

### แบบขยายอักระยะเดือนครึ่งปีกันเกร็จ

มาตรฐาน

1:5



### แบบขยายตราลัญลักษณ์ที่คบลนกรปากเกร็จ

มาตรฐาน

1:20





สำนักงานสถาปัตยกรรมฯ

ให้สัมภาระ  
ก่อสร้างบ้านที่ดินน้ำดินตามแบบที่ได้รับ  
อนุรักษ์และอนุรักษ์  
ชั้นเรือนหินบ้านประดิษฐ์ ชั้น 2, 3

สถาบันที่ดิน  
บริเวณหมู่บ้านประดิษฐ์ ชั้น 2, 3

สำนักฯ  
(นายพงษ์ ปันคง)  
(นายพงษ์ ปันคง)

ผู้ออกแบบ  
(นายพงษ์ ปันคง)  
(นายพงษ์ ปันคง)

หัวหน้างานออกแบบ  
(นายวิชราตน์ ลิ่มศักดิ์)  
(นายวิชราตน์ ลิ่มศักดิ์)

สถาปนิก  
(นางสาวนรรดาดา บันพิจิรา)  
(นางสาวนรรดาดา บันพิจิรา)

จัดการโดย  
(นายมนัสสิบ พัฒน์)  
(นายมนัสสิบ พัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายเชิงกายภาพ  
(นายวิชราตน์ ลิ่มศักดิ์)  
(นายวิชราตน์ ลิ่มศักดิ์)

(นายมาศ ลี้บด้วง)  
ผู้อำนวยการร่วมควบคุมการก่อสร้าง  
(นายวิชราตน์ ลิ่มศักดิ์)

(นายวิชราตน์ ลิ่มศักดิ์)  
ผู้อำนวยการร่วมควบคุมการก่อสร้าง  
(นายวิชราตน์ ลิ่มศักดิ์)

(นายวิชราตน์ ลิ่มศักดิ์)  
ผู้อำนวยการร่วมควบคุมการก่อสร้าง  
(นายวิชราตน์ ลิ่มศักดิ์)

ปลัดเทศบาล  
(นายอธิการ บุญเรือง)  
(นายอธิการ บุญเรือง)


ผู้อำนวยการร่วมควบคุมการก่อสร้าง  
(นายอธิการ บุญเรือง)  
(นายอธิการ บุญเรือง)

(นายอธิการ บุญเรือง)  
ผู้อำนวยการร่วมควบคุมการก่อสร้าง  
(นายอธิการ บุญเรือง)

ผู้อำนวยการร่วมควบคุมการก่อสร้าง  
วัน / เดือน / ปี  
วันที่ 67/2560 05/07/60


แบบที่ 25 29

เหล็ก RB 9 มม.



### แบบขยายเหล็กขาตั้งรับเหล็กตะแกรง (ผิว คลล. หนา 0.12 ม.)

มาตรฐานตามกำหนด



เหล็กตะแกรง (wire mesh) Ø 6 มม. @ 0.30 ม. #

เหล็กตั้งรับเหล็กตะแกรง (wire mesh) @ 0.90x1.20 ฟุต

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.

### แบบขยายรูปตัดทางเข้าบ้าน คลล. หนา 0.12 ม.

มาตรฐาน

ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น หนา 0.05 ม.

1 : 10

ทางเดินเท้าบุกระเบนอัดแน่น กว้าง 0.40 x ยาว 0.40 ม. หนา 0.03 ม.  
พื้นที่ประมาณ 90.00 ตารางเมตร

VARIES

ดินพื้น คลล. (ดูในแบบที่อย่าง)

ปูนทรายปูรับระดับ หนา 2-3 ซม.

คอนกรีตทรายหนา 0.05 ม.

หินดุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.

ทรายหยาบอัดแน่น



### แบบขยายทางเดินท่า

มาตรฐาน

1 : 10

### แบบขยายเหล็กขาตั้งรับเหล็กตะแกรง (ผิว คลล. หนา 0.15 ม.)

มาตรฐานตามกำหนด



Ø 6 มม. @ 0.20 ม.

8-Ø 6 มม. (มาตรฐาน)

0.05

0.35

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15

0.20

0.05

0.15







ສັນຕິພາບ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

โดยการ  
ก่อสร้างปรับปรุงถนนคลองบางแผลที่ดินที่ศึกษา  
ค่อนข้างจะต้องระบายป่า  
บริเวณหมู่บ้านประชาราษฎร์ หมู่ 2, 3

## ผลงานที่สั่งโดยรายการ

ມ້າງກົມ  
(ມານາກົມ ປິຈຸດ)

ເປົ້າມະນາຄ

๑๖๘

ก.๑๖๗๘๙

รายงานการประชุมทุกหัวข้อ

(นายอนันต์ชัย พงษ์ลังกา)  
พิพากษาคดีอาชญากรรม

( น้ำยาฆ่าแมลง ลักษณะ )

ก. พ.ศ. ๒๕๖๓

### ภารกิจการต่างประเทศ

( ບານນັກງານ )

นายสุรยา บุญเรือง


นายวิชัย นาจลักษณ์

የኢትዮጵያውያንድ ከፋይ

แผนที่  
28




แบบข่ายเปลี่ยนร่างวี คลล.  
มาตรฐาน 1:10




แบบขยายฝ่ายบ่อพักรางวีเหล็กหล่อเหลี่ยม  
มาตรฐาน 1:10

หกภาษาไทย  
รูปแบบภาษาที่แสดงเป็นพื้นที่ของรูปแบบภาษา และตัวอักษรภาษา สามารถอ่านเข้าไปได้  
ทั้งนี้ต้องรับรู้จากต้องรับรู้จากอนุญาตให้ ทั้งรูปแบบภาษาบันทึก และสัญลักษณ์ก่อนติดต่อ




แบบขยายรูปตัด ① บ่อพักระบายน้ำ คลล. พื้นที่ ฝาบ่อพกอาจวี



แบบขยายรูปดัง ② บ่อพักระบายน้ำ คลล. พร้อม ฝาบ่อพก然是วิ

ນາຄຕາລວ

1:1



หมายเหตุ พื้นป้ายด้านหน้า - ผู้ผลิต ท้าลกันสีนิ่ม/พื้นหน้าตัววัสดุป้ายมัน  
ตัวอักษรขนาดสูงไม่น้อยกว่า 0.04 ม. คราเทคบานบล็อกเกรด อันดับ Ø 0.20 ม.



## ประกาศเทศบาลนครปักเกร็ด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติด  
อนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
bidding)

ตามประกาศ เทศบาลนครปักเกร็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง  
ถนนลาดยางและพื้นที่ติดอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ด้วยวิธีประกวดราคา.  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่  
๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นั้น

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางและพื้นที่ติดอนกรีตและท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชา  
ชื่น ซอย ๒,๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รัมโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น  
จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น  
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่งต่ำกว่าเงิน  
งบประมาณ ๑,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราอ้อยละ ๑๕.๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิชัย บรรดาศักดิ์)  
นายกเทศมนตรีนครปักเกร็ด

กิตติมศักดิ์

ສັນຕິພາບ ເລກທີ ១៦/២៥៦៧

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครปักเกร็ด ตำบล/แขวง ปักเกร็ด อำเภอ/เขต ปักเกร็ด จังหวัด นนทบุรี เมื่อ  
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง เทศบาลนครปักเกร็ด โดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปักเกร็ด ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คุณสตรีรัตน์ชั้น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ [REDACTED]

โดยนายปิยะชาติ บริสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปราศจากความหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนทั้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ [REDACTED] ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ แบบท้ายสัญญาดังนี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

គុំស្ម័គ្រាប់ដីពាកលងកន្លឹមីខោគាមពងតែវិប៉ះ

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจังหวัดกล่าวและผู้รับจังหวัดกล่าวรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ โดยปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ ๔.๕๐ ม. ยาวประมาณ ๓๗๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. พื้นที่ประมาณ ๑,๖๕๑.๐๐ ตร.ม. (ไม่รวมพื้นที่บ่อพัก คสล.) วางท่อระบายน้ำ HDPE เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. ทั้งสองฝั่ง ความยาวรวมประมาณ ๗๕๒.๐๐ ม. และก่อสร้างรางวี คสล. กว้างประมาณ ๐.๕๐ ม. ทั้งสองฝั่ง ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประชาชื่น ซอย ๒,๓ ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครปักเกร็ดกำหนด ตำบล/แขวง คลองเกลือ อำเภอ/เขต ปักเกร็ด จังหวัด นนทบุรี (งบประมาณปี ๒๕๖๗) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาที่รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาดังนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปและรายการ เลขที่ กส. ๖๗/๒๕๖๖
  - ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนารายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR)
  - ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)  
และสำเนาใบแจ้งบริษัทผู้เสนอราคาและราคา
  - ๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบันทึกรายงานผลการพิจารณา  
และสำเนาบันทึกการต่อรองราคา
  - ๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดมาตรฐานการก่อสร้างถนน

จำนวน - ๓๐ - หน้า

จำนวน - ๑๐ - หน้า

จำนวน - ๙

จำนวน - ๑๖๘



จำนวน -๑๗๗- หน้า

๗๙๖ ผู้ว่าจังหวัด ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการเงื่อนไขข้อความนี้กับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่คืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่คืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับออกจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

#### ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๕ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

#### ๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) และ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางแผนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

### ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารรายในประเทศ นามชอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ตามจำนวนที่ได้หักไว้โดยไม่มีดоказเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....  
ลงชื่อ.....



### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายใต้วันกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้วันกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้วันที่ ๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับภาระแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ่า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายใต้วันที่ ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนี้เองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อารอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

### ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างซ่อมอีกทودหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลือกของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องนำเงินจำนวนที่แก้ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราเรียกอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิจ้างซ่อมตามวรรคสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



## ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบรยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

## ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

## ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญากับลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบหนังสือประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาหนึ่ง ทำให้ผู้รับจ้างพัฒนาการรับผิดชอบตามสัญญาได้ข้อหนึ่งไม่

## ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายละเอียดโดยถ่องแท้ หากปรากฏว่าแบบรูปและรายละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคิดผิด เคดี้่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

## ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณานุกรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา นี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนสิ่งงานตามสัญญา นี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณานุกรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

## ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา呢 หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไว้ไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนื่องนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญาฯ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น หรือตัดหอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคากذاๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๗,๕๒๕.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดบาทถ้วน) กรณีการลักพาตัวเด็ก ค่าปรับจะเพิ่มเป็นสองเท่าของจำนวนเงินวัน (สองหมื่นห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ตัวนี้) ในเมืองผู้ว่าจ้าง ต้องจัดหน้ากากอนามัยอีกต่อหนึ่งชุดต่อวัน

ละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บวกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบวกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างบวกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็jk ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในการณ์ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินเดิม ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการณ์ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักເเอกสารจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้ำรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างซึ่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุเกิดฉุกเฉินพิเศษหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดท้าย หรือเกิดเหตุการณ์ใดๆ ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



พฤติการณ์อันหนึ่งอันได้ที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎหมายชี้่องอกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎหมายของกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้อีกว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึงแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก..... หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันฯ ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อยหนึ่งคน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างค่อสร้าง หรือช่างโยธา หรือช่างสำรวจ

ผู้ว่าจ้าง.....

ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง  
พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีคุณภาพติดตั้งกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐาน  
ต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่า  
จ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาดังข้อผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย  
การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตร  
และวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้  
ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาถูกเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

$$K_1 = 0.๒๕ + 0.๑๕ It/Io + 0.๑๐ Ct/Co + 0.๔๐ Mt/Mo + 0.๑๐ St/So$$

(งานอาคาร)

$$K_{2.1} = 0.๓๐ + 0.๑๐ It/Io + 0.๔๐ Et/Eo + 0.๒๐ Ft/Fo$$

(งานดิน)

$$K_{3.1} = 0.๓๐ + 0.๔๐ At/Ao + 0.๒๐ Et/Eo + 0.๑๐ Ft/Fo$$

(งานผิวน้ำ PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT)

$$K_{3.3} = 0.๓๐ + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๔๐ At/Ao + 0.๑๐ Et/Eo + 0.๑๐ Ft/Fo$$

(งานผิวน้ำ ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM)

$$K_{3.4} = 0.๓๐ + 0.๑๐ It/Io + 0.๓๕ Ct/Co + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๑๕ St/So$$

(งานผิวน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก)

$$K_{3.5} = 0.๓๕ + 0.๒๐ It/Io + 0.๑๕ Ct/Co + 0.๑๕ Mt/Mo + 0.๑๕ St/So$$

(งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานป้องกัน)

$$K_{3.6} = 0.๓๐ + 0.๑๐ It/Io + 0.๑๕ Ct/Co + 0.๒๐ Mt/Mo + 0.๒๕ St/So$$

(งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตึง)

$$K_{4.2.๓} = 0.๕๐ + 0.๑๐ It/Io + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๓๐ PEt/PEo$$

(งานท่อระบายน้ำ HYDENSITY POLYETHYLENE กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน  
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชัย บรรพตศักดิ์)



ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายปิยะชาติ บริสุทธิ์)



(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายสุทธิ บุญศิริชูโต)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นายนพกร หงษ์ราย)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางดลพร จินดาภรณ์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน/ตรวจ

( นางณัฏฐณิ กะวิคุณ )

(ลงชื่อ) ..... พยาน/ผู้พิมพ์

(นางสาวอรุณศรี วงศาร)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๒๙๙๔๕๖๕๐

เลขคุณสมบูรณ์ ๖๗๐๔๑๒๐๒๕๘๘๐

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

