



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย

ที่ นค 76302 /

วันที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ที่ นค 76303/ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51.70 เมตร หน้า 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน) ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไว้ ตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 22/28 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท งบลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ 125,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 จึงขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้าง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนภายในตำบลค่ายบกหวานและตำบลใกล้เคียงที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวในการจราจรไปมา

2. รายละเอียดที่จะจัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51.70 เมตร หน้า 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน)

3. ราคากลางของทางราชการ

ราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างในครั้งนี้ 125,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. วงเงินที่จะจัดจ้าง

งบประมาณ 125,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 45 วัน

/6. วิธีการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

6. วิธีการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลว. 12 ตุลาคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลว. 31 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลว. 20 กันยายน 2559

ข้อมูลหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประดิษฐ์ น้าใส ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
3. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

นางรัชฎา ปัญญาวงศ์	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ประธานกรรมการ
นายพรชัย นิยะนุช	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
นายสิงห์ตง จันทร์เบา	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ
นางสาวสง่า วงษ์สุวรรณต์	ตำแหน่ง	ประชาคมหมู่บ้าน	กรรมการ
นางสาวนวนอนงค์ จำทา	ตำแหน่ง	ประชาคมหมู่บ้าน	กรรมการ


4. ผู้ควบคุมงาน

นายธนกศักดิ์ สุริยะไกร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกและคำสั่งที่แนบมา

พร้อมบันทึกนี้



(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ



(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ความเห็นของปลัด อบต.



(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

ความเห็นของนายก อบต.



(นายสงวน สาริมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

บันทึกข้อความ

สาร กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย

5302 /

วันที่ 20 มีนาคม 2560

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ที่ นค 76303/ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 76.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน) ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไว้ ตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 23/28 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท งบลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ 150,000.00 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพมตาล หมู่ที่ 3 เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 จึงขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้าง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนภายในตำบลค่ายบกหวานและตำบลใกล้เคียงที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวในการจราจรไปมา

2. รายละเอียดที่จะจัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 76.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน)

3. ราคาากลางของทางราชการ

ราคาากลางที่ใช้ในการจัดจ้างในครั้งนี้ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

4. วงเงินที่จะจัดจ้าง

งบประมาณ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 45 วัน

6. วิธีการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลว. 12 ตุลาคม 2558 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลว. 31 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลว. 20 กันยายน 2559

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประดิษฐ์ น้าใส ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
3. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
นายพรชัย นิยะนุช / ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ ประธานกรรมการ
นางสาวสุภารัตน์ ฝาระนัด / ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ
จ.ต.อ.เปรี๊ยะ คำสิม / ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการฯ กรรมการ
นายสมชาย พันธุ์เกตุ / ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ
นายสวัสดิ์ สัสดีจุม / ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ


4. ผู้ควบคุมงาน

นายธนศักดิ์ สุริยะไกร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกและคำสั่งที่แนบมา

พร้อมบันทึกนี้



(นายประดิษฐ์ น้ำใส)


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ



(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ความเห็นของปลัด อบต.



.....
.....
.....


(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

ความเห็นของนายก อบต.

.....
.....
.....




(นายสงวน สาริมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

บันทึกข้อความ

การ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย

๖๖02 /

วันที่ 20 มีนาคม 2560

ขออนุมัติจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหมื่น หมู่ 5 เส้นทางที่ 2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ที่ นค 76303/ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 เส้นทางที่ 2 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 19.30 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน) ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไว้ ตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 24/28 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท งบลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 จึงขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้าง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนภายในตำบลค่ายบกหวานและตำบลใกล้เคียงที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวในการจราจรไปมา

2. รายละเอียดที่จะจัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 เส้นทางที่ 2 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 19.30 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน)

3. ราคากลางของทางราชการ

ราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างในครั้งนี้ 27,000.00 บาท(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

4. วงเงินที่จะจัดจ้าง

งบประมาณ 27,000.00 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 45 วัน

/6. วิธีการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

6. วิธีการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลว. 12 ตุลาคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลว. 31 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลว. 20 กันยายน 2559

ข้อกำหนด/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ดังนี้

1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประดิษฐ์ น้าใส ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสายใจ ปิยะสุทธิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
3. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
นางอรุณรัตน์ เปี้ยคล้าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ ประธานกรรมการ
นายพรชัย นิยะนุช ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
ร.ต.นพรัตน์ บัวติก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
นายเทวี หัสสา ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ
นายฉันท ชุศรีทอง ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ

4. ผู้ควบคุมงาน

นายธนกฤต สุริยะไกร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกและคำสั่งที่แนบมา

พร้อมบันทึกนี้



(นายประดิษฐ์ น้าใส)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ




(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัด อบต.



.....
.....
.....



(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

ความเห็นของนายก อบต.

.....

.....

.....



(นายสงวน สาริมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย

ที่ นค 76302 /

วันที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ที่ นค 76303/ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน) ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไว้ ตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 24/28 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท งบลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ 273,000.00/บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนตาล หมู่ที่ 3 เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 จึงขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้าง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนภายในตำบลค่ายบกหวานและตำบลใกล้เคียงที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวในการจราจรไปมา

2. รายละเอียดที่จะจัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน)

3. ราคาากลางของทางราชการ

ราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างในครั้งนี้ 273,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4. วงเงินที่จะจัดจ้าง

งบประมาณ 273,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 45 วัน

/6. วิธีการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

6. วิธีการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลว. 12 ตุลาคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลว. 31 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลว. 20 กันยายน 2559

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ดังนี้


1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประดิษฐ์ น้าใส ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
3. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
นางอรุณรัตน์ เปี้ยคล้าย ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ ประธานกรรมการ
นายพรชัย นิยะนุช ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
ร.ต.นพรัตน์ บัวติก ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ
นายเทวี หัสสา ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ
นายฉันทน์ ชุศรีทอง ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ

4. ผู้ควบคุมงาน

นายธนกศักดิ์ สุริยะไกร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกและคำสั่งที่แนบมา
พร้อมบันทึกนี้



(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ



(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นของปลัด อบต.



.....

.....

(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

ความเห็นของนายก อบต.

.....

.....

(นายสงวน สาริมาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย

ที่ นค 76302 /

วันที่ 20 มีนาคม 2560

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 เส้นทาง 2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

เรื่องเดิม

ตามบันทึกกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน ที่ นค 76303/ ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์เงินหมู่ที่ 13 เส้นทาง 2 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51.70 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน) ได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างไว้ ตามข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หน้า 23/28 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท งบลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ 125,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 เส้นทาง 2 เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 จึงขอเสนอรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นในการจัดจ้าง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนภายในตำบลค่ายบกหวานและตำบลใกล้เคียงที่ใช้ถนนเส้นดังกล่าวในการจราจรไปมา

2. รายละเอียดที่จะจัดจ้าง

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพธิ์เงินหมู่ที่ 13 เส้นทาง 2 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 51.70 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานช่าง อบต.ค่ายบกหวาน)

3. ราคากลางของทางราชการ

ราคากลางที่ใช้ในการจัดจ้างในครั้งนี้ 125,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. วงเงินที่จะจัดจ้าง

งบประมาณ 125,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 45 วัน

6. วิธีการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 21 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลว. 12 ตุลาคม 2558 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลว. 31 มีนาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลว. 20 กันยายน 2559

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 6046 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่อง การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1856 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5347 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงเพิ่มเติม

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 ข้อ 12 (1) ข้อ 13 ข้อ 20 ข้อ 27(7) ข้อ 28 ดังนี้


1. เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายประดิษฐ์ น้าใส ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
3. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
นางรณัญญา ปัญญาวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประธานกรรมการ
นายพรชัย นิยะนุช ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ
นายสิงห์ตง จันทร์เบาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน กรรมการ
นางสาวสง่า วงษ์สุวรรณ ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ
นางสาวนวนอนงค์ จำทา ตำแหน่ง ประชาคมหมู่บ้าน กรรมการ

4. ผู้ควบคุมงาน

นายธนกศักดิ์ สุริยะไกร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกและคำสั่งที่แนบมา
พร้อมบันทึกนี้



(นายประดิษฐ์ น้ำใส)


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ



(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ความเห็นของปลัด อบต.


.....
.....
.....


(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

ความเห็นของนายก อบต.

.....
.....
.....


(นายสงวน สาริมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๖๓๐๒/

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการฟื้นฟูประวัตศาสตร์ค่ายบกหวานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน
เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ อบต.ค่ายบกหวาน ที่ นค ๗๕๓๐๔ /..... ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องรายงานขออนุมัติดำเนินการ จ้างเหมาบริการฟื้นฟูประวัตศาสตร์ค่ายบกหวานเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยวิธีตกลงราคา รายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย บาท	รวมเงิน
	จ้างเหมาบริการฟื้นฟูประวัตศาสตร์ค่ายบกหวาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์อนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้การปรับปรุงอนุสาวรีย์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ตามแบบและประมาณการช่าง อบต. ค่ายบกหวาน ตามรายละเอียดแนบท้าย			
	รวม			๕๙,๕๔๐

(ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. วิธีการดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีตกลงราคาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒ (๑) ข้อ ๑๓ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ (๒) และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ งบประมาณในการจัดจ้าง ใช้งบประมาณ ๕๙,๕๔๐.๐๐.- (ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และการโอนงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ หน้า ๒/๒๘

๒. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงาน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒ (๑) ข้อ ๑๓ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ (๖) ข้อ ๒๗ (๗) และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายประดิษฐ์ น้าใส	ตำแหน่ง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ		
นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๑. นายพรชัย นิยะนุช ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญกัร ประธานกรรมการ
๒. นายณรงค์ศักดิ์ นันทะชัย ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการกรรมการ
๓. นายสิงห์ตง จันทรเภาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกและคำสั่ง

(นายประดิษฐ์ น้าใส)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

- เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

-เห็นควรอนุมัติ

(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

ปลัด อบต. ค่ายบกหวาน

อนุมัติ

(นายสงวน สารีมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่นค ๗๖๓๐๒ /

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

๑. แผ่น CD บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ กล่อง
๒. แฟลชไดร์พ ๑๖ GB จำนวน ๓ อัน
๓. ชุดคีย์บอร์ด +เมาส์ จำนวน ๒ ชุด
๔. ชุดคีย์บอร์ด +เมาส์ไร้สาย จำนวน ๑ ชุด
๕. หมึกแคนนอน Canon LDP ๖๐๐๐ จำนวน ๔ ตลับ

เพื่อใช้งานราชการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน และเพื่อให้มีวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้งานในกองคล..

๒. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการที่จะซื้อ/จ้าง วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคาลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง

จำนวน.....๙,๔๙๐.๐๐ บาท จากราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด..(อ้างอิงตามมาตรา ๔ (๔))

๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จำนวน ๙,๔๙๐.๐๐ บาท จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือใช้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใช้งานแล้วเสร็จเสร็จภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

ดำเนินการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

นางรณัญญา ปัญญาวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

/จึงเรียนมา...

-๒-


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

(ลงชื่อ).....  เจ้าหน้าที่ พัสดุ

(นายประดิษฐ์ น้าใส.)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน


เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์.)

ผู้อำนวยการกองคลัง


-เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ)..... 

(นายสุรชาติ บวรศักดิ์.)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

- เห็นชอบ , - อนุมัติ

(ลงชื่อ)..... 

(นายสงวน สารีมาตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวานอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่นค ๗๖๓๐๒ /

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน มีความประสงค์จะจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

รายการพิจารณา	ผู้ชนะการเสนอราคา	ราคาที่เสนอ	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
๑. กระดาษ เอ ๔ สี ๖.๐๐ รีม	ร้านหยงอิงเจริญ (เฮียศักดิ์)	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐
๒. กาวสองหน้าหนา ๖ ม้วน		๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐
๓. รวดเย็บกระดาษ ๑๒ กล่อง		๑๒.๐๐	๑๔๔.๐๐
๔. สมุดเบอร์ ๒ ๑๒ เล่ม		๓๕.๐๐	๔๒๐.๐๐
๕. ตราขายวันที่ ๔ อัน		๑๓๕.๐๐	๕๔๐.๐๐
๖. น้ำยาลบความผิด ๖ อัน		๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐
๗. ซองขาวยาว ๑ กล่อง		๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐
๘. ซองน้ำตาล A ๔ ๒ โหล		๖๐.๐๐	๑๒๐.๐๐
๙. แลกชิน ๖ ม้วน		๖.๐๐	๓๖๐.๐๐
๑๐. แฟ้มเสนอเซ็น ๔ เล่ม		๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐
รวม			๔,๓๔๔.๐๐

เพื่อใช้งานราชการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน และเพื่อให้มีวัสดุสำนักงานใช้งานในกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวานต่อไป.

๒. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการที่จะซื้อ/จ้าง พัสต
สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ รายละเอียดตามใบเสนอราคารองวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

/ ๓. ราคากลาง...

๓. ราคาของพัสดุที่จะซื้อจะจ้าง

จำนวน.....๓,๓๔๔.๐๐ บาท จากราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด..(อ้างอิงตามมาตรา ๔ (๔)

๔. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

จำนวน ๓,๓๔๔.๐๐ บาท จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือใช้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือใช้งานแล้วเสร็จเสร็จภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

ดำเนินการซื้อ/จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

นายสิงห์ตง จันทรเบาะ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน /จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้า ที่ พัสดุ

(นายประดิษฐ์ น้าใส.)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาการแทน

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชาติ บวรศักดิ์.)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (สำนักปลัด) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	ต.ค. 60 – ก.ย.61	ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	100,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
๒	ต.ค. 60 – ก.ย.61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	“	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“
๓	ต.ค. 60 – ก.ย.61	ค่าวัสดุสำนักงานบ้านงาน ครัว	“	8๐,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“
๔	ต.ค. 60 – ก.ย.61	ค่าวัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	“	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“
๕	ต.ค. 60 – ก.ย.61	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ ลื่น	“	15๐,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“
๖	ต.ค. 60 – ก.ย.61	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	“	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“
๗	ต.ค. 60 – ก.ย.61	วัสดุคอมพิวเตอร์	“	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“
8	ต.ค. 60 – ก.ย.61	วัสดุก่อสร้าง	“	20,000.00	-	-	“	“	“

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (สำนักปลัด) อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
๙	ต.ค. 60 – ก.ย.61	<u>ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</u> ตู้เก็บเอกสาร	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป/งานบริหารทั่วไป	21,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามความจำเป็น
10	ต.ค. 60 – ก.ย.61	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> ชุดเครื่องเสียงรถโฆษณา	“	20,000.00	-	-	“	“	“
11	ต.ค. 60 – ก.ย.61	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</u> เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน	“	16,000.00	-	-	“	“	“
12	ต.ค. 60 – ก.ย.61	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๆ	“	16,000.00	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (ส่วนการคลัง) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
13	ต.ค. 60 – ก.ย.61	ค่าวัสดุสำนักงาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป/ งานบริหารงานคลัง	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามความจำเป็น
14	ต.ค. 60 – ก.ย.61	วัสดุคอมพิวเตอร์	“	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“
16	ต.ค. 60 – ก.ย.61	วัสดุงานบ้านงานครัว	“	10,000.00			“	“	“
16	ต.ค. 60 – ก.ย.61	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> เก้าอี้ระดับ 7	“	6,000.00			“	“	“
17	ต.ค. 60 – ก.ย.61	ตู้เหล็กบานเลื่อน	“	20,000.00			“	“	“
18	ต.ค. 60 – ก.ย.61	โต๊ะคอมพิวเตอร์	“	4,000.00			“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (รักษาความสงบภายใน) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แบบ ผด.2

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
19	ต.ค. 60- ก.ย. 61	ค่าวัสดุสำนักงาน	งานบริหารงานทั่วไป/ เกี่ยวกับการรักษาความสงบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
๒๐	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	“	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-		“	“
21	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	“	8๐,๐๐๐.๐๐	-	-		“	“
22	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	“	20๐,๐๐๐.๐๐	-	-		“	“
23	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุเครื่องแต่งกาย	“	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-		“	“
24	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือ การแพทย์	“	40,000.00	-	-		“	“
25	ต.ค. 60- ก.ย. 61	วัสดุเครื่องดับเพลิง	“	20,000.00	-	-		“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (แผนงานความสงบภายใน) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
26	ต.ค. 60- ก.ย. 61	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> (ความสงบภายใน) เครื่องดูดฝุ่น	งานบริหารงานทั่วไป/ เกี่ยวกับการรักษาความสงบ	24,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
27	ต.ค. 60- ก.ย. 61	เครื่องล้างอัดฉีด	“	9,000.00	-	-	“	“	“
28	ต.ค. 60- ก.ย. 61	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> เครื่องรับ – วิทยุ	“	24,000.00			“	“	“
29	ต.ค. 60- ก.ย. 61	ไซเรนติดรถยนต์	“	20,000.00			“	“	“
30	ต.ค. 60- ก.ย. 61	<u>ครุภัณฑ์โรงงาน</u> เลื่อยยนต์	“	8,000.00			“	“	“
31	ต.ค. 60- ก.ย. 61	<u>ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง</u> ชุดดับเพลิง	“	30,000.00			“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (ส่วนการศึกษา) อ.เมือง จ.หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
32	ต.ค. 60- ก.ย.61	วัสดุสำนักงาน	แผนงานการศึกษา/ งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
33	ต.ค. 60- ก.ย.61	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	“	10,๐๐๐.๐๐	-	-		“	“
34	ต.ค. 60- ก.ย.61	วัสดุคอมพิวเตอร์	“	10,๐๐๐.๐๐	-	-		“	“
35	ต.ค. 60- ก.ย.61	วัสดุก่อสร้าง <u>ค่าครุภัณฑ์</u>	“	20,000.00	-	-		“	“
36	ต.ค. 60- ก.ย.61	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	“	16,000.00	-	-		“	“
37	ต.ค. 60- ก.ย.61	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	“	3,300.00	-	-		“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (ส่วนศึกษา) งานระดับก่อนวัยเรียน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
38	ต.ค. ๕6- ก.ย.61	วัสดุสำนักงาน	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-		๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
39	ต.ค. ๕9- ก.ย.60	วัสดุงานบ้านงานครัว		6๐,๐๐๐.๐๐	-	-		"	"
40	ต.ค. ๕9- ก.ย.60	อาหารเสริม(นม)		๑,464,480.๐๐	-	-		ทุกวันทำ การ	"
		-อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนค่าย บกหวานโนนตาลวิทยา		267,371.00	-	-		ทุกวันทำ การ	"

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (ส่วนศึกษา) งานระดับก่อนวัยเรียน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
		-อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านคำโป่งเป้งโคตรธิสารวิทยา	แผนงานการศึกษา/งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	73,467.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	ทุกวันทำการ	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามความจำเป็น
		-อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนนาอินุเคราะห์		336,765.00	-	-	“	“	“
		-อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนหนองหมื่น		214,305.๐๐	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (ส่วนศึกษา) งานระดับก่อนวัยเรียน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภ ท	จำนวน (บาท)			
		-อาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนบ้านโคกสำราญ	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	216,346.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	ทุกวันทำ การ	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
		-อาหารเสริม (นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบกกหวาน	“	103,306.00	-	-	“	“	“
		-อาหารเสริม (นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาฮี	“	61,230.๐0	-	-	“	“	“
		-อาหารเสริม (นม) สำหรับ ศูนย์เด็กเล็กบ้านดอนกอก	“	46,943.00	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (ส่วนศึกษา) งานระดับก่อนวัยเรียน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
41	ต.ค. 60- ก.ย.61	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	30,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
42	ต.ค. ๕9- ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	“	10,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“
43	ต.ค. ๕9- ก.ย.60	วัสดุการศึกษา	“	190,000.00	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (ส่วนศึกษา) งานระดับก่อนวัยเรียน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
44	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบกหวาน	แผนงานการศึกษา/ งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	10๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	6๐	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
45	ต.ค.60- ก.ย 61	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านดอนกอก	“	300,000.00	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (สาธารณสุข) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
46	ต.ค. 60-กย. 61	วัสดุงานบ้านงานครัว	แผนงานบริหารงานทั่วไป/ เกี่ยวกับสาธารณสุข	20,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	15	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
47	ต.ค. 60-กย 61	วัสดุก่อสร้าง	“	20,000.00	-	-	“	“	“
48	ต.ค60– .ย. 61	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	“	50,000.00	-	-	“	“	“
49	ต.ค60– .ย. 61	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	“	200,000.00	-	-	“	“	“
50	ต.ค.60-ก.ย.61	วัสดุเครื่องแต่งกาย	“	20,000.00	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (งานสังคมสงเคราะห์) อ. เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
5๑	ต.ค. ๕9- ก.ย.60	วัสดุสำนักงาน	แผนงานสังคมสงเคราะห์/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ สังคมสงเคราะห์	1๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น
5๒.	ต.ค. ๕9- ก.ย.60	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	“	5,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“
5๓	ต.ค. ๕9- ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	“	1๐,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (งานเคหะและชุมชน) อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภ ท	จำนวน (บาท)			
54	ต.ค. 60- ก.ย.61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	แผนงานเคหะและชุมชน/ งานไฟฟ้าถนน	6๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตาม ความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ) อ.เมือง จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภ ท	จำนวน(บาท)			
55	ต.ค. 60– ก.ย.61	วัสดุกีฬา	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ / งานบริหารงาน ทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑5๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามความจำเป็น
56	ต.ค. 60– ก.ย.61	วัสดุการเกษตร	“	20,000.00	-	-	“	“	“
57	ต.ค. 60– ก.ย.61	วัสดุก่อสร้าง	“	30,000.00	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
58	ต.ค. 60- ก.ย.61	วัสดุสำนักงาน	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัด/ จ้างตามความ จำเป็น
59	ต.ค. 60- ก.ย.61	วัสดุก่อสร้าง	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	16,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
60	ต.ค. ๕9- ก.ย.60	โฆษณาและเผยแพร่	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	10,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัด/ จ้างตามความ จำเป็น
61	ต.ค. ๕9- ก.ย.60	วัสดุคอมพิวเตอร์	“	2๐,๐๐๐.๐๐	-	-	“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
62	ต.ค. 60- ก.ย.61	ค่าครุภัณฑ์ ตู้เก็บแบบหรือแผนที่	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	17,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๑๕	อนุมัติจัดซื้อจัด/ จ้างตามความ จำเป็น
63	ต.ค. 60- ก.ย.61	ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม	“	7,000.00			“	“	“
64	ต.ค. 60- ก.ย.61	เทปวัดระยะ	“	5,000.00			“	“	“
65	ต.ค. 60- ก.ย.61	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลแบบที่ 2	“	30,000.00			“	“	“
66	ต.ค. 60- ก.ย.61	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานสำนักงาน	“	16,000.00			“	“	“

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
67	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างขยายไหล่ ทางถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางโค้งถนนหลังรี สอร์ท ส.แสง บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ตำบลค่ายบก หวาน อ.เมือง จ.หนองคาย ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและปริมาณ การของ อบต.ค่ายบกหวาน	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	99,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
68	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ่มหอประปาต่อถนน คสล. เดิม บ้านหนองบุญเพียง หมู่ที่ 15 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 101.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโยธา	200,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
69	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มมัสยิด บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 (ซอยศาลากลางบ้านไปมัสยิด) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโยธา	150,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	6๐	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
70	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑1 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 85.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโยธา	170,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	6๐	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามความจำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
71	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนกอก หมู่ที่ 9 (ซอยข้าง บ้านนายจาริก) ตำบลค่าย บกหวาน อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 100.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสอง ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร และ วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.40 x 100 เมตร จำนวน 3 จุดๆ ละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่ายบก หวาน)	แผนงานอุตสาหกรรม โยธา/งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โยธา	280,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	๖๐	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
72	ต.ค. 60- ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอยช้าง บ้านนายมนชัย บ้านค่าย นคร หมู่ที่ 12 ตำบลค่าย บกหวาน อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสอง ข้างๆละ 0-0.20 เมตร (ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	80,280.00	-	-	เฉพาะเจาะ จง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภ ท	จำนวน(บาท)			
73	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กขอยมหาทรัพย์ บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบล ค่ายบกหวาน อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 78.00 เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสอง ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตรและวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ10 ท่อน (ตามแบบและปริมาณ การของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรม โยธา/งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โยธา	17๐,๐๐๐.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะ จง	6๐	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
74	ต.ค. 60- ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย หน้าบ้านนางสมัย บ้าน บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง 3. ๐๐ เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดิน ลูกรังไหล่ทางสองข้างละ ๐.2๐ เมตร (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย บกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	74,730.๐๐	-	-	เฉพาะเจาะ จง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
75	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย หน้าบ้านนายชื่น บ้านโพน ตาล หมู่ที่ 3 ตำบลค่าย บกหวาน อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง 3. ๐๐ เมตร ยาว 57.20 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสอง ข้างๆละ 0.20-0.50 เมตร (ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	80,600.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
76	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย หน้าบ้านนายสมจิต บ้าน หนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหลทางสองข้างๆละ 0.20-0.50 เมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ (ตาม แบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	200,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
77	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย หน้าบ้านนายสุชาติ บ้าน หนองหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย บกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	90,240.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
78	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย หน้าบ้านนายหนา และซอย หน้าบ้านนายสมหมาย บ้าน ค่ายนคร หมู่ที่ 12 ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทาง สองข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร พร้อม ป้ายโครงการ (ตามแบบ และปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	283,820.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
79	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหม่อม บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว50.77 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทาง สองข้างๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	99,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
80	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กขอย หน้าโรงเรียนบ้านหนอง หมื่น หมู่ที่ 5 ฯ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.50 เมตร หนา 0.15 ซม ดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ 0.50 เมตรและติดตั้ง ป้ายโครงการ (ตามแบบ และปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	125,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
8๑	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง ตลาดนัดวันพุธบ้านบก หวาน หมู่ที่ 2 ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทาง สองข้างละ0.20- 0.50 เมตร(ตามแบบและปริมาณ การของ อบต.ค่ายบก หวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	99,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
82	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง วัดป่าบกหวานบ้านบก หวาน หมู่ที่ 2 ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทาง สองข้างๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	99,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
83	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนกลางบ้านต่อถนน คสล. เดิมไปทางบโรงเรียน บ้านโคกสำราญ บ้านหนอง บุญเพียง หมู่ที่ 15 ฯ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทาง สองข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ(ตาม	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	200,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

88	ต.ค. 60– ก.ย.61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนอ้อย ถึงเขตเทศบาลหนองสองห้อง บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 68.57 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรีงใหญ่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโยธา	171,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามความจำเป็น
----	-----------------	---	---	------------	---	---	-------------	----	------------------------------------

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน	ประเภท	จำนวน(บาท)			

				(บาท)					
89	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	222,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	วิธีจัดหา	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
-------	----------------------	------------------------	----------	-----------------	-----------	----------	----------

ที่	จัดหา		แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)		มอบ(วัน)	
90	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด ซอย 4 บ้าน นาฮี หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 0.25 เมตร ยาว 110.00 เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ (ตามแบบ และปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	20100.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	60	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
91	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอยหน้าบ้าน นายรวัย บ้านบกหวาน หมู่ ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 32.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	58,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
92	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด ซอย หน้าบ้าน นายพงษ์ศักดิ์ บ้านบกหวาน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 23.61 เมตร (ตามแบบและปริมาณ การของ อบต.ค่ายบก หวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	42,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
93	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด ซอย หน้าบ้าน นายแสงจันทร์ บ้านโพน ตาล หมู่ที่ 3 ขนาด กว้าง 0.25 เมตร ยาว 94.40 เมตรพร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ (ตามแบบ และปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	169,900.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แบบ ผด. 2

ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
94	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด ซอย หน้า ศาลาประชาคม บ้านนาฮี หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 108.00 เมตรพร้อมติดตั้งป้าย โครงการ (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย บกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	199,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย

ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดทำ	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดทำ	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
95	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หน้าบ้านนายที่ (คุ่มดอนกลาง) บ้านโพน ตาล หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 55.28 เมตร (ตามแบบและปริมาณ การของ อบต.ค่ายบก หวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	99,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
96	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการวางท่อระบายน้ำ น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักต่อท่อเดิมไปลง ลำห้วยนาฮี บ้านนาฮี หมู่ที่ 16 มอก. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ระยะทาง 84 .00 เมตร (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย บกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	99,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
96	ต.ค. 60- ก.ย.61	<u>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการวางท่อระบายน้ำ น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักต่อท่อเดิมไปลง ลำห้วยนาฮี บ้านนาฮี หมู่ที่ 16 มอก. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ระยะทาง 84 .00 เมตร (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย บกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	99,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
97	ต.ค. 60– ก.ย.61	<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรังสายคุ้มดอน กลางไปบ้านดงเว่น และ ซอยหน้าบ้านตาไพรและ หน้าบ้านนายประดิษฐ์ ค่า แพงศรี บ้านโนนตาล หมู่ที่ 3 ฯ ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร โดย ลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็น บ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่ง (ตาม แบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	50,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
98	ต.ค. 60- ก.ย.61	โครงการปรับปรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลค่ายบก หวาน (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย บกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	100,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
99	ต.ค. 60- ก.ย.61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง จำนวน 2 สาย สายไปคุ้มโพนแพง ไป คุ้มดอนกลาง และสายบ้าน โคกสำราญไปหนองอุ่ม บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 4 สายที่ 1 คุ้มโพนแพงไปคุ้ม ดอนกลาง ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 690.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่ เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ย ตบแต่ง (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย บกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	50,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	อนุมัติจัดซื้อจัด จ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
	ต.ค. 60- ก.ย.61	สายที่ 2 สายบ้านโคก สำราญไปหนองอุ่ม ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600.00เมตร โดยลงลูกรัง ส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อม เกลี่ยตกแต่ง (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย บกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	-	-	-	-	-	

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
100	ต.ค. 60- ก.ย.61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรังจำนวน 2 สาย บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 สายที่ 1 ซอยหลังวัด (ซอยกระถิ่นเดิม) ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 80.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่ เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ย ตบแต่ง (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย บกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	59,530.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
101	ต.ค. 60– ก.ย.61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรังจำนวน 2 สาย บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 สายที่ 2 ทางไปหนองแซ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 790.00 เมตร โดยลงลูกรัง ส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่ง (ตาม แบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	-	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามความ จำเป็น

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
102	ต.ค. 60– ก.ย.61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรังจำนวน 2 สาย บ้านหนองสองห้อง หมู่ ที่ 8 สายที่ 1 สามแยกไปทาง ดงนาเทา ถึงห้วยบง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร โดยลง ลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยตบแต่ง ลงท่อ ระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง0.30 x 1.00 จำนวน 2 จุด ๆ ละ 10 ท่อน (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่าย	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	99,800.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามความ จำเป็น

		บกหวาน)						
--	--	---------	--	--	--	--	--	--

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
103	ต.ค. 60– ก.ย.61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรังจำนวน 2 สาย บ้านหนองสองห้อง หมู่ ที่ 8 สายที่ 2 สามแยกไปทาง ดงนาเทา ถึง สวนยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400.00 เมตร โดยลงลูกรัง ส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยตกแต่ง (ตาม แบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	-	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามความ จำเป็น

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
104	ต.ค. 60– ก.ย.61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรังจำนวน 3 สาย บ้านคำย่นคร หมู่ที่ 12 สายที่ 1 ซอยหน้าบ้าน นายแปร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุม เป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ลงท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 2 จุด (ตามแบบ และปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	35,900.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามความ จำเป็น

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
105	ต.ค. 60- ก.ย.61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรังจำนวน 3 สาย บ้านคำยนคร หมู่ที่ 12 สายที่ 2 ซอยหน้าบ้านตา ไหว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 85.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุม เป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่ง สายที่ 3 ซอยหน้าบ้าน นายหนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 82.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุม	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	-	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามความ จำเป็น

		เป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่ง (ตามแบบและปริมาณงาน อบต. ค่ายบกหวาน)							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
106	ต.ค. 60- ก.ย.61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง สายสวน เศรษฐกิจ บ้านดอนกอก หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 700.00เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุม เป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่ง คันทาง(ตามแบบและ ปริมาณงาน อบต. ค่ายบก หวาน)	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	40,000.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามความ จำเป็น

[illegible]

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

แบบ ผด. 2

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
 องค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน (อุตสาหกรรมโยธา) อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย
 ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1

ลำดับ ที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่ม จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
108	ต.ค. 60- ก.ย.61	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดินลูกรัง สายหลังโรง เรียนเคราะห์บ้านหนอง สองห้อง หมู่ที่ 14 ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 500.00เมตร โดยลงลูกรัง ตลอดสายพร้อมเกลี่ย ตบแต่ง (ตามแบบและ ปริมาณงาน อบต. ค่ายบก	แผนงานอุตสาหกรรมโยธา/ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมโยธา	27,500.00	-	-	เฉพาะเจาะจง	45	ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างตามความ จำเป็น

		หวาน)							
--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโค้งถนนหลัง รีสอร์ท ส.แสง บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ตำบลค่ายบกหวาน อ.เมือง จ. หนองคาย ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ๐.๕๐ เมตร (ตาม แบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบก หวาน	67	เฉพาะเจาะจง	11 ก.พ. 2561	25 เม.ย 2561	45	3 พ.ค. 61	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
 (นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
 (นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 25560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายค้ำหอบประปาต่อถนน คสล. เดิม บ้านหนองบุญเพียง หมู่ที่ 15 ตำบล ค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 101.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสอง ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตรและติดตั้ง ป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน	68	เฉพาะเจาะจง	11 เม.ย. 2561	25 พ.ค. 2561	60	30 พ.ค. 61	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แบบ ผด 5

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มมัสยิด บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 (ซอยศาลากลางบ้านไปมัสยิด) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 75.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน	69	เฉพาะเจาะจง	15 พ.ค. 2561	15 มิ.ย. 2561	60	30 มิ.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แบบ ผด 5

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑1 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 4.๐๐ เมตร ยาว 85.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	70	เฉพาะเจาะจง	30 เม.ย. 2561	30 มิ.ย. 2561	60	15 ก.ค. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกอก หมู่ที่ 9 (ซอยข้างบ้านนายจาริก) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 100.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 0.40 x 100 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 7 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	71	เฉพาะเจาะจง	15 มิ.ย. 2561	30 มิ.ย. 2561	60	31 ก.ค. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ข้างบ้านนายมนชัย บ้านค่ายนคร หมู่ที่ 12 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0-0.20 เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	72	สอบราคา	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยมหา ทรัพย์ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 ตำบลค่ายบก หวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตรและวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x1.00 เมตร จำนวน 2 จุดๆละ10 ท่อน (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	73	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย หน้าบ้านนางสมัย บ้าน บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสอง ข้างละ 0.20 เมตร (ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน)	74	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้า บ้านนายชื่น บ้านโพนตาล หมู่ที่ 3 ตำบลค่าย บกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 57.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.20-0.50 เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	75	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหน้า บ้านนายสมจิต บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 10 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 เมตรดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.20-0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตาม แบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	76	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้า บ้านนายสุชาติ บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 ตำบล ค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตรดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	77	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้า บ้านนายหนา และซอยหน้าบ้านนายสมหมาย บ้าน ค่ายนคร หมู่ที่ 12 ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 คมดินลูกรัง ไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตรพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	78	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2560	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้า ร้านก๋วยเตี๋ยวหม่อมบ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว50.77 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	79	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้า โรงเรียนบ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 ฯ ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 62.50 เมตร หนา 0.15 ม ดินลูกรังไหลทางสองข้างๆละ 0.50 เมตรและติดตั้ง ป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	80	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง ตลาดนัดวันพุธบ้านบกหวาน หมู่ที่ 2 ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ0.20- 0.50 เมตร(ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบก หวาน)	81	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง วัดป่าบกหวานบ้านบกหวาน หมู่ที่ 2 ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	82	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนน กลางบ้านต่อถนน คสล. เดิมไปทางโรงเรียนบ้าน โคกสำราญ บ้านหนองบุญเพียง หมู่ที่ 15 ฯ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 81.00 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการฯ(ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน)	83	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ไปบ้านนายไหล บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.70 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	84	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาฮี - บ้านโคกสำราญ บ้านนาฮี หมู่ที่ 16 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 101.00 เมตร หนา 0.15 ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.20-0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	85	เฉพาะเจาะจง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไป หนองอุ่ม บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.76 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างละ 0.50 เมตรวางท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตาม แบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	86	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบ หนองนาม่อง บ้านนาฮี หมู่ที่ 16 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.57 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ และปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	87	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวน อ้อย ถึงเขตเทศบาลหนองสองห้อง บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 68.57 เมตร หนา 0.15 เมตรดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ 0.50 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	88	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 112.00 เมตร หนา 0.15 เมตรดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	89	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
24	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย 4 บ้านนาฮี หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 110.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของอบต.ค่ายบกหวาน)	90	เฉพาะเจาะจง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2560	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
25	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ขอยหน้าบ้านนายรวย บ้านบกหวาน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 32.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและ ปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	91	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
26	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ซอย หน้าบ้านนายพงษ์ศักดิ์ บ้านบกหวาน หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 23.61 เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	92	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอย หน้าบ้านนายแสงจันทร์ บ้าน โพนตาล หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 94.40 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตาม แบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	93	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ซอย หน้าศาลาประชาคม บ้านนาฮี หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 108.00 เมตรพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบ และปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	94	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แบบ ผด 5

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนายที (คุ่มดอนกลาง) บ้าน โพนตาล หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 0.25 เมตร ยาว 55.28 เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	95	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 2561	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
30	โครงการวางท่อระบายน้ำ น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักต่อท่อเดิมไปลงลำห้วยนาฮี บ้านนาฮี หมู่ที่ 16 มอก. ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร ระยะทาง 84 .00 เมตร (ตามแบบ และปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	96	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
31	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายคุ้ม ดอนกลางไปบ้านดงเว้า และซอยหน้าบ้านตาไพร และหน้าบ้านนายประดิษฐ์ คำแพงศรี บ้านโพน ताल หมู่ที่ 3 ฯ ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ พร้อมเกลี่ยตบแต่ง (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	97	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
32	โครงการปรับปรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบก หวาน (ตามแบบและปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	98	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
33	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง จำนวน 2 สาย สายไปคุ้มโพนแพง ไปคุ้มดอนกลาง และสายบ้านโคกสำราญไปหนองอุ่ม บ้านโคกสำราญ หมู่ที่ 4 สายที่ 1 คุ้มโพนแพงไปคุ้มดอนกลาง ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาว 690.00เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่ง (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	99	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
 (นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
 (นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
	สายที่ 2 สายบ้านโคกสำราญไปหนองอุ่ม ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600.00เมตร โดยลงลูกรัง ส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่ง (ตาม แบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)		เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
34	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังจำนวน 2 สาย บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 สายที่ 1 ซอยหลังวัด (ซอยกระถิ่นเดิม) ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 80.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วน ที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่ง (ตามแบบ และปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	100	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังจำนวน 2 สาย บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 5 สายที่ 2 ทางไปหนองแซ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 790.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่ง (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)		เฉพาะเจาะจง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
35	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังจำนวน 2 สาย บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 สายที่ 1 สามแยกไปทางดงนาเทา ถึงห้วยบง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,230.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่ง ลงท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 จำนวน 2 จุด ละคร 10 ท่อน (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	102	เฉพาะเจาะจง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังจำนวน 2 สาย บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 8 สายที่ 2 สามแยกไปทางดงนาเทา ถึง สวนยาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 400.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่ง (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)		เฉพาะเจาะจง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
37	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังจำนวน 3 สาย บ้านค่ายนคร หมู่ที่ 12 สายที่ 1 ซอยหน้าบ้านนายแปร ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 450.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่ง ลงท่อระบายน้ำคสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 2 จุด (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	104	เฉพาะเจาะจง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
 ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังจำนวน 3 สาย บ้านคำย่นคร หมู่ที่ 12 สายที่ 2 ซอยหน้าบ้านตาโหว่ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 85.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่ง สายที่ 3 ซอยหน้าบ้านนายหนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 82.00 เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่ง (ตามแบบและปริมาณงาน อบต. ค่ายบกหวาน)		เฉพาะเจาะจง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	45	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
 (นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 (นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
 (นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
38	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายสวน เศรษฐกิจ บ้านดอนกอก หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 3-4 เมตร ยาว 700.00เมตร โดยลงลูกรังส่วนที่ เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตบแต่งต้นทาง(ตาม แบบและปริมาณงาน อบต. ค่ายบกหวาน)	106	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561		15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
39	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหลัง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 11 ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,140.00เมตร โดยลงลูกรัง ส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อพร้อมเกลี่ยตกแต่งและเกรด ตกแต่งคันทาง (ตามแบบและปริมาณงาน อบต. ค่ายบกหวาน)	107	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2560

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
40	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายหลัง โรงเรียนสเคราะห์บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500.00เมตร โดยลง ลูกรังตลอดสายพร้อมเกลี่ยตบแต่ง (ตามแบบและ ปริมาณงาน อบต. ค่ายบกหวาน)	108	เฉพาะเจาะ จง	15 ก.ค. 2561	15 ส.ค. 2561	60	15 ก.ย. 256	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวสายใจ ปิตะสุทธิ์)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคายนคร หมู่ที่ 12 (ซอย18) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 83.0๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดิน ลูกตั้งไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน	53	สอบราคา	11 ก.พ. 2560	25 เม.ย 2560	60	3 พ.ค. 60	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร หล้าวงษา)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านคายนคร หมู่ที่ 12 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 83.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร และติดตั้งป้ายโครงการ (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน	54	สอบราคา	11 เม.ย. 2560	25 พ.ค. 2560	60	30 พ.ค. 60	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร หล้าวงษา)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แบบ ผด 5

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ 13 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน	55	สอบราคา	15 พ.ค. 2560	15 มิ.ย. 2560	30	30 มิ.ย. 2560	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร หล้าวงษา)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แบบ ผด 5

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบภายใน (วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านโพธิ์เงิน หมู่ที่ ๑3 (เส้นที่2) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 5.๐๐ เมตร ยาว 56.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ(ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	56	สอบราคา	30 เม.ย. 2560	30 มิ.ย. 2560	30	15 ก.ค. 2560	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้าใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร หล้าวงษา)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แบบ ผด 5

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่างช้า ภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนตาล หมู่ที่ 3 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 73.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต. ค่ายบกหวาน)	57	สอบราคา	15 มิ.ย. 2560	30 มิ.ย. 2560	60	31 ก.ค. 2560	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวรัชนิกร หล้าวงษา()

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการจัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่งมอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวดสุดท้าย	หมายเหตุ
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโพนตาล หมู่ที่ 3 (สายที่ 2) ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง หนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 3.๐๐ เมตร ยาว 83.50 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	58	สอบราคา	15 ก.ค. 2560	15 ส.ค. 2560	60	15 ก.ย. 2560	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร หล้าวงษา)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน
(นายสุรชาติ บวรศักดิ์)

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

แบบ ผด 5

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองบุญเพียง หมู่ที่ ๑5 ตำบล ค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 167.50 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสอง ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและปริมาณการ ของ อบต.ค่ายบกหวาน)	59	สอบราคา	15 ก.ค. 2560	15 ส.ค. 2560	60	15 ก.ย. 2560	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร หล้าวงษา)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

แบบ ผด 5

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายงาน/จำนวน/วงเงิน	ลำดับตาม แผนการ จัดหา (ผด.2)	วิธีจัดหา	ส่งประกาศอย่าง ช้าภายใน	ทำสัญญาภายใน	กำหนดส่ง มอบ ภายใน(วัน)	เบิกเงินงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน หมู่บ้าน บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ ๑0 ตำบลค่าย บกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ขนาดกว้าง 3.00-๔.๐๐ เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางสองข้างๆ ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบและปริมาณการของ อบต.ค่ายบกหวาน)	60	สอบราคา	15 ก.ค. 2560	15 ส.ค. 2560	60	15 ก.ย. 2560	

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายประดิษฐ์ น้ำใส)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวรัชนิกร หล้าวงษา)

(ลงชื่อ).....ปลัด อบต.ค่ายบกหวาน