

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างออกแบบ

เลขที่ สศป-๓๕

งานจ้างออกแบบ จัดทำราคากลาง
และจัดทำเอกสารประกวดราคา
งานปรับปรุงระบบท่อประธาน
และงานที่เกี่ยวข้อง

ระหว่าง

การประปานครหลวง

กับ

กลุ่มบริษัท

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด

และ บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันลงนามสัญญา

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

ค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญา

๑๗,๒๒๕,๗๘๐.๗๔ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ต้นฉบับตราสารสัญญาจ้างทำของฉบับนี้ได้ชำระอากรแสตมป์
ตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วตาม อ.ส. ๕ ใบสลักหลังตราสาร

เลขที่ ๐๑๐๖๘ ลงวันที่ 3 พ.ค. 2566

เลขที่ ๐๑๐๗๐ ลงวันที่ 3 พ.ค. 2566

เลขที่ ๐๑๐๗๒ ลงวันที่ 3 พ.ค. 2566

Vendor ๒๐๒๒๖๗ PO.No. ๓๓๐๐๐๕๔๓๓๒

Vendor ๒๐๔๖๕๑ PO.No. ๓๓๐๐๐๕๔๓๓๓

Vendor ๒๐๔๗๙๖ PO.No. ๓๓๐๐๐๕๔๓๓๔

เลขที่โครงการ ๖๖๐๔๙๑๐๖๙๑๗ WBS C-๕๙.๒.๐๔.๐๑.๐๐๐๒

สัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น

โดยอาศัยอำนาจอนุมัติของ รวท.(๖) -----

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

ทำบันทึกที่ กกก.จ้างออกแบบ(สศป-๓๕) ๑/๒๕๖๖

ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ สศป-๓๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ การประปานครหลวง เลขที่ ๔๐๐ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง การประปานครหลวง โดยนายสุทธิรักษ์ บุชากุล รองผู้ว่าการ ปฏิบัติงานแทน ผู้ว่าการการประปานครหลวง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ กลุ่มบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

๑. บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒๕ อาคารเดอะปัญญา ชั้น ๓ ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนางศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๓๑๒๒๐๐๐๕๙๖๗ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

๒. บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๒๔/๒๖๓ ซอยพหลโยธิน ๓๒ ถนนพหลโยธิน แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนายชนะ นิธิวัฒน์ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๙๑๒๒๐๐๓๘๗๘๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

๓. บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๖๐/๙๓ หมู่ที่ ๑๒ ซอยรามอินทรา ๔๐ แยก ๓๓ ถนนรามอินทรา แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายสุทธิพงษ์ ช้อยุ่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๑๔๐๕๐๙ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

โดยกลุ่มบริษัทมอบหมายให้บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทหลัก (Lead Firm) ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มตามสัญญาการเข้าค้าร่วม (Consortium Agreement) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาการเข้าค้าร่วม ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้



ฉบับ

ภาค ก. การออกแบบ

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบ งานจ้างออกแบบ

จัดทำราคากลาง และจัดทำเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงระบบท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญาฯ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม หลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงาน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ให้เริ่มทำงาน และจะต้องดำเนินการตามสัญญาฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย สัญญา ผนวก ๑ ข้อ ๘. ระยะเวลาดำเนินงาน ดังนี้

๑.๒.๑ ระยะที่ ๑ งานให้บริการ สำรวจ ออกแบบ จัดทำเอกสารเพื่อขออนุญาต วางท่อประปา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะทำการ ก่อสร้าง การประมาณราคา จัดทำเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ หนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มทำงาน


๑.๒.๒ ระยะที่ ๒ งานให้บริการระหว่างการขออนุญาตวางท่อประปา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง จนกว่าผู้ว่าจ้างจะได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและงานให้บริการระหว่างการประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง จนกว่าผู้ว่าจ้าง ได้ลงนามในสัญญาจ้างผู้รับจ้างงานก่อสร้างภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่งานในระยะที่ ๑ แล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้ดำเนินการงานในระยะที่ ๒ แล้ว แต่มีเหตุที่ทำให้ต้องล่าช้า ออกไปเกินกว่า ๓๖๐ วัน นับถัดจากระยะเวลาที่กำหนด (๒๑๐ วัน) โดยเหตุนี้ไม่มีได้เกิดจากความรับผิดชอบของ ผู้ให้บริการ ผู้ว่าจ้างจะถือว่างานแล้วเสร็จ และผู้ให้บริการพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา โดยจะพิจารณาจ่ายค่าจ้าง ที่เหลือบางส่วนหรือทั้งหมดตามที่ดำเนินการจริง โดยจะต้องมีการร้องขอจากผู้ให้บริการ และต้องไม่เกินค่าจ้าง ระยะที่ ๒ ตามสัญญา

๑.๓ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดทำทางเลือก รูปแบบ แนวและตำแหน่งความลึก ของท่อประปาเบื้องต้น สำรวจ คำนวณ ออกแบบ จัดทำเอกสารเพื่อขออนุญาตวางท่อประปาและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง จัดทำแบบรูปรายการ งานก่อสร้างและจัดทำเอกสารประกวดราคาฉบับสมบูรณ์ และร่วมกับผู้ว่าจ้างในการขออนุญาตวางท่อประปา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ เพื่อนำไปใช้จัดหาผู้รับจ้างงานก่อสร้างให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยจะต้องกำหนดแผนของสัญญางานจ้างออกแบบ ให้สัมพันธ์กับกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จและส่งให้ผู้ว่าจ้างได้ตาม แผนงานที่กำหนดในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๔ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๑ โดยจะต้องเสนอแผนงานของ สัญญางานจ้างออกแบบต่อผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มทำงาน เพื่อให้ ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ และหากมีการปรับเปลี่ยนแผนงานในภายหลังให้ผู้ให้บริการเสนอแผนงานใหม่ต่อผู้ว่าจ้างให้เห็นชอบ อีกครั้ง โดยผู้ให้บริการจะต้องเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว



Signature of the representative of Panpa Consultants Co., Ltd.



Signature of the representative of Integrated Engineering Consultants Co., Ltd.

ฉบับ

๑.๔ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ให้เมื่อผู้ให้บริการดำเนินงาน
จ้างออกแบบระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ แล้วเสร็จ และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับพัสดุงานจ้างออกแบบงวดสุดท้าย
เรียบร้อยแล้ว

๑.๕ ระยะเวลาดำเนินงานสัญญาตามที่กำหนดได้รวมระยะเวลา ๔๕ วัน ที่ผู้ว่าจ้าง
คาดว่าจะต้องใช้ในการตรวจสอบและเห็นชอบเอกสารหรือรายงานในขั้นตอนต่าง ๆ ไว้แล้ว หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็น
ต้องใช้เวลาในการตรวจเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานสัญญาให้แก่
ผู้ให้บริการตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างใช้พิจารณาเกินกว่ากำหนดระยะเวลา โดยผู้ให้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดและขอบเขตงาน (Terms of Reference) สัญญา สศป-๓๕

จำนวน ๕๑ (ห้าสิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้าง จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าจ้าง งานจ้างออกแบบ จัดทำราคากลาง

และจัดทำเอกสารประกวดราคา งานปรับปรุงระบบท่อประธาร

และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-๓๕ จำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ข้อเสนอด้านราคา (ฉบับยืนยันราคา) จำนวน ๘ (แปด) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (หลักประกันสัญญา)

จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ สัญญาการเข้ามาร่วม (Consortium Agreement) บันทึกข้อตกลง

แนบท้ายสัญญาการเข้ามาร่วม หนังสือรับรอง หนังสือมอบอำนาจ ก.พ.๒๐

๒.๗ ผนวก ๗ ข้อเสนอด้านคุณภาพของผู้ให้บริการ (เอกสารอยู่นอกเล่มสัญญา)

จำนวน ๔ (สี่) เล่ม

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ
เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน

๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญานี้

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๒๕,๗๘๐.๗๔ บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสี่
สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๖,๙๒๐.๒๔ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อย
ยี่สิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ ได้แก่



ฉบับ

๓.๑.๑ ค่าจ้างระยะที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๔๔๒,๐๐๗.๖๘ บาท (สิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑.๒ ค่าจ้างระยะที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๘๓,๗๗๓.๐๖ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวด ๆ โดยแบ่งรายละเอียดการจ่ายเงินค่าจ้างแยกเป็นเส้นทางที่ต้องดำเนินงานประกอบด้วย ๘ เส้นทาง ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผนวก ๓

ข้อ ๔. หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ

๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๕ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ผนวก ๑ ข้อ ๔. การส่งรายงานและเอกสารให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใด ๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ โดยสิ้นเชิง

๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รับจัดการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง


ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือ บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบการแก้ไขความเสียหายดังกล่าวภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น

ผู้ล้มละลาย หรือขอควบคุมสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ



[Handwritten signature]



ฉบับ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย

๔.๕ ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้องไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรือดเว้นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรา ดังนี้

๔.๗.๑ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในระยะที่ ๑ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ให้บริการจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ (ศูนย์จุดศูนย์เก้า) ของค่าจ้างตามสัญญา โดยนับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในระยะที่ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

๔.๗.๒ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในระยะที่ ๒ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ให้บริการจะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของค่าจ้างตามสัญญา โดยนับถัดจากวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาในระยะที่ ๒ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

ภาค ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อ ๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่

อันเหตุใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด



[Signature]



บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด



[Signature]

ต้นฉบับ

ข้อ ๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานนอกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ให้บริการได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๗. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ให้บริการได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร จำนวน ๓ ฉบับ รวมเป็นจำนวนเงิน ๘๖๑,๒๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ดังนี้

๑. หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๑๘๑๒๓๑๐๐๐๘๔ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๔,๕๑๖.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)

๒. หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาประชาชนเวงค์ ๑ เลขที่ ๒๘๐/๒๕๖๖/๐๐๐๓๐/๐๐๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๑,๔๕๑.๕๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

๓. หนังสือค้ำประกันของบริษัท ธนาครกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พลลโยธิน ๓๙ เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๑๔๑๔/๐๐๖๙/๖๖ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๑๕,๓๒๒.๕๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกัน

อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการ



ต้นฉบับ

พ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญาไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานนอกแบบล่าช้า หรืองานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

เมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานนอกแบบของสัญญานี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ให้บริการอาจขอคืนหลักประกันบางส่วนจำนวน-..... บาท (.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ...-... (...-...) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓ โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันในส่วนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการภายหลังจากหักค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานนอกแบบตามสัญญาได้แล้วเสร็จโดยปราศจากข้อพิพาท และมีหลักประกันส่วนที่เหลืออีกจำนวน-..... บาท (.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ...-... (...-...) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา หลักประกันส่วนที่เหลือดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ เมื่อผู้ให้บริการพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๘. การจ้างช่วงงานนอกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วง อีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้ให้บริการไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙. การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานนอกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้



[Handwritten signature]

๕



[Handwritten signature]

ต้นฉบับ

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

การประปานครหลวง

(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิรักษ์ บุญกุล)



บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ลงชื่อ).....
(นางศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น)



บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ลงชื่อ).....
(นายชนะ นิธิวัฒน์)



บริษัท อินทิเกรเทด เอนจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิพงษ์ ช้อยุ่น)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางจุฑาภรณ์ ฉัตรมณี)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๒๗๑๙๔๘๓๐

เลขคู่มือสัญญา ๖๖๐๔๐๘๐๐๐๐๓๖