



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี (กลุ่มงานอำนวยการ) โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๕๐

ที่ ลน ๐๐๑๗.๓ /๒๓๐

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานขอจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

ด้วย สำนักงานจังหวัดชลบุรี (กลุ่มงานอำนวยการ) โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๕๐ มีความประสงค์จะ ประมวล
ราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็น

บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หลังเก่า มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ และสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซื้อต่อจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมหลายส่วน สามารถซ่อมแซมปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ แต่หากจะซ่อมแซมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าต้องงบประมาณที่ต้องใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม ประกอบกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง (เอกสาร ๑)

๒. รายละเอียดของงานจ้าง

ก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง ตามแบบมาตรฐานบ้านพักข้าราชการบริหารระดับต้น/รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เลขที่แบบ มฐ ๓-๕๔๐๐๑-๓ (เอกสาร ๒)

๓. ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จำนวน ๔,๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) (เอกสาร ๓)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวนเงิน ๓,๘๗๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๔)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องใช้พัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง...

[Signature]

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผล

ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เนื่องจากเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเห็นควร นำร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจัยผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานจังหวัดลพบุรี (กลุ่มงานอำนวยการ) โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๕๐ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้)

๙. กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา

กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๐. ข้อเสนออื่น ๆ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ดังนี้ (เอกสาร ๕)

๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑.๑ นายสนธยา เอี่ยมงาม | ประธานกรรมการ |
| นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดลพบุรี | |
| ๑.๒ นางสาวศิริประภา แก้วอุดม | กรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดลพบุรี | |
| ๑.๓ นายศุภชัย แก้วสมบัติ | กรรมการ |
| นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี | |

๒) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|---|---------------|
| ๒.๑ นายวรากร หมั่นสระเกษ | ประธานกรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี | |
| ๒.๒ นางปิยนันท์ ปั่นกอ | กรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดลพบุรี | |
| ๒.๓ นายพัฒนโชค ชูไทย | กรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดลพบุรี | |

/๓) ผู้ควบคุมงาน 

๓) ผู้ควบคุมงาน

๓.๑ นายศุภกร อรุณเจริญยิ่ง

ผู้ควบคุมงาน

สถานีนกปฏิบัติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

๓.๒ นายไพฑูรย์ ปานทอง

ผู้ควบคุมงาน

พนักงานเขียนแบบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

๑๑. ข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

๒๕๖๐ (เอกสาร ๖)

๑๑.๒ คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๒๙๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผนวก จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกวิธีการทุกขั้นตอน และการบริหารพัสดุรวมถึงการเช่า การแลกเปลี่ยน การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง การทำสัญญา การรับหลักประกันสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการการท่งงาน การลงโทษผู้ท่งงาน การเพิกถอนการเป็น ผู้ท่งงาน การบริหารพัสดุ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบำรุงรักษา การตรวจสอบ การจำหน่ายพัสดุ การร้องเรียน การแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ และการดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎ ระเบียบ คำสั่ง และหนังสือสั่งการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องทุกเรื่อง ทุกกรณี (เอกสาร ๗)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียดข้างต้น

๒. ลงนามในร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ตามระเบียบฯ

๓. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ที่เสนอมาพร้อมนี้

๔. ลงนามในหนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ ตามข้อ ๓ เพื่อดำเนินการต่อไป

- อนุมัติ/๒๕๖๕

(นางสาวศุภดา รอบคอบ)

- ดำเนินการตามร่าง/๒๕๖๕

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสุนัย บุขพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

- ๙ ก.พ. ๒๕๖๖

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ลน ๐๐๗.๓ /๒๖๖๓ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖	ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดลพบุรี ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรีตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี ๑๕๐๐๐
--	--

เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เรียน บริษัท ยูคอร์ป จำกัด

ตามที่ท่านได้อนุญาตเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองรับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้

☒ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก

- เป็นผู้มีความสมบูรณ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เป็นผู้มีความสมบูรณ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

☐ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก


- เป็นผู้มีความสมบูรณ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- เป็นผู้มีความสมบูรณ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้
 - ☐ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน
 - ☐ มีความสมบูรณ์ไม่ครบถ้วน
 - ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

☐ ยกเลิกรายการพิจารณา

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ ๒)
ต่อสำนักงานจังหวัดลพบุรี ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่

ขอแสดงความนับถือ


(นางสุนีย์ บุชพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ ๐-๓๖๗๗-๐๑๕๐

โทรสาร ๐-๓๖๗๗-๐๑๕๐

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ กบ ๐๐๗๗.๓ /๖๖๔
วันที่ ๙ มีาคม ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานจังหวัดลพบุรี

ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดลพบุรีตำบล ทะเลชุบศร อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี ๑๕๐๐๐

เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ทางหุ้นส่วนจำกัด บิวติ้ง แมทท์เรียล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้

☐ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก

- ☐ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด

☒ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก

- ☐ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
- ☐ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
- ☒ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้

☒ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน

☐ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ

☐ ยกเลิกการพิจารณา

ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับชี้แจงผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา.pdf

การอุทธรณ์

หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อช ๒)

ต่อสำนักงานจังหวัดลพบุรี ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.sprocurement.go.th วันที่

ขอแสดงความนับถือ

๒. ๒๕.

(นางสุนีย์ บุษพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ ๐-๓๖๗๗-๐๑๕๐

โทรสาร ๐-๓๖๗๗-๐๑๕๐





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี (กลุ่มงานอำนวยการ) โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๐๑๕๐

ที่ ณบ๐๐๑๗.๓ / ๓๕๔ วันที่ ๗/ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ จังหวัดชลบุรี ได้อนุมัติโครงการจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ๔,๒๓๔,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๓,๘๗๗,๑๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) (เอกสาร ๑)

๑.๒ คำสั่งจังหวัดชลบุรี ที่ ๔๕๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย (เอกสาร ๒)

๑) นายสนธยา เอี่ยมงาม

ประธานกรรมการ

นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัดชลบุรี

๒) นางสาวศิริประภา แก้วอุดม

กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี

๓) นายศุภชัย แก้วสมบัติ

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

๑.๓ ประกาศจังหวัดชลบุรี และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ กำหนดวันซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ และกำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (เอกสาร ๓)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบจากฝ่ายพัสดุ พบว่า มีผู้สนใจและดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ ราย ดังนี้ (เอกสาร ๔)

๒.๑.๑ บริษัท เบิกฟ้า คอนสตรัคชั่น จำกัด

๒.๑.๒ บริษัท บีเนเจอร์ทิม จำกัด

๒.๑.๓ บจก. ธนธชัย ชัฟฟลาย

๒.๑.๔ บริษัท ไอคอนิค จำกัด

X ๒.๑.๕ บริษัท ยูคอร์ป จำกัด

๒.๑.๖ บริษัท เพชรตั้งใจ จำกัด

๒.๑.๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.ศิลปการก่อสร้าง

๒.๑.๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็ม.แอล 2016 คอนสตรัคชั่น

๒.๑.๙ บริษัท พงศ์พัฒนชัย จำกัด

๒.๑.๑๐ บริษัท ทรัพย์อธิมาตร จำกัด

๒.๑.๑๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุตคณา

๒.๑.๑๒ ชัยพัฒนศุภกิจ

๒.๑.๑๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิริภูมิการโยธา

๒.๑.๑๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หัวบึง เจริญชัย

๒.๑.๑๕ ห.จ.ก. ส.รุ่งเรืองทรัพย์ก่อสร้าง

๒.๑.๑๖ บริษัท เอ็น ดี เอ็นจิเนียริง (1993) จำกัด

๒.๑.๑๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนเพชรโยธาการ

๒.๑.๑๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3 บ.ใบใหญ่ ก่อสร้าง

X ๒.๑.๑๙ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวติ้ง แมททีเรียล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

๒.๑.๒๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ที ชัคเซส เซอร์วิส

๒.๒ มีผู้ยื่นเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ ๒๘

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ (เอกสาร ๕)

๒.๒.๑ บริษัท ยูคอร์ป จำกัด เลขที่ ๑๒๓/๘๘ หมู่ที่ ๖ ถนน รพช. ตำบล หลักหก อำเภอ เมือง
ปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๐๐๐ โดย นายอุดมศักดิ์ หล่อสกุลรัตน์

๒.๒.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวติ้ง แมททีเรียล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ หมู่บ้าน ๑๗๖ เลขที่ ๙
ตำบล วัดป่า อำเภอ หล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ ๖๗๑๑๐ โดย นางสาวจรเรศ เชื้ออ่อน

๒.๓ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเอกสาร หลักฐาน ประกอบการ
พิจารณาการเสนอราคาของผู้ยื่นเสนอราคา ตามข้อ ๒.๒ ดังนี้

๒.๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาทั้ง ๒ ราย ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่เป็นผู้ทำงาน

๒.๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาราย บริษัท ยูคอร์ป จำกัด เอกสารถูกต้องครบถ้วนตามเอกสาร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๗/๒๕๖๖ ตามประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒.๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวติ้ง แมททีเรียล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ ยื่น
เอกสารไม่ครบถ้วน (ขาดบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง) ตามเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๗/๒๕๖๖ ตามประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์

๖๕๖๖ ที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือรับรองผลงานที่เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดลพบุรีเชื่อถือ แต่ผู้เสนอราคารายนี้ไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าว (ยื่นเพียงเอกสารสัญญาจ้าง ที่ผู้เสนอราคารายนี้เป็นคู่สัญญากับบุคคลธรรมดา รายหนึ่ง) ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า หนังสือรับรองผลงานเป็นเอกสารอันเป็นสาระสำคัญสำหรับการประกอบการพิจารณา เนื่องจาก ทำให้รัฐเชื่อได้ว่าผู้เสนอราคามีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างของรัฐได้ ทั้งนี้ หากให้ผู้เสนอราคารายนี้ยื่นเพียงเอกสารสัญญาจ้างก็จะทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ และไม่เป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นเอกสารมาโดยถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงมีมติ ไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวติ้ง แมททีเรียล แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์

๓. ข้อระเบียบและกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสาร ๖)

ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม

ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ำสุด ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น

๓.๒ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๓/๒๕๖๖ การจ้างก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตามประกาศจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เอกสาร ๗)

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัดจะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นเอกสารหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๓.๓ หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๗๗๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เร่งดำเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (เอกสาร ๘)

๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว กรณีจึงเป็นไปตามข้อ ๕๖ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงแวดล้อมและหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ปรากฏดังนี้

๔.๑ ปัจจุบันบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเดิม) มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเสียหาย ไม่อาจใช้เป็นที่พักอาศัยได้ (เสื่อมสภาพจากการใช้งาน) ดังนั้น การก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีจึงมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อใช้รองรับการอยู่อาศัยของข้าราชการในการปฏิบัติราชการ และเพื่อให้ราชการต้องเสียประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายสำหรับการเช่าบ้านพักอาศัยของรองผู้ว่าราชการจังหวัด

๔.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้เร่งดำเนินการเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ด้วยข้อเท็จจริงและข้อสั่งการข้างต้น คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องด้วยระยะเวลาของการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดไว้เป็นระยะเวลา ๒๗๐ วัน (หรือประมาณ ๙ เดือน) ดังนั้น เพื่อประโยชน์สำหรับใช้เป็นบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดและสอดคล้องกับข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงมีมติเห็นสมควรที่จะดำเนินการพิจารณาผลการประกวดราคาในครั้งนี้ต่อไป โดยมีต้องยกเลิก ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๕๖ วรรคแรกตอนท้าย และโดยที่การประกวดราคานี้ได้ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณา คณะกรรมการฯ จึงนำข้อ ๕๗ มาปรับใช้โดยอนุโลม แล้วมีมติให้เปิดข้อเสนอด้านราคาของบริษัท ยูคอร์ป จำกัด โดยปรากฏว่า บริษัท ยูคอร์ป จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อคำนวณแล้วพบว่าเสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง ๓๖๑,๔๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ราคากลางงานก่อสร้าง ๔,๒๓๔,๐๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๘.๕๕ และต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) (วงเงินงบประมาณ ๓,๘๗๗,๑๐๐ บาท) คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ ดังนั้น เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ จึงพิจารณาให้ บริษัท ยูคอร์ป จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนี้ เนื่องจาก (เอกสาร ๙)

- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
- เป็นผู้ผ่านการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค
- เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
- เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางและต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น

๓,๘๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

- ในการเสนอราคาของผู้เสนอราคาในครั้งนี้ไม่มีราคาใดสูงกว่าราคากลาง คณะกรรมการฯ จึงไม่ได้ทำการประเมินราคาในงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวท) ๑๐๐๒/ว ๖ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (เอกสาร ๑๐)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติรับราคา บริษัท ยูคอร์ป จำกัด ในงานจ้างก่อสร้างบ้าน
พักครองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวงเงิน
๓,๘๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มทำงาน กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสนธยา เอี่ยมงาม)

(นางสาวศิริประภา แก้วอุดม)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักงานจังหวัดลพบุรี

สำนักงานจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศุภชัย แก้วสมบัติ)

นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. อนุมัติรับราคา และสั่งจ้าง บริษัท ยูคอร์ป จำกัด ในงานจ้างก่อสร้างบ้านพักครองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓,๘๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสน
เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้ประสานต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายนี้แล้ว ปรากฏว่า
บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมเนื่องจากเป็นราคาที่สมเหตุสมผล ประกอบกับค่าเหล็ก ค่าแรง ค่างานก่อสร้าง และค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ มีราคาสูงขึ้นมาก จึงไม่สามารถลดราคาลงได้แล้ว

๒. ลงนามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักครองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๓,๘๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง ฯ

①- มติคณะกรรมการ/มีมติเอกฉันท์

- มติ ม.ม.อ.ม. ๑๖๔ ม.ว.ก. ๗๖๓ มีมติเอกฉันท์

- มีมติ ๓๓.๕.๕๕ ค.ม. ๐๓๗.๖/๐๓๗๘ มีมติ ๕๕

เสนอให้ ม.ยูคอร์ป จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในข้อนี้ ให้มีมติเอกฉันท์
ตามมติคณะกรรมการ

- อ.ม.วิ.ก.ม.๑๖๕ / ๑๖๖๐ ม.ก.ม.๑๖๖ / ๑๖๗๐ ม.ก.ม.๑๖๗ / ๑๖๘๐ ม.ก.ม.๑๖๘

②- มติ ม.ม.อ.ม. ๑๖๔ ม.ว.ก. ๗๖๓ มีมติเอกฉันท์

เพื่อโปรดทราบ.

(นางสาวสุกดา รอบคอบ)

(นางสาวสุกดา รอบคอบ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สำเนาฉบับ


ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดลพบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

ก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา
ได้แก่ บริษัท ยูคอป จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสัญชาติไทย เป็นเงินทั้งสิ้น
๓,๘๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นางสุนีย์ บุขพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๓๐ / ๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ จังหวัดลพบุรี ตำบล/แขวง ทะเลชุบศร อำเภอ/เขต เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง จังหวัดลพบุรี โดย นางสุนีย์ บุขพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตามคำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ ๒๙๒๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ยูคอร์ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๒๓/๘๘ หมู่ ๖ ถนน รพช. ตำบล/แขวง หลักหก อำเภอ/เขต เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี โดย นางสาวมินทวิน ผาแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดปทุมธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๓๐๐๑๒๒๐๐๐๑๒๗๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างบ้านพักทรงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๓,๘๗๒,๑๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ ๔๒๔ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการรายละเอียด

จำนวน ๖๖ หน้า

เลขที่แบบ มฐ ๓-๕๙๐๐๑-๓

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปร.๔, ปร.๕, ปร.๖)

จำนวน ๑๘ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาของบริษัท ยูคอร์ป จำกัด

จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ สูตรปรับราคาค่า K

จำนวน ๓ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายปิดประกาศขณะทำการก่อสร้างฯ

จำนวน ๑ หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ เอกสารประกอบสัญญาจ้าง

จำนวน ๑ หน้า

๒.๖.๑ สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ๒ เลขที่บัญชี ๑๑๒-๓-๒๔๔๓๔-๕

ชื่อบัญชี บจก. ยูคอร์ป

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสุนีย์ บุขพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมินทวิน ผาแก้ว) CORP CO., LTD.

บริษัท ยูคอร์ป จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศุภดา รอบคอบ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/๒.๖.๒ สำเนาหนังสือ...

๒.๖.๒ สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๕ หน้า	
ที่ ๑๓๐๐๑๒๒๐๐๐๑๒๗๘ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	
๒.๖.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ หน้า	
๒.๖.๔ หนังสือมอบอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสัญญาจ้าง จำนวน ๑ หน้า	
๒.๖.๕ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า	
ลงนามผูกพันสัญญาจ้าง	
๒.๖.๖ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ หน้า	
ลงนามผูกพันสัญญาจ้าง	
๒.๖.๗ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจลงนามผูกพันสัญญาจ้างจำนวน ๑ หน้า	
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๑๐๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๙๓,๖๐๕.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ (ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ๔๔๒๒ เลขที่ ๐๔๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖)

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนัย บุษพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมินทรีน ผาแก้ว) UICORP CO., LTD.
บริษัท ยูคอร์ป จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศุภดา รอบคอบ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/ข้อ ๔ (ข)...

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๘๗๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดแสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๕๓,๓๑๔.๙๕ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันสามร้อยสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ ตามรายการแต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจ้างจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคานี้ เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณที่แท้จริงอาจมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วย หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

๔.๑ งวดที่ ๑ จ่ายเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงินจำนวน ๓๘๗,๒๑๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานหรือถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสถานที่ก่อสร้าง งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ งานฐานรากแล้วเสร็จ และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

๔.๒ งวดที่ ๒ จ่ายเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงินจำนวน ๓๘๗,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานคานชั้นล่างแล้วเสร็จ งานพื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ งานเสารับคานชั้น ๒ แล้วเสร็จ และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๔.๓ งวดที่ ๓ จ่ายเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงินจำนวน ๓๘๗,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานคานรับพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ งานพื้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ งานบันไดชั้นชั้น ๒ แล้วเสร็จ งานเสารับคานชั้นโครงสร้างแล้วเสร็จ และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

๔.๔ งวดที่ ๔ จ่ายเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงินจำนวน ๓๘๗,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานโครงสร้างแล้วเสร็จ งานมุงหลังคาแล้วเสร็จ งานก่ออิฐชั้นล่าง แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๔.๕ งวดที่ ๕ จ่ายเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงินจำนวน ๓๘๗,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานก่ออิฐชั้น ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ งานก่ออิฐชั้นล่าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้า (เดินท่อร้อยสายไฟ) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ งานระบบประปาแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔.๖ งวดที่ ๖ จ่ายเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) เป็นเงินจำนวน ๓๘๗,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานฉาบปูน แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ งานระบบประปาแล้วเสร็จ งานฝ้าเพดาน (โครงเคร่า) แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ กันยายน ๒๕๖๖

๔.๗ งวดที่ ๗ จ่ายเงินร้อยละ ๙ (เก้า) เป็นเงินจำนวน ๓๔๘,๔๘๙.- บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานฉาบปูน ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั้งหมด งานตกแต่งผิวพื้นแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐ งานฝ้าเพดาน (โครงเคร่า) แล้วเสร็จทั้งหมด งานระบบไฟฟ้า (เดินท่อร้อยสายไฟ) แล้วเสร็จทั้งหมด และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนัน บุษพันธ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(นางสาวมินทวิน ผาแก้ว) CORP CO., LTD.
บริษัท ยูโกรบี จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ลงชื่อ.....พยาน

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ

(นางสาวศุภดา รอบคอบ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/๔.๘ งวดที่ ๘ ...

๔.๘ งวดที่ ๘ จ่ายเงินร้อยละ ๘ (แปด) เป็นเงินจำนวน ๓๐๙,๗๖๘.- บาท (สามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ งานตกแต่งผิวพื้น ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ งานตกแต่งผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๘ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

๔.๙ งวดที่ ๙ จ่ายเงินร้อยละ ๘ (แปด) เป็นเงินจำนวน ๓๐๙,๗๖๘.๐๐ บาท (สามแสนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานตกแต่งผิวผนัง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ งานติดตั้งดวงโคมแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ งานติดตั้งระบบสื่อสารแล้วเสร็จ งานทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ งานครุภัณฑ์จัดสร้าง และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

๔.๑๐ งวดที่ ๑๐ งวดสุดท้าย จ่ายเงินร้อยละ ๑๕ เป็นเงินจำนวน ๕๘๐,๘๑๕.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งานติดตั้งดวงโคม ได้รับ สวิตช์ พร้อมเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แล้วเสร็จ งานระบบสุขาภิบาลภายนอกแล้วเสร็จ งานทาสีแล้วเสร็จ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ งานทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ งานอื่นๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกสิกรไทยจำกัด (มหาชน) สาขาฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ๒ ชื่อบัญชี บจก. ยูคอร์ป เลขที่บัญชี ๑๑๒-๓-๒๔๔๓๙-๕ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนีย์ บุขพันธ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง LTD.
(นางสาวมินทวัน ผาแก้ว) บจก. ยูคอร์ป จำกัด

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวศุภดา รอบคอบ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนีย์ บุชพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมินทวิน ผาแก้ว) บจก. ยูเอสบี จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศุภดา รอบคอบ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/หรือจะแล้ว...

หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กรณีที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนัย บุรีพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมินทวิน ผาแก้ว)
USCORP CO., LTD.
USOC ยุกอปป จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศุภดา รอบคอบ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/ข้อ ๑๐...

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้อง หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนัย บุณพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ.....พยาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมินทวิน ผาแก้ว)
UCORP CO., LTD.
บริษัท ยูคอร์ป จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

((นางสาวศุภา รบศอบ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนัย บุขพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนาจการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมินทวิน ผาแก้ว)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศุภดา รอบคอบ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๘๗๒.๑๐ บาท (สามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนีย์ บุษพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมินทรีน ผาแก้ว) ยุคอรับ จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวศุภดา รอบคอบ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

/ข้อ ๒๐...

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนัย บุษพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวมินทวิน ผาแก้ว) U.S. CORP. CO., LTD.
บริษัท ยูเอสซี จำกัด

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวศุภดา รอบคอบ)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ในกรณี...

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันของทางราชการ หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างไฟฟ้า

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา นี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางสุนีย์ บุขพันธ์)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวมินทวิน ผาแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวกาญจนา สมรูป)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวศุภดา รอบคอบ)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ