

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่.....28.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างจังหวัดราชบุรี โดยนายสุพล แสงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 85/154 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ระหว่าง บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125539007670 (เดิมเลขที่ บอจ.นบ.5902) กับบริษัท ไอเอสไอ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105548082433 (เดิมเลขที่ 0107554814663) โดยนายสุศักดิ์ ปัญญาวิ ผู้มีอำนาจ ได้มอบอำนาจให้นายชาญณรงค์ มิตมาก ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3930100751756 อยู่บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี สถานที่ดำเนินการศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แบบรูปรายการละเอียด ประกอบด้วย

2.1.1 แบบสถาปัตยกรรม แบบเลขที่ AR 58075	จำนวน	28	หน้า
2.1.2 แบบตกแต่งห้องประชุม แบบเลขที่ AR 58211	จำนวน	5	หน้า
2.1.3 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบเลขที่ S 59010	จำนวน	37	หน้า
2.1.4 แบบแก้ไขเลขที่ S59070 ใช้ร่วมกับแบบเลขที่ S59010	จำนวน	18	หน้า
2.1.5 แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร แบบเลขที่ EE 59012	จำนวน	44	หน้า
2.1.6 แบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศ แบบเลขที่ M 59003	จำนวน	20	หน้า
2.1.7 แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ SN 59006	จำนวน	33	หน้า



ลงชื่อ

(นายสุพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

พยาน

2.2 รายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 เล่ม	จำนวน	212	หน้า
2.3 ใบเสนอราคา	จำนวน	2	หน้า
2.4 เอกสารการประเมินราคาหลังการเสนอราคา	จำนวน	125	หน้า
2.5 หลักประกันสัญญา	จำนวน	1	หน้า
2.6 รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ ดังนี้			
- สำเนาสัญญาจัดตั้ง	จำนวน	14	หน้า
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน	8	หน้า
- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2	หน้า
- สำเนาใบทะเบียนใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจควบคุม)	จำนวน	5	หน้า
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP	จำนวน	1	หน้า
2.7 หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	3	หน้า
2.8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง	จำนวน	8	หน้า
2.9 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน	8	หน้า
2.10 รูปแบบป้ายโครงการ	จำนวน	3	หน้า
2.11 รายละเอียดการสร้างหรือเช่าเป็นสำนักงานสนามชั่วคราว	จำนวน	1	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี เลขที่ 23859000005 QCMPG156208 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 8,219,500 บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความผิดและข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 164,390,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 10,754,485.98 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยอัตราค่าเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมก)

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)



งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 838,389 บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดหาสำนักงานปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรั้วและประตูชั่วคราว ป้ายโครงการ และป้ายเตือนต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- ทำการสำรวจวางแผนกำหนดหมวดหลักฐานทางราบ และกำหนดหมวดระดับทางตั้งสำหรับก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าของสถาบันการเงิน ประกอบการเบิกเงินล่วงหน้า 15% ของสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2560

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 4,339,896 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 4,241,262 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานขุดดิน หล่อฐานราก ตอม่อ บ่อลิฟท์ ถึงเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 5,227,602 บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล.ที่ระดับ 0.15 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 1 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 5,293,358 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 2 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 5,244,041 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 3 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 4,915,261 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 4 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน 2560

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมมา)

(นางสาวอภिरดา เพ็งแสง)



งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 4,537,164 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 5 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,561,705 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 35%
 - ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 35%
 - ทำการหล่อเสา พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ แล้วเสร็จ 35%
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 4,159,067 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อเสา คาน พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 4,767,310 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 2,252,143 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 2,811,069 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 70%
 - ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มกราคม 2561

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 3,550,824 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบไฟฟ้าอาคาร พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบโทรศัพท์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเสียงประกาศ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบทีวีวงจรปิด พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์ค พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- งานก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 35%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มกราคม 2561

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 3,517,946 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 70%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 3,419,312 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 35%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 70%
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 3,616,580 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นอาคาร แล้วเสร็จ 40%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มีนาคม 2561

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีคมา)



ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)

พยาน

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 3,961,799 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%



ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตรมาก)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสงง)

พยาน

- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแรงดันเพลิงไหม้ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 เมษายน 2561

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 3,600,141 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร แล้วเสร็จ 80%
- ทำการตกแต่งผนัง (กระเบื้อง, หินแกรนิต) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 1,463,071 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรู 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 75%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 3,205,605 บาท (สามล้านสองแสนห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแรงดันเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90%



ลงชื่อ

(นายสุพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสงง)

พยาน

- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์กชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด- บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์กพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์กชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2561

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 2,843,947 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายในนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 35%
- งานตกแต่งบันไดและราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2561

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 1,972,680 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)
ผู้รับจ้าง



ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)

พยาน

- งานทาสีภายใน ภายในนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 2,728,874 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบ- สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

งวดที่ 27 เป็นจำนวนเงิน 3,123,410 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 60%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงิน 2,169,948 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

งวดที่ 29 เป็นจำนวนเงิน 7,134,526 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประสาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้ง BUSWAYS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบได้ แล้วเสร็จ 90 %

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงิน 8,844,182 บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ

(นายสุพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)



ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิดา เพ็งแสง)

พยาน

- ทำการติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบบีวัวร์ปิดพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง UNIT SUBSTATION พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผงสวิทช์เกียร์แรงต่ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆ แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์

ตามแบบปรายการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

งวดที่ 33 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 75%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงิน 3,912,482 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง-

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มดมาก)



(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงิน 3,090,532 บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงิน 3,123,410 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

งวดที่ 37 เป็นจำนวนเงิน 4,405,652 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบายน้ำและบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2561

งวดที่ 38 เป็นจำนวนเงิน 3,764,531 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ ภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้าง งานติดตั้งระบบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทดสอบระบบต่าง ๆ ของอาคาร จนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มกราคม 2562

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงิน 3,517,946 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างตามรายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการต่อเติมและดัดแปลงพื้นที่อาคาร (เพิ่มเติม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ



ลงชื่อ

(นายสุรพล แวงกลิ้ง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิบูล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภिरดา เพ็งแสง)

พยาน

- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

งวดที่ 41 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 14,893,734 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานครุภัณฑ์ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ เลขที่บัญชี 938-363-111-0 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้รับจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 24,658,500 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า



ลงชื่อ

(นายสุพล แสงระวี)

ผู้ว่าราชการจังหวัด...

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยนิล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน

5.4 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 6 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานรับจ้างภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562.....ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะมิแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ ตามสัญญา

ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายใน กำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง ของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการแก้ไขที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หาก ผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการแก้ไข ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ข้อ 8 การจ้าง

ผู้รับจ้างจะมิได้โอนงานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความ ยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้อง รับผิดชอบในความผิดของช่าง ประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างรับจ้างช่วง นั้นทุกประการ

ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะมิได้จ้างงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและใน ระหว่างทำงานที่รับจ้างจะมิได้จ้างผู้อื่นมาทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่า เป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับ

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงสุรินทร์)

ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลงชื่อ

(นายชาติชาย

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ

(นายชาติชาย

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ก่อน โดยไม่ต้องหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนผู้แทนโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 10 ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะมีความรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความประมาทของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ข้อ 11 การชำระเงินค่าจ้าง

ผู้รับจ้างจะได้รับการจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้กับผู้ว่าจ้าง ดังกล่าว

ถ้าผู้ว่าจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่ตนได้มอบแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบให้ประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบในกรณีการชดเชยประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12 การตรวจงาน

ถ้าผู้ว่าจ้างมีโครงการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง หรือเพื่อตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่อื่นใดที่ผู้ว่าจ้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

ถ้าผู้ว่าจ้างไม่มีการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา ข้อ 10 นี้ไม่ได้



ลงชื่อ

(นายสุรพล วัฒนศิริ)

ผู้ว่าราชการ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตรมาก)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาติชาย งาม)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสงวง)

พยาน

ข้อ 13 แบบประเมินผลการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 14 การแก้ไขแบบโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะแจ้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบแบบรูปของผู้ควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนแบบรูปตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันกำหนดการก่อสร้างไม่ได้

ข้อ 15 การแก้ไขแบบโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบเขตของวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อต่อแบบรูปตามเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างกำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนออกซึ่งงานที่ระบุไว้ในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษนั้นๆ เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคารวมทั้งการขนถ่ายวัสดุ (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาสำหรับงานพิเศษที่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 16 ค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะจ้างผู้รับจ้างทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 164,390 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อย บาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 300 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้งานนั้นล่าช้าลงแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาก่อน หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะแจ้งให้ผู้รับจ้างเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 17 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างจะยังคงต้องทำงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ

(นายสุรพล

ผู้ว่าราชการ

ลงชื่อ

(นายชาติชาย

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ


พยาน ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



ข้อ 17 สิทธิในการนำเอาทรัพย์สินของเจ้าพนักงาน

ในกรณีที่เจ้าพนักงานนำเอาทรัพย์สินของเจ้าพนักงานมาใช้ในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเจ้าพนักงานจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในการนี้ เจ้าพนักงานมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ เจ้าพนักงานจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและค่าเสียหายอื่น ๆ ซึ่งเจ้าพนักงานจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 18 การรับประกันภัย

ค่าจ้างที่ผู้รับจ้างจะได้รับจากสัญญาฉบับนี้จากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือหักเอาจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนดไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 19 การรับประกันภัย

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานรวมทั้งทรัพย์สินของเจ้าพนักงานที่อยู่ในความระมัดระวังความปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานเจ้าพนักงานรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งของอื่น ๆ (ถ้ามี) ซึ่งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย

ข้อ 20 การรับประกันภัย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาหรือค่าเสียหายอื่น ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างเท่านั้น

การรับประกันภัยตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21 การรับประกันภัย

การรับประกันภัยตามวรรคหนึ่งจะดำเนินการปรับราคาดังระบุในข้อ 2.9 ของสัญญาฉบับนี้

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

(นายสุรพล ...)

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

(นายชาติ ...)

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

พยาน



21. บัญชีรายจ่ายของเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกครองเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขข้อ 20 ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานงบประมาณเป็นที่สุด

ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้

ประกาศนี้ ผู้เสนอราคาค่าจ้าง จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดราคา และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของระเบียบว่าด้วยการพัสดุของกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาการก่อสร้างอาคารประเภทที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ..... ของแต่ละสาขา และต้องมีช่างฝีมืออย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

โดยละเอียดตลอดแล้ว
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ผู้ว่าจ้าง

วิชัยพล (สงวนศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้รับจ้าง

(นายชาตม.รงค์ มีตมาก)

มอญ มาจาก... ร่วมคำ เอเอสเอ-ไอเอสโอ

พยาน

(นายอภิรักษ์ ไชยพิมล)

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

พยาน

(บริษัท จำกัด จำกัด) (ทั้งแสง)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
กรุงเทพฯ