

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่.....28.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างจังหวัดราชบุรี โดยนายสุรพล แสงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 85/154 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ระหว่าง บริษัท เอ.เอส.เอ การช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125539007670 (เดิมเลขที่ บอจ.นบ.5902) กับบริษัท ไอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105548082433 (เดิมเลขที่ 0107554814663) โดยนายสุรศักดิ์ ปัญญาวิทย์ ผู้มีอำนาจ ได้มอบอำนาจให้นายชาญณรงค์ มีดมาก ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3930100751756 อยู่บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี สถานที่ดำเนินการศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แบบรูปรายการละเอียด ประกอบด้วย

2.1.1 แบบสถาปัตยกรรม แบบเลขที่ AR 58075	จำนวน	28	หน้า
2.1.2 แบบตกแต่งห้องประชุม แบบเลขที่ AR 58211	จำนวน	5	หน้า
2.1.3 แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบเลขที่ S 59010	จำนวน	37	หน้า
2.1.4 แบบแก้ไขเลขที่ S59070 ใช้ร่วมกับแบบเลขที่ S59010	จำนวน	18	หน้า
2.1.5 แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร แบบเลขที่ EE 59012	จำนวน	44	หน้า
2.1.6 แบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศ แบบเลขที่ M 59003	จำนวน	20	หน้า
2.1.7 แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ SN 59006	จำนวน	33	หน้า



ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)

พยาน

2.2 รายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลากลางจังหวัด ราชบุรี จำนวน 1 เล่ม	จำนวน	212	หน้า
2.3 ใบเสนอราคา	จำนวน	2	หน้า
2.4 เอกสารการประเมินราคาหลังการเสนอราคา	จำนวน	125	หน้า
2.5 หลักประกันสัญญา	จำนวน	1	หน้า
2.6 รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ ดังนี้			
- สำเนาสัญญาจัดตั้ง	จำนวน	14	หน้า
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน	8	หน้า
- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2	หน้า
- สำเนาใบทะเบียนใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจควบคุม)	จำนวน	5	หน้า
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP	จำนวน	1	หน้า
2.7 หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	3	หน้า
2.8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง	จำนวน	8	หน้า
2.9 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน	8	หน้า
2.10 รูปแบบป้ายโครงการ	จำนวน	3	หน้า
2.11 รายละเอียดการสร้างหรือเช่าเป็นสำนักงานสนามชั่วคราว	จำนวน	1	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี เลขที่ 23859000005 QCMPG156208 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 8,219,500 บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความผิด และข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 164,390,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 10,754,485.98 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยอัตราค่าเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมก)

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

พยาน



งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 838,389 บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดหาสำนักงานปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรั้วและประตูชั่วคราว ป้ายโครงการ และป้ายเตือนต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- ทำการสำรวจวางแผนกำหนดหมวดหลักฐานทางราบ และกำหนดหมวดระดับทางตั้งสำหรับก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือคำประกันหรือหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าของสถาบันการเงิน ประกอบการเบิกเงินล่วงหน้า 15% ของสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2560

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 4,339,896 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 4,241,262 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานขุดดิน หล่อฐานราก ตอม่อ บ่อลิฟท์ ถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 5,227,602 บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล.ที่ระดับ 0.15 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 1 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 5,293,358 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 2 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 5,244,041 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 3 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 4,915,261 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 4 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน 2560

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ



(นายชาญณรงค์ มิตรมาก)

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

พยาน

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 4,537,164 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้าง คสล. ชั้นที่ 5 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,561,705 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 35%
 - ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 35%
 - ทำการหล่อเสา พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ แล้วเสร็จ 35%
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 4,159,067 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อเสา คาน พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 4,767,310 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 2,252,143 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 2,811,069 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 70%
 - ทำการก่อสร้างงานดินต่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มกราคม 2561

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 3,550,824 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบไฟฟ้าอาคาร พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบโทรศัพท์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ

ลงชื่อ

(นายสุพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสงง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเสียงประกาศ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบที่วีงจระปิด พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์ค พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบที่วีงจระปิดชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- งานก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 35%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มกราคม 2561

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 3,517,946 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 70%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 3,419,312 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 35%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 70%
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 3,616,580 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) / เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นอาคาร แล้วเสร็จ 40%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มีนาคม 2561

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)

พยาน



งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 3,961,799 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอริศรา เพ็งแสงง)

พยาน



- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแรงเหวี่ยงไหม้ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นที่ชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นที่ดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 เมษายน 2561

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 3,600,141 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร แล้วเสร็จ 80%
- ทำการตกแต่งผนัง (กระเบื้อง, หินแกรนิต) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 1,463,071 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 75%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561


งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 3,205,605 บาท (สามล้านสองแสนห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแรงเหวี่ยงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90%

ลงชื่อ


(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ


(นายชาญณรงค์ มีตมาก)
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ


(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ


(นางสาวอภิตา เพ็งแสงง)

พยาน



- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 18 พฤษภาคม 2561

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด- บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 2 มิถุนายน 2561

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 2,843,947 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายในนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 35%
- งานตกแต่งบันไดและราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 17 มิถุนายน 2561

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 1,972,680 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

พยาน



- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 2,728,874 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

งวดที่ 27 เป็นจำนวนเงิน 3,123,410 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 60%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงิน 2,169,948 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

งวดที่ 29 เป็นจำนวนเงิน 7,134,526 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้ง BUSWAYS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบได้ แล้วเสร็จ 90 %

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงิน 8,844,182 บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)



ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภिरดา เพ็งแสงง)

พยาน

- ทำการติดตั้งสวิทช์และเต้ารับ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง UNIT SUBSTATION พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผงสวิทช์เกียร์แรงต่ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆ แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์

ตามแบบปรายการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

งวดที่ 33 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 75%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงิน 3,912,482 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง-

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ

(นายสุพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)



งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงิน 3,090,532 บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงิน 3,123,410 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

งวดที่ 37 เป็นจำนวนเงิน 4,405,652 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำผาตะแกรงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2561

งวดที่ 38 เป็นจำนวนเงิน 3,764,531 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ ภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้าง งานติดตั้งระบบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทดสอบระบบต่าง ๆ ของอาคาร จนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มกราคม 2562

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงิน 3,517,946 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างตามรายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการต่อเติมและดัดแปลงสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ



ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสงวง)

ผู้รับจ้าง

พยาน

- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

งวดที่ 41 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 14,893,734 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานครุภัณฑ์ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งทุบสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ เลขที่บัญชี 938-363-111-0 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้รับจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 24,658,500 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า



ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

ผู้รับจ้าง

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภिरดา เพ็งแสง)

พยาน

5.4 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 6 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานรับจ้างภายในวันที่..... 28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่..... 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้อง รับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างรับจ้างช่วง นั้นทุกประการ

ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับ

ลงชื่อ

(นายสุรพล แก้วศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 10 ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ข้อ 11 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่



ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสงง)

พยาน

ข้อ 13 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 15 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 16 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 164,390 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 300 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 17 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับเงินจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

(นางสาวอภิตา เพ็งแสงง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



ข้อ 17 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับ งานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการ ปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงิน ใด ๆ ที่จะ จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 18 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 19 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการ ทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัยใน การใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้ง วัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณ ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 20 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้างหรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้ แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่ เห็นสมควร

ข้อ 21 การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 2.9 ของเงื่อนไขในการให้ ค่าจ้าง
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ลงชื่อ

(นายสุพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

(นายชาญณรงค์ มีตมก)

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)



ผู้รับจ้าง

พยาน

21.1 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคานี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างอีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

21.2 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป

ข้อ 22 มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช., ปวส., และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....-..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

1. ช่างก่อสร้าง
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างสำรวจ
2. ช่างเทคนิค

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ)


(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

(ลงชื่อ)


(นายชาญณรงค์ มีตมก)

ผู้รับจ้าง


ผู้รับมอบอำนาจจากกิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ

(ลงชื่อ)


(นายชาติชาย ไชยพิมล)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวอภिरดา เพ็งแสง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

พยาน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ป.พ.
เลขที่ ๑๙
วันที่ ๑๘.๐๕.๕๙

งานเลขานุการกองกลาง สป.
4271
วันที่ 25 พ.ย. 2559
เลขรับที่ 24914

ส่วนราชการ กองคลัง สป. (กลุ่มงานบริหารการพัสดุ) โทร. ๕๐๓๔๘

ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๒๓๒๒

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง

ต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
เลขที่ 35496
วันที่ 21 ส.ค. 2559

ร.ปมท.บ.
เลขรับ 8629
วันที่ 25 พ.ย. 59

๑. เรื่องเดิม

จ.ราชบุรี ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวงเงิน ๑๗๖,๓๕๐,๒๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (ราคากลาง ๑๘๓,๗๖๐,๐๐๐.-) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วันผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ (เอกสาร ๑-๒)

๒. ข้อเท็จจริง

จ.ราชบุรี แจ้งว่าได้ดำเนินการจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว โดย ผวจ. ได้เห็นชอบให้กิจการร่วมค้า เอเอสเอส-ไอเอสไอ เป็นผู้ดำเนินการ ในวงเงิน ๑๖๔,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๑๙,๓๗๐,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๘ จ.ราชบุรี จึงมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ รบ๐๐๑๗.๓/๒๓๘๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสนอ ร.ม.ว.ท. เพื่อโปรดอนุมัติดังนี้ (เอกสาร ๓)

๒.๑ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการดังกล่าว จากเดิมปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ เนื่องจากระยะเวลาดำเนินการภายใน ๗๓๐ วัน จึงไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๒ จ้าง กิจการร่วมค้า เอเอสเอส-ไอเอสไอ เป็นผู้ดำเนินการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวงเงิน ๑๖๔,๓๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ (เอกสาร ๔)

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการดังต่อไปนี้ (๒) การขยายระยะเวลาการก่อสร้างโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อสร้างให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและรายงานสำนักงานงบประมาณทราบภายในสัปดาห์วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ดังนี้.- (เอกสาร ๕)

ข้อ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ (๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

/๔ ข้อพิจารณา...

๔. ข้อพิจารณา

กค. สป. พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอ รว.มท. เพื่อโปรดพิจารณาตามหนังสือ จ.ราชบุรี
ด่วนที่สุด ที่ รบ๐๐๑๓.๓/๒๓๘๒๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สรุปได้ดังนี้.-

๔.๑ อนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดขึ้นผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการดังกล่าว จากเดิม
ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการก่อกำหนดขึ้นผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๗ (๒)

๔.๒ อนุมัติจ้าง กิจการร่วมค้า เอเอสเอส-ไอเอสโอ เป็นผู้ดำเนินการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวงเงิน ๑๖๔,๓๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๓๐ วัน ซึ่งอำนาจการอนุมัติเป็นอำนาจของ รว.มท.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดนำเรียน รว.มท. เพื่อโปรดลงนามอนุมัติ




(นางโสริยา พันิชวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง สป.

๒๕ พ.ย. ๕๕

ที่ มท ๐๖๐๓.๕/๕๖๓๐
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อโปรดพิจารณา



(นายกุลวุฒิ บุญราช)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
๑ ธ.ค. ๕๕



(นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

๒๕ พ.ย. ๕๕

— คนมต
๑

พลเอก



(อ.พงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓) ๕.๕. ๕๕

ผู้อำนวยการกลุ่ม ๖๒ พ.ย. ๕๕

หัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่

๑) เลขาธิการ/นาย/นาง/นางสาว ๕๕ / ๗๐ / ๕๕



ส่วนราชการ

บันทึกข้อความ

กลุ่มงานบริหารการให้
กองคลัง สป.
เลขที่รับ 3863
วันที่ 18 พ.ย. 2559
เวลา

งานเลขานุการกองกลาง สป.
วันที่ 18 พ.ย. 2559
เลขรับที่ 47899
เวลา

ส่วนราชการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานอำนวยการ โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๘๘๐

ที่ รบ ๐๐๑๗.๓/๒๓๔๒๔

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีและอนุมัติสั่งจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กองคลัง 14950
เลขรับ
วันที่ 18 พ.ย. 2559
เวลา
☐ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและการบัญชี
☐ กลุ่มงานบริหารการพัสดุ
☐ กลุ่มงานการเงิน
☐ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

๑. เรื่องเดิม

จังหวัดราชบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรีตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๗๖,๓๕๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนห้าร้อยบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๓๕,๒๗๐,๑๐๐ บาท และงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔๑,๐๘๐,๑๐๐ บาท การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อีกต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๔๗๘๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาพบว่าผู้เสนอราคาขาดคุณสมบัติในส่วนที่ถือเป็นสาระสำคัญ จังหวัดได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ และตามหนังสือที่ รบ ๐๐๑๗.๓/๑๑๓๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๒ จังหวัดราชบุรีดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรากฏว่าไม่มีผู้มาเสนอราคา จึงได้ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามหนังสือที่ รบ ๐๐๑๗.๓/๗๒๕๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๓ จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยวิธีพิเศษ ปรากฏว่าไม่มีผู้มาเสนอราคาแต่อย่างใด จังหวัดจึงยกเลิกการหาตัวผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามหนังสือที่ รบ ๐๐๑๗.๓/๘๗๑๓ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๔)

๒.๔ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๗๐๖/๑๕๘๘๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวงเงิน ๑๘๓,๑๗๓,๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๓๕,๒๗๐,๑๐๐ บาท (สามสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔๗,๙๐๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสามพันบาทถ้วน) ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/๐๕๕๓๖ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๕)

/๒.๕ จังหวัดราชบุรี

๒.๕ จังหวัดราชบุรีได้หาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง และโดยวิธีพิเศษ จำนวน ๑ ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้มาเสนอราคาแต่อย่างใด จังหวัดจึงพิจารณาตัดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาข้อที่ระบุว่า ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานก่อสร้างอาคารประเภทพิเศษ และสาขาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ประเภทพิเศษ หรือประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ออก และดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างดำเนินโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏว่ากิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง และเสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน ๑๖๔,๓๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๑,๙๖๐,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๘ ต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลางค่าก่อสร้าง ๑๘๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท) เป็นเงิน ๑๙,๓๗๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๘ และการส่งจ้างภายในวงเงินดังกล่าวเป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ (๓) ตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ ๐๐๑๗.๓/๑๓๓๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๖)

๒.๖ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ให้จังหวัดราชบุรีเป็นเงิน ๓๓,๙๖๖,๑๐๐ บาท ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๕๗๖๒ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๗)

๒.๗ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าสำนักงบประมาณอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นเงิน ๒๔,๖๕๘,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดราชบุรี (ค่าจ้างล่วงหน้า ๑๕%) สำหรับค่างานก่อสร้างส่วนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ สำนักงบประมาณได้เสนอตั้งไว้ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้จังหวัดก่อนนี้ผูกพันให้ทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/๑๙๕๖๖ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๘)

๓. ข้อระเบียบ

๓.๑ ระเบียบการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๒) กำหนดว่า

“ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่องหนผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๒) การขยายระยะเวลาก่องหนผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่องหนผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ”

๓.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ (๓) กำหนดว่า

“ข้อ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

/(๑) หัวหน้าส่วนราชการ...

(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ล้าน แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท”

๔. ข้อพิจารณา

จังหวัดราชบุรีได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการหาตัวผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ ได้ดำเนินการถูกต้องเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แจ้งตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งกิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๑๖๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณได้รับจัดสรร ๑๗๖,๓๕๐,๒๐๐ บาท) จำนวน ๑๑,๙๖๐,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๗๘ และต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลาง ๑๘๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท) จำนวน ๑๙,๓๗๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๘ แต่เนื่องจากมีระยะเวลา ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ จึงต้องนำเรื่องดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๒) และวงเงินการจัดจ้างอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ (๓) เห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนลงนามในสัญญา

๔.๒ ขออนุมัติจัดจ้างกิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ ทำการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวงเงิน ๑๖๔,๓๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๓๐ วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา โดยให้เบิกจ่ายจากงบกลาง จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นเงิน ๒๔,๖๕๘,๕๐๐ บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๓,๙๖๖,๑๐๐ บาท (สามสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐๕,๗๖๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ดังนี้

๕.๑ อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามข้อพิจารณา ๔.๑

๕.๒ อนุมัติสั่งจ้างตามข้อพิจารณา ๔.๒


(นายสุรพงษ์ นาวาสวัสดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัดราชบุรี

ที่ รบ ๐๐๑๗.๔/ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙


เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคางานจ้างก่อสร้าง


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี.

สำนักงานจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคางานจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๑๗๖,๓๕๐,๒๐๐.- บาท มีมติเห็นควรอนุมัติรับราคาจาก กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ เป็นเงิน ๑๖๔,๓๕๐,๐๐๐.- บาท ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๑๑,๙๖๐,๒๐๐.- บาท และต่ำกว่าราคากลางงานก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๙,๓๗๐,๐๐๐.- บาท เพื่อโปรดทราบพร้อมเสนอหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยในการจัดส่งเอกสารฯ ประกอบการเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในการอนุมัติจัดจ้าง เพื่อโปรดลงนาม


การดำเนินการข้างต้นเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๖๕ (๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้




(นางสาวอารีชลี รัตนารณ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



ร.๐๑.๔.๕๑


๗๗

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

(นางสาวเบญจวรรณ มีเฟือก)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี



(นางฉันทรา แสงทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



บันทึกข้อความ

หน่วยตรวจสอบภายใน จ.ราชบุรี
เลขที่รับ ๔๕๔/๒๕๖๕
รับครั้งที่ ๑.๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕
รับครั้งที่ ๒.๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕
เสนอวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-3233-7890

ที่

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการเสนอราคางานจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

๑. เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

๑.๑ ตามที่จังหวัดราชบุรีได้ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๗๖,๓๕๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ราคาผลงานก่อสร้างเป็นเงิน ๑๘๓,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และอนุมัติให้ใช้รายละเอียดคุณลักษณะของงานจ้างตามหนังสือบันทึกข้อความสำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานอำนวยการ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าวตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) เอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กำหนดขอรับเอกสารโดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(๒) กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

(๓) การพิจารณาผลการเสนอราคาในระบบ e-GP กำหนดเป็นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

๑.๒ จังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ ๙๐๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๓๗

๑.๓ ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้นัดประชุมเพื่อพิจารณาผลในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ แต่เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ติดราชการอยู่ไม่ครบองค์ประชุม จึงได้กำหนดนัดประชุมใหม่ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เนื่องจากการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียดและเอกสารหลักฐานการเสนอราคาของงานเป็นจำนวนมาก ประกอบกับวงเงินในการจัดหามีมูลค่าสูง ซึ่งคณะกรรมการจะต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่พิจารณาผล เพื่อให้การพิจารณามีประสิทธิภาพและถูกต้อง และประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ

๑.๔ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ ๙๐๐๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๓๗ ปรากฏผลดังนี้

(1) วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 มีผู้สนใจเข้ามาดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.4(1)

(2) วันที่ 14 มิถุนายน 2559 มีผู้ยื่นเอกสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

- บริษัท ไพศาลกิจซิสเต็ม จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539132539 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 53 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0345536000010 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 106 หมู่ที่ 15 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลมุง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยสถาปัตย์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0703500000049 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 117/6 ถนนสุขโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0733536000677 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 23/63 หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000274792 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 85/154 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1.4(2)

1.5 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารทางคุณสมบัติของผู้เสนอราคาทั้ง 5 ราย ตามเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 08/2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

- (1) การเปรียบเทียบข้อมูลผู้มีอำนาจควบคุมกับฐานข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง
- (2) การเปรียบเทียบข้อมูลกรรมการผู้จัดการกับฐานข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง
- (3) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้าง ถูกต้อง
- (4) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง
- (5) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง
- (6) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้สัญญาบางส่วนราชการและหรือกำลังจะเป็นคู่สัญญากับส่วนราชการเกินจำนวนตามที่ กวพ.กำหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง
- (7) ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ครบถ้วน ถูกต้อง
- (8) ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบลิฟท์โดยสาร ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

(9) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น พบว่าผู้เสนอราคาแต่ละรายไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่อย่างใด

(10) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง

(11) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง

1.6 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคา จำนวน 5 ราย ปรากฏรายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ไฟศาลกิจชีสเต็ม จำกัด

1.1 เป็นนิติบุคคล และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคา

1.2 ผลการตรวจสอบเอกสารดังนี้

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	☒ มี	☐ ไม่มี
- สำเนาหนังสือบริษัทสนธิ	☒ มี	☐ ไม่มี
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ	☒ มี	☐ ไม่มี
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	☒ มี	☐ ไม่มี
- ผู้มีอำนาจควบคุม	☒ มี	☐ ไม่มี
- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง		
- สำเนาใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)	☒ มี	☐ ไม่มี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจในนิติบุคคลผู้เสนอราคา	☒ ไม่ได้มอบอำนาจ	
- สำเนาใบสำคัญและแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์	☒ มี	☐ ไม่มี
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุม	☒ มี	☐ ไม่มี
- หนังสือรับรองวิศวกรและสถาปนิก	☒ มี	☐ ไม่มี
- หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ	☒ มี	☐ ไม่มี

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน	☒ ไม่ได้มอบอำนาจ	
- หลักประกันการเสนอราคาเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร ธนาชาติ จำกัด เลขที่ 77816002761 เป็นเงิน 8,817,510 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2560	☒ มี	☐ ไม่มี
- บัญชีรายการก่อสร้าง	☒ มี	☐ ไม่มี
- ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 180,990,000 บาท	☒ มี	☐ ไม่มี

- หนังสือรับรองผลงาน เป็นงานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สูง 11 ชั้น ตาม หนังสือรับรองผลงาน ที่ ศร 5602(6)/5847 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 สัญญาเลขที่ 131/2554 ลงวันที่ 13 กันยายน 2554 เป็นเงิน 325,990,000 บาท (สามร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

2. บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด

2.1 เป็นนิติบุคคล และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคา

2.2 ผลการตรวจสอบเอกสารดังนี้

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- | | | |
|--|--|--------------------------------|
| - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล | ☒ มี | ☐ ไม่มี |
| - สำเนาหนังสือบริษัทนิติสนธิ | ☒ มี | ☐ ไม่มี |
| - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ | ☒ มี | ☐ ไม่มี |
| - บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | ☒ มี | ☐ ไม่มี |
| - ผู้มีอำนาจควบคุม | ☒ มี | ☐ ไม่มี |
| - ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง | | |
| - สำเนาใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) | ☒ มี | ☐ ไม่มี |
| - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจในนิติบุคคลผู้เสนอราคา | ☒ ไม่ได้มอบอำนาจ | |
| - สำเนาใบสำคัญและแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ | ☒ มี | ☐ ไม่มี |
| - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุม | ☒ มี | ☐ ไม่มี |
| - หนังสือรับรองวิศวกรและสถาปนิก | ☒ มี | ☐ ไม่มี |
| - หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ | ☒ มี | ☐ ไม่มี |

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- | | |
|---|--|
| - หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน | ☒ ไม่ได้มอบอำนาจ |
| - หลักประกันการเสนอราคาเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่ 20160614000300 เป็นเงิน 8,817,510 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2560 | ☒ มี |
| - บัญชีรายการก่อสร้าง | ☒ มี |
| - ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 174,250,000 บาท | ☒ มี |
| - หนังสือรับรองผลงานเป็นงานก่อสร้างอาคารคลอดและผ่าตัด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นอาคาร ค.ส.ล.สูง 6 ชั้น ตามหนังสือรับรอง ผลงาน ที่ รอ 0032/7842 ลงวันที่ 29 เมษายน 2559 สัญญาเลขที่ 67/2554 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554 เป็นเงิน 152,679,400 บาท (หนึ่ง- ร้อยห้าสิบล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) | ☒ ถูกต้อง |

3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยสถาปัตย์

3.1 เป็นนิติบุคคล และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคา

3.2 ผลการตรวจสอบเอกสารดังนี้

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ [✓] มี [] ไม่มี
- ผู้มีอำนาจควบคุม [✓] มี [] ไม่มี
- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง
- สำเนาใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) [✓] มี [] ไม่มี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจในนิติบุคคลผู้เสนอราคา [✓] ไม่ได้มอบอำนาจ
- สำเนาใบสำคัญและแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุม [✓] มี [] ไม่มี
- หนังสือรับรองวิศวกรและสถาปนิก [✓] มี [] ไม่มี
- หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ [✓] มี [] ไม่มี

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน [✓] ไม่ได้มอบอำนาจ
- หลักประกันการเสนอราคาเป็นหนังสือพันธบัตรรัฐบาลไทยเลขที่ 1115781-1120780 เป็นเงิน 5,000,000 บาท, เลขที่ 41861-43860 เป็นเงิน 2,000,000 บาท และเลขที่ 49861-51860 เป็นเงิน 2,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2560 [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีรายการก่อสร้าง [✓] มี [] ไม่มี
- ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 176,300,000 บาท [✓] มี [] ไม่มี
- หนังสือรับรองผลงานเป็นงานก่อสร้างก่อสร้างอาคารพักคนไข้ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นอาคาร ค.ส.ล.สูง 8 ชั้น ตามหนังสือรับรองผลงาน ที่ นศ 0032/28018 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 สัญญาเลขที่ 66/2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 เป็นเงิน 276,402,626.47 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่แสนสองพันหกร้อยยี่สิบ-หกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) [✓] ถูกต้อง

4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง

4.1 เป็นนิติบุคคล และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคา

4.2 ผลการตรวจสอบเอกสารดังนี้

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ [✓] มี [] ไม่มี
- ผู้มีอำนาจควบคุม [✓] มี [] ไม่มี
- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง
- สำเนาใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) [✓] มี [] ไม่มี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจในนิติบุคคลผู้เสนอราคา [✓] ไม่ได้มอบอำนาจ
- สำเนาใบสำคัญและแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุม [✓] มี [] ไม่มี
- หนังสือรับรองวิศวกรและสถาปนิก [✓] มี [] ไม่มี
- หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ [✓] มี [] ไม่มี

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่มีผู้เสนอราคา [✓] ไม่ได้มอบอำนาจ
มอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
- หลักประกันการเสนอราคา เป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร [✓] มี [] ไม่มี
กสิกรไทย จำกัด เลขที่ 945595109043 เป็นเงิน 8,817,510 บาท มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2560
- บัญชีรายการก่อสร้าง [✓] มี [] ไม่มี
- ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [✓] มี [] ไม่มี
โดยเสนอราคาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 179,700,000 บาท
- หนังสือรับรองผลงานเป็นงานก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาล โรงพยาบาล [✓] ถูกต้อง
สามพราน (วัดไร่ขิง) เป็นอาคาร ค.ส.ล.สูง 4 ชั้น ตามหนังสือรับรอง
ผลงาน ที่ นฐ 0032.301/7/992 ลงวันที่ 23 เมษายน 2557 สัญญา
เลขที่ นฐ 0027/150/2555 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นเงิน
104,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านบาทถ้วน)

5. กิจการร่วมค้า เอสเอสเอ-ไอเอสเอ

5.1 เป็นนิติบุคคล และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารประกวดราคา

5.2 ผลการตรวจสอบเอกสารดังนี้

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า [✓] มี [] ไม่มี

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล [✓] มี [] ไม่มี
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [✓] มี [] ไม่มี
- ผู้มีอำนาจควบคุม [✓] มี [] ไม่มี
- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง
- สำเนาใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) [✓] มี [] ไม่มี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจในนิติบุคคลผู้เสนอราคา [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ [✓] มี [] ไม่มี
- ผู้มีอำนาจควบคุม [✓] มี [] ไม่มี
- ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง
- สำเนาใบรับรองภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) [✓] มี [] ไม่มี
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจในนิติบุคคลผู้เสนอราคา [✓] มี [] ไม่มี
- สำเนาใบสำคัญและแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุม [✓] มี [] ไม่มี
- หนังสือรับรองวิศวกรและสถาปนิก [✓] มี [] ไม่มี
- หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ [✓] มี [] ไม่มี

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน [✓] มอบอำนาจ
- หลักประกันการเสนอราคาเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด เลขที่ 945595109054 เป็นเงิน 8,817,510 บาท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2560 [✓] มี [] ไม่มี
- บัญชีรายการก่อสร้าง [✓] มี [] ไม่มี
- ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเสนอราคาจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 164,390,000 บาท [✓] มี [] ไม่มี

- หนังสือรับรองผลงาน เป็นงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสูง 18 ชั้น 1 [✓] ถูกต้อง
หลัง และสิ่งปลูกสร้างประกอบสำนักงานบุคลากรท่าเรือแหลมฉบังสูง 6
ชั้น 1 หลัง ตามหนังสือกรมศุลกากร ที่ กค 0501/7742 ลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2559 สัญญาจ้างเลขที่ 104/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน
2556 เป็นเงิน 593,641,511.07 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสามล้านหกแสนสี่-
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) และผลงานก่อสร้างอาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สูง 11 ชั้น ตามหนังสือ
รับรองเลขที่ 5/2558 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 สัญญาจ้างเลขที่ กพ.
205/2553 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 เป็นเงิน 307,500,000 บาท
(สามร้อยเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

1.7 การสรุปผลตรวจสอบเอกสารทางคุณสมบัติผู้เสนอราคาทั้ง 5 ราย ตามเอกสารประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 08/2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สรุปผลดังนี้

- (1) การเปรียบเทียบข้อมูลผู้มีอำนาจควบคุมกับฐานข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง
- (2) การเปรียบเทียบข้อมูลกรรมการผู้จัดการกับฐานข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง
- (3) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้าง ถูกต้อง
- (4) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง
- (5) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง
- (6) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้สัญญาบางส่วนราชการและหรือกำลังจะเป็นคู่สัญญากับ
ส่วนราชการเกินจำนวนตามที่ กวพ.กำหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ
ถูกต้อง
- (7) ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ถูกต้อง
- (8) ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบ
ลิฟต์โดยสาร ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
- (9) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น พบว่าผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่อย่างใด
- (10) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบ
ในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง

(11) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบ e-GP โดยอัตโนมัติ ถูกต้อง

1.8 สรุปผลการยื่นเสนอราคา เรียงลำดับได้ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อบริษัท/ห้าง	ราคาที่ยื่นเสนอ
1.	กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ ✓	164,390,000 บาท
2.	บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด ✓	174,250,000 บาท
3.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยสถาปัตย์ ✓	176,300,000 บาท
4.	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง ✓	179,700,000 บาท
5.	บริษัท ไฟศาลกิจซิสเต็ม จำกัด ✓	180,990,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ซึ่งได้ดาวน์โหลดจากระบบ e-GP


1.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ร่วมกันพิจารณาโดยดำเนินการตามข้อ 37 และข้อ 39 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่ ๓๓ ที่ กค(กพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีความเห็นว่ากิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศจังหวัด และเอกสารประกวดราคาเลขที่ 08/2559 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 164,390,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าเงินงบประมาณ 11,960,200 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 6.78 ต่ำกว่าราคากลาง (ราคากลางค่าก่อสร้าง 183,760,000 บาท) เป็นเงิน 19,370,000 บาท (สิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 11.78 ✓ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ มีมติเห็นควรรับราคาของกิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสโอ ในวงเงิน 164,390,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

2. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างต่อไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้


1. ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามที่เสนอ
2. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 65(3) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นควรแจ้งกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อพิจารณาการอนุมัติการสั่งจ้างต่อไป
3. ลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้



(นายสัญญา เวชไพจิตร)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี



(นางนงวรรณ นุชเจริญ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ



(นางสาวอภิตา เฟื่องแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายไพรัตน์ เสือคาบแก้ว)
คลังจังหวัดราชบุรี

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางปนัดดา เฟื่องแป้น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเดชทัต ศรีสำราญ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิทยา ภูทัตโต)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมเกียรติ จงปรานี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
(นางฉัตรภา แสงทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ

หน่วยงาน

จังหวัด

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 เดือน

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ บ.ศ. 2547 - บ.ศ. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	งบประมาณโครงการ(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	จังหวัดราชบุรี	ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056017839)	13/05/2559	176,350,200.00	ระหว่างดำเนินการ	
2	กรมทางหลวงชนบท	ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056018826)	13/05/2559	3,000,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
3	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	สอบราคาซื้อลวดเหล็กสำหรับงานคอนกรีตอัดแรงขนาด 5 มม. ตามสอบราคาเลขที่ ผรค.(รบ.)314/2559 (เลขที่โครงการ : 59055026831)	13/05/2559	988,337.60	ระหว่างดำเนินการ	
4	เทศบาลตำบลจอมบึง	สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคสล. พร้อมปลูก คสล. ขยายข้างตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 1 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เลขที่โครงการ : 59055027366)	12/05/2559	887,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
5	เทศบาลตำบลจอมบึง	สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายเทศบาล 29 บ้านคุณกัลยา คันทนา หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เลขที่โครงการ : 59055027296)	12/05/2559	281,500.00	ระหว่างดำเนินการ	
6	เทศบาลตำบลจอมบึง	สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองใหญ่เชื่อมต่อนถนน คสล. บ้านแสงกะบะ หมู่ที่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (เลขที่โครงการ : 59055027235)	12/05/2559	690,600.00	ระหว่างดำเนินการ	
7	องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอบัวชุม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59055026234)	12/05/2559	9,500,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
8	องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) สายหลังสถานีรถไฟ เชื่อมต่อระหว่างตำบลบ้านโป่ง ตำบลสวนกล้วย และตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่	12/05/2559	3,222,000.00	ระหว่างดำเนินการ	



ចូលរៀន

- + กิจกรรมศูนย์वार
- + ข้าราชการจังหวัด
- + ข้าราชการดาด
- + ข้าราชการ
- + ขยะตาสถิตจังหวัด
- + ผลการปฏิบัติงานราชการ
- + ขอบเขตการท่องเที่ยว
- + ขอบเขตเดียนกับ
- + ตารางรองการปฏิบัติงานราชการ
- + ขอส่งการนายกรัฐมนตรี
- + KM
- + link
- + กฎบัตรหน่วยตรวจลงลายใน
- + ระบบหัวหน้าส่วนราชการ
- + ระบบข้าราชการส่วนกลาง
- + โครงการตามพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
- + ประชุม กรอ.จังหวัด
- + ทำเนียบส่วนราชการ/โทรศัพท์หน่วยงานส่วนราชการ
- + สาขาวิชา

—> หน้าหลัก > ข่าวประกวดราคา

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ระเบียบการก่อสร้างเพิ่มเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ 3 (สนจ.ร.บ.)
ปรับปรุงล่าสุด : 13 พ.ค. 59

ประกาศราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 (สนจ.บ.)

****เอกสารประกอบ****
ประกาศและเอกสารฯ
รูปแบบรายการ
- งานวิศวกรรม โครงสร้าง
- งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
- งานสถาปัตยกรรม
BOQ
ราคากลาง (excel)
เอกสารแนบท้าย

แนบเพิ่ม 1 : fpdf-13052559-95.pdf (2088 KB)
ชนิด: application/pdf

(จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง)

ชาวอื่น ๆ ในหมวด

- [illegible]



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3

ด้วยจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานจังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 ภายในวงเงินงบประมาณ 176,350,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางในการประกวดราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 183,760,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค้างก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายชื่อที่เข้ายื่นเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/9. ผู้เสนอราคา...

9. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบลิฟท์โดยสาร ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชือฉือ

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาดำเนินงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อจังหวัดราชบุรีไม่ได้

กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
14 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา
16.30 น.

เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (ผูกพัน 2 ปี) การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อีกต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินจากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้าง หากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณ โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณสำนักงานจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 7056060463 ในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7890 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


นายวุฒิชัย นามวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่.....28.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ระหว่างจังหวัดราชบุรี โดยนายสุรพล แสงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับกิจการร่วมค้า เอสเอสเอ-ไอเอสไอ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 85/154 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตามสัญญาจัดตั้งกิจการร่วมค้า เอสเอสเอ-ไอเอสไอ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556 ระหว่าง บริษัท เอส.เอส.เอ การช่าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125539007670 (เดิมเลขที่ บอจ.นบ.5902) กับบริษัท ไอเอสไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105548082433 (เดิมเลขที่ 0107554814663) โดยนายสุรศักดิ์ ปัญญาวิวัฒน์ ผู้มีอำนาจ ได้มอบอำนาจให้นายชาญณรงค์ มีดมาก ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3930100751756 อยู่บ้านเลขที่ 213 หมู่ที่ 10 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี สถานที่ดำเนินการศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดตามแบบรูปรายการละเอียดเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แบบรูปรายการละเอียด ประกอบด้วย

2.1.1	แบบสถาปัตยกรรม แบบเลขที่ AR 58075	จำนวน	28	หน้า
2.1.2	แบบตกแต่งห้องประชุม แบบเลขที่ AR 58211	จำนวน	5	หน้า
2.1.3	แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบเลขที่ S 59010	จำนวน	37	หน้า
2.1.4	แบบแก้ไขเลขที่ S59070 ใช้ร่วมกับแบบเลขที่ S59010	จำนวน	18	หน้า
2.1.5	แบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร แบบเลขที่ EE 59012	จำนวน	44	หน้า
2.1.6	แบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศ แบบเลขที่ M 59003	จำนวน	20	หน้า
2.1.7	แบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล แบบเลขที่ SN 59006	จำนวน	33	หน้า

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

พยาน



2.2 รายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลากลางจังหวัด ราชบุรี จำนวน 1 เล่ม	จำนวน	212	หน้า
2.3 ใบเสนอราคา	จำนวน	2	หน้า
2.4 เอกสารการประเมินราคาหลังการเสนอราคา	จำนวน	125	หน้า
2.5 หลักประกันสัญญา	จำนวน	1	หน้า
2.6 รายละเอียดเอกสารอื่น ๆ ดังนี้			
- สำเนาสัญญาจัดตั้ง	จำนวน	14	หน้า
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน	8	หน้า
- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2	หน้า
- สำเนาใบทะเบียนใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการ (ผู้มีอำนาจควบคุม)	จำนวน	5	หน้า
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร	จำนวน	1	หน้า
- สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP	จำนวน	1	หน้า
2.7 หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน	3	หน้า
2.8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง	จำนวน	8	หน้า
2.9 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)	จำนวน	8	หน้า
2.10 รูปแบบป้ายโครงการ	จำนวน	3	หน้า
2.11 รายละเอียดการสร้างหรือเช่าเป็นสำนักงานสนามชั่วคราว	จำนวน	1	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี เลขที่ 23859000005 QCMPG156208 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 8,219,500 บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากความผิดและข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 164,390,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสี่ล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 10,754,485.98 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยยอราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตม)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)

พยาน



งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 838,389 บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดหาสำนักงานปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรั้วและประตูชั่วคราว ป้ายโครงการ และป้ายเตือนต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- ทำการสำรวจวางแผนกำหนดหมวดหลักฐานทางราบ และกำหนดหมวดระดับทางตั้งสำหรับก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือคำประกันหรือหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าของสถาบันการเงิน ประกอบการเบิกเงินล่วงหน้า 15% ของสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2560

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 4,339,896 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 4,241,262 บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานขุดดิน หล่อฐานราก ตอม่อ บ่อลิฟท์ ถึงเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 5,227,602 บาท (ห้าล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล.ที่ระดับ 0.15 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 1 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 5,293,358 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 2 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน 5,244,041 บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่สิบบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 3 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 4,915,261 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 4 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน 2560

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ



(นายชาญณรงค์ มีตมก)

(นางสาวอภिरดา เพ็งแสง)

พยาน

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน 4,537,164 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 5 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน 1,561,705 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่ออิฐฉนัง พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 35%
 - ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 35%
 - ทำการหล่อเสา พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ แล้วเสร็จ 35%
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน 4,159,067 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อเสา คาน พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงิน 4,767,310 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงิน 2,252,143 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2560

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงิน 2,811,069 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกสิบเก้าบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่ออิฐฉนัง พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 70%
 - ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 มกราคม 2561

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงิน 3,550,824 บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบไฟฟ้าอาคาร พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบโทรศัพท์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเสียงประกาศ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบทีวีวงจรปิด พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์ค พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- งานก่ออิฐผนัง พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 35%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 18 มกราคม 2561

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงิน 3,517,946 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 70%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 2 กุมภาพันธ์ 2561

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงิน 3,419,312 บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 35%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 70%
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 17 กุมภาพันธ์ 2561

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงิน 3,616,580 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นอาคาร แล้วเสร็จ 40%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 4 มีนาคม 2561

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

พยาน



งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มีนาคม 2561

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงิน 3,961,799 บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%

ลงชื่อ


(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ


(นายชาญณรงค์ มิตรมาก)
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ


(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ


(นางสาวอภิดา เพ็งแสง)

พยาน



- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแรงเหวี่ยงไหม้ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบที่วิววงจรปิดชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 เมษายน 2561

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงิน 3,600,141 บาท (สามล้านหกแสนหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง / ได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร แล้วเสร็จ 80%
- ทำการตกแต่งผนัง (กระเบื้อง, หินแกรนิต) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2561

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 1,463,071 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 75%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงิน 3,205,605 บาท (สามล้านสองแสนห้าพันหกร้อยห้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแรงเหวี่ยงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบที่วิววงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90%

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมก)
ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภिरดา เพ็งแสงง)

พยาน



- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 18 พฤษภาคม 2561

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ด - บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 2 มิถุนายน 2561

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงิน 2,843,947 บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายในนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 35%
- งานตกแต่งบันไดและราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 17 มิถุนายน 2561

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงิน 1,972,680 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมพ์)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิตา เฟื่องแสง)



พยาน

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงิน 2,728,874 บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

งวดที่ 27 เป็นจำนวนเงิน 3,123,410 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 60%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงิน 2,169,948 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2561

งวดที่ 29 เป็นจำนวนเงิน 7,134,526 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้ง BUSWAYS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบได้ แล้วเสร็จ 90 %

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงิน 8,844,182 บาท (แปดล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ

(นายสุพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

พยาน



- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง UNIT SUBSTATION พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆ แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์

ตามแบบรายการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561

งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

งวดที่ 33 เป็นจำนวนเงิน 3,780,970 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 75%

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงิน 3,912,482 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบสอง- /

บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)



(นางสาวอภิรดา เพ็งแสงวง)

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสงวง)

พยาน

งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงิน 3,090,532 บาท (สามล้านเก้าหมื่นห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงิน 3,123,410 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

งวดที่ 37 เป็นจำนวนเงิน 4,405,652 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าพันหกร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบายน้ำและบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2561

งวดที่ 38 เป็นจำนวนเงิน 3,764,531 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ ภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 มกราคม 2562

งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงิน 3,665,897 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้าง งานติดตั้งระบบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทดสอบระบบต่าง ๆ ของอาคาร จนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 มกราคม 2562

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงิน 3,517,946 บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) /
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างตามรายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงทางเดิน (เพิ่มเติม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีดมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิดา เพ็งแสงง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 12 กุมภาพันธ์ 2562

งวดที่ 41 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 14,893,734 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานครุภัณฑ์ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งทุบสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... 27 กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินในงวดนั้น ๆ ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารยูโอบี จำกัด สาขาเมืองทองธานี ชื่อบัญชี กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ เลขที่บัญชี 938-363-111-0 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้รับจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 24,658,500 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4 เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกัน การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก้หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก้หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักค่าใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า



ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมมา)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน

5.4 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ 6 กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานรับจ้างภายในวันที่..... 28 กุมภาพันธ์ 2560 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่..... 27 กุมภาพันธ์ 2562 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนด หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็น ผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับ ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะ ยังคงต้อง รับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างรับจ้างช่วง นั้นทุกประการ

ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้างคำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับ

ลงชื่อ

(นายสุรพล แก้วศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

พยาน ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีคมา)

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 10 ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุความเสียหายหรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ข้อ 11 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใด แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้น เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง อันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่



ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มิตมาก)

พยาน ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน

ข้อ 13 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 15 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดไว้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างหากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลังหรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้ สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 16 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 164,390 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 300 บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 17 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับเงินจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ

(นายสุพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายชาญณรงค์ มีตมก)

พยาน

ลงชื่อ

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสง)

ผู้รับจ้าง

พยาน



ข้อ 17 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับ งานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการ ปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะ จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 18 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 19 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัยในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้ง วัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณ ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้ได้ทันที

ข้อ 20 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้ แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าว พร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่ เห็นสมควร

ข้อ 21 การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 2.9 จะไม่นำมาใช้กรณีที่ ค่าจ้างก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ลงชื่อ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ

(นายชาติชาย ไชยพิมล)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ



(นายชาญณรงค์ มีตมก)

ผู้รับจ้าง

(นางสาวอริดา เพ็งแสง)

พยาน

21.1 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างอีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

21.2 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป

ข้อ 22 มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช., ปวส., และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ.....-..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

1. ช่างก่อสร้าง
2. ช่างไฟฟ้า
3. ช่างสำรวจ
2. ช่างเทคนิค

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ




(ลงชื่อ)


(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายชาญณรงค์ มีตมก)
ผู้รับมอบอำนาจจากกิจการร่วมค้า เอสเอสเอ-ไอเอสโอ


ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายชาติชาย ไชยพิมล)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี

พยาน

(ลงชื่อ)


(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ

พยาน

บันทึกข้อความ

นราขการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัดราชบุรี

ที่ รบ ๐๐๑๗.๔/ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ ๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานจังหวัดราชบุรี ขอความเห็นชอบการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผูกพันปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๖,๓๕๐,๒๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และเสนอลงนามร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

การดำเนินการข้างต้นเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ ข้อ ๓๔ (๗) และข้อ ๓๗ และหนังสือที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ (อำนาจ ผวจ. ราชบุรี)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมลงนามตามเสนอ


(นางสาวอัญชลี รัตนกรณ)


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


(นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี


(นางฉัตรพร แสงทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



บันทึกข้อความ

3 ก.ค. 59
รับเรื่อง...
เสนอวันที่... 3 ก.ค. 59

ส่วนราชการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-3233-7890

ที่

วันที่

3

พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานขอจ้างงานโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (ประกาศครั้งที่ 3)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ 176,350,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณประจำปี 2559 จำนวน 35,270,100 บาท และงบประมาณประจำปี 2560 จำนวน 141,080,100 บาท การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 จึงขอรายงานขอจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เหตุผลและความจำเป็น

1.1 จังหวัดราชบุรีจะก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย อาคารศาลากลางจังหวัด ความสูง 5 ชั้น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานครุภัณฑ์จัดซื้อและติดตั้งภายในอาคาร โดยตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ดังนั้นการจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี จึงกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีความพร้อมทั้งด้านประสิทธิภาพ และผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมในด้านบุคลากรและความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการทำงานให้เรียบร้อยเป็นไปตามรูปแบบ และรายการประกอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะประโยชน์ต่อทางราชการเพื่อรองรับการขยายตัวของส่วนราชการ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

1.2 จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 ครั้ง และโดยวิธีพิเศษจำนวน 1 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้มาเสนอราคาแต่อย่างใด คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของงานจ้างตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 628/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาบทวนการกำหนดคุณลักษณะของงานจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาเข้าแข่งขันการเสนอราคามากยิ่งขึ้น จึงตัดคุณสมบัติผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานก่อสร้างอาคาร ประเภทพิเศษ และสาขางานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ประเภทพิเศษ หรือประเภท 1 หรือประเภท 2 ออก และกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาใหม่ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายชื่อที่เข้ายื่นเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/5. ผู้เสนอราคา...

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
9. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบาย อากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบ ลิฟท์โดยสาร ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
2. รายละเอียดของงานจ้าง ตามรูปแบบรายการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง รายการ ก่อสร้างเลขที่แบบ AR 58075, S59010 (S01-S37), SN 59010 แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-13, EE59012, M59003 โดยมีลักษณะงานตามแบบ พร.4 และ พร.5 ประกอบด้วย
 - (1) งานก่อสร้างอาคาร
 - (2) งานผังบริเวณ
 - (3) งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 - (4) งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 088/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้พิจารณาทบทวนราคาก่อสร้างเป็นเงิน 183,760,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหก-หมื่นบาทถ้วน) และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ซึ่งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3
4. วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างเป็นเงิน 176,350,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้า-หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา และกำหนดการส่ง มอบงานและจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 41 งวด
6. วิธีที่จะจ้าง พิจารณาจ้างตามข้อระเบียบ และแนวทางปฏิบัติดังนี้
 - 6.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.1.1 ข้อ 10 (2) จัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.1.2 ข้อ 12 การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท เป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

6.1.3 ข้อ 13 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มืองค์ประกอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 บรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

6.1.4 ข้อ 25 และข้อ 26 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ที่ กวพ.กำหนด เสนอพร้อม กับรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ 27 เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อได้รับความเห็นชอบให้นำร่างประกาศและร่าง เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

6.1.5 เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 08/2559 การจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 ตามประกาศจังหวัดราชบุรีลงวันที่..... ได้กำหนดคุณลักษณะผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มในประกาศและเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางเว็บไซต์จังหวัดและเว็บไซต์กรมบัญชีกลางตามข้อ 27 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4

6.2 จังหวัดได้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่องการยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

6.2.1 การจัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดหาพัสดุซึ่งมีราคาเกิน 50,000,000 บาทขึ้นไปต้อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและของกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และจะต้องมีระยะเวลาให้ผู้เสนอราคาใช้ในการคำนวณราคาก่อนถึงวันเสนอราคาไม่ น้อยกว่า 15 วันทำการตามข้อ 2.2 (4)

6.2.2 ข้อ 2.3 การจัดหาพัสดุซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่น หลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 8,817,510 บาท (แปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น เจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

6.3 จังหวัดกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ตามสัญญา แต่ต้องมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่จังหวัดก่อน

/6.4 ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสาร...

6.4 ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณสำนักงานจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 7056060463 ในระหว่างวันที่.....ถึงวันที่..... คุรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3233-7890 ในวันและเวลาราชการ

6.5 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึงเวลา.....น.

7. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้

7.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 13 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มืองค์ประกอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 วรรคหนึ่ง โดยให้ทำหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 37 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|--|---------------|
| (1) นายไพรัตน์ | เสือคาบแก้ว | ประธานกรรมการ |
| | คลังจังหวัดราชบุรี | |
| (2) นางปนัดดา | เพ็งแป้น | กรรมการ |
| | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | |
| (3) นายเดชทัต | ศรีสำราญ | กรรมการ |
| | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| (4) นายวิทยา | ภูทัตโต | กรรมการ |
| | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| (5) นายสมเกียรติ | จงปราณี | กรรมการ |
| | นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี | |

7.2 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ให้มีหน้าที่ตามข้อ 72 ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| (1) นางณิษฐา | แสวงทอง | ประธานกรรมการ |
| | รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี | |
| (2) นายคราติพย์ | เอี่ยมกมล | กรรมการ |
| | ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง | |
| (3) นายประกอบ | วงศ์มณีรุ่ง | กรรมการ |
| | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี | |

/(4) นายสัญญา...

- | | |
|--|---------|
| (4) นายสิญจน์ เวชไพจิตร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี | กรรมการ |
| (5) นายประเสริฐ สระบัว
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| (6) นางสาวนครินทร์ สิงห์รัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง
กรมโยธาธิการและผังเมือง | กรรมการ |
| (7) นายศิริชัย แจ่มกระจ่าง
หัวหน้าแผนกก่อสร้าง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี | กรรมการ |

7.3 ผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 37 ให้มีหน้าที่ตามข้อ 73 ประกอบด้วย

- | | |
|---|--|
| (1) นายวรวุฒิ เจริญเชื้อ
นายช่างโยธาอาวุโส | |
| (2) นายชัยวัฒน์ สมบัติเจริญ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | |
| (3) นายมานิช สุวัฒน์เมฆินทร์
สถาปนิกปฏิบัติการ | |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. เห็นชอบการดำเนินการโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 และร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2. เห็นชอบนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิचारณ ตามข้อ 6.1.5
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 7
4. พิจารณาลงนามในคำสั่งและหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายสิญจน์ เวชไพจิตร)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี

(นางฉันทา แสงทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

นพพร
(นางนพพร นุชเจริญ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

① ๙ ๙
(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



คณะกรรมาธิการ สภาแห่งชาติไทย มีมติให้โอนกรมการศาสนาไปขึ้นกับกระทรวงมหาดไทย

หน้าหลัก ถิ่นนิยมนพวรา ผู้บริหารจังหวัด ติดต่อเรา แผนที่จังหวัด

ชอมลกลไป

- [illegible]

๕ หน้าหลัก ๑ ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (สนจ.)
ปรับปรุงล่าสุด : 04 พ.ค. 59

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 (สนจ.)

****เอกสารประกอบ****

- งานวิเคราะห์และวางแผนโครงการ
- งานบริหารโครงการ
- งานวิศวกรรมโครงสร้าง
- งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ
- งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
- งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
- งานสถาปัตยกรรม

BOQ
ราคากลาง (excel)
เอกสารแนบท้าย

(จำนวนผู้เข้าชม 151 ครั้ง)

ข่าวอื่น ๆ ในหมวด

- [illegible]

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding)

หน่วยงาน

จังหวัด

ราชบุรี

ค้นหา

ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 เดือน

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ทั้งประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ -วันที่สิ้นสุด รับฟังคำวิจารณ์	งบประมาณ โครงการ(บาท)	สถานะ โครงการ	ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1	จังหวัดราชบุรี	ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056017839)	04/05/2559 - 12/05/2559	176,350,200.00	ระหว่างดำเนินการ	
2	กรมทางหลวงชนบท	ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056018826)	04/05/2559 - 12/05/2559	3,000,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
3	กรมทางหลวงชนบท	ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3087 - บ.หนองคริม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056018642)	03/05/2559 - 11/05/2559	9,900,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
4	กรมการทหารช่าง	ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านคูคตคีติสิทธิ์ ตำบลคู อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056013338)	03/05/2559 - 11/05/2559	11,701,432.00	ระหว่างดำเนินการ	
5	กรมการทหารช่าง	ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมปรับปรุงถนน บ้านสวนขาม-บ้านทุ่งไทรแจ้ ตำบลเขาแดง อำเภอสบไย้อย จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056010915)	03/05/2559 - 11/05/2559	16,668,717.00	ระหว่างดำเนินการ	
6	กรมการทหารช่าง	ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมปรับปรุงถนน ถนนสายโคกเคียน - ท่าคลอง บ้านพรุขิง ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056009960)	03/05/2559 - 11/05/2559	20,237,277.00	ระหว่างดำเนินการ	
7	กรมการทหารช่าง	ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมแซมปรับปรุงถนน ประปาภูเขา-เรังวัดพัฒนาชนบท หมู่ 12 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056008937)	03/05/2559 - 11/05/2559	29,592,380.00	ระหว่างดำเนินการ	
		ประกวดราคาซื้อ(23.18.17.00)อาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่อง				



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัดราชบุรี

ที่ รบ.๐๐๑๗.๔/ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกาศประกวดราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

สำนักงานจังหวัดราชบุรี รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ผูกพันปี ๒๕๖๐ จำนวนเงิน ๑๗๖,๓๕๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แต่ในวันดังกล่าวไม่สามารถลงระบบได้ในขั้นตอนการลงรายละเอียดการคำนวณราคากลางตาม BOQ จึงได้ลงร่างประกาศเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นับวันเผยแพร่ร่าง ๑๐ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (๓ วันทำการ) ปรากฏว่าไม่มีผู้วิจารณ์แต่อย่างใด

ได้ตรวจสอบแล้ว การดำเนินการข้างต้นเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๘๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๒๙ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๒.๒ (๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามตามเสนอ

(นายสุรพล แสง/ศิริศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

(นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก)
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี

(นางนิตยา แสงทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

13 พ.ค. 2559



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ


สำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-3233-7890

ที่

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์
โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ 3

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



1. เรื่องเดิม

ตามที่เห็นชอบนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ 3 เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดราชบุรี (www.ratchaburi.go.th) และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

จังหวัดราชบุรีได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดราชบุรี (www.ratchaburi.go.th) และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วปรากฏว่า ไม่มีข้อวิจารณ์แต่อย่างใด จึงเห็นควรดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป

3. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 ที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายสิญจน์ เวชไพจิตร)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี

นางพรพ
(นางนพพร นุชเจริญ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

058 น
(นางสาวอภิตา เพ็งแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-3233-7890

ที่

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

เรื่อง

รายงานปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



1. เรื่องเดิม

1.1 จังหวัดราชบุรีจะดำเนินการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างภายในวงเงินงบประมาณ 176,350,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณประจำปี 2559 จำนวน 35,270,100 บาท และงบประมาณประจำปี 2560 จำนวน 141,080,100 บาท

1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเห็นชอบดำเนินโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 และเห็นชอบนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลาประมาณ 20.45 น.

2. ข้อเท็จจริง

เจ้าหน้าที่พัสดุได้นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศครั้งที่ 3 (เลขที่โครงการในระบบ 59056017839) เข้าสู่ขั้นตอนการเผยแพร่ในระบบ e-GP ตั้งแต่เวลา 20.50 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 แต่ปรากฏว่าในขั้นตอนการแนบรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 100 เมกะไบต์/ครั้ง ลงในระบบ e-GP ไม่สามารถทำได้ ซึ่งได้พยายามอยู่หลายครั้งจนถึงเวลา 22.10 น. โดยระบบจะแจ้งสาเหตุการนำไฟล์เข้าระบบผิดพลาด (Write File to Server Error) ตามเอกสารที่แนบ 1 และ 2 เจ้าหน้าที่พัสดุได้ประสานกับเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดราชบุรีผู้ดูแลระบบ e-GP ได้รับคำตอบว่า เนื่องจากเป็นนอกเวลาทำการให้เจ้าหน้าที่พัสดุพิมพ์หน้าจอที่แสดงอาการ แล้วจะแจ้งผู้ดูแลระบบ (Admin) ของกรมบัญชีกลางให้ในวันเวลาทำการของวันรุ่งขึ้น (วันที่ 4 พฤษภาคม 2559)

2. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

นางพรหม

(นางนงพรพร นุชเจริญ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

04 พ.ค. 2559

(นางสาวอภิรดา เพ็งแสงวง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายสิทธิชัย งามวิเศษ)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุจังหวัดราชบุรี

(นางนิษฐา แสงทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด สำนักงานจังหวัดราชบุรี

ที่ รบ ๐๐๑๗.๔/ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความเห็นชอบการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ ๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


สำนักงานจังหวัดราชบุรี ขอความเห็นชอบการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๓) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผูกพันปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๖,๓๕๐,๒๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และเสนอลงนามร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

การดำเนินการข้างต้นเป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ ข้อ ๓๔ (๗) และข้อ ๓๗ และหนังสือที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว๒๘๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ (อำนาจ ผวจ. ราชบุรี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมลงนามตามเสนอ



(นางสาวอรรณี รัตนารณ์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ



๑๖๓๖/๖๐


(นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี


๑๓.๐.๕๙

(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


(นางนิตยา แสงทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี



บันทึกข้อความ

เลขที่ ๗๕๑/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๓๓.๕๑
รับครั้งที่ ๒
เสนอวันที่ ๑๓.๑.๕๙

ส่วนราชการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-3233-7890

ที่

วันที่ ๑๓

พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานขอจ้างงานโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (ประกาศครั้งที่ 3)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ บลทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๗๖,๓๕๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๓๕,๒๗๐,๑๐๐ บาท และงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔๑,๐๘๐,๑๐๐ บาท การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ จึงขอรายงานขอจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๗ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็น

๑.๑ จังหวัดราชบุรีจะก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกอบด้วย อาคารศาลากลางจังหวัด ความสูง ๕ ชั้น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานครุภัณฑ์จัดซื้อและติดตั้งภายในอาคาร โดยตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ดังนั้นการจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี จึงกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมในด้านบุคลากรและความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงานให้เรียบร้อยเป็นไปตามรูปแบบ และรายการประกอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะประโยชน์ต่อทางราชการเพื่อรองรับการขยายตัวของส่วนราชการ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

๑.๒ จังหวัดราชบุรีได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ ครั้ง และโดยวิธีพิเศษจำนวน ๑ ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้มาเสนอราคาแต่อย่างใด คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของงานจ้างตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ ๖๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้พิจารณาทบทวนการกำหนดคุณลักษณะของงานจ้างโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เสนอราคาเข้าแข่งขันการเสนอราคามากยิ่งขึ้น จึงตัดคุณสมบัติผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานก่อสร้างอาคาร ประเภทพิเศษ และสาขางานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ประเภทพิเศษ หรือประเภท ๑ หรือประเภท ๒ ออก และกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาใหม่ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายชื่อที่เข้ายื่นเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

/๕. ผู้เสนอราคา...

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

9. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบาย อากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบ ลิฟต์โดยสาร ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2

2. รายละเอียดของงานจ้าง ตามรูปแบบรายการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง รายการ ก่อสร้างเลขที่แบบ AR 58075, S59010 (S01-S37), SN 59010 แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-13, EE59012, M59003 โดยมีลักษณะงานตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ประกอบด้วย

(1) งานก่อสร้างอาคาร

(2) งานผังบริเวณ

(3) งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

(4) งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

3. คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 088/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 ได้พิจารณาทบทวนราคาก่อสร้างเป็นเงิน 183,760,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหก-หมื่นบาทถ้วน) และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ซึ่งไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ ให้ความเห็นชอบ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3

4. วงเงินงบประมาณที่จัดจ้างเป็นเงิน 176,350,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้า-หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา และกำหนดการส่ง มอบงานและจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 41 งวด

6. วิธีที่จะจ้าง พิจารณาจ้างตามข้อระเบียบ และแนวทางปฏิบัติดังนี้

6.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.1.1 ข้อ 10 (2) จัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6.1.2 ข้อ 12 การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท เป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ

6.1.3 ข้อ 13 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มืองค์ประกอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ โดยคำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ

6.1.4 ข้อ 25 และข้อ 26 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อหรือจ้างอิเล็กทรอนิกส์ที่ กวพ.กำหนด เสนอพร้อม กับรายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามข้อ 27 เพื่อขอความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อได้รับความเห็นชอบให้นำร่างประกาศและร่าง เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ส่วนราชการและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

6.1.5 เจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดทำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 08/2559 การจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 ตามประกาศจังหวัดราชบุรีลงวันที่..... ได้กำหนดคุณลักษณะผู้มีสิทธิเสนอราคาเพิ่มในประกาศและเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม รายงานผลของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของงานจ้าง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางเว็บไซต์จังหวัดและเว็บไซต์กรมบัญชีกลางตามข้อ 27 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4

6.2 จังหวัดได้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 258 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 เรื่องการยกเว้นและกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

6.2.1 การจัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดหาพัสดุซึ่งมีราคาเกิน 50,000,000 บาทขึ้นไปต้อง เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการและของกรมบัญชีกลาง ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ และจะต้องมีระยะเวลาให้ผู้เสนอราคาใช้ในการคำนวณราคาก่อนถึงวันเสนอราคาไม่ น้อยกว่า 15 วันทำการตามข้อ 2.2 (4)

6.2.2 ข้อ 2.3 การจัดหาพัสดุซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท กำหนดให้ผู้เสนอราคายื่น หลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ เป็นเงิน 8,817,510 บาท (แปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น- เจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

6.3 จังหวัดกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาขอรับเงินล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ตามสัญญา แต่ต้องมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่จังหวัดก่อน

6.4 ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณสำนักงานจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 7056060463 ในระหว่างวันที่.....ถึงวันที่..... ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3233-7890 ในวันและเวลาราชการ

6.5 กำหนดให้ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึงเวลา.....น.

7. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังนี้

7.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 13 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มืองค์ประกอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 35 วรรคหนึ่ง โดยให้ทำหน้าที่ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ 37 ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|--|---------------|
| (1) นายไพรัตน์ | เสือคาบแก้ว | ประธานกรรมการ |
| | คลังจังหวัดราชบุรี | |
| (2) นางปนัดดา | เพ็งแป้น | กรรมการ |
| | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ | |
| (3) นายเดชทัต | ศรีสำราญ | กรรมการ |
| | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |
| (4) นายวิทยา | ภูทัตโต | กรรมการ |
| | เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | |
| (5) นายสมเกียรติ | จงปราณี | กรรมการ |
| | นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี | |

7.2 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34 (7) ให้มีหน้าที่ตามข้อ 72 ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| (1) นางณิษฐา | แสงทอง | ประธานกรรมการ |
| | รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี | |
| (2) นายคราติพย์ | เอี่ยมกมล | กรรมการ |
| | ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง | |
| (3) นายประกอบ | วงศ์มณีรุ่ง | กรรมการ |
| | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี | |

/(4) นายสิริจัน...

- | | |
|--|---------|
| (4) นายสัญญา เวชไพจิตร
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี | กรรมการ |
| (5) นายประเสริฐ สระบัว
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| (6) นางสาวนครินทร์ สิงห์รัตน์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักวิศวกรรมโครงสร้าง
กรมโยธาธิการและผังเมือง | กรรมการ |
| (7) นายศิริชัย แจ่มกระจ่าง
หัวหน้าแผนกก่อสร้าง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี | กรรมการ |

7.3 ผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 37 ให้มีหน้าที่ตามข้อ 73 ประกอบด้วย

- (1) นายวรวิทย์ เจริญเชื้อ
นายช่างโยธาอาวุโส
- (2) นายชัยวัฒน์ สมบัติเจริญ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- (3) นายมานิช สุวัฒน์เมธีรินทร์
สถาปนิกปฏิบัติการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. เห็นชอบการดำเนินการโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 และร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2. เห็นชอบนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน
เสนอแนะ วิจารณ์ ตามข้อ 6.1.5
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อ 7
4. พิจารณาลงนามในคำสั่งและหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นายสัญญา เวชไพจิตร)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดราชบุรี

(นางฉันทา แสงทอง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

นางพรพร
(นางนพพร นุชเจริญ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอภิดา เฟื่องแสง
(นางสาวอภิดา เฟื่องแสง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3

ด้วยจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานจังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศครั้งที่ 3 ภายในวงเงินงบประมาณ 176,350,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)

ราคากลางในการประกวดราคาค้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 183,760,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค้างก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างกันหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายชื่อที่เข้ายื่นเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

/9. ผู้เสนอราคา...

9. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบลิฟต์โดยสาร ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชลลือ


กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองโดยถือว่าได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลางานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบจังหว้ดราชบุรีไม่ได้


กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา.....น. ถึงเวลา.....น.

เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 (ผูกพัน 2 ปี) การลงนามในสัญญาจะกระทำได้อีกต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินจากสำนักงานงบประมาณแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้าง หากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงานงบประมาณ โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้

ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ราชบุรี ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณสำนักงานจังหวัดราชบุรี เลขที่บัญชี 7056060463 ในระหว่างวันที่ถึงวันที่..... โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3233-7890 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. 2559


(นายสุรพล แสงศักดิ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี


(นางฉันทา แสงทอง)
ผู้อำนวยการจังหวัดราชบุรี
สมพร

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่...../2559

การจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศครั้งที่ 3

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ พฤษภาคม 2559

จังหวัดราชบุรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศครั้งที่ 3 โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.1 แบบรูปรายการละเอียด

1.2 แบบใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.3 แบบสัญญาจ้าง

1.4 แบบหนังสือคำประกัน

(1) หลักประกันการเสนอราคา

(2) หลักประกันสัญญา

(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

1.5 สูตรการปรับราคา

1.6 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

1.9 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.10 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงานการก่อสร้าง

1.11 รูปแบบป้ายโครงการ

1.12 รายละเอียดการสร้างหรือเช่าเป็นสำนักงานสนามชั่วคราว

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง

2.2 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายชื่อที่เข้ายื่นเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

2.4 ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบลิฟท์โดยสาร ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) เอกสารอื่น ๆ

(4.1) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

(4.2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจในนิติบุคคลผู้เสนอราคา

(4.3) สำเนาใบสำคัญและแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์

- (4.4) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
- (4.5) หนังสือรับรองวิศวกรและสถาปนิก
- (4.6) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ
- (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีให้ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
- (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
- (3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) ใบแจ้งปริมาณงาน ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
- (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในแบบใบแจ้งปริมาณงานและราคาให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 270 วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน 730 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึงเวลา.....น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอการรายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมีให้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาที่กำหนด
- (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
- (5) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

5. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 8,817,510 บาท (แปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน)

5.1 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

5.2 เช็ควoucherส่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของธนาคาร

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็ควoucherส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

อดิษฐ์

นพพร

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

6.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีกรรณพณณ ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

6.5 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่ากรยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

7. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับจังหวัดภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

7.1 เงินสด

7.2 เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดราชบุรีโดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2)

7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 41 งวด ดังนี้

✓ งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.51 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดทำสำนักงานปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรั้วและประตูชั่วคราว ป้ายโครงการ และป้ายเตือนต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- ทำการสำรวจวางแผนกำหนดหมวดหลักฐานทางราบ และกำหนดหมวดระดับทางตั้งสำหรับก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าของสถาบันการเงินประกอบการเบิกเงินล่วงหน้า 15% ของสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

๐๖๖

หวทพร

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.64 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.58 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานขุดดิน หล่อฐานราก ตอม่อ บ่อลิฟท์ ถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.18 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล.ที่ระดับ 0.15 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 1 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 115 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.22 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 2 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 140 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.19 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 3 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.99 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 4 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 190 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.76 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 5 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 215 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.95 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่ออิฐฉาบ พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 35%
 - ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 35%
 - ทำการหล่อเสา พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ แล้วเสร็จ 35%
- ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.53 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - ทำการหล่อเสา คาน พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 265 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 280 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 295 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.71 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 70%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ 1 แล้วเสร็จ 90% ให้แล้วเสร็จภายใน 310 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบไฟฟ้าอาคาร พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบโทรศัพท์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเสียงประกาศ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบทีวีวงจรปิด พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์ค พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- งานก่ออิฐฉาบปูน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 35% ให้แล้วเสร็จภายใน 325 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

01/11/25

นางพรม

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 70%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ 4 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 340 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.08 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 35%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 70%
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 355 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นอาคาร แล้วเสร็จ 40%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายใน 370 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบที่วีวีจีรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 2 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 2 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 2 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 2 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบที่วีวีจีรปิดชั้น 2 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 2 ได้ แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 385 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

๐๖๓๗

๗๖๗๗

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.41 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- /- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 400 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.19 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- /- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร แล้วเสร็จ 80%
- /- ทำการตกแต่งผนัง (กระเบื้อง, หินแกรนิต) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 415 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.89 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- /- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- /- ทำการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 ม.ม. กรุ 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- /- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- /- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 75%
- /- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 430 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.95 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- /- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- /- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%

- /- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 445 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- /- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการติดตั้งสวิทช์และเต้ารับชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- /- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 460 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.73 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- /- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 35%
- /- งานตกแต่งบันไดและราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 475 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายใน 490 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.66 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 505 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 27 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 520 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.32 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 535 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 29 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 4.34 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้ง BUSWAYS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบได้ แล้วเสร็จ 90 %

ให้แล้วเสร็จภายใน 550 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5.38 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

- / - ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- / - ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง UNIT SUBSTATION พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- / - ทำการติดตั้งแผงสวิทช์เกียร์แรงต่ำ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- / - ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- / - ทำการทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆ แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการ

ให้แล้วเสร็จภายใน 565 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายใน 580 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 595 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 33 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 75%

ให้แล้วเสร็จภายใน 610 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.38 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 625 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.88 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 640 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 655 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 37 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.68 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดันทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบายน้ำและบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำผาดะแกรงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 670 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 38 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.29 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ระบบดับเพลิงทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ ภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 685 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้าง งานติดตั้งระบบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปรายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทดสอบระบบต่าง ๆ ของอาคาร จนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์

ให้แล้วเสร็จภายใน 700 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างตามรายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน 715 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 41 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 9.06 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานครุภัณฑ์ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย /

ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

หมายเหตุ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรูปแบบและรายการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายในงวดนั้น ๆ ก่อนได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

01/11/2561 นวพร

9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

11. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) หรือหนังสือค้ำประกันบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่จังหวัดก่อนการเข้ารับชำระเงินล่วงหน้า

12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

12.1 เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 เป็นเงิน 35,270,100 บาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.2560 เป็นเงิน 141,080,100 บาท รวมวงเงินงบประมาณจำนวน 176,350,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

“ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ จังหวัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้าง หากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณ โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้”

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคารั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 183,760,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

12.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกลงเรืออื่น

(3) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

12.3 ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

12.4 จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

13.1 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคานี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างอีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

13.2 การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5

14. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี บวช., บวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

14.1 สาขาช่างก่อสร้าง

14.2 สาขาช่างไฟฟ้า

14.3 ช่างสำรวจ

14.4 ช่างเทคนิค

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการทำงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

จังหวัดราชบุรี

พฤษภาคม 2559

๐๕๙๙ นวพรพ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 รายการประมาณราคากลางก่อสร้าง ต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 แบบเลขที่ AR-58075 , S59010 (S01-S37) , SN 59010 แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-13 , EE59012 , M59003
 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.5 และ ปร.4 จำนวน 4 ชุด
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานอาคาร	เป็นเงินประมาณ 152,129,000	
2	งานผังบริเวณ	เป็นเงินประมาณ 2,463,000	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ 22,331,000	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	เป็นเงินประมาณ 6,837,000	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	183,760,000	
	(หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
 (นายมนตรี สรรกุลโชคคี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


กรรมการ
 (นายมานิช สุวัฒน์เมฆินทร์)

สถาปนิกปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี


กรรมการ
 (นายชัยวัฒน์ สมบัติเจริญ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักงานจังหวัดราชบุรี กลุ่มงานอำนวยการ โทร. 0-3233-7890

ที่

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาทบทวนการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะของงานจ้างโครงการก่อสร้าง
ต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

1. เรื่องเดิม

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 งบลงทุน รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้จังหวัดราชบุรีเพื่อดำเนินการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยอนุมัติกรอบวงเงินทั้งสิ้น 176,350,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 จำนวน 35,270,100 บาท และงบประมาณประจำปี 2560 จำนวน 141,080,100 บาท การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติจากเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีได้แจ้งกรมโยธาธิการและผังเมืองให้พิจารณาออกแบบฐานราก จากเดิมเป็นเสาเข็มตอกแบบสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ความยาว 10.00 เมตร เป็นเสาเข็มเจาะขนาดและรายละเอียดให้เป็นไปตามการพิจารณาของผู้ออกแบบ เนื่องจากโครงการต่อเติมอาคารศาลากลางจังหวัดดังกล่าว เป็นการก่อสร้างที่เชื่อมต่อกับอาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม หากใช้เสาเข็มตอกเกรงว่าอาจจะทำให้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมและอาคารข้างเคียงได้รับความเสียหายจากการสั่นสะเทือนจากการตอกเสาเข็มได้ รายละเอียดตามหนังสือจังหวัดราชบุรี ที่ รบ 0022/0895 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 และกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แก้ไขรูปแบบงานก่อสร้างการออกแบบฐานราก จากเดิมเป็นเสาเข็มตอกแบบสี่เหลี่ยมตันเป็นเสาเข็มเจาะขนาดและรายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่แบบ AR 58075, S59010 (S01-S37), SN 59010 แผ่นที่ SN-01 ถึง SN-13, EE59012, M59003 โดยมีลักษณะงานตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ประกอบด้วย

(1) งานก่อสร้างอาคาร

(2) งานผังบริเวณ

(3) งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

(4) งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

3. ราคากลางของงานจ้างโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้ให้ความเห็นชอบเกินเวลา 30 วัน จังหวัดได้ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 088/2559 ลงวันที่ 12 มกราคม 2559 พิจารณาทบทวนราคากลางใหม่ให้เป็นปัจจุบัน เป็นเงิน 183,760,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยเห็นชอบเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี เป็นเงิน 183,173,100 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา และกำหนดการส่งมอบงานและจ่ายเงินแบ่งออกเป็น 41 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.51 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- จัดหาสำนักงานปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์สำนักงานของผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรั้วและประตูชั่วคราว ป้ายโครงการ และป้ายเตือนต่าง ๆ แล้วเสร็จ
- ทำการสำรวจวางแผนกำหนดหมวดหลักฐานทางราบ และกำหนดหมวดระดับทางตั้งสำหรับ
ก่อสร้างอาคาร แล้วเสร็จ
- เจาะสำรวจดินตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- ส่งเอกสารหลักฐานหนังสือค้ำประกันหรือหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าของสถาบัน
การเงินประกอบการเบิกเงินล่วงหน้า 15% ของสัญญาจ้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.64 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างเสาเข็มเจาะตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 65 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.58 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานขุดดิน หล่อฐานราก ตอม่อ บ่อลิฟท์ ถังเก็บน้ำใต้ดิน คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.18 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น ค.ส.ล.ที่ระดับ 0.15 ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 1 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 115 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.22 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 2 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 140 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 3.19 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 3 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 165 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.99 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการโครงสร้าง คสล. ชั้นที่ 4 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 190 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.76 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้าง คสล. ชั้นที่ 5 (คาน พื้น เสา บันได ช่องลิฟท์) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 215 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.95 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่ออิฐผนัง พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 35%
- ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ 35%
- ทำการหล่อเสา พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ แล้วเสร็จ 35%

ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.53 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการหล่อคาน, พื้น คสล. ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการหล่อเสา พื้น คสล. รับห้องเครื่องลิฟท์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 265 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการประกอบหลังคาและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 280 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.37 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานมุงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 295 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.71 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่ออิฐผนัง พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 70%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นที่ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 310 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.16 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบไฟฟ้าอาคาร พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบโทรศัพท์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบเสียงประกาศ พร้อมขออนุมัติวัสดุ

/-ทำการส่ง Shop Drawing ของระบบที่วิ้งจรปิด...

- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบที่วิวังจรปิด พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการส่ง SHOP DRAWING ของงานระบบประสาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์ค พร้อมขออนุมัติวัสดุ
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบที่วิวังจรปิดชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประสาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 1 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- งานก่ออิฐฉนวน พร้อมเสาเอ็น-ทับหลัง คสล.ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 35%

ให้แล้วเสร็จภายใน 325วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ 70%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นชั้น 3 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิงพื้นชั้น 4 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 340 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.08 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 35%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 70%
- งานฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้างแล้วเสร็จ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 355 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 17 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นอาคาร แล้วเสร็จ 40%
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายใน 370 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 18 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 50%
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%

/-ทำการติดตั้งสวิตซ์...

- ทำการติดตั้งสวิทช์และเต้ารับชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 1 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 385 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 19 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.41 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญากว่าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งสวิทช์และเต้ารับชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 2 ได้แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 3 ได้ แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จ 90%
- ทำการก่อสร้างทางเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง พื้นชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ 90%

ให้แล้วเสร็จภายใน 400 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 20 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.19 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร แล้วเสร็จ 80%
- ทำการตกแต่งผนัง (กระเบื้อง, หินแกรนิต) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 415 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 0.89 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการตกแต่งพื้นที่อาคาร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. กรุ 2 ด้าน ฉาบรอยต่อเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 75%
- ทำการเดินท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 430 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 22 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.95 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 3 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 3 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 3 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อย่อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อย่อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อย่อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อย่อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อย่อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อย่อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อย่อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 4 ได้ แล้วเสร็จ 90 %

ให้แล้วเสร็จภายใน 445 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 23 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 4 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 4 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายไฟฟ้าชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบโทรศัพท์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบเสียงประกาศชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบทีวีวงจรปิดชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการเดินท่อร้อยสาย พร้อมร้อยสายระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คชั้น 5 ได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งฝ้าเพดาน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 460 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 24 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.73 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 35%
- งานตกแต่งบันไดและราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 475 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 25 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.20 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน แล้วเสร็จ 70%
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายใน 490 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 26 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.66 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 505 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 27 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 60%

ให้แล้วเสร็จภายใน 520 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 28 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.32 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 535 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 29 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 4.34 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับชั้น 5 แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ชั้น 5 ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้ง BUSWAYS พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ได้แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำได้ แล้วเสร็จ 90 %
- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบได้ แล้วเสร็จ 90 %

ให้แล้วเสร็จภายใน 550 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 30 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5.38 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งสวิตช์และเต้ารับ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดินพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบเสียงประกาศพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบระบบประชาสัมพันธ์ผ่านเน็ตเวิร์คพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งระบบ ENERGY MANAGEMENT พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้ง UNIT SUBSTATION พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งแผงสวิตช์เกียร์แรงต่ำ แล้วเสร็จ

- ทำการติดตั้งแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบ แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารต่างๆ แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบรูปรายการ

ให้แล้วเสร็จภายใน 565 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 31 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 25%

ให้แล้วเสร็จภายใน 580 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 32 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 50%

ให้แล้วเสร็จภายใน 595 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 33 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.30 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น แล้วเสร็จ 75%

ให้แล้วเสร็จภายใน 610 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 34 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.38 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแปรเปลี่ยนปริมาณสารทำความเย็น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 625 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 35 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.88 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 640 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 36 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 1.90 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทาสีภายใน ภายนอก และสีน้ำมัน ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งลิฟท์โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 655 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 37 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.68 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่່าจ้าง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปาทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานเดินท่อระบายน้ำและบ่อพัก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง รางระบายน้ำผาตะแกรงเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 670 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 38 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.29 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ ภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายใน 685 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 39 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.23 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้าง งานติดตั้งระบบอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้าง งานระบบสุขาภิบาล ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ
- ทดสอบระบบต่าง ๆ ของอาคาร จนสามารถใช้งานได้สมบูรณ์

ให้แล้วเสร็จภายใน 700 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 40 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 2.14 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการก่อสร้างตามรายการประกอบแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลาง จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายใน 715 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

งวดที่ 41 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 9.06 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานครุภัณฑ์ ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทำความสะอาดโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง

ให้แล้วเสร็จภายใน 730 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญา

หมายเหตุ เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามรูปแบบและรายการ สามารถดำเนินการเบิกจ่ายในงวดนั้น ๆ ก่อนได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

4. คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะของงานจ้างตามคำสั่งจังหวัดราชบุรีที่ 628/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายชื่อที่เข้ายื่นเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์...

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา และห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานก่อสร้างอาคาร ประเภทพิเศษ และสาขางานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ประเภทพิเศษ หรือประเภท 1 หรือประเภท 2
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบลิฟท์โดยสาร และครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

2. ข้อเท็จจริง

2.1 จังหวัดได้ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2558 มีผู้ซื้อเอกสารจำนวน 3 ราย ดังนี้

- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทวิสกนคร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0473521000041 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 156 ถนนสกนคร-กาฬสินธุ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกนคร จังหวัดสกนคร
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด วรรณพงษ์ก่อสร้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0733536000677 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 23/63 หมู่ที่ 8 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- กิจการร่วมค้า เอเอสเอ-ไอเอสไอ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000274792 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 85/154 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 27 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

/กำหนดยื่นเสนอราคา...

กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 มีผู้ยื่นเสนอราคา จำนวน 1 ราย คือ หจก.วรรณพงษ์ก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาปรากฏว่า ผู้เสนอราคาไม่มีเอกสารแสดงการจดทะเบียนแต่อย่างใด ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญของงานโครงการฯ จากเหตุผลดังกล่าวคณะกรรมการฯ จึงพิจารณาไม่ผ่านคุณสมบัติการเสนอราคา จังหวัดได้ยกเลิกการประกวดราคาโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 2 ตามประกาศจังหวัดราชบุรีลงวันที่ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 กำหนดขอรับเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 3 - 10 มีนาคม 2559 มีผู้ซื้อเอกสารจำนวน 3 ราย

- บริษัท สิทธิชัยเอนจิเนียริง จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105516008581 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 304 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

- บริษัท ไพศาลกิจซิสเต็ม จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539132539 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 53 ถนนวิภาวดี ซอยทรงสะออด แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

- บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105547126241 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 301/391 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 68 (สุภาพงษ์ 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 1 เมษายน 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นเอกสารเสนอราคาแต่อย่างใด จังหวัดจึงยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 24 (6) เป็นงานที่ได้ดำเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี

2.2 คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1232/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 ได้แจ้งเชิญชวนผู้มีสิทธิเสนอราคาผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานประเภทเดียวกันกับงานที่จัดหา และจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานก่อสร้างอาคาร ประเภทพิเศษ และสาขางานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ประเภทพิเศษ หรือประเภท 1 หรือประเภท 2 ให้เสนอราคางานจ้างตามรายละเอียดคุณลักษณะของงานก่อสร้างที่เป็นรูปแบบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 14 ราย โดยเจ้าหน้าที่พัสดุได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนผู้มีสิทธิเสนอราคาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษและไปตอบรับ พร้อมทั้งแจ้งประสานทางหมายเลขโทรศัพท์ไปยังผู้มีสิทธิเสนอราคาทั้ง 14 รายควบคู่ไปด้วย โดยครั้งที่ 1 ให้เสนอราคาในวันที่ 21 เมษายน 2559 ปรากฏว่าระยะเวลาการรับหนังสือแจ้งการเสนอราคากระชั้นชิดเกินไป ทำให้ผู้เสนอราคามีเวลาไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการคำนวณราคาพร้อมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะนำเสนอราคา เพื่อให้การจัดหาเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยแจ้งเร่งรัดการลงนามการจัดซื้อจัดจ้างรายการในลักษณะงบลงทุนที่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.2/ว 2034 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 คณะกรรมการฯ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้เสนอราคาทั้ง 14 ราย ให้มาเสนอราคางานจ้างครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ปรากฏว่าเมื่อครบกำหนดเวลาการยื่นเสนอราคา ไม่มีผู้มาเสนอราคาแต่อย่างใด

3. ข้อพิจารณา

เนื่องจากผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานประเภทเดียวกันกับงานที่จัดหา และจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานก่อสร้างอาคาร ประเภทพิเศษ และสาขางานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ประเภทพิเศษ หรือประเภท 1 หรือประเภท 2 เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีจำนวน 14 ราย และจังหวัดได้แจ้งเชิญให้มาเสนอราคาจำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ประสงค์จะมาเสนอราคาแต่อย่างใด ซึ่งผู้เสนอราคาจำนวน 14 รายดังกล่าวส่วนใหญ่ทำงานจ้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน เชื้อน ถนน และอาคารขนาดใหญ่ ทำให้มีผู้เสนอราคาได้น้อยราย แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นเสนอราคาแต่ประการใด

คณะกรรมการฯ จึงมีมติปรับปรุงคุณลักษณะของงานจ้าง ดังนี้

การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

ตามที่จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย อาคารศาลากลางจังหวัด ความสูง 5 ชั้น งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานครุภัณฑ์จัดซื้อและติดตั้งภายในอาคาร โดย ตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ดังนั้นการจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติม ศาลากลางจังหวัดจังหวัดราชบุรี จึงกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีความพร้อมทั้งด้านประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา ความพร้อมในด้านบุคลากรและความพร้อมในการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อให้ได้ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงานให้เรียบร้อยเป็นไปตามรูปแบบ และรายการประกอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของจังหวัดราชบุรี และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาไว้ดังนี้

ข้อ 6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานก่อสร้างอาคาร ประเภทพิเศษ และสาขางานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ประเภทพิเศษ หรือประเภท 1 หรือประเภท 2

เหตุผล เนื่องจากจังหวัดได้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 ครั้ง และดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างโดยวิธีพิเศษ จำนวน 1 ครั้ง ปรากฏว่าไม่มีผู้มาเสนอราคาแต่อย่างใด ซึ่งผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานประเภทเดียวกันกับงานที่จัดหา และจดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานก่อสร้างอาคาร ประเภทพิเศษ และสาขางานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ประเภทพิเศษ หรือประเภท 1 หรือประเภท 2 เป็นบริษัทขนาดใหญ่มีจำนวน 14 ราย และจังหวัดได้แจ้งเชิญให้มาเสนอราคา จำนวน 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ประสงค์จะมาเสนอราคาแต่อย่างใด โดยผู้เสนอราคาจำนวน 14 รายดังกล่าวส่วนใหญ่ทำงานจ้างประเภทโครงสร้างพื้นฐาน เชื้อน ถนน และอาคารขนาดใหญ่ ทำให้มีผู้เสนอราคาได้น้อยราย แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคายื่นเสนอราคาแต่ประการใด อีกทั้งการเทียบเคียงงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรีในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เป็นอาคารขนาดใหญ่ มูลค่างานก่อสร้างมากกว่า 400 ล้านบาท ซึ่งผู้รับจ้างไม่ได้จดทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่อย่างใด ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้ามาแข่งขันเสนอราคามากมายยิ่งขึ้น จึงมีมติตัดคุณสมบัติผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานก่อสร้างอาคารประเภทพิเศษ และสาขางานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ประเภทพิเศษ หรือประเภท 1 หรือประเภท 2 ออก

ข้อ 10 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูงไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ระบบลิฟต์โดยสาร และครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

เหตุผล เนื่องจากงานโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี เป็นงานก่อสร้างอาคารพิจารณาเห็นว่ารายการครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เป็นงานครุภัณฑ์ที่ติดตั้งหลังจากงานก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ จึงไม่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างหลักของอาคาร จึงมีมติตัดรายการครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ออก

การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว เป็นการกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้จังหวัดสามารถได้ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการทำงาน และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของจังหวัด และเพื่อประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากงานก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรีอย่างเต็มที่

จึงกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาใหม่ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่าว

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายชื่อที่เข้ายื่นเสนอให้แก่จังหวัดราชบุรี

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


9. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารสำนักงานหรืออาคารสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง- ไม่น้อยกว่า 4 ชั้นพร้อมระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และระบบลิฟท์โดยสาร ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 88,000,000 บาท (แปดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงและเสร็จเรียบร้อยเป็นผลดีกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

การกำหนดเพิ่มคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้จังหวัดสามารถได้ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้รับจ้างที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการทำงาน และมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของจังหวัด และเพื่อประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากงานก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรีอย่างเต็มที่

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายสละ รอดผล)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ)

หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร


(ลงชื่อ)



(นายนิพนธ์ ศรียวง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิทยา ภูทัตโต)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นายสมเกียรติ จงปราณี)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 176,350,200 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - งานก่อสร้างอาคาร
 - งานผังบริเวณ
 - งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 - งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เมษายน 2559
เป็นเงิน 183,760,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 ของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 5.2 -
 - 5.3 -
 - 5.4 -
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายมนตรี ตระกูลโชคดี ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 6.2 นายมานิช สุวัฒน์เมธีธร กรรมการ
สถาปนิกปฏิบัติการ
 - 6.3 นายชัยวัฒน์ สมบัติเจริญ กรรมการ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน และบริเวณโดยรอบโรงเรียน

หน้าหลัก ทำเนียบผู้ว่า ผู้บริหารจังหวัด ติดต่อเรา แผนที่เว็บไซต์

ข้อมูลทั่วไป

- ๙ กิ่วกระป๋องปรีชา
- ๙ ข้าราชการจังหวัด
- ๙ ข้าราชการราคา
- ๙ ขาวขี้นก
- ๙ ขลุ่ยกลองจังหวัด
- ๙ เลื่อนการปฏิบัติงาน
- ๙ ฌอนกลางท้องเที่ยว
- ๙ ขลุ่ยกลองเดี่ยว
- ๙ คำรับรองการปฏิบัติงาน
- ๙ ล่องลิ้นจี่นายกรัชมณเฑียร
- ๙ KM
- ๙ link
- ๙ กฎบัตรปลอดรถสวนภายใน
- ๙ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
- ๙ ประชุมรักษาความมั่นคงฯ
- ๙ โครงการถนนพระยาสุรสีห์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
- ๙ ประชุม กวธ. จังหวัด
- ๙ ทำเนียบส่วนราชการ/โทรทัศน์ทำเนียบส่วนราชการ
- ๙ ตัวชี้วัด

๕ หน้าหลัก ๕ ย่อประภาศราดา

ราคากลางงานโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ปรับปรุงล่าสุด : 04 พ.ค. 59

ภาคกลางงานโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 294 ครั้ง)

ชาวอิน ๑ ในหมวด

- [illegible]



2011-12-31

- [illegible]

—) นพ. นพ. : ข้าราชการ

ราคาผลงานโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ฉบับปรับปรุงล่าสุด : 04 พ.ค. 59

รูดจากงานโครงการปลูกยางตลาดกลางจังหวัดราชบุรี

(จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 5 ครั้ง)

พาราณสี ๗ วิมลมหาต

- [illegible]