

สัญญาจ้างก่อสร้าง

การขอรับใบอนุญาต
พ.ศ. 2562
หน้า 5/108

สัญญาเลขที่ 3 / 2562

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย

นายวิมล นามพร ผู้อำนวยการส่วนจังหวัดแพร่

กับ บริษัท ขนส่งมวลชน จำกัด

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพร่สมานมิตรก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 1/48 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย นางสาวนุชจรี สายเสนาะ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | | |
|-----|------|--|------------------------|
| 2.1 | ผนวก | แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | จำนวน 14 (สิบสี่) หน้า |
| 2.2 | ผนวก | สูตรการปรับราคา K | จำนวน 9 (เก้า) หน้า |
| 2.3 | ผนวก | ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณ | จำนวน 7 (เจ็ด) หน้า |
| 2.4 | ผนวก | บันทึกต่อรองราคา | จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า |
| 2.5 | ผนวก | รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง | จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า |

ลงชื่อ

(นายวิมล นามพร)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

พยาน

(นายเมธสิทธิ์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

พยาน



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เล่มที่ 48 เลขที่ 016 เป็นเงินจำนวน 23,000.-บาท (-สองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ5(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมียุครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ลงชื่อ _____
(นายวัฒนา ผาทอง)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ _____

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ รักษาการแทน

นาย อดิศักดิ์ งามงามวิจิตร

ลงชื่อ _____
(นายเมธภัทร์ สุขท้วญาติ)

พยาน

ลงชื่อ _____

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

พยาน

ข้อ 4 (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....)ตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ แต่ละประเภทดังที่ได้
กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 3

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ
ใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อย
กว่านี้ก็ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียก้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่
จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนด
ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็น
ค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย
ตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilizationดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับ
จ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิธนา ผาทอง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ _____ พยาน
(นายเมธภีพัทธ์ สุขหัวญาติ)

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางรุ่งทิพา อุดสัน)



4.4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาวางานใด อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามผลงานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจ ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาในทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้ง การทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

ข้อ 4 (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 460,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 30,093.46บาท (สามหมื่นเก้าสิบสามบาทสี่สิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน.....ให้แล้วเสร็จภายใน.....

..... ฯลฯ.....

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 460,000บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

ลงชื่อ

(นายวัฒนา ผาทอง)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

ผู้รับจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการนายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

พยาน

(นายเมธภีพัทธ์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ

พยาน

(นางรุ่งทิวา อุปสัน)



ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับ
จ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อ
พิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก
ผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจาก
ผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน
เพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้
จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะ
หักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.3 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาค่าเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละ
งวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวด
สุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

ลงชื่อ _____

(นายวิมลนา นพทอง)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ _____

พยาน

(นายเมธวิทย์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ _____

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

ผู้รับจ้าง



ลงชื่อ _____

พยาน

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

5.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

5.6 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ก)

5.6 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ข)

ข้อ 6 การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....-..... (.....-.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-.....บาท (.....-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ 7 (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด...-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ลงชื่อ

(นายวัฒนา ผาทอง)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวนุชจรีย์ สายเสนาะ)

ผู้รับจ้าง



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

พยาน

(นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ)

ลงชื่อ

(นางรุ่งทิพา อุปลัน)

พยาน

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง



(นายวัฒนา ผาพอส)

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รัชการราชคามเพน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นายเมธสิทธิ์ สุขท้วญาติ)

(นางรุ่งทิwa อุปสัน)

ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 9 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายวัฒนา ผาทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชาราชกามเทพ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ _____ พยาน
(นายเมธภัทร์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)



ข้อ 10 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 11 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ลงชื่อ _____
(นายวิมลนา ผาทอง)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)



รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชาราชกานเทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

(นายเมธวิทย์ สุขทัญญาติ)

พยาน

ลงชื่อ

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

พยาน

ข้อ 12 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 13 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ลงชื่อ _____ ผู้ว่าจ้าง
(นายวิมลนา นาทอง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชาราชกานแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ _____ พยาน
(นายเมธวิพัทธ์ สุขท้าวญาติ)

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้าง
(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

ลงชื่อ _____ พยาน
(นางรุ่งทิwa อุปสัน)



ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ 17 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 460.-บาท (สี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ลงชื่อ

(นายวิมลนา ผาทอง)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ

ลงชื่อ

(นายเมธสิทธิ์ สุขทั่วญาติ)

ลงชื่อ

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

พยาน



ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 19 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 20 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ลงชื่อ

(นายวัฒนา ผาทอง)

ผู้ว่าจ้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการนายกเทศมนตรี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

พยาน

(นายเมธสิทธิ์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

พยาน



ข้อ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อม หลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 22 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และ สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก ของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายวัฒนา ผาทอง)

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นายเมธิพัทธ์ สุขท้าวญาติ)

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากช่างฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

23.1 ช่างโยธา

23.2 ช่างก่อสร้าง

23.3 ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ _____

(นายวัฒนา ผาทอง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

ลงชื่อ _____

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)

ลงชื่อ _____

(นายเมธภัพัทธ์ สุขทั่วญาติ)

ลงชื่อ _____

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ผู้ว่าจ้าง



ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน

รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ 3 /2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

1. ผู้รับจ้างจะต้องรับเข้าดำเนินการเริ่มทำงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2562 หากไม่เข้าทำงานตามที่ได้กำหนดโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญาจ้าง ข้อ 7 ข.
2. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เสียค่าน้ำ ค่าไฟ เกี่ยวกับการก่อสร้างเอง

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง

(นายวิศิษฐ์ วัฒนา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ

พยาน

(นายเมธีพัทธ์ สุขทัญญาติ)

ลงชื่อ

(นางสาวนุชจรี สายเสนาะ)



ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

พยาน

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ใบเสนอราคา

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดแพร่

1. ข้าพเจ้า นศก. เบลล์ สยามมิตรภาพ่อริธา อยู่เลขที่ 1/43 หมู่ที่ -
ถนน เบลล์อนันต์ ตำบลแขวง ในเวียง อำเภอ เมือง
จังหวัด เบลล์ โทร 054-626942 โดย น.ส.นุชรี สายพันธ์

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน โดยขอปรับปรุงอาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติพาริตตพงษ์นครราชสีมา
แผนรื้อ อาคาร 1 แล้ว

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและ
ราคาแบบท้ายเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 461,000 บาท
(สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวน 30,108.88 บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอราคานี้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา.....๖0.....วัน นับแต่วันเสนอราคาและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้
ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามข้อตกลงทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ว่าให้เริ่มทำงานตามข้อตกลง และส่งมอบงาน โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน....๕๐.....วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามข้อตกลง

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะทำข้อตกลงตามแบบบันทึกข้อตกลงการจ้าง/สัญญาจ้าง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ภายใน.....¹.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้ไปทำบันทึกข้อตกลง

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือ ใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

3/2562



7. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้
ข้าพเจ้าขอมอบ.....

เพื่อเป็นหลักประกันของเป็นจำนวนเงิน.....บาท มาพร้อมนี้

8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาแล้ว โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

9. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลหรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน
คราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ

(..... พทพญจรี สายสมบัติ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการ



3/2562
2562
PSC
PUBLIC SERVICE COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

สรุปผลตรวจ

ประเภท งานก่อสร้างอาคาร


โครงการ โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ประเภทงานก่อสร้าง	363,639.42	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	99,100.00	
3	หมวดงานอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ถ้ามี)	-	
	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ	462,739.42	
	ข้อเสนอราคาเพียง(.....)	461,000.00	

เสนอมา ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ลงชื่อ.....
 (.....)



4 2562 3/2562

[Handwritten signature] 1 of 2

PSC
SAKARNIT LIMITED PARTNERSHIP

ใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่


งบประมาณการก่อสร้าง										
บริเวณภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่										
ที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
					ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ประเภทงานก่อสร้าง										
1	หมวดงานรื้อถอน									
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น		25.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,000.00	1,000.00	รื้อชนไป
	- รื้อถอนผนังประตูเบือง		14.00	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	490.00	รื้อชนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าผนังไม้ฉีกสองด้าน พร้อมโครงคร่าว		10.00	ตร.ม.	-	-	30.00	300.00	300.00	รื้อชนไป
	(ไม้ฉีกทุกชนิดหรือแผ่นรับทุกชนิด)									
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก		3.00	ชุด	-	-	150.00	450.00	450.00	รื้อชนไป
	- งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก		4.00	ชุด	-	-	150.00	600.00	600.00	รื้อชนไป
	- งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที่-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)		86.50	ตร.ม.	-	-	230.00	2,162.50	2,162.50	รื้อชนไป
	- งานรื้อถอนคานไม้		2.90	ม.	-	-	220.00	638.00	638.00	รื้อชนไป
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (กระเบื้อง+บันไดทางขึ้น)		15.00	ตร.ม.	-	-	30.00	450.00	450.00	รื้อชนไป
	- งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้องยาง		11.00	ตร.ม.	-	-	15.00	165.00	165.00	รื้อชนไป
	- งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า		12.00	ชุด	-	-	15.00	120.00	120.00	รื้อชนไป
2	- งานรื้อถอนตู้เก็บของ(ตู้วางจอ LED และจอคอมพิวเตอร์)		3.80	เมตร	-	-	95.00	360.00	360.00	รื้อชนไป
	- งานรื้อถอนพรมปูพื้น		75.00	เมตร	-	-	10.00	1,000.00	1,000.00	รื้อชนไป
	- งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ		2.00	เครื่อง	-	-	500.00	1,000.00	1,000.00	รื้อถอน
	รวมค่างานข้อ 1.									
	งานพื้นอาคาร (ยกพื้นสูง 0.07 ม.) + เสาเอ็นและคานเอ็น									
	คอนกรีตส่วนผสม 1:2:4		1.10	ลบ.ม.	-	-	495.00	544.50	544.50	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		8.00	ถุง	125.25	1,001.54	-	-	1,001.54	
	ทรายหยาบ		0.63	ลบ.ม.	364.49	229.63	-	-	229.63	
	หินย่อย เบอร์ 1		1.20	ลบ.ม.	992.02	471.02	-	-	471.02	
									รวม	
									11,023.12	

Signature



ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	เหล็ก RB 6 มม. (ใช้สำหรับคานเอ็นและเสาเอ็น) ลวดผูกเหล็ก	3.00 0.01	เส้น กก.	45.54 31.39	146.02 0.31	- -	- -	146.02 0.31	
รวมค่างานข้อ 2.								2,091.14	
3	งานก่ออิฐฉาบปูน - งานก่ออิฐผนังด้านใน	7.00	ตร.ม.	-	-	89.00	629.00	629.00	
	อิฐมอญ	966.00	ก้อน	1.40	1,352.40	-	-	1,352.40	
	ปูนซีเมนต์ผสม	2.00	ถุง	121.10	252.20	-	-	252.20	
	ทรายหยาบ	0.84	ลบ.ม.	364.49	306.17	-	-	306.17	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบ								
	งานฉาบปูนผนัง(ผนังภายในอาคาร)	28.00	ตร.ม.	-	-	52.00	2,296.00	2,296.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	7.00	ถุง	121.10	869.10	-	-	869.10	
	ทรายละเอียด	1.12	ลบ.ม.	461.29	522.36	-	-	522.36	
รวมค่างานข้อ 3.								6,244.53	
4	งานปูกระเบื้องพื้น								
	กระเบื้องหินแกรนิตเทียม 0.60x0.60 ม.	98.00	ตร.ม.	550.00	54,000.00	154.00	15,302.00	52,902.00	
	กระเบื้องหินแกรนิตเทียม ชนิดผิวหยาบ 0.60 x 0.60 ม.	15.00	ตร.ม.	350.00	5,250.00	154.00	2,310.00	5,010.00	
	ปูนซีเมนต์ผสม	48.00	ถุง	121.10	5,800.80	-	-	5,800.80	
	ทรายหยาบ	12.43	ลบ.ม.	364.49	4,530.61	-	-	4,530.61	
	ปูนซีเมนต์ยานว	17.00	ถุง	52.00	884.00	-	-	884.00	
	กาวยาเนต (20กก.)	19.00	ถุง	115.00	2,185.00	-	-	2,185.00	
	ฉาบกันน้ำ อลูมิเนียม	17.00	เมตร	245.00	4,165.00	-	-	4,165.00	
รวมค่างานข้อ 4.								79,404.41	
5	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฝ้าวาล์วหุบสี่เหลี่ยม 0.60 x 1.20 ม.	87.00	ตร.ม.	250.00	21,750.00	75.00	6,525.00	25,275.00	

25,275.00
3/2562



ท.	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	(จากรายละเอียด)								
	รวมค่างานข้อ 5.							26,215.00	
6	งานประติมากรรม - หน้าต่าง								
	- WDI หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชา 2 บาน ติดตายซ้ายขวา ขนาด 1.20 X 2.60 ม (พร้อมอุปกรณ์ครบชุด)	2.00	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	รวมวัสดุ+ค่าแรง
	- เหล็กตัดหน้าต่าง ขนาด 1.20 x 2.60 ม.	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	รวมวัสดุ+ค่าแรง
	เหล็กแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1/2 นิ้ว (4 หนา) 4.50 มม.							16,000.00	
	รวมค่างานข้อ 6.								
7	งานสี (ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว กระจกสีจริง 2 เที่ยว)								
	งานชุดล้างสีผนังเดิม	80.00	ตร.ม.	-	-	10.00	800.00	800.00	
	งานทาสีผนังพลาสติก	355.00	ตร.ม.	-	-	90.00	10,650.00	10,650.00	
	- สีทาภายนอกทาสีรองพื้น	13.00	แกลลอน	420.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	- สีทาภายนอกทาสีหน้า	36.00	แกลลอน	420.00	15,120.00	-	-	15,120.00	
	รวมค่างานข้อ 7.							30,057.44	
8	งานไฟฟ้า								
	- คอนซูมเมอร์ยูนิต 3 เฟส 4 สาย 100 A 24 ช่อง	1.00	ชุด	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	2,900.00	
	- เซอร์คิต 100 A	24.00	ชุด	190.00	4,560.00	-	-	4,560.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงการองแสง และสะท้อนแสงอลูมิเนียม ชนิดฝังฝ้าที่บาร์ หลอดไฟ LED T8 ขนาด 2 x 18 วัตต์	11.00	ชุด	1,515.00	16,665.00	1,375.00	15,125.00	31,790.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A, 220 V. พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	32.11	256.88	50.00	400.00	656.88	
	- ปลั๊กค้ำเสียบ 16 A 220 V. ชนิดเสียบได้ทั้งขากลม และขาแบน	45.00	ชุด	32.11	1,444.95	90.00	4,050.00	5,494.95	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 70 SQmm.	160.00	ม.	232.00	37,120.00	45.00	7,200.00	44,320.00	
	- สายไฟฟ้า VAF - GRD 2 x 1.5 / 1.0 SQmm.	35.00	ม.	90.50	3,167.50	14.00	490.00	3,657.50	
	- สายไฟฟ้า VAF - GRD 2 x 2.5 / 1.5 SQmm.	85.00	ม.	42.00	3,570.00	16.00	680.00	4,250.00	




ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	- สายไฟฟ้า VAF - GRD 2 x 4.0 / 2.5 Sqmm. (สำหรับเบรคใหม่)	16.00	ม.	62.30	996.80	15.00	255.00	1,251.80	
	- สายไฟฟ้า VAF - GRD 2 x 4.0 / 2.5 Sqmm. (สำหรับเบรคเดิม)	72.00	ม.	62.30	4,485.60	15.00	1,086.00	5,571.60	
	- PVC สำหรับร้อยสาย	21.00	ท่อน	47.00	989.00	-	-	989.00	
	- ชุดขานและหัว ขนาด 32-55 " หมุนได้ ปรับกัน-เบรค ได้	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	-	-	4,050.00	
	รวมค่างานข้อ 8.							103,422.53	
	รวมค่างานข้อ 1-8 (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)							218,062.89	
	ค่าอำนวยการ+ภาษี-กำไร							59,297.11	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							261,300.00	
9	หมวดงานติดตั้งตู้ฉนวนงาน								
	พัดลมระบายอากาศ ติดผนัง 10"	2.00	เครื่อง	1,250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	รวม Vat 7% แล้ว
	เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู (มีระบบฟลอปอากาศ)	3.00	เครื่อง	32,400.00	97,200.00	-	-	97,200.00	รวม Vat 7% แล้ว
	รวมค่างาน							99,700.00	

* งบรายได้

งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ 24,000 BTU
งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ 24,000 BTU
งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ 24,000 BTU

งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ 24,000 BTU
งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ 24,000 BTU
งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ งบกำไรสุทธิ 24,000 BTU








Min. 2134-2553



WORLD STANDARD AIR CONDITIONERS



EER_F/AER_F, EER_M/AER_M
เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแขวนใต้ฝ้า



**Floor/ Ceiling
(EGAT)
R32 & R410A**

ประหยัดพลังงาน

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ครบถ้วนทุกการใช้งาน



“ อากาศหมุนเวียน
เย็นสบายทั่วทั้งทุกพื้นที่ ”

What is Coated Blue Fin?

COATED BLUE FIN คือ คอยล์ชนิดพิเศษที่เคลือบสารเคมีสีฟ้า HYDROPHILIC ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความเย็นช่วยลดการอุดตันที่คอยล์ ลดการสึกกร่อนของฟิน ช่วยยืดอายุการใช้งาน

EER Benefits



EER_F/AER_F ขนาด
13,000 - 30,000 BTU



EER_M/AER_M ขนาด
13,000-40,944 BTU



Coated
Blue Fin



Much Quieter





Auto Restart




Microprocessor

เครื่องปรับอากาศรุ่น EER ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดีคำนึงถึงหลายองค์ประกอบ ทั้งด้านการติดตั้ง สามารถติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้เพดาน ลดเสียงการทำงาน เครื่องปรับอากาศด้วยมอเตอร์พัดลมแบบ PSC ประสิทธิภาพพร้อมฟังก์ชันควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลและจอแสดงผลแบบ LCD






How it works.



ระบบหมุนเวียนในอากาศเย็นสบายทั่วถึงทุกมุม ด้วยระบบสวิงอัตโนมัติกระจายลม
ขึ้นลง (VERTICAL SWING) และกระจายซ้าย-ขวา (HORIZONTAL ADJUST)
เพื่อส่งความเย็นได้ไกล ทัวถึงทั้ง 4 ทิศทางความเย็นสบายผานความเจิบ ไร้เสียง
รบกวนด้วยระบบการทำงานของมอเตอร์พัดลมแบบ PSC ประสิทธิภาพการทำงาน
ของใบพัดที่ผ่านสมดุทางกลศาสตร์สามารถปรับแรงความเย็นได้หลายระดับส่งผ่าน
แผ่นกรองอากาศและด้วยตัวระบายความร้อนชนิดครีป ทำให้มั่นใจได้ในความเย็นสบาย

NANO TECHNOLOGY ฟอกอากาศ นาโนเทคโนโลยี
(ELECTROSTATIC NANO CARBON FILTER)*
สามารถดักจับควันพิษในอากาศ อาทิ อนุเล็กรของฝุ่น
รา แบคทีเรีย ละอองเกสรดอกไม้ มีประสิทธิภาพสูงสุด

* เป็นอุปกรณ์เสริม (option)




(รูปแบบรีโมทแบบมีสาย)



(รูปแบบรีโมทแบบไร้สาย)

- MODE: เลือกโหมดการทำงานได้ตามต้องการ Fan-Cool-Dry
- FAN SPEED: เลือกความเร็วลมได้ตามต้องการ Auto-Low-Medium-High
- SLEEP: ให้การนอนหลับได้เต็มอิ่มตลอดคืน
- SWING (optional): ส่งลมเย็นกระจายได้ทั่วห้อง ด้วยฟังก์ชันบานปรับลมเล่นระดับและแบบสวิง
- TIMER: สะดวกสบายด้วยฟังก์ชันตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ



EER_F/AER_F EER_M/AER_M SPECIFICATIONS Floor/Ceiling Type

R32

R410A



e

Model	Fancoil unit	Condensing unit	EER12F AER12F	EER18F AER18F	EER24F AER24F	EER28F AER28F	EER30F AER30F	EER12M AER12M	EER18M AER18M	EER25M AER25M	EER30M AER30M
Cooling capacity	TIS.	Watts	3,600	5,500	7,100	8,300	8,800	3,600	5,600	7,400	8,800
	EGAT.	Btu/hr	13,000	18,800	24,000	28,000	30,000	13,000	18,800	25,300	30,000
Current		Amps	4.7	7.2	9.1	10.8	11.8	4.8	7.2	9.8	11.8
Electrical Power	TIS.	Watts	1,014.08	1,556.00	1,972.00	2,338.00	2,558.14	1,038.77	1,556.00	2,121.20	2,558.14
	EGAT.	Watts	1,060	1,540	2,010	2,410	2,600	1,050	1,530	2,050	2,450
COP	TIS.	Watts/Watts	3.55	3.57	3.60	3.55	3.44	3.42	3.57	3.47	3.44
SEER	EGAT.	Btu/Hr/watt	13.75	13.80	13.80	13.33	13.33	13.70	13.59	13.80	13.33
Power supply		V-Ph-Hz	220-1-50								
FANCOIL UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	2	2	4	4	4	2	2	4	4
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	2	1	1	1	2
	Air flow	CFM	430	630	850	850	1,100	430	630	850	1,100
	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	1/2	5/8	5/8	5/8
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Dimension	Width	1,040	1,040	1,340	1,340	1,945	1,040	1,040	1,340	1,945
		Depth	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		Height	620	620	620	620	620	620	620	620	620
		N. W.	28	30	36	36	52	28	30	36	52
Refrigerant		Type	R32				R410A				
CONDENSING UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Air flow	CFM	1,600	2,500	2,500	2,500	2,500	1,600	2,500	2,500	2,500
	Compressor	Type	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Liquid	Inch	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Suction	Inch	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	1/2	5/8	5/8	5/8
	Dimension	Width	812	866	968	968	968	812	866	968	968
		Depth	252	308	308	308	308	252	308	308	308
		Height	600	641	794	794	794	600	641	794	794
		N. W.	42	46	56	59	63	42	46	56	62

Model	Fancoil unit	Condensing unit	EER33M AER33M	EER33MT AER33MT	EER36M AER36M	EER36MT AER36MT	EER38M AER38M	EER38MT AER38MT	EER40M AER40M	EER40MT AER40MT
Cooling capacity	TIS.	Watts	9,700	9,700	10,600	10,600	11,200	11,200	11,800	11,800
	EGAT.	Btu/hr	33,400	33,400	36,100	36,100	38,300	38,300	40,944	40,944
Current		Amps	13.1	4.4	14.2	4.7	15.2	5.0	15.9	5.3
Electrical Power	TIS.	Watts	2,819.76	2,819.76	3,081.39	3,081.39	3,255.81	3,255.81	3,430.23	3,430.23
	EGAT.	Watts	2,820	2,820	3,070	3,070	3,200	3,200	3,330	3,330
COP	TIS.	Watts/Watts	3.44	3.43	3.44	3.43	3.44	3.43	3.44	3.43
SEER	EGAT.	Btu/Hr/watt	13.33	13.28	13.33	13.33	13.20	13.33	13.33	13.33
Power supply		V-Ph-Hz	220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50	220-1-50	380-3-50
FANCOIL UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	4	4	4	4	4	4	4	4
	Fan motor	Q'ty	2	2	2	2	2	2	2	2
	Air flow	CFM	1,200	1,200	1,250	1,250	1,300	1,300	1,400	1,400
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Drain	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Dimension	Width	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945	1,945
		Depth	250	250	250	250	250	250	250	250
		Height	620	620	620	620	620	620	620	620
		N. W.	52	52	52	52	52	52	52	52
Refrigerant		Type	R410A							
CONDENSING UNIT	Blower/Fan blade	Q'ty	1	1	1	1	1	1	2	2
	Fan motor	Q'ty	1	1	1	1	1	1	2	2
	Air flow	CFM	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	4,000	4,000
	Compressor	Type	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
	Liquid	Inch	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
	Suction	Inch	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
	Dimension	Width	968	968	968	968	968	968	968	968
		Depth	356	356	356	356	356	356	356	356
		Height	794	794	794	794	794	794	1,151	1,151
		N. W.	69	69	71	71	71	71	82	82

SIMILAR CO.,LTD.


235 Lasalle Road (Sukhumvit 105),Bangna,
Bangna, Bangkok 10260 Thailand.

✉ : marketing@eminent.co.th

🌐 : www.eminent.co.th

📞 : EminentAir

Distributed by:



3/2562

