

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ 12 / 2564

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ระหว่าง, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย พ.จ.อ. ณรินทร์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิริเพชร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 184/66 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งอิง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดย นางสาวราชินันท์ ลางหล้า ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย่อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร่องขวาง จังหวัดแพร่ ตามแบบมาตรฐานของสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้


ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 ผนวก แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 18 (สิบแปด) หน้า
- 2.2 ผนวก สูตรการปรับราคาค่า K จำนวน 9 (เก้า) หน้า
- 2.3 ผนวก ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณ จำนวน 21 (ยี่สิบเอ็ด) หน้า
- 2.4 ผนวก รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า

ลงชื่อ  พ.จ.อ. ณรินทร์ เรืองไพศาล

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายสกล กอบกำ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นางสาวราชินันท์ ลางหล้า)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส.สิริเพชร

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น


ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแพร่ เลขที่ 00019/200506/0170/63 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นเงินจำนวน 442,500.-บาท (-สี่แสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว


ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสกล กอวก้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด น่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

ลงชื่อ

(นายสกล กอวก้า)

พยาน

ลงชื่อ


(นางรุ่งทิวา อุปสัน)
นางสาวราจินันท์ คุณหัตถ์
นางหิรัญญา หิรัญ
ส.ศิริเพ็ญ

ลงชื่อ

(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

พยาน

ข้อ 4 (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท

(.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ แต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 3

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียก้องค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

ลงชื่อ.....

(นายสมเกียรติ เรืองไพศาล)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....

ผู้รับจ้าง

(นางสาวราจินันท์ อ่างหล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา

นางสาวราจินันท์ อ่างหล้า
ส. สิริ เพชร ๒๖

ลงชื่อ.....

พยาน

(นายสกล กอบก้า)

ลงชื่อ.....

พยาน

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

4.4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใด อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาในทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

ข้อ 4 (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 8,850,000.-บาท (แปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 578,971.96 บาท(ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,212,500.-บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- ปักผัง ทำระดับ เตรียมพื้นที่ และขุดหลุมฐานราก
- งานโครงสร้าง คสล. เสา คานรับพื้น บันได ชั้นที่ 1,2
- งานวางแผนพื้น
- งานระบบท่อประปา

แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสมศักดิ์ กอบก้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ลงชื่อ  พยาน
(นายสกล กอบก้า)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุจิรา คุ้มเกล้า)
 ส.ศิริเพชร

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,212,500.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย- บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานโครงสร้าง คสล. เสา คานรับพื้น คานหลังคาชั้นที่ 3,4 และบันได
- งานวางแผ่นพื้น ชั้นที่ 3,4 แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้าง เหล็ก มุงกระเบื้องหลังคาแล้วเสร็จ
- งานระบบท่อประปา

แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน หรือ 120 วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2,212,500.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย- บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ

- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ฝาผนัง ชั้นที่ 2,3,4 แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- งานทำผิวพื้น และติดตั้งวงกบ ประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- งานระบบท่อประปา

แล้วเสร็จ ถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาจ้าง ให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน หรือ 180 วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 2,212,500.- บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย- บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท (.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....-.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับ จ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตาม เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมศักดิ์ กอบคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)
ส. ลี วิ เพชร

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือนเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.3 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

5.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า


5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

5.6 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ก)


5.6 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ข)

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(ผู้บังคับการ) (เรื่อง) (เอกสาร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ลงชื่อ 
(นายสกล กอบคำ)

พยาน

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวราจินันท์ สว่างหล้า)
ตำแหน่ง (นางสาวราจินันท์ สว่างหล้า)
๘. ลิขสิทธิ์

ลงชื่อ

(นางรุ่งทิพา อุบสัน)

พยาน

(นางรุ่งทิwa อุปสัน)

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา



ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง



การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสมศักดิ์ ใจดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ลงชื่อ  พยาน
(นายสมศักดิ์ กอบคำ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวสุกัญญา ใจดี)
ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 9 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 10 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ลงชื่อ... (นายสมศักดิ์ กอบก้า) ผู้ว่าจ้าง

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ลงชื่อ... พยาน
(นายสมศักดิ์ กอบก้า)

ลงชื่อ... ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรุณรัตน์ ลุงทูล้ำ)
ทางหุ้นส่วนจำกัด
ส. ส. วิ. (พ. ๒๕๖๓)

ลงชื่อ... พยาน
(นางรุ่งทิพา อุบสัน)

ข้อ 11 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่สถานที่ที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณี ขำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 12 การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ลงชื่อ... ผู้ว่าจ้าง

(นายสมศักดิ์ ใจดี)

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

(นายสกล กอบก้า)

พยาน

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นางสาวรัชนีรัตน์ สอนขันธ์)

ส. ส. ร. ๒๕๖๖

ลงชื่อ

พยาน

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ข้อ 13 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน


ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง


ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
พ.จ.อ. (อ.รุณพงศ์ เบ็ญจโสภาต)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ  พยาน
(นายสกล กอบกำ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งจิรา จันทะกุล)
ส. ลี ริ เหว อ. ๑

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ 17 ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 8,850.-บาท (แปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา


ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสกล กอบกำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลงชื่อ  พยาน
(นายสกล กอบกำ)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาวรุ่งทิพย์ นามจันทน์)
นางสาวรุ่งทิพย์ นามจันทน์
นางสาวรุ่งทิพย์ นามจันทน์

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพย์ อุปสัน)

ข้อ 19 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 20 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมศักดิ์ กอบคำ)
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ลงชื่อ.....พยาน
(นายสมศักดิ์ กอบคำ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวรัชนีพร ห้างหงษ์)
ส. สิริ เพชร
ลงชื่อ.....พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


ข้อ 22 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นางสาว รุ่งทิพา อุปสัน)
รองปลัดกองการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ปลัดกองการพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
นางสาว รุ่งทิพา อุปสัน

ลงชื่อ  พยาน
(นาย สกน กอบก้า)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางสาว รุ่งทิพา อุปสัน)
ส. ลี วิ เพชร

ลงชื่อ  พยาน
(นาง รุ่งทิพา อุปสัน)

ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากช่างฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิตะดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

23.1 ช่างโยธา


23.2 ช่างก่อสร้าง

23.3 ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิตะดับดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง


ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางสาวจรรณจิณห์ วัฒนกิจ)

ลงชื่อ



พยาน

(นายสกล กอบกำ)

ลงชื่อ



พยาน

(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ 12/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

1. ผู้รับจ้างจะต้องรีบเข้าดำเนินการเริ่มทำงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 หากไม่เข้าทำงานตามที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญาจ้าง ข้อ 7 ข.

2. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้มีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด คือ

2.1 แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องมีสภาพคงทน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดข้อความ ดังนี้

- (1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (3) ปริมาณงานก่อสร้าง
- (4) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
- (5) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
- (6) วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ
- (7) ราคาากลางค่าก่อสร้าง
- (8) วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
- (9) ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์



3. แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดดังนี้



- (1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (3) ปิงบประมาณที่ทำการก่อสร้าง
- (4) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
- (5) ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
(กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับประกัน)
- (6) วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

4. กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง(ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง

5. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เสียค่าน้ำ ค่าไฟ เกี่ยวกับการก่อสร้างเอง

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายสกล กอบก้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชภัฏวชิรวิทยาด่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายสุทัศน์
นายอรรถกฤษณ์ บริหารส่วนจังหวัดแพร่
ลงชื่อ  พยาน

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นางรุ่งทิwa อุปสัน)
(นางสาวราจินันท์ - นางหลัก)
ลงชื่อ  พยาน

(นายสกล กอบก้า)

(นางรุ่งทิwa อุปสัน)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สิริเพชร อาคาร - ห้องเลขที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ ๑๘๔/๖๖ หมู่ที่ ๔ ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ ๕๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๘๔๐๗๖๗ โดย นางสาวราจินันท์กลางหล้า ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๗๖/๒๕๖๓ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.๔ชั้น ๑๒ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง(แบบตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงมีไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้อัดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานต่อมโนใจที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอการรายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่มีผูกพันที่จะรับคำเสนอหรือในใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้าได้ยื่นใบเสนอราคา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ เช็ค เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๕๐๘,๗๐๕.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นางสาวราจินันท์กลางหล้า)


หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6308160020050

รหัสอ้างอิง OTP OjOw

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๔๓๕๒๙๐๐๐๑๘๙



ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(ลงชื่อ)..........กรรมการ

สถานพิกอสราง	อำนอรอองกวาง จ้งหวดแพพร ดยวลิฐประกวดรากาอเล็กโทรอนิกส์ (e-bidding)/กอสรางอาคารเรียน	จ้งหวด	แพพร
	ตบค น้าแลอ	อำนอ	รอกวาง

กรมการขนส่งทางบก
กองบังคับการตำรวจจราจร

นายสมชาย นามสกุล
นายสมชาย นามสกุล

ပြန်ကြည့်ရန်

สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Tol. N. 231W05
เมืองใหม่ 20 207001 2513

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1,000 หลังละ	บาท	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
		รวมเป็น	
		ค่ากรรตาของ	
สรุป	(แปลงเป็น ๒๒๑ ไร่ ๑๐๐ ตารางวา)		

[illegible]

พ้องกับสำนักงานกต
๒๕๖๑

แบบสรุปค่าวัสดุจัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครูฝึกจัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกาศราคาจ้างก่อสร้างกองอาคารเรียน คสล.4ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง(แบบคอกเสาค้ำ) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านฝ้าย ตำบลน้ำเลา อำเภอวังทอง
จังหวัดแพร่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเรียน
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล น้ำเลา อำเภอ วังทอง จังหวัด แพร่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 สิงหาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปั้นน้ำอัดโน้มติ มอเตอร์ 400 วัตต์	15,800.-	0.00	15,800.-	
2	พัดลมแบบใบจักรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	122,760.-	0.00	122,760.-	
รวมค่าก่อสร้าง				138,560.-	

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส.ศิริ 3 พห ข

21/11/63
15,800.-
122,760.-
138,560.-

ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ส.ศิริ 3 พห ข

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน คสล.4ชั้น 12 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง(แบบดอกเสี้ยว) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านเปะฮอย ตำบลน้ำเลา
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล น้ำเลา อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
คำนวณราคากลางโดย	ร.ร.ก. ส.ร.ร. / พร. เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ 400 วัตต์		รวม					15,800.-	
2	พัฒนาแบบโครงสร้างคานาดาน ขนาด 16 นิ้ว		รวม					122,760.-	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								138,560.-	

หน่วย : บาท

12/12564


หน้าขึ้นสำเนาจำกัด
ร.ร.ก. ส.ร.ร. / พร. 2563

หน้าขึ้นสำเนาจำกัด
ร.ร.ก. ส.ร.ร. / พร. 2563

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	เครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ 400 วัตต์ 1.1 ป้อนน้ำอัตโนมัติมอเตอร์ 400 วัตต์ รวมค่าเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ มอเตอร์ 400 วัตต์	1.000	เครื่อง	15,800.-	15,800.-	0.00	0.00		15,800.-	
2	พัดลมแบบโครครติเตตวน ขนาด 16 นิ้ว 2.1 พัดลมแบบโครครติเตตวน ขนาด 16 นิ้ว รวมค่าพัดลมแบบโครครติเตตวน ขนาด 16 นิ้ว	72.000	ชุด	1,705.-	122,760.-	0.00	0.00		122,760.-	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									138,560.-	



สำนักงานจำกัด
ส. ส. ร. เ พ ช วิ

12.12.56
12.12.56
12.12.56



สำนักงานจำกัด
ส. ส. ร. เ พ ช วิ

PLS/PLC/PLU

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานพักก่อสร้าง

แบบแปลนที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แบบ ป.ร. 4 ที่แบบ 14 หน้า 1


จำนวนรายการ 1021. KAN. E. 231 WBT. 120347. 20 NOV 74, 2563

NAME : 32114

ลำดับที่	รายงาน	ค่าทางต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หน่วยเมตร
1	งานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน	7526,266.84	1.2953	9,748,773.44	
รวมค่าก่อสร้าง				9,748,773.44	

หมายเหตุ: แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,7148,773.- บาท ต่อ 1 หน่วย

1212564



20130225

20

23



✓

งานก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

ประกาศนียบัตรการก่อสร้างอาคารเรียน คลส.4ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่งแบบคอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬน้อย ตำบลนาเลา

การรับรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและการจัดการห่วงโซ่อุปทานในประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

5.251 WDS. 20 2517041, 2563

မူလ : ၁၃၂၈

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างอิฐฉาบฉวย	รวม						3802/30.95 3,079,330.49	
2	งานสถาปัตยกรรม	รวม						137,793.40	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	รวม							
4	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร	รวม						446,612.-	

សេចក្តីសម្រេច

2000

2020

22

งานก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น 12 ห้องเรียน

ประกาศจากกองสรางอาคารเรียน คลล 4 ชุม 1.2 หลงรปม) โรงเรียนองคการบริหารความึงหวงพะพรবাদผยอย ตาบลนาลา

[illegible]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

251555
เมืองจันทร์
20. 251555, 2563

รายการ ทรัพย์สินสิ่งท่ว	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		รวม					60,400.-	

รวมเป็นเงินประมาณ ๗526,266.84

NAME: _____

[illegible]


 หักหนึ่งล้านห้าพัน
 ๕.๕๐ บาท

12 12564

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ค่าเรือถอนอาคารเดิม	1.000	L.S	0.00	0.00	20,000.-	20,000.-	20,000.-	
	- งานดินขุดฐานรากและถมคืน	658.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.-	82,250.-	82,250.-	
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก	2,970	ลบ.ม.	392.52	1,165.78	91.-	270.27	1,436.05	
	- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	3,000	ลบ.ม.	1,971.96	5,915.88	398.-	1,194.-	7,109.88	
	- งานคอนกรีต	382.000	ลบ.ม.	2,041.73	781,850.86	542.-	207,044.-	988,894.86	
	งานแบบ								
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	1,254.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.-	166,782.-	166,782.-	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิด 30 %	376.000	ลบ.พ.	253.-	95,128.-	0.00	0.00	95,128.-	
	- ไม่ควายัดไม่แบบ (คิด 20 %	75.000	ลบ.พ.	211.-	15,825.-	0.00	0.00	15,825.-	
	ของปริมาณไม่แบบหล่อคอนกรีต								
	- ตะปู	313.000	กก.	37.39	11,703.07	0.00	0.00	11,703.07	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

ผู้รับเหมา

12/1564



ส.ศิริ 1 M 25 3



ส.ศิริ 1 M 25 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	เหล็กเส้นกลมผิวขม DB Ø 16 มม.	10.510	ตัน	20,205.61	212,360.96	3,300.-	34,683.-	247,043.96	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขม DB Ø 12 มม.	5.830	ตัน	20,401.87	118,942.90	3,300.-	19,239.-	138,181.90	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขม DB Ø 20 มม.	9.940	ตัน	20,205.61	200,843.76	3,300.-	32,802.-	233,645.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขม DB Ø 25 มม.	23.500	ตัน	20,205.61	474,831.83	3,300.-	77,556.-	552,387.84	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. SR.24	5.000	ตัน	22,000.-	110,000.-	4,100.-	20,500.-	130,500.-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม. SR.24	11.000	ตัน	21,000.-	231,000.-	4,100.-	45,100.-	276,100.-	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,973.000	กก.	37.38	73,750.74	0.00	0.00	73,750.74	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	130.000	ท่อน	625.71	81,342.30	0.00	0.00	81,342.30	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2 1/2" หน้า 3.2 มม.	40.000	ท่อน	845.-	33,800.-	0.00	0.00	33,800.-	
-	ท่อเหล็กดำ Ø 2" หน้า 2.3 มม.	36.000	ท่อน	485.-	17,460.-	0.00	0.00	17,460.-	
	ท่อเหล็กดำ Ø 1 1/2" หน้า 3.2 มม.	20.000	ท่อน	525.-	10,500.-	0.00	0.00	10,500.-	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1" หน้า 2.3 มม.	22.000	ท่อน	245.-	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00	

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ส. ส. ร. 1 พ. ช.

130511

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ส. ส. ร. 1 พ. ช.


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่นเรียบค้ำหนา 6 มม.	1.000	แผ่น	4,560.75	4,560.75	0.00	0.00	4,560.75	
	- น็อตหัวเสา Ø 19 มม.	80.000	ตัว	25.-	2,000.-	0.00	0.00	2,000.-	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	5,800.000	กก.	0.00	0.00	10.-	58,000.-	58,000.-	
	โครงสร้างค้ำทั่วไป (ทรงจั่ว)								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	995.000	ตร.ม.	271.03	269,674.85	25.-	24,875.-	294,549.85	
	รับน้ำหนักบรรทุกจรไม่ยกกว่า 400 กก./ตร.ม.								
	งานเสริม								
	- เสาค้ำ คอ.	60.000	ท่อน	3200.-	192,000.-	460.-	27,600.-	219,600.-	
	- เสาค้ำ คอ.	3.000	ท่อน	4000.-	12,000.-	460.-	1,380.-	13,380.-	
	- ค่าสกัดหัวเสาเสริมจะขนาด 30 x 30 ซม.	60.000	ต้น	0.00	0.00	300.-	18,000.-	18,000.-	
	- ค่าสกัดหัวเสาเสริมจะขนาด 35 x 35 ซม.	3.000	ต้น	0.00	0.00	350.-	1,050.-	1,050.-	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-		296,681.68		83,819.27	380,500.95	
									12/2569


 61.61


 61.61



 61.61

61


 61.61


 61.61



 61.61



 61.61



 61.61


 61.61


 61.61


 61.61


 61.61


 61.61

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- งานมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	410.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.-	18,450.-	18,450.-	
	- กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	720.000	แผ่น	45.53	32,637.60	0.00	0.00	32,637.60	
	- ครอบสันหลังคา	72.000	แผ่น	32.71	2,355.12	0.00	0.00	2,355.12	
- ขอบยึดกระเบื้อง	792.000	อัน	3.27	2,589.84	0.00	0.00	2,589.84		
- แผ่นเหล็ก ทนฯ 6.0 มม.	2.000	แผ่น	4510.75	9,121.50	0.00	0.00	9,121.50		
งานฝ้าเพดาน									
- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ 6 มม. โครง T-BAR	96.000	ตร.ม.	216.-	20,736.-	52.-	4,992.-	25,728.-		
- ฉนวนกันความร้อนใยแก้วทนฯ 6 ซม.	378.000	ตร.ม.	122.-	46,116.-	20.-	7,560.-	53,676.-		
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนฯ 9 มม. มีพอยต์	378.000	ตร.ม.	335.-	126,630.-	75.-	28,350.-	154,980.-		
งานเรียบ									
งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ									

หน้า 1 จาก 1

วันที่ 12/12/56

ผู้จัดทำ: 12/12/56

ผู้ตรวจสอบ: 12/12/56

all principal

2

အသံသယ

22

10



2012-12-12

✓

832
1919

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อบล็อกแก้ว ขนาด 8"x8"	28.000	ตร.ม.	1,300.-	36,400.-	200.-	5,600.-	42,000.-	
	- บัวเบิงผนัง P.V.C. ขนาด 6"	500.000	ม.	19.-	9,500.-	0.00	0.00	9,500.-	
	- บัวมุมผนัง P.V.C.	300.000	ม.	15.-	4,500.-	0.00	0.00	4,500.-	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	1,200.000	ตร.ม.	253.65	304,380.-	89.-	106,800.-	411,180.-	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	24.000	ตร.ม.	520.19	12,484.56	167.-	4,008.-	16,492.56	
	งานแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	175.000	ตร.ม.	272.02	47,603.50	166.-	29,050.-	76,653.50	
	งานฉาบปูน								
	- ผนังปูนฉาบเรียบ	2,115.000	ตร.ม.	89.22	188,700.30	82.-	173,430.-	362,130.30	
	- ผนังฉาบปูนหยาบรอง	60.000	ตร.ม.	89.22	5,353.20	113.-	6,780.-	12,133.20	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	980.000	ตร.ม.	89.22	87,435.60	100.-	98,000.-	185,435.60	
	งานผิวพื้น								
	- พื้นขัดทราย	97.000	ตร.ม.	0.00	0.00	61.-	5,917.-	5,917.-	12/2564
ทั้งสิ้นงานจาก									

ผู้ทำ

ผู้ควบคุมงาน

๓.๘๖ ๒๖๖

[illegible]

- พื้นผิวทาสีขัด และฉาบน้ำมัน ทินขัดเบอร์ 4	1,540,000	ตร.ม.	350.-	539,000.-	153.-	235,620.-	774,620.-
- ฉลุงานไม้ P.V.C. 2"	90,000	ม.	89,500	8055.-	0.00	0.00	8055.-
- พื้นผิวทาสีขัดเรียบ	12,000	ตร.ม.	97.91	1174.92	40.-	480.-	1654.92
- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	83,000	ตร.ม.	301.74	25044.42	158.-	13,114.-	38,158.42
งานประติมากรรมต่าง							
- ป 1 ประติมากรรมจำนวนบานที่บนลอนคู่	1,000	ชุด	2,3000.-	23000.-	0.00	0.00	23000.-
- ป 2 ประติมากรรมไม้สัก วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	3,000	ชุด	3050.-	9150.-	0.00	0.00	9150.-
พร้อมหน้าต่าง							
- ป 3 ประติมากรรมไม้สัก วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	18,000	ชุด	4850.-	87300.-	0.00	0.00	87300.-
พร้อมหน้าต่าง							
- ป 4 ประติมากรรมไม้สัก วงกบไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	3,000	ชุด	2100.-	6300.-	0.00	0.00	6300.-
พร้อมหน้าต่าง							
- ป 5 ประตูพร้อมวงกบ P.V.C.	3,000	ชุด	3100.-	9300.-	0.00	0.00	9300.-
รวม							
							1212566

จำนวนจาก

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855

1119 2563

212568

21
21
21
21
21

7

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป 6 ประตูปฐมวงกบ P.V.C.	12.000	ชุด	2,350.-	28,200.-	0.00	0.00	28,200.-	
	- ป 7 ประตูตรวจระบบท่อ	3.000	ชุด	450.-	1,350.-	0.00	0.00	1,350.-	
	- น 1 ท่อต่างงานอุ้มเย็บพร้อมกระดกเกล็ด	27.000	ชุด	11,300.-	305,100.-	0.00	0.00	305,100.-	
	- น 2 ท่อต่างงานกบไม่พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	850.-	2,550.-	0.00	0.00	2,550.-	
	- น 3 ท่อต่างงานกบไม่พร้อมบานเกล็ด	3.000	ชุด	1,250.-	3,750.-	0.00	0.00	3,750.-	
	งานราวจับไม้								
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Ø 2" ทน 1.2 มม.	7.000	ท่อน	710.-	4,970.-	0.00	0.00	4,970.-	
	- ท่อเหล็กสแตนเลส Ø 1 1/2" ทน 1.2 มม.	4.000	ท่อน	560.-	2,240.-	0.00	0.00	2,240.-	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 3" ทน 2.3 มม.	14.000	ท่อน	980.-	13,720.-	0.00	0.00	13,720.-	
	งานลู่วัสดุ								
	- โถสุมแบบนั่งยอง	15.000	ชิ้น	514.02	7,710.30	150.-	2,250.-	9,960.30	
	- โถสุมสาธารณะ	8.000	ชิ้น	747.66	5,981.28	450.-	3,600.-	9,581.28	
	- อ่างล้างหน้า	13.000	ชิ้น	436.45	5,675.85	450.-	5,850.-	11,525.85	

รับมอบงานจาก

ผู้แทนผู้ว่าราชการ

วันที่ 8

หน้า 8

အသံအသွယ်

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระดาษทองน้ำจากราย	3.000	ชิ้น	550.-	1,650.-	70.	210.-	1,860.-	
	- กระดาษทองน้ำลายเรียน	3.000	ชิ้น	350.-	1,050.-	70.	210.-	1,260.-	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเสริม	3.000	ชิ้น	397.20	1,191.60	70.	210.-	1,401.60	
	- ก้อนน้ำถั่วลิสง	8.000	ชิ้น	250.-	2,000.-	0.00	0.00	2,000.-	
	- ก้อนน้ำตาลทราย	13.000	ชิ้น	480.-	6,240.-	0.00	0.00	6,240.-	
	- ก้อนน้ำตาลทราย	15.000	ชิ้น	250.-	3,750.-	25.-	375.-	4,125.-	
	- Stop value	13.000	ชิ้น	180.-	2,340.-	35.-	455.-	2,795.-	
	- ตะแกรงกรองผง	24.000	ชิ้น	295.-	7,080.-	75.-	1,800.-	8,880.-	
	งานทาสี (รองพื้น 1 เพียว และทาสีจริง 2 เพียว)								
	- งานทาสีผนังภายในนอก	1,640,000	ตร.ม.	46.27	75,882.80	30.-	49,200.-	125,082.80	
	- งานทาสีผนังกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกับสนิม+สีน้ำมัน 2 เพียว)	240,000	ตร.ม.	53.84	12,921.60	35.-	8,400.-	21,321.60	
	- งานทาสีฝ้าเพดานภายใน	1,850,000	ตร.ม.	39.73	73,500.50	30.-	55,500.-	129,000.50	

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

W. A. C. P. 1911

211

9. 1234

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-		22,13,119.49		86,211.-	3,079,330.49	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Ø 1/2 นิ้ว	36,000	เมตร	49.53	1,783.08	30.-	1,080.-	2,863.08	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 Ø 3/4 นิ้ว	88,000	เมตร	59.81	5,263.28	30.-	2,640.-	7,903.28	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 Ø 2 1/2 นิ้ว	64,000	เมตร	266.36	17,047.04	30.-	1,920.-	18,967.04	
	- ท่อน้ำทิ้ง P.V.C. ชั้น 8.5 Ø 3"	64,000	เมตร	319.16	23,626.24	75.-	4,800.-	28,426.24	
	- ท่อน้ำทิ้ง P.V.C. ชั้น 8.5 Ø 4"	16,000	เมตร	598.13	9,570.08	120.-	1,920.-	11,490.08	
	- ท่อน้ำทิ้ง P.V.C. ชั้น 8.5 Ø 6"	36,000	เมตร	1165.36	41,950.80	250.-	9,000.-	50,950.80	
				รวม		รวม			
								30,118,125.63	12,125.64

ทำขึ้น ณ สำนักงาน

ทำขึ้น ณ สำนักงาน

ทำขึ้น ณ สำนักงาน

ทำขึ้น ณ สำนักงาน

ทำขึ้น ณ สำนักงาน

ทำขึ้น ณ สำนักงาน

ทำขึ้น ณ สำนักงาน

ทำขึ้น ณ สำนักงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบถังเกราะ และ ถังกรองแบบไม่เติมอากาศ ขนาด 2000 ลิตร	1,000	ชุด	7,500.-	7,500.-	2,250.-	2,250.-	9,750.-	
	- ข้อต่อของถัง และอุปกรณ์ยึดท่อและกาวยึด	1,000	เมตรจ่าย	7,442.88	7,442.88	0.00	0.00	7,442.88	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	114,183.40	114,183.40	23,610.-	23,610.-	137,793.40	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟฟ้าแบบตะแกรงอลูมิเนียมถึบพื้น ชนิดติดตั้ง หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 โคม 2x36 วัตต์ ขนาด 30 x 120 ซม.	105,000	ชุด	1875.-	1,968,750.-	150.-	15,750.-	2,124,500.-	
	- โคมไฟฟ้าแบบตะแกรงอลูมิเนียมถึบพื้น ชนิดติดตั้ง หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 โคม 1x36 วัตต์ ขนาด 30 x 120 ซม.	60,000	ชุด	1,740.-	1,044,000.-	135.-	8,100.-	1,125,000.-	
	- ตู้โทรศัพท์ 3 เฟส 4 สาย เมน 100 A. 12 ช่อง พร้อมแผงเบรกเกอร์ ตู้ย่อย และกราวด์บาร์	4,000	ชุด	640.-	2,560.-	1,000.-	4,000.-	6,560.-	

จำนวนหน้างาน

วันที่ 12/12/54

ผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงาน

ส.ศิริไพ

ส.ศิริไพ

ได้แก่กลุ่ม	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานภาครัฐ		หน่วยงานเอกชน		รวม	รวม	รวม	รวม
		หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานเอกชน	หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานเอกชน				
ได้แก่กลุ่ม	หน่วยงานราชการ	หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานเอกชน	หน่วยงานภาครัฐ	หน่วยงานเอกชน	รวม	รวม	รวม	รวม

5	V. ไม้กระดาน	- ใต้รับไฟฟ้าแบบเดี่ยว จากลม-แบบ 16 A. 250	30,000	ชุด	80.-	2,400.-	90.-	2,700.-	5,100.-
		- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16 A. 250 V.	51,000	ชุด	52.-	2,652.-	80.-	4,080.-	6,732.-
		- สายไฟ VAF-G 2 x 1.5/1 sq.mm	1,400,000	เมตร	13.30-	18,620.-	14.-	19,600.-	38,220.-
		- สายไฟ VAF-G 2 x 2.5/1.5 sq.mm	250,000	เมตร	42.-	10,500.-	16.-	4,000.-	14,500.-
		- สายไฟ VAF-G 2 x 4/2.5 sq.mm	250,000	เมตร	62.30	15,575.-	18.-	4,500.-	20,075.-
		- สายเมน THW 1C x 25 sq.mm.	150,000	เมตร	85.-	12,750.-	25.-	3,750.-	16,500.-
		- ระบบสายล่อฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ชนิด	1,000	ชุด	12,000-	12,000.-	1800-	1,800.-	13,800.-
		เสาโลหะแบบสามแยก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	-	-	-	-	-	-	-
		รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	-	3,783.32-	-	68,280.-	446,612.-
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible][illegible]


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿՐԹԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ministry of Education and Science

12 / 2564