

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ 43 / 2565

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัตร วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 100/91 หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดย นายฉัตรชัย เจริญชัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจ้างก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|----------|--|---------------------------|
| 2.1 ผนวก | แบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | จำนวน 48 (สี่สิบแปด) หน้า |
| 2.2 ผนวก | สูตรการปรับราคาค่า K | จำนวน 9 (เก้า) หน้า |
| 2.3 ผนวก | ใบเสนอราคาและใบแจ้งปริมาณ | จำนวน 16 (สิบหก) หน้า |
| 2.4 ผนวก | รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง | จำนวน 1 (หนึ่ง) หน้า |

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง


(นายอนุวัตร วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ลงชื่อ



พยาน

(นายสกล กอบกำ)

ลงชื่อ



พยาน

(นางรุ่งทิwa อุปสัน)

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็น หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การคำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคำประกันสัญญา บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการเชิงราย เลขที่ 00019/200505/0013/65 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นเงินจำนวน 695,000.-บาท (-หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือคำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือคำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ คำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน ให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็น หนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ การคำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุทธครอบคลุมความรับผิดชอบ ทั้งปวง ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มี จำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ


(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ผู้รับจ้าง

(นายอนุวัตร วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ



พยาน

ลงชื่อ



พยาน

(นายสกล กอบก้า)

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ตามรายการ แต่ละประเภทดังที่ได้ กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก 3


คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงว่าจำนวนปริมาณงานที่กำหนดไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือ ใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริงอาจจะมีมากหรือน้อย กว่านี้ได้ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามราคาต่อหน่วยของงาน แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกหรือค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่ จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้

4.1 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน ร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคา จะจ่ายให้ใน อัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.2 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของ ปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

4.3 เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนด ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็น ค่า Overhead และ Mobilization สำหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่าง ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วย ตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilizationดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับ จ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายอรรถวิทย์ วงศ์วรจักษ์)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



พยาน

(นายสกล กอบกำ)

ลงชื่อ



พยาน

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

4.4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใด อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง เมื่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาที่ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการรวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20

ข้อ 4 (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน 13,900,000.-บาท (สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 909,345.79บาท (เก้าแสนเก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทบาทเจ็ดสิบบาทบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 2,780,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ปักผัง ทำระดับ ปรับระดับ เตรียมพื้นที่ และขุดหลุมฐานราก อาคารสำนักงานและห้องน้ำ
- งานโครงสร้าง คสล. เสา คานรับพื้น บันได ชั้นที่ 1,2
- งานวางแผ่นพื้นและเทพื้นอาคารสำนักงานและห้องน้ำ
- งานระบบท่อประปา
- ให้แล้วเสร็จภายใน 48 วัน



ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุช วัฒนารมย์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ลงชื่อ  พยาน
(นายสกล กอบคำ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 2,780,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานโครงเหล็ก มุงหลังคา อาคารสำนักงานและห้องน้ำแล้วเสร็จ
- งานระบบท่อประปา
- ให้แล้วเสร็จภายใน 48 วัน หรือ 96 วัน

งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 2,780,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานก่ออิฐ ฉาบปูน ฝาผนัง ชั้นที่ 1,2 อาคารสำนักงานและห้องน้ำแล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานอาคารสำนักงานและห้องน้ำแล้วเสร็จ
- งานระบบท่อประปา, งานระบบไฟฟ้า
- ให้แล้วเสร็จภายใน 144 วัน

งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 2,780,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานระบบไฟฟ้า และสุขภัณฑ์ อาคารสำนักงานและห้องน้ำ
- งานติดตั้งบานประตู หน้าต่าง อาคารสำนักงานและห้องน้ำ
- งานระบบท่อประปา, งานระบบไฟฟ้า อาคารสำนักงานและห้องน้ำ
- งานตกแต่งภายนอก อาคารสำนักงานและห้องน้ำ
- งานทำผิวพื้นและติดตั้งวงกบ ประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จ อาคารสำนักงานและห้องน้ำ
- ให้แล้วเสร็จภายใน 48 วัน หรือ 192 วัน


งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 2,780,000.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานทาสี, งานตกแต่งผิวภายใน
- หม้อแปลงไฟฟ้าและขยายเขต
- งานปรับพื้นที่บริเวณและงานอื่นๆ ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20
- ให้แล้วเสร็จภายใน 48 วัน หรือ 240 วัน

บริษัท อี.บี.เอส. จำกัด (มหาชน) E.B.S. Co., Ltd.

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ


ผู้รับจ้าง

(นายณัฐ วรสารณ)

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ



พยาน

ลงชื่อ



พยาน

(นายสกล กอบก้า)

(นางรุ่งทิพา อูปสัน)

ข้อ 5 เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท
(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(.....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับ
จ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้าง
อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที


5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อ
พิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก
ผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจาก
ผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)


ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ก) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน
เพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละเดือน ทั้งนี้
จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะ
หักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด


5.3 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ 4 (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ.....(.....) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละ
งวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวด
สุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัตร วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ลงชื่อ  พยาน
(นายสกล กอบก่ำ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

5.4 เงินจำนวนใดๆ ก็ตามที่ได้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.5 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

5.6 (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ก) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้


(1) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(2) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

5.6 (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 5.3 (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(1) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ 
(นายอภิชาติ วงศ์วรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายสกล กอบกำ)

พยาน

ลงชื่อ

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

พยาน

(2) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ 6 การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....-..... (.....-.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน ถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....-.....บาท (.....-.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้


ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ 7 (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

ลงชื่อ 

(นายอนุวัตร วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



(นายสกล กอบก้า)

พยาน

ลงชื่อ



(นางรุ่งทิพา อุบลัน)

พยาน

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบ
ผิดตามสัญญา

ข้อ 7 (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา


ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และ
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงาน
ภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก
ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไป
ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดชอบผิดตามสัญญา


ข้อ 8 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด
2 (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง
ของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา
ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้
รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่
ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้
ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้
ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือ
เสียหายนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอภิวร งามสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ลงชื่อ  พยาน
(นายสกล กอบกำ)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิวา อุบสัน)

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมาย หากผู้รับจ้างไม่ขัดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 9 การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 10 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจกเหตุนี้

ลงชื่อ 
(นายอนุวัตร วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



พยาน

(นายสกล กอบกำ)

ลงชื่อ



พยาน

(นางรุ่งทิภา อุปสัน)

ข้อ 11 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณี ขำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 12 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว


ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

Sone Construction Group Co., Ltd.


บริษัท สอนิ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายอภินันท์ วงศ์วรรณ)

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ



พยาน

ลงชื่อ



พยาน

(นายสกล กอบก้า)

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ข้อ 13 การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ 14 แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 15 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ข้อ 16 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ  (นายสมชาย เจริญชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ


(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ



พยาน

(นายสกล กอบกำ)

ลงชื่อ



พยาน

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ 17 ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 13,900.-บาท (หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 18 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ลงชื่อ 
(นายอภิรักษ์ ออรากร)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ลงชื่อ

พยาน

ลงชื่อ

พยาน

(นายสกล กอบก้า)

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ข้อ 19 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....-.....(.....-.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 20 การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 21 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ลงชื่อ 
(นายอนุชิต วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นายสกล กอบก้า)

พยาน

ลงชื่อ

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

พยาน

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 22 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย


ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  พยาน
(นายสกล กอบก้า)

พยาน

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ลงชื่อ  พยาน
(นางรุ่งทิวา อุปสัน)

ข้อ 23 มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากช่างฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 (สิบของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

23.1 ช่างโยธา

23.2 ช่างก่อสร้าง

23.3 ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปดระดับดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวัตร วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด...

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ลงชื่อ



พยาน


(นายสกล กอบก้า)

ลงชื่อ



พยาน

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)



รายละเอียดเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง
เลขที่ 43 /2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

1. ผู้รับจ้างจะต้องรีบเข้าดำเนินการเริ่มทำงานภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 หากไม่เข้าทำงานตามที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลและความจำเป็น ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ตามสัญญาจ้าง ข้อ 7 ข.

2. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ให้มีแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด คือ

2.1 แผ่นป้ายในระหว่างดำเนินการก่อสร้างต้องมีสภาพคงทน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หลังจากงานแล้วเสร็จ โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดข้อความ ดังนี้

- (1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (3) ปริมาณงานก่อสร้าง
- (4) ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับจ้าง
- (5) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุด รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น
- (6) วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือที่ได้รับ
- (7) ราคาากลางค่าก่อสร้าง
- (8) วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง
- (9) ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

3. แผ่นป้ายภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างติดตั้งแผ่นป้ายซึ่งมีลักษณะคงทนถาวรแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง โดยอย่างน้อยมีรายละเอียดดังนี้


- (1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (2) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (3) ปริมาณที่ทำการก่อสร้าง
- (4) วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง
- (5) ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
(กำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการรับประกัน)
- (6) วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้แผ่นเหล็ก

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

4. กรณีงานก่อสร้างใดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง ให้จัดทำและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงเหตุของความล่าช้า ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ หรือระยะเวลาที่ได้มีการขยายเวลาตามสัญญาจ้าง(ถ้ามี) โดยติดตั้งไว้คู่กับป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง ก่อนหมดระยะเวลาในสัญญาจ้าง


5. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เสียค่าน้ำ ค่าไฟ เกี่ยวกับการก่อสร้างเอง

บริษัท ก. จำกัด ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ


ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุวิธ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง

(นายฉัตรชัย เจริญชัย)

ลงชื่อ  พยาน

(นายสกล กอบก้า)

ลงชื่อ  พยาน

(นางรุ่งทิพา อุปสัน)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 แห่ง** ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง
ตำบลทุ่งไธสง อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เสนอราคาโดย บริษัท เอส.วัน คอมสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ บาท	12,897,650.00	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,002,350.00	
สรุป		13,900,000.00	สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน

...ដូច្នេះនិមិត្តរូប

(આણંદ જિલ્લો)

ตำแหน่ง กรรมการผู้ติดตามงาน 43/4555

Figure 1

[illegible]

200

100

ประเภทงานก่อสร้างอาคาร

สถาบันที่ก่อสร้าง
ตำบลทุ่งไผ่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เสนอราคาโดย บริษัท เอส.วัน คอมสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

หน้า ๒๕๖

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	10,067,637.19	1.2811	12,897,650.00	-
รวมค่าก่อสร้าง				12,897,650.00	

[Handwritten signature]

[illegible][illegible]

4319565

Q. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 8

[Signature]

10

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง
 ประเมินค่าจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 แห่ง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

หน่วยงานย่อยของโครงการ องค์การนิรโทษกรรมสากล

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ՀԱՅԴԱՍԿԱՆ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ถ้าซื้อ		ถ้าขาย		รวมถ้าซื้อและถ้าขาย	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		๗๖๗					4,526,214.48	
2	งานสถาปัตย์กรรม		๗๖๗					4,443,556.71	
3	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		๗๖๗					841,492.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		๗๖๗					203,316.00	
5	อื่นๆ		๗๖๗					53,058.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าบริการเป็นเงินประมาณ							10,067,637.19	



SOME

Some Construction Group Co., Ltd.
Unit 601, 6/F, 88 Cantonment Road, Hong Kong

30 Jun 2005

D. J. COHEN

43/2965

43/2565

ผู้ถือกรรมกรงานก่อก่อสร้าง
ประกาศลาออกจากศูนย์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแห่งที่ 1 แห่งตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สงเคราะห์ประชาชน
สงเคราะห์ประชาชน

44:25

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานดินชุด-คีมตม และวัสดุรองพื้น - งานดินชุด-คีมตม และวัสดุรองพื้น - ทรายถม - ทรายถม	269.22 17.01 250.25	ถ.ม. ถ.ม. ถ.ม.	- 340.00 210.00	- 5,783.40 52,532.50	86.00 79.00 86.00	23,152.92 1,343.79 21,521.50	23,152.92 7,127.19 74,074.00	
	งานโครงสร้าง								
	- กองกริด (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)	6.71	ถ.ม.	1,705.00	11,440.55	419.00	2,811.49	14,252.04	
	- คอนกรีต (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	315.49	ถ.ม.	1,815.00	572,614.35	419.00	132,190.31	704,804.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.	2.94	คืบ	27,308.00	80,285.52	3,546.00	10,425.24	90,710.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	2.00	คืบ	24,295.00	48,590.00	3,546.00	7,092.00	55,682.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	12.50	คืบ	24,117.00	301,462.50	2,854.00	35,675.00	337,137.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	16.26	คืบ	25,108.00	408,256.08	2,854.00	46,405.04	454,661.12	
	- เหล็กเส้น WIRE MESH 4 มม @ 0.20 ม.	490.00	ตร.ม.	33.00	16,170.00	4.30	2,107.00	18,277.00	
	- วัสดุผูกเหล็ก	1,011.00	กก.	32.00	32,352.00	-	-	32,352.00	
	- ค่าแรง ไม่แบบ (คิด 100 %)	1,423.60	ตร.ม.	-	-	115.00	163,714.00	163,714.00	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50 %)	711.80	ถ.ม.	307.00	218,522.60	-	-	218,522.60	
	- ไม่หล่อราด ไม่แบบ (คิด 30 %)	213.54	ถ.ม.	274.00	58,509.96	-	-	58,509.96	
	- ตะปู	355.90	กก.	32.00	11,388.80	-	-	11,388.80	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็ก (HOLLOW CORE SLAB) ขนาดรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	332.80	ตร.ม.	463.00	154,086.40	22.00	7,321.60	161,408.00	
	งานโครงสร้างเหล็ก-ตัวค้ำยันเหล็ก	29,943.63	กก.	-	-	10.00	299,436.30	299,436.30	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	245.00	กก.	3,699.00	2416,255.00	-	-	416,255.00	
	- เหล็ก L 100 x 100 มม 7 มม.	105.00	กก.	1,077.00	113,085.00	-	-	113,085.00	
	- เหล็ก L 75 x 75 มม 6 มม.								

[Handwritten signature]

DATE: 07/26/2011

TIME: 11:07AM

FROM: Construction Group Co., Ltd.

TO: [Redacted]

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
โครงการก่อสร้างอาคาร 1 แห่ง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ชื่อโครงการ/งบก่อสร้าง งบประมาณปี 2565
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
เมื่อวัน 4 เมษายน 2565
เอกสารอ้างอิง บริษัท เอส.วัน คอมพิวเตอร์ จำกัด

หน้า 20 จาก 21

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	รวมค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 มม. 2.30 มม.	84.00	ท่อน	718.00	60,312.00	-	-	60,312.00	-	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 มม. 2.30 มม.	9.00	ท่อน	590.00	5,310.00	-	-	5,310.00	-	
	- เหล็ก C 100 X 50 มม. 2.30 มม.	281.00	ท่อน	630.00	177,030.00	-	-	177,030.00	-	
	- เหล็กกล่อง 150 x 50 มม. 2.00 มม.	17.00	ท่อน	1,232.00	20,944.00	-	-	20,944.00	-	
	- SAG ROD เหล็ก RB 15 มม.	0.13	คัน	23,293.00	3,028.09	-	-	3,028.09	-	
	- เหล็กตามท่อน (ปริมาณความยาวรวม) รองพื้น 0.40 มม.	1,004.98	ตร.ม.	342.00	343,703.16	61.00	61,303.78	405,006.94	-	
	- ครอบเบม ท่อน	83.35	เมตร	121.00	10,085.35	43.00	3,584.05	13,669.40	-	
	- ทรายหยาบหกลัง	8,040.00	คิว	3.00	24,120.00	-	-	24,120.00	-	
	- ทรายหยาบ 1 นิ้ว	360.00	เมตร	169.00	60,840.00	63.00	22,680.00	83,520.00	-	
	- ทรายหยาบ 1/2 นิ้ว	360.00	เมตร	65.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-	
	- ทรายหยาบ 3/4 นิ้ว	595.00	เมตร	69.00	41,055.00	-	-	41,055.00	-	
	- ทรายหยาบ 1 นิ้ว	10.00	เมตร	303.00	3,030.00	22.00	220.00	3,250.00	-	
	- ทรายหยาบ 1/2 นิ้ว	252.00	เมตร	432.00	108,864.00	-	-	108,864.00	-	
	- ทรายหยาบ 3/4 นิ้ว	8.00	เมตร	1,297.00	10,376.00	-	-	10,376.00	-	
	- PLATE ขนาด 200 X 300 มม. 12 มม.	32.00	แผ่น	2,767.00	88,544.00	-	-	88,544.00	-	
	- PLATE ขนาด 300 X 700 มม. 12 มม.	22.00	แผ่น	951.00	20,922.00	-	-	20,922.00	-	
	- PLATE ขนาด 400 x 700 มม. 20 มม.	24.00	แผ่น	186.00	4,464.00	-	-	4,464.00	-	
	- PLATE ขนาด 200 x 200 มม. หน้า 6 มม.	172.00	ชุด	372.00	63,984.00	-	-	63,984.00	-	
	- J-BOLT Ø 25 มม. ยาว 0.80 เมตร	171.60	ชุด	173.00	8,304.00	-	-	8,304.00	-	
	- J-BOLT Ø 3/4" ยาว 0.60 เมตร	1,888.00	เมตร	99.00	16,988.40	33.00	5,662.80	22,551.20	-	
	- ไม้สังกะสี ขนาดหน้ากว้าง 0.15 ม. หน้า 8 มม. (ใช้ตามแบบก่อสร้าง)	20.00	เมตร	26.00	48,308.00	-	-	48,308.00	-	
	- รางระบายน้ำ STAINLESS กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.20 ม.	846.617.82	เมตร	3,579.566.56	3,028.09	-	-	3,028.09	-	
2	รวมค่าวัสดุ				846,617.82			4,526,214.48		

М.В.С.М.М.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	332.30	ตร.ม.	216.00	76,096.80	65.00	22,899.50	98,996.30	
	- ฝ้าเพดานยิปซัม แผ่น 1/2 นิ้ว หนา 0.10 มม. หนา 15 มม.	386.85	ตร.ม.	519.00	200,775.15	140.00	54,159.00	254,934.15	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมนอก แผ่น 1/2 นิ้ว หนา 0.10 มม. หนา 15 มม.	324.34	ตร.ม.	519.00	168,332.46	140.00	45,407.60	213,740.06	
	- ไม้ขอบฝ้าเพดาน (ไม้สัก) หนา 0.10 มม. หนา 15 มม.	716.65	ตร.ม.	39.00	27,969.35	35.00	25,082.75	53,052.10	
	- ค่าประกอบเหล็กโครง	2,558.16	ตร.	-	-	9.00	23,023.44	23,023.44	
	- เหล็กกล่อง 37.5 x 37.5 มม. หนา 2.00 มม.	198.00	ตร.ม.	359.00	71,082.00	-	-	71,082.00	
	- งานฉาบผิวเรียบ	352.00	ตร.ม.	149.00	52,448.00	17.00	5,984.00	58,432.00	
	- งานฉาบผิวเรียบ								
	งานฉาบผิวเรียบ	954.66	ตร.ม.	219.00	209,070.54	77.00	73,508.82	282,579.36	
	- งานฉาบผิวเรียบ (ไม้สัก)	2,434.14	ตร.ม.	77.00	187,428.78	71.00	172,823.94	360,252.72	
	- งานฉาบผิวเรียบ								
	งานที่อาคารศูนย์แม่และมือการป้องกัน								
	- พื้นหินขัดแบบมีลวดลาย ขนาด 1 เมตร x 0.40 ม.	697.68	ตร.ม.	562.00	392,096.16	171.00	119,303.28	511,399.44	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกขนาด 0.40 x 0.40 ม.	152.11	ตร.ม.	332.00	50,500.52	159.00	24,185.49	74,686.01	
	- พื้นปูกระเบื้องหินแกรนิตขนาด 0.30 x 0.30 ม.	41.20	ตร.ม.	251.00	10,341.20	137.00	5,644.40	15,985.60	
	- ขนุกั้น โขดหินปูนถมดินถมทรายถมดิน	36.00	ตร.ม.	225.00	8,100.00	35.00	1,260.00	9,360.00	
	- พื้นผิวทาสี	13.33	ตร.ม.	216.00	2,879.28	86.00	1,146.38	4,025.66	
	- ไม้พื้น ไม้ หนา 0.10 ม. หนา 15 มม.	342.80	ตร.ม.	78.00	26,707.20	39.00	13,353.60	40,060.80	
	งานตกแต่งผนัง								
	- งานปูกระเบื้องผนังหินแกรนิตขนาด 0.20 x 0.25 ซม.	154.80	ตร.ม.	234.00	36,246.60	144.00	22,305.60	58,552.20	
	- งานฉาบผิวเรียบปูนซีเมนต์ (ปูนฉาบผิวเรียบหลังขุดลอก)	188.84	ตร.ม.	991.00	179,558.31	-	-	179,558.31	
	- ผนังปูนซีเมนต์ หนา 0.10 ม. หนา 15 มม.	514.28	ตร.ม.	519.00	267,274.62	133.00	68,492.34	335,766.96	

[illegible]

ประสบการณ์จากองค์กร

ประกวดรางวัลถ้วยทองคำสู่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 แห่ง ตามแบบแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

คำแปลทุ่งโธ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

உத்காஸபுரம் தீர்த்தங்கரர்

๕๘๖๓๔ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

ЗАДАЧА

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ค่าประกอบเหล็กปทรม	1,847.56	กม.	-	-	9.00	16,628.04	16,628.04	
-	ท่อเหล็กวงรีเส้นเชื่อมชุดหัว ขนาด 37.5 x 37.5 มม.หนา 2.0 มม.	143.00	ท่อน	359.00	51,337.00	-	-	51,337.00	
-	ไม้แอมหนึ่ง(ไม้สัก) หน้ากว้าง 0.075 ม.หนา 15 มม.	332.00	เมตร	39.00	12,948.00	35.00	11,620.00	24,568.00	
-	ตัวหนังสือย่นับบริหารจัดการนี้เชิงฯ วัดแพร่ (ตามแบบที่กำหนด)	1.00	ชุด	11,675.00	11,675.00	-	-	11,675.00	
-	ตัวหนังสือติดหน้าห้อง (ตามแบบที่กำหนด)	1.00	ชุด	9,513.00	9,513.00	-	-	9,513.00	
-	งานตกแต่งภายใน								
-	เหล็กกล่อง 100 x 100 ทน 2.3 มม.	6.00	ท่อน	1,280.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
-	เหล็กกล่อง 50 x 100 ทน 2.3 มม.	34.00	ท่อน	718.00	24,412.00	-	-	24,412.00	
-	เหล็กกล่อง 50 x 50 ทน 2.3 มม.	9.00	ท่อน	590.00	5,310.00	-	-	5,310.00	
-	แผ่นเหล็กฉนวน (ตามแบบที่กำหนด)	184.00	แผ่น	121.00	22,264.00	-	-	22,264.00	
-	บัวค้ำ ค.ส.ล. สำหรับ 0.05 x 0.10 ม.	613.00	เมตร	138.00	84,594.00	52.00	31,876.00	116,470.00	
-	บัวค้ำ ค.ส.ล. สำหรับ 0.05 x 0.15 ม.	230.20	เมตร	216.00	49,723.20	52.00	11,970.40	61,693.60	
-	บัวค้ำ ค.ส.ล. สำหรับ 0.05 x 0.15 ม.	13.00	ชุด	3,892.00	50,596.00	-	-	50,596.00	
-	ชุดบัวค้ำแต่ละผนัง (ตามแบบที่กำหนด)	571.08	เมตร	99.00	56,536.92	33.00	18,845.64	75,382.56	
-	ชุดแผ่นอลูมิเนียมขอบโพลีเอสเตอร์ กว้าง 4.70 x สูง 1.97 ม. (ตามแบบที่กำหนด)	3.00	ชุด	8,648.00	25,944.00	-	-	25,944.00	
-	ชุดแผ่นอลูมิเนียมขอบโพลีเอสเตอร์ กว้าง 6.50 x สูง 2.73 ม. (ตามแบบที่กำหนด)	2.00	ชุด	13,839.00	27,678.00	-	-	27,678.00	
-	ป้ายศูนย์บริหารจัดการไม่จัดซื้อแพร่ ขนาด 3.40 x 0.75 ม. (ตามแบบที่กำหนด)	1.00	ชุด	17,296.00	17,296.00	-	-	17,296.00	
-	ตัวหนังสือย่นับบริหารจัดการนี้เชิงฯ วัดแพร่ (ตามแบบที่กำหนด)	1.00	ชุด	11,675.00	11,675.00	-	-	11,675.00	
-	งานวางหินตกบันได								
-	ค่าประกอบเหล็กปทรม	199.88	กม.			9.00	1,798.92	1,798.92	
-	เหล็กกล่อง 100 x 100 ทน 2.3 มม.	1.00	ท่อน	1,280.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
-	เหล็กกล่อง 50 x 100 ทน 2.3 มม.	4.00	ท่อน	718.00	2,872.00	-	-	2,872.00	
-	เหล็กกล่อง 50 x 50 ทน 2.3 มม.	2.00	ท่อน	590.00	1,180.00	-	-	1,180.00	

20
40
60
80

ประเพณีแห่บั้งไฟ

สถานศึกษา
ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานต้นสังกัดของโครงการ องค์การนิรโทษกรรมสากลแอฟริกา

เสนอราคาโดย บริษัท เอส.วัน คอนกรีต จำกัด ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

អង្គជំនុំជម្រះ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าตัว		ค่าแรง		รวมค่าตัว	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	แผ่นเหล็กอลูมิเนียม (ตามแบบที่กำหนด)	26.00	แผ่น	121.00	3,146.00	-	-	3,146.00	
งานประติมากรรม									
- D1	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	1.00	ชุด	14,553.81	14,553.81	-	-	14,553.81	
- D2	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	9.00	ชุด	11,675.00	105,075.00	-	-	105,075.00	
- D2	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	1.00	ชุด	9,945.00	9,945.00	-	-	9,945.00	
- D3	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	3.00	ชุด	6,918.00	20,754.00	-	-	20,754.00	
- D4	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	4.00	ชุด	9,513.00	38,052.00	-	-	38,052.00	
- D4	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	1.00	ชุด	9,513.00	9,513.00	-	-	9,513.00	
- D5	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	1.00	ชุด	10,810.00	10,810.00	-	-	10,810.00	
- D6	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	1.00	ชุด	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
- D7	ประติมากรรมปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	10.00	ชุด	5,189.00	51,890.00	-	-	51,890.00	
- W1	ผนังค้ำยันปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	13.00	ชุด	6,918.00	89,934.00	-	-	89,934.00	
- W1	ผนังค้ำยันปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	26.00	ชุด	6,918.00	179,868.00	-	-	179,868.00	
- W2	ผนังค้ำยันปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	48.00	ชุด	3,892.00	186,816.00	-	-	186,816.00	
- W2	ผนังค้ำยันปูนปั้นรูปพระพุทธรูป (ตามแบบแปลนที่กำหนด)	16.00	ชุด	3,892.00	62,272.00	-	-	62,272.00	
งานสี (ทาสีรองพื้น 1 เที่ยว ละทาเล็กรัง 2 เที่ยว)									
-	งานทาสีผนังอะคริลิก 100% ชนิดลาเซอริก	1,371.75	ตร.ม.	40.00	54,870.00	29.00	39,780.75	94,650.75	
-	งานทาสีผนังอะคริลิก 100% ชนิดลาเซอริก	1,716.71	ตร.ม.	32.00	54,934.72	26.00	44,634.46	99,569.18	
-	งานทาสีผนังอะคริลิก 100% ชนิดลาเซอริก	1,231.16	ตร.ม.	38.00	46,784.08	30.00	36,934.80	83,718.88	
-	งานทาสีผนังอะคริลิก 100% ชนิดลาเซอริก	3,163.293	ตร.ม.	59.00	96,342.87	43.00	70,215.99	166,558.86	
รวมค่าเงินค่าแรง				3,480,671.57			962,885.14	4,443,556.71	

WELCOME

[illegible]

[illegible]

ชื่อโครงการ/สำนักก่อสร้าง
ประกวดรางวัลก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพื่อการบริการสวนองคหวัดแพร่ 1 แห่ง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนองคหวัดแพร่

หน่วยงานต้นสังกัด/โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เอกสารโดย บริษัท เอต.วัน คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบสายหม้อแปลงการ จากหม้อแปลงถึงตู้ MDB ยาม (Under Ground)								
	- สายไฟ 4c - cv 0.6/1kv 95 sqmm.	160.00	เมตร	1,470.00	235,200.00	78.00	12,480.00	247,680.00	
	- ท่อ HDPE (mm) dia 110 mm.	150.00	เมตร	173.00	25,950.00	29.00	4,350.00	30,300.00	
	อุปกรณ์ติดตั้ง ที่ใช้สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์หม้อแปลงการ ฯลฯ								
	- ตู้ MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง ระบบ 3 เฟส 4 สาย (ค่าแรง 30 %)	1.00	ชุด	12,972.00	12,972.00	3,892.00	3,892.00	16,864.00	
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ (MCCB) 250AT/250AF IC25KA 3P.	1.00	ตัว	6,486.00	6,486.00	-	-	6,486.00	
	- เซอร์คิตเบรกเกอร์ (MCCB) 100AT/100AF IC15KA 3P.	4.00	ตัว	3,459.00	13,836.00	-	-	13,836.00	
	- ตู้ไฟลท์เบรกเกอร์ 3 เฟส 4 สาย 100 A. 12 ขั้ว (ค่าแรง 30 %)	4.00	ชุด	4,756.00	19,024.00	1,427.00	5,708.00	24,732.00	
	- มุมเซอร์คิตเบรกเกอร์ (MCCB) 100 AT/100AF 3P. 10 10 KA. ที่ 415 Vac	4.00	ตัว	3,027.00	12,108.00	-	-	12,108.00	
	- อุปกรณ์เซอร์คิตเบรกเกอร์ (QOVR) ขนาด 25A, Pole 1c 6 KA. ที่ 240/415 V.	48.00	ตัว	130.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	- (ค่าแรงขึงกราวด์ โหลด 3/4 017.240 รง 30 %)	1.00	ชุด	562.00	562.00	169.00	169.00	731.00	
	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	- ไขว้ไฟฟ้าแบบมีระบบแรงดันอินทรีย์ (ชนิดแห้ง) ขนาด 30 x 120 ซม. พร้อมหลอด LED T8 ขนาด 2 x 18W.	63.00	ชุด	1,038.00	65,394.00	117.00	7,371.00	72,765.00	
	- ไขว้ไฟฟ้านิรภัยขนาด 6 นิ้ว LED ขนาด 15 วัตต์ แสงสีขาว	78.00	ชุด	163.00	12,714.00	99.00	7,722.00	20,436.00	
	- ไขว้ไฟฟ้านิรภัยขนาด 6 นิ้ว LED ขนาด 7 วัตต์ แสงสีขาว	8.00	ชุด	163.00	1,304.00	99.00	792.00	2,096.00	
	- ไขว้ไฟฟ้านิรภัยขนาด 6 นิ้ว LED ขนาด 15 วัตต์ แสงสีขาว	26.00	ชุด	246.00	6,396.00	99.00	2,574.00	8,970.00	
	- ไขว้ไฟฟ้านิรภัยขนาด 6 นิ้ว LED ขนาด 15 วัตต์ แสงสีขาว	43.00	ชุด	735.00	31,605.00	143.00	6,149.00	37,754.00	
	- ไขว้ไฟฟ้านิรภัยขนาด 6 นิ้ว LED ขนาด 15 วัตต์ แสงสีขาว	72.00	ชุด	45.00	3,240.00	69.00	5,313.00	8,778.00	
	- ไขว้ไฟฟ้านิรภัยขนาด 6 นิ้ว LED ขนาด 15 วัตต์ แสงสีขาว	2.00	ชุด	46.00	92.00	69.00	138.00	230.00	
	- ไขว้ไฟฟ้านิรภัยขนาด 6 นิ้ว LED ขนาด 15 วัตต์ แสงสีขาว	58.00	ชุด	69.00	4,002.00	78.00	4,524.00	8,526.00	
	- ไขว้ไฟฟ้านิรภัยขนาด 6 นิ้ว LED ขนาด 15 วัตต์ แสงสีขาว	120.00	ชุด	142.00	17,040.00	35.00	4,200.00	21,240.00	
	- ไขว้ไฟฟ้านิรภัยขนาด 6 นิ้ว LED ขนาด 15 วัตต์ แสงสีขาว	500.00	ชุด	12.00	6,000.00	9.00	4,500.00	10,500.00	

[illegible]

SECRET
REF ID: A66541

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน **ประปาทางน้ำ** **ประปาทางน้ำ**
ชื่อโครงการ **โครงการก่อสร้างระบบประปาทางน้ำ** **โครงการก่อสร้างระบบประปาทางน้ำ**
สถานที่ก่อสร้าง **ตำบลทุ่งไผ่** **ตำบลทุ่งไผ่** **จังหวัดแพร่**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่**
เสนอราคาโดย บริษัท **เอส.วี.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น** **ที่ป. จำกัด** **เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565**

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW ขนาด 2.5 sq.mm.	1,600.00	เมตร	7.00	11,200.00	6.00	9,600.00	20,800.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC U Pipe Conduit (White) ขนาด 15 mm.	600.00	เมตร	9.00	5,400.00	17.00	10,200.00	15,600.00	
	งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA 3 เฟส 4 สาย							213,606.00	
	- หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA 3 เฟส 22 KV (ค่าแรง 30 %)	1.00	เครื่อง	164,312.00	164,312.00	49,294.00	49,294.00	26,600.00	
	- สายอูญีโยบเส้นใยหินขนาด 95 sq.mm (สายไฟแรงสูง)	200.00	เมตร	55.00	11,000.00	78.00	15,600.00	14,614.00	
	- สายไฟ 3 ล. 0.5. บดวฐานการไฟฟ้าขนาด 12 เมตร (ค่าแรง 30 %)	2.00	คืบ	5,621.00	11,242.00	1,686.00	3,372.00	841,492.00	
4	รวมระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ข้างถังหมักชีวภาพ 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	2,767.00	13,835.00	389.00	1,945.00	15,780.00	
	- ข้างถังหมักชีวภาพ 10 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,248.00	2,248.00	389.00	389.00	2,637.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	9.00	ชุด	2,869.00	25,821.00	389.00	3,501.00	29,322.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ชุด	778.00	1,556.00	130.00	260.00	1,816.00	
	- โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมชักโครก พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.00	ชุด	2,767.00	13,835.00	389.00	1,945.00	15,780.00	
	- แบ็กกิ้ง โถส้วม	5.00	ชุด	964.00	4,820.00	147.00	735.00	5,555.00	
	- สายลึงค์พร้อมท่อร้อยสาย	11.00	ชุด	311.00	3,421.00	30.00	330.00	3,751.00	
	- ก๊อกน้ำ	5.00	ชุด	78.00	390.00	22.00	110.00	500.00	
	- ตะแกรงกรองทรายพร้อมท่อกลับ	1.00	ชุด	156.00	1,716.00	65.00	715.00	2,431.00	
	- กระเบื้องปูพื้น	1.00	ชุด	216.00	216.00	61.00	61.00	277.00	
	- กระเบื้องปูพื้น	1.00	ชุด	2,892.00	2,892.00	61.00	61.00	2,953.00	
	- ดึงไม้หลังคา	2.00	ชุด	303.00	606.00	-	-	606.00	
	- ดึงไม้หลังคา	2.00	ชุด	7,083.00	14,166.00	2,125.00	4,250.00	18,416.00	
	- ดึงไม้หลังคา	1.00	ชุด	21,611.00	21,611.00	6,483.00	6,483.00	28,094.00	
	- บ่อซึม 10 ลิตร ขนาด 0.80 ม.	8.00	ชุด	303.00	2,424.00	-	-	2,424.00	

วันที่ 4 เมษายน 2565
นาย **สมชาย ใจดี**
นาย **สมชาย ใจดี**
นาย **สมชาย ใจดี**

ประเภทงานก่อสร้างอาคาร

ประจักษ์ชัดว่าทั้งก่อนและหลังการนำร่องการปรับโครงสร้างองค์กรส่วนจังหวัดแพร่ ยังคงการบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | แห่ง ตามแบบแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

คำยืมที่งาฮ์ง อำเภอมะนัง อำเภอวังนาคะ

உதாரணமாக

คณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

МН:УТН

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ใส่ปูนอัดชั้น คสล. ขนาด 0.80 ม.	2.00	ค่า	303.00	606.00	-	-	606.00	
-	ท่อระบายน้ำซีเมนต์วางแนวระยะห่าง 8.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	120.00	เมตร	57.00	6,840.00	26.00	3,120.00	9,960.00	
-	ท่อระบายน้ำซีเมนต์วางแนวระยะห่าง 8.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	40.00	เมตร	36.00	1,440.00	26.00	1,040.00	2,480.00	
-	ท่อระบายน้ำซีเมนต์วางแนวระยะห่าง 8.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	35.00	เมตร	145.00	5,075.00	35.00	1,225.00	6,300.00	
-	ท่อระบายน้ำซีเมนต์วางแนวระยะห่าง 8.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	50.00	เมตร	517.00	25,850.00	86.00	4,300.00	30,150.00	
-	ซื้อท่อ อุบัติการณ์ ค่าวัสดุ 40 % ของราคาย่อ	1.00	L/S	15,680.00	15,680.00	-	-	15,680.00	
-	ประตูคูน้ำทองเหลือง Dia 1"	1.00	ชุด	234.00	234.00	173.00	173.00	407.00	
-	รางระบายน้ำ STAINLESS กว้าง 0.10 ม. ลึก 0.05 ม.	19.00	เมตร	389.00	7,391.00	-	-	7,391.00	
-	รวมค่าช่างระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง				172,673.00		30,643.00	203,316.00	
S	อื่นๆ								
	ถึงอำนาจความสะอาดผู้คิดาร								
-	แผ่นปาดอลูมิเนียมขอบโพลีเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์ยึด	3.00	แผง	432.00	1,296.00	-	-	1,296.00	
-	ราวจับทางขึ้น หักตามแนบขนาด ๑.5" พร้อมติดตั้งตามบันไดทุกขั้น	17.00	เมตร	2,162.00	36,754.00	-	-	36,754.00	
-	ราวจับตามแนบเหล็ก	1.00	ชุด	3,191.00	3,191.00	91.00	91.00	3,282.00	
-	ราวจับตามแนบเหล็ก	1.00	ชุด	597.00	597.00	61.00	61.00	7,228.00	
-	ราวจับตามแนบเหล็ก ๑ 1/2" ยาว 0.60 ม.	1.00	ชุด	1,020.00	1,020.00	61.00	61.00	1,081.00	
-	ราวจับตามแนบเหล็ก ๑ 1/2" ยาว 0.80 ม.	1.00	ชุด	1,232.00	1,232.00	91.00	91.00	1,323.00	
-	มือเกาะทางขึ้นบันได	29.00	ชุด	605.00	605.00	-	-	605.00	
-	ตัวรับสัญญาณเตือน ไฟเตือนกรณีพบคน และติดตั้งตัวรับ 2 ชุด	1.00	ชุด	605.00	605.00	-	-	605.00	
	รวมค่าอื่นๆ				53,144.00		914.00	53,058.00	

100-443887-100

[illegible]

આવકરૂઢિવેશલિપિ

ข้อมูลโครงการ/งานแต่ละฐาน

ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

๒ คอนสตรัคชัน กรุ๊ป จำกัด

หน้า: ๑๒

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถึงดับเพลิงแบบมือถือ 15 ปอนด์	7,008.00	0.00	7,008.00	
2	พัดลมโคมจิตรติดเพดาน ขนาด 1+6 นิ้ว	27,113	0.00	27,113.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 12,000 BTU ตามมาตรฐาน	32,000.00	0.00	32,000.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 BTU ตามมาตรฐาน	565,920.00	0.00	565,920.00	
5	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (ระบบ inverter) ขนาด 36,000 BTU ตามมาตรฐาน	335,370.00	0.00	335,370.00	
6	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที	7,783.00	0.00	7,783.00	
7	ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	7,178.00	0.00	7,178.00	
8	พัดลมโคมจิตรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	19,978.00	0.00	19,978.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,002,350.00	

[illegible]

0678
0679
0680
0681
0682
0683
0684
0685
0686
0687
0688
0689
0690

0691
0692
0693
0694
0695
0696
0697
0698
0699
0700
0701
0702
0703
0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726
0727
0728
0729
0730
0731
0732
0733
0734
0735
0736
0737
0738
0739
0740
0741
0742
0743
0744
0745
0746
0747
0748
0749
0750
0751
0752
0753
0754
0755
0756
0757
0758
0759
0760
0761
0762
0763
0764
0765
0766
0767
0768
0769
0770
0771
0772
0773
0774
0775
0776
0777
0778
0779
0780
0781
0782
0783
0784
0785
0786
0787
0788
0789
0790
0791
0792
0793
0794
0795
0796
0797
0798
0799
0800
0801
0802
0803
0804
0805
0806
0807
0808
0809
0810
0811
0812
0813
0814
0815
0816
0817
0818
0819
0820
0821
0822
0823
0824
0825
0826
0827
0828
0829
0830
0831
0832
0833
0834
0835
0836
0837
0838
0839
0840
0841
0842
0843
0844
0845
0846
0847
0848
0849
0850
0851
0852
0853
0854
0855
0856
0857
0858
0859
0860
0861
0862
0863
0864
0865
0866
0867
0868
0869
0870
0871
0872
0873
0874
0875
0876
0877
0878
0879
0880
0881
0882
0883
0884
0885
0886
0887
0888
0889
0890
0891
0892
0893
0894
0895
0896
0897
0898
0899
0900
0901
0902
0903
0904
0905
0906
0907
0908
0909
0910
0911
0912
0913
0914
0915
0916
0917
0918
0919
0920
0921
0922
0923
0924
0925
0926
0927
0928
0929
0930
0931
0932
0933
0934
0935
0936
0937
0938
0939
0940
0941
0942
0943
0944
0945
0946
0947
0948
0949
0950
0951
0952
0953
0954
0955
0956
0957
0958
0959
0960
0961
0962
0963
0964
0965
0966
0967
0968
0969
0970
0971
0972
0973
0974
0975
0976
0977
0978
0979
0980
0981
0982
0983
0984
0985
0986
0987
0988
0989
0990
0991
0992
0993
0994
0995
0996
0997
0998
0999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4 (ข)

กลุ่มงาน/งาน

งานปรับปรุงที่ดิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการสร้างสิ่งก่อสร้างอาคารศูนย์บริการด้านพลังงานจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 แห่ง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลทุ่งสูง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

แบบราคาโดย บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าวัสดุที่จัดซื้อ								
1	ตั้งคันเพลิงแบบมีดือ 15 ปอนด์	รวม						7,008.00	
2	พัดลมใบพัดเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว	รวม						27,113.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 BTU ตามมาตรฐาน	รวม						32,000.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU ตามมาตรฐาน	รวม						565,920.00	
5	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 BTU ตามมาตรฐาน	รวม						335,370.00	
6	เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ถูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที	รวม						7,783.00	
7	ตั้งน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	รวม						7,178.00	
8	พัดลมใบพัดเหล็ก ขนาด 16 นิ้ว	รวม						19,978.00	
รวมค่าวัสดุที่จัดซื้อ								1,002,350.00	

Some Construction Group Co., Ltd.
บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป จำกัด

นายประจักษ์ วัฒนกุล
30 มี.ค. 2555
03/2555

แบบแสดงรายการ งบการเงิน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทั่วไป/จัดซื้อ


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกรการจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1 แห่ง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสูง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

เสนอราคาโดย บริษัท เอส.วัน คอนสตรัคชั่น จำกัด จำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังดับเพลิงแบบมือถือ 15 ปอนด์								
	1.1 ถังดับเพลิงแบบมือถือ 15 ปอนด์	6.00	ถัง	1,168.00	7,008.00	-	-	7,008.00	
2	พัดลมใบพัดพัดตาด้าน ขนาด 16 นิ้ว								
	2.1 พัดลมใบพัดพัดตาด้านขนาด 16 นิ้ว	19.00	เครื่อง	1,427.00	27,113.00			27,113.00	
3	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 BTU ตามมาตรฐาน								
	3.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 BTU	2.00	เครื่อง	16,000.00	32,000.00			32,000.00	
4	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU ตามมาตรฐาน								
	4.1 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 BTU	16.00	เครื่อง	35,370.00	565,920.00			565,920.00	
5	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 BTU ตามมาตรฐาน								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 BTU	7.00	เครื่อง	47,910.00	335,370.00			335,370.00	
6	เครื่องสูบน้ำมือเคลื่อนที่ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที								
	6.1 เครื่องสูบน้ำมือเคลื่อนที่ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที	1.00	เครื่อง	7,783.00	7,783.00			7,783.00	
7	ถังน้ำแบบไม่พ่นออกสาด ขนาดความจุ 2,000 ลิตร								
	7.1 ถังน้ำแบบไม่พ่นออกสาดขนาดความจุ 2,000 ลิตร	1.00	ใบ	7,178.00	7,178.00			7,178.00	
8	พัดลมใบพัดพัดตาด้าน ขนาด 16 นิ้ว								
	8.1 พัดลมใบพัดพัดตาด้านขนาด 16 นิ้ว	14.00	เครื่อง	1,427.00	19,978.00			19,978.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					1,002,350.00				


S. ONE
 Sone Construction Group Co., Ltd.
 บริษัท สอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 30 JUN 2565
 43/12565

 S. ONE
 30 JUN 2565
 43/12565