

ตั้งแต่ปี



สพค.

๑๕๗๐๒๘

สัญญาจ้างสแกนรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป
สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 3 – 5 ประจำปีงบประมาณ 2558

สัญญาเลขที่ กปพ.2559/0018

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ผู้เสียภาษี 099-4-00000833-3 เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงหุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดย ดร.ค.มศร วงศ์รักษ์ รองผู้อำนวยการปฏิบัติการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อัลฟ้า อินเตอร์ชิสเต็มส์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 90/64 หมู่ที่ 1 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0-2879-3220 โทรสาร 0-2882-6542 โดย นายธวัชชัย ศรีรุจิ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ทะเบียนเลขที่ 0125541000695 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2541 หนังสือรับรองเลขที่ 12000000421 ออกให้ ณ วันที่ 7 กันยายน 2558 แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้รับจ้างตกลงให้บริการจ้างสแกนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานทั่วไป สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 3 – 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4,815 เล่ม และทำสำเนาซึ่ง จำนวน 600 แผ่น ตามรายละเอียดผนวกเอกสารแนบท้ายสัญญา

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ผนวก 1 ในเสนอราคา รับเลขที่ 8846 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558 จำนวน 2 หน้า

ผนวก 2 แผนการดำเนินงาน จำนวน 9 หน้า

ผนวก 3 ข้อกำหนดการสแกนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. จำนวน 1 หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



ข้อ 3 กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการนออกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพ หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มเหลว หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจสอบงาน หรือผู้ควบคุมงานหรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,962.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาก่าจ้าง ตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นการประกัน การปฏิบัติตามสัญญานี้

หากว่าผู้รับจ้างผิดสัญญาหรือกระทำการใดให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างยึดหลักประกันดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ได้ และคู่สัญญาตกลงให้หลักประกันดังกล่าวมีอายุตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ หากมีเหตุใดมาทำให้หลักประกันสิ้นอายุ หรือหลุดพ้นไปจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันอื่นที่ไม่น้อยกว่าหลักประกันเดิมมาอปให้ผู้ว่าจ้างให้มีอายุการประกันให้ครบความรับผิดชอบตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว โดยปราศจากดอกเบี้ย (ถ้ามี)

ข้อ 5 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างสแกนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและศูนย์พัฒนาเด็กระยะที่ 3 – 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 4,815 เล่ม เล่มราคาเล่มละ 54.57 บาท (ห้าสิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) และทำสำเนาซึ่ด จำนวน 600 แผ่น ราคาวัดละ 94.16 บาท (เก้าสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์) จำนวนทั้งสิ้น 319,250.55 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย ทั้งปวงด้วยแล้ว และกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างจำนวน 3 งวด โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานที่รับจ้างประจำแต่ละงวดแล้ว ตามผนวก 1 2 และ 3

ผู้ว่าจ้างตกลงชำระเงินและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างตามวรรคแรก โดยแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ดังนี้

๑. งวดที่ ๑ จำนวน ๒๐๙,๕๕๐.๗๕ บาท (สองแสนศูนย์ห้าหมื่นห้าสิบห้าบาทถ้วน)
๒. งวดที่ ๒ จำนวน ๙๔,๑๖๐ บาท (เก้าสิบสี่บาทหกสิบหกสตางค์)
๓. งวดที่ ๓ จำนวน ๒๖,๕๔๙.๗๐ บาท (สองหมื่นหกสิบห้าบาทหกสตางค์)

สบค

จำนวนเงิน 225,970.09 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท
เก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ

- รับรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป จำนวน 3,537 เล่ม ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

- ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป จำนวน 3,537 เล่ม ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

- สำเนาข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นำไปในรูปซีดีพร้อมบรรจุกล่อง จำนวน 350 ชุด ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558

จวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 70,794.41 บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)
เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ

- รับรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป จำนวน 1,073 เล่ม ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558

- ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป จำนวน 1,073 เล่ม ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

- สำเนาข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่นำไปในรูปชีตพร้อมบรรจุกล่อง จำนวน 130 ชุด ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 22,486.05 บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดบาท
หกบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบ

- รับรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป จำนวน 205 เล่ม ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558

- ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป จำนวน 205 เล่ม ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

- สำเนาข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ว่าไปในรูปชีตพร้อมบรรจุกล่อง จำนวน 120 ชุด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

การจ่ายเงินแต่ละงวดตามเงื่อนไขสัญญา กำหนดจ่ายเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้รับจำเป็นไปแจ้งหนี้ค่าใช้จ่าย และคณะกรรมการตรวจสอบงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของงานและลงนามรับรองความถูกต้องของงานว่าครบถ้วน เรียบร้อยดีแล้วทุกประการ

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมืองแลัวเสริจบริบูรณ์และผู้ว่าฯจังได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 แห่งสัญญานี้ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนดนับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานเพ

ก. ๑๖๙

କବିତା

หลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยที่ผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างเพิกเฉย ไม่ทำการดังกล่าว ภายในกำหนด 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อภัยค่าใช้จ่ายของทั้งสิ้น

ข้อ 7 การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เองานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวทั้งหมดจะถูกยกเว้นโดยอัตโนมัติ ให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลือกของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

ข้อ 8 ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานและหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำและหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

บรรดาความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากรณีอันเกิดจากความผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน และได้ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างแล้ว ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหาย ดังกล่าวในข้อ 6 แห่งสัญญาฉบับเด่านั้น

ข้อ 9 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทடแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 10 งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศจนั้นๆอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญape็นโมฆะแต่อย่างใด



อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดไว้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดที่จะนำมายังสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 11 ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามงวดงานและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือแก้ไขในแต่ละครั้งล่าช้ากว่ากำหนด และผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราอย่างละ 0.05 ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาข้อ 5. ต่อวัน นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จในแต่ละงวดหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จริง แต่ต้องไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เอกพาระส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บวกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบวกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 คือได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบวกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 12 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบวกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบวกเลิกสัญญา ให้ถือว่าบรรดาข้อมูล เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญานี้ ทั้งที่ได้ติดตั้งและยังไม่ได้ติดตั้งให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างสามารถใช้ข้อมูล อุปกรณ์ ต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยตนเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 13 การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างต่ำสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

นาย _____ อธิบดี คุณธรรม



ข้อ 14 การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการนี้ที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการ ที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ ฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตาม ที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....

ผู้ว่าจ้าง
(ดร. คมศร วงศ์รักษ์)
รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)

ลงชื่อ.....

ผู้รับหนังสือ
(นายราชชัย ศรีจุ) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กรรมการผู้จัดการ

ลงชื่อ.....
พยาน
(นางสาวรากรณ์ มงคลสกุล)
นักวิชาการ

ลงชื่อ.....
พยาน
(นายสาธิต ถาวเรียว)



๑.๙.๕ ໄປສ້າງແສງເພາະນາຍ

6-64237 01147

วันที่ 2 พฤษภาคม 2558

ເອກະສານສັບສົງ 0125541000695

ଶେଷକୁ କେବଳାର୍ଥିତାରେ ପାଇଲେବୁ କେବଳା ଶେଷକୁ ଶେଷ କରାଯାଇଲା କୌଣସି ହେବାରେ

ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହାରେ

ପିଲ୍ଲା : କେତେବେଳେ ମୁହଁରୀଙ୍କା
ଦେଖିଲୁଗାଏନ୍ତି ..
ମୁହଁରୀଙ୍କା ..
କେତେବେଳେ 90/64
କେତେବେଳେ /ପିଲ୍ଲା ..
କେତେବେଳେ /କେତେବେଳେ ମୁହଁରୀଙ୍କା
ମୁହଁରୀଙ୍କା ଫଳକୁଣ୍ଡି

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ ।

| | % | % |
|------------------------|-----|----|
| କେନ୍ଦ୍ର ପାରିଷଦ ଅଧିକାରୀ | 299 | 00 |
| ଏ ମହିନାରେ | 0 | 00 |
| ମୋଟ ମହିନାରେ | 299 | 00 |

ເຈົ້າພະນະໃຈນະປຶກຕົວທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາຍ (ສອງຊົວຍິ, ຖ້າຕື່ມ, ຖ້າບາຫຄວານ)

ଫାକ୍ଟରୀ ନମ୍ବର ୦୦୨୨୩୫

બાળાદ્યજીવનાલાં પા-લા-4 શેખ

二〇〇〇年

Digitized by srujanika@gmail.com


卷之三

ການມ່ວນງານສະຫະລົດຂອງລາວ

ໃຈສະເກົນເຫດຕະຫຼາດ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮັດທີ່ໂດຍໄດ້ຮັດໄວ້ ເຊິ່ງສຳພັດທີ່ຈະມີ ເຊິ່ງສຳພັດທີ່ຈະມີ

ข้อเสนอพิเศษ

- บริษัทฯ ยินดีจะลบรายเดือนที่ขอบกระดาษเนื่องจากร่องของกระดูกงูให้เป็นเส้นขาว เพื่อความสวยงามของภาพ
- บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของล่ำมรายงานทุกเล่ม และแจ้ง สมศ. เมื่อพบปัญหาในล่ำมรายงาน และยินดีปรับปรุงไฟล์รายงานให้ถูกต้องตามที่ สมศ. แก้ไขมา
- บริษัทฯ จะเปลี่ยนกระดูกงูสำหรับเข้าเล่นให้ใหม่ กรณีมีการชำรุดเสียหาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- กรณีแผ่นรีดีช์ข้อมูลชำรุดจาก บริษัทฯ หรือ สมศ. หรือ จากการรับส่ง ก่อนถึงหน่วยงานปลายทาง บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย



การรับ-ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และศูนย์พัฒนาเด็ก

ครั้งที่ 1

- รับรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 3,537 เล่ม ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
- ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 3,537 เล่ม ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

ครั้งที่ 2


- รับรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 1,073 เล่ม ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
- ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 1,073 เล่ม ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

ครั้งที่ 3

- รับรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 205 เล่ม ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558
- ส่งรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 205 เล่ม ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

อ.บ.ค.



วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เรียน ผู้อำนวยการ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

เรื่อง การยืนยันราคา

ข้อถึง ใบเสนอราคา งานจัดซื้อสแกนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขึ้น
พื้นฐานทั่วไป สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 3-5 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558

บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเท็มส์ จำกัด ยินดีลดาราคาจากราคาเดิมคือ 320,534.55 บาท (สาม
แสนสองหมื่นห้าร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) เป็น ราคา 319,250.55 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน
สองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 20,885.55 บาท (สองหมื่นแปดครรช
แปดสิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์) และ โดยสรุปราคาต่อหน่วยเป็นดังนี้

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|
| เล่มรายงาน ราคา 51.00 บาท | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.57 บาท | รวมเป็นเงิน 54.57 บาท |
| แผ่นซีดี ราคา 88.00 บาท | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 6.16 บาท | รวมเป็นเงิน 94.16 บาท |

| | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| เล่มรายงาน จำนวน 4,815 เล่ม | ราคากล่องละ 54.57 บาท | รวมเป็นเงิน 262,754.55 บาท |
| แผ่นซีดี จำนวน 600 แผ่น | ราคากล่องละ 94.16 บาท | รวมเป็นเงิน 56,496.00 บาท |

รวมเป็นเงินทั้งหมด 319,250.55 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ผู้รับผิดชอบ
ให้ผลการดำเนินการ
ที่ได้รับการอนุมัติ
ผู้รับผิดชอบ
ให้ผลการดำเนินการที่ได้รับการอนุมัติ
21.08.2558

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย ศรีรุจิ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเท็มส์ จำกัด



แผนการทำงาน ความพร้อมของทีมงาน และระยะเวลาดำเนินการ

1. แผนการทำงาน และระยะเวลาดำเนินการ

รายละเอียดงาน

- รายละเอียดการสแกนตามข้อมูลหนอดการสแกนของ สมศ.
สแกนรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป สถานศึกษาที่มีวัดถูกประสงค์พิเศษและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 3-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 5,132 แห่ง (ตามรายละเอียดใน
รายละเอียดข้อกำหนดงานจ้างสแกนฯ) หรือ จำนวน 4,815 แห่ง (ตามรายละเอียดที่แจ้งในวันรับฟังคำชี้แจง)
- สำนักงานในรูปแบบชีดีตามงวดงาน พัฒนพิธีรายละเอียดลงແเนื่องไส้สกส่องตามรูปแบบที่ สมศ.กำหนด

ระยะเวลาดำเนินงาน

1. ครั้งที่ 1 (คาด. ระยะที่ 3)

- รับรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 3,537 เล่ม ภายใน วันที่ 2
พฤษภาคม 2558
- ส่งรายงานประเมินคุณภาพพนอ กสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 3,537 เล่ม ภายใน วันที่ 20
พฤษภาคม 2558
- จำนวนสำเนาชีดี 350 แผ่น

2. ครั้งที่ 2 (คาด. ระยะที่ 4-5 พื้นฐาน ระยะที่ 2 และนานาชาติ)

- รับรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 1,073 เล่ม ภายใน วันที่ 1
ธันวาคม 2558
- ส่งรายงานประเมินคุณภาพพนอ กสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 1,073 เล่ม ภายใน วันที่ 18
ธันวาคม 2558
- จำนวนสำเนาชีดี 130 แผ่น


3. ครั้งที่ 3 (ป้านเรียน)

- รับรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 205 เล่ม ภายใน วันที่ 28
ธันวาคม 2558
- ส่งรายงานประเมินคุณภาพพนอ กสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 205 เล่ม ภายใน วันที่ 15
มกราคม 2559
- จำนวนสำเนาชีดี 120 แผ่น

หมายเหตุ

กรารับและส่งคืนเล่มรายงานประเมินคุณภาพฯ ทาง สมศ. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยใช้ TEM CO., LTD.

ทาง สมศ. แจ้งจำนวนที่ต้องการให้รับและส่งมอบในแต่ละงวดให้ทางบริษัทฯ ทราบ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ สมศ. กำหนด



แผนการทำงาน และรายละเอียดทางเทคนิค

1. แผนการทำงาน ความพร้อมของทีมงาน และระยะเวลาดำเนินการ
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน และข้อเสนอทางเทคนิค
3. ประสบการณ์ และผลงานสำเร็จที่ผ่านมา
4. ข้อเสนอพิเศษ

เสนอโดย

บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ชิสต์เมิร์ส จำกัด



แผนการทำงาน ความพร้อมของทีมงาน และระยะเวลาดำเนินการ

1. แผนการทำงาน และระยะเวลาดำเนินการ

รายละเอียดงาน

- รายละเอียดการสแกนตามข้อมูลหนังสือรายงานประจำเดือนของ สมศ.
สแกนรายงานประจำเดือนคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป สถานศึกษาที่มีวัดดูประสิทธิภาพและศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 3-5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 5,132 แห่ง (ตามรายละเอียดในรายละเอียดข้อกำหนดงานจ้างสแกนฯ) หรือ จำนวน 4,815 แห่ง (ตามรายละเอียดที่แจ้งในวันรับฟังคำชี้แจง)
- ส่งมอบงานในรูปแบบชีตีตามงวดงาน พร้อมพิมพ์รายละเอียดลงแผ่นและใส่กล่องตามรูปแบบที่ สมศ.กำหนด

ระยะเวลาดำเนินงาน

1. ครั้งที่ 1 (ศพด. ระยะที่ 3)

- รับรายงานประจำเดือนคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 3,537 เล่ม ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
- ส่งรายงานประจำเดือนคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 3,537 เล่ม ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
- จำนวนสำเนาชีตี 350 แผ่น

2. ครั้งที่ 2 (ศพด. ระยะที่ 4-5 พื้นฐาน ระยะที่ 2 และนานาชาติ)

- รับรายงานประจำเดือนคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 1,073 เล่ม ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
- ส่งรายงานประจำเดือนคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 1,073 เล่ม ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558
- จำนวนสำเนาชีตี 130 แผ่น

3. ครั้งที่ 3 (บ้านเรียน)

- รับรายงานประจำเดือนคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 205 เล่ม ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558
- ส่งรายงานประจำเดือนคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวม 205 เล่ม ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
- จำนวนสำเนาชีตี 120 แผ่น

หมายเหตุ

การรับและส่งคืนเล่มรายงานประจำเดือนคุณภาพฯ ทาง สมศ. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยให้ทาง สมศ. แจ้งจำนวนที่ต้องการให้รับและส่งมอบในแต่ละงวดให้ทางบริษัทฯ ทราบ โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ สมศ. กำหนด

ตารางแผนงานโดยประมาณ

| รายละเอียด | พฤษภาคม 2558 | | | | มิถุนายน 2558 | | | | กรกฎาคม 2559 | | | |
|---|--------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|
| | ๙.๑ | ๙.๒ | ๙.๓ | ๙.๔ | ๙.๑ | ๙.๒ | ๙.๓ | ๙.๔ | ๙.๑ | ๙.๒ | ๙.๓ | ๙.๔ |
| 1.1 รับเล่นรายงาน จำนวน 3,537 เล่น กากไป วันที่ 2 พ.ย. 58 | → | | | | | | | | | | | |
| 1.2 สะแกนเอกสาร จำนวน 3,537 เล่น | | → | | | | | | | | | | |
| 1.3 ตรวจสอบคุณภาพหรืออนับทึกข้อมูลคงแผลนี้ชีดี | | → | | | | | | | | | | |
| 1.4 ส่งมอบงานจากที่ 1 กากไป วันที่ 20 พ.ย. 58 | | | → | | | | | | | | | |
| 2.1 รับเล่นรายงาน จำนวน 1,073 เล่น กากไป วันที่ 1 ธ.ค. 58 | | | | → | | | | | | | | |
| 2.2 สะแกนเอกสาร จำนวน 1,073 เล่น | | | → | | | | | | | | | |
| 2.3 ตรวจสอบคุณภาพหรืออนับทึกข้อมูลคงแผลนี้ชีดี | | | → | | | | | | | | | |
| 2.4 ส่งมอบงานจากที่ 2 กากไป วันที่ 18 ธ.ค. 58 | | | | → | | | | | | | | |
| 3.1 รับเล่นรายงาน จำนวน 205 เล่น กากไป วันที่ 28 ธ.ค. 58 | | | | | | | | → | | | | |
| 3.2 สะแกนเอกสาร จำนวน 205 เล่น | | | | | | | → | | | | | |
| 3.3 ตรวจสอบคุณภาพหรืออนับทึกข้อมูลคงแผลนี้ชีดี | | | | | | → | | | | | | |
| 3.4 ส่งมอบงานจากที่ 3 กากไป วันที่ 15 ม.ค. 59 | | | | | | | | → | | | | |

2. ความพร้อมของทีมงาน และอุปกรณ์

เจ้าหน้าที่สำนักการดำเนินงาน

- | | | | |
|-------------------------|-------|---|----|
| 1. ผู้จัดการโครงการ | จำนวน | 1 | คน |
| 2. ผู้ควบคุมงาน | จำนวน | 1 | คน |
| 3. เจ้าหน้าที่เทคนิค | จำนวน | 1 | คน |
| 4. พนักงานเตรียมเอกสาร | จำนวน | 3 | คน |
| 5. พนักงานสะแกนเอกสาร | จำนวน | 3 | คน |
| 6. พนักงานตรวจสอบข้อมูล | จำนวน | 2 | คน |
| 7. พนักงานจัดทำแผ่นชีดี | จำนวน | 3 | คน |

เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

- | | | | |
|--|-------|---|---------|
| 1. เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 2. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสะแกนเอกสาร | จำนวน | 3 | เครื่อง |
| 3. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบคุณภาพ | จำนวน | 2 | เครื่อง |
| 4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำแผ่นชีดี | จำนวน | 4 | เครื่อง |
| 5. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ | จำนวน | 2 | เครื่อง |
| 6. เครื่องพิมพ์สี | จำนวน | 2 | เครื่อง |
| 7. อุปกรณ์เครื่อข่าย | จำนวน | 1 | ระบบ |

บัญชี
รายการเอกสารที่ได้รับ
รายการเอกสารที่ต้องการ


สบค



เครื่องสแกนเอกสาร

| | | | |
|--|-------|---|---------|
| 1. เครื่องสแกนเอกสาร Fujitsu fi-6800 ความเร็ว 130 แผ่น/นาที | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 2. เครื่องสแกนเอกสาร Fujitsu fi-6670 ความเร็ว 90 แผ่น/นาที | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 3. เครื่องสแกนเอกสาร Kodak i4600 ความเร็ว 120 แผ่น/นาที | จำนวน | 1 | เครื่อง |
| 4. เครื่องสแกนเอกสาร Kodak i280 ความเร็ว 70 แผ่น/นาที | จำนวน | 2 | เครื่อง |
| 5. เครื่องสแกนเอกสาร Canon DR-7580 ความเร็ว 75 แผ่น/นาที | จำนวน | 2 | เครื่อง |

หมายเหตุ จำนวนบุคลากร และอุปกรณ์ที่ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งมอบงาน
ได้ตามที่ สมศ. กำหนด



4

สมศ.



ขั้นตอนการดำเนินงาน และข้อเสนอทางเทคนิค

1. ขั้นตอนการรับเอกสาร
บริษัทฯ จะส่งพนักงานที่ไปติดต่อรับเอกสาร จาก สมศ. โดยตรวจสอบให้ตรงกับข้อมูลที่ สมศ. แจ้งมา กรณีมีปัญหา หรือรายการใดไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการแจ้งให้ สมศ. ทราบ และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนนำเอกสารกลับมาสแกน
2. ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
บริษัทฯ จะเตรียมเอกสารด้วยความระมัดระวัง โดยไม่ทำให้เอกสารเล่มรายงานเสียหาย และจัดเรียงเพื่อส่งให้ฝ่าย สแกนอย่างถูกต้อง โดยดำเนินการที่ลະสัญญา เพื่อบังกันการผิดพลาด
3. ขั้นตอนการสแกนเอกสาร
บริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยี ในการตั้งชื่อไฟล์ และแปลงไฟล์ โดยการใช้ Barcode และ Patch Code เพื่อบังกันความผิดพลาดในการตั้งชื่อไฟล์ และมีการตรวจสอบรายละเอียด ว่ามีเอกสารครบตามจำนวนที่ระบุในสัญญา และมีจำนวนหน้าครบถ้วนถูกต้อง ในขั้นตอนการสแกนจะสแกนเรียงตามลำดับ และเก็บเรียงตามลำดับเดิม เพื่อบังกันความผิดพลาด จากการเรียงผิด จึงมั่นใจได้ว่า เอกสารจะไม่มีการสลับตำแหน่งเกิดขึ้น
4. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพภาพ
บริษัทฯ มีการตรวจสอบคุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยตรวจสอบคุณภาพภาพ จำนวนหน้า และความสมบูรณ์ของตัวเล่ม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่สแกนไปครบถ้วนถูกต้องตามต้นฉบับ
5. ขั้นตอนการเก็บเล่มคืน
บริษัทฯ จะเข้าตามที่ฝ่ายสแกนส่งมา และตรวจสอบการเรียงลำดับว่าถูกต้องตามที่ส่งไปให้สแกนหรือไม่ พร้อมทั้งเข้าเล่มด้วยความระมัดระวัง รวมถึงเปลี่ยนกระดูกงูให้ใหม่กรณีมีความเสี่ยงของกระดูกงู
6. ขั้นตอนการจัดทำแฟ้มซีดี
บริษัทฯ จัดทำโปรแกรมและกระบวนการเฉพาะสำหรับ สมศ. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความครบถ้วน และการแปลงแยกข้อมูลตามแฟ้มซีดีตามที่ สมศ. กำหนดได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
7. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพแฟ้มซีดี บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแฟ้มทุกแฟ้มก่อนส่งให้ สมศ. โดยตรวจสอบทั้งจำนวน รายละเอียดในแฟ้ม และความสมบูรณ์ของแฟ้ม
8. ขั้นตอนการส่งคืนเอกสาร
บริษัทฯ จะมัดเอกสารคืนในลักษณะเดียวกับที่ สมศ. ส่งมาให้สแกน โดยเอกสาร จะถูกเรียงอย่างเป็นระเบียบ และเรียงตามลำดับที่ในสัญญา และก่อนการส่งคืน บริษัทฯ จะตรวจสอบให้ครบจำนวนตามที่ สมศ. ส่งมาสแกน
9. ขั้นตอนการส่งมอบแฟ้มซีดี
บริษัทฯ จัดทำซีดี ด้วยซีดีที่มีคุณภาพ และติดคลาเบลที่แผ่นด้วยการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน และพิมพ์รายชื่อที่ถูกต้องครบถ้วนแบบในกล่องซีดีทุกกล่อง พร้อมบรรจุลงกล่องที่มีคุณภาพ และใช้ห้องพลาสติกทุกแผ่น เพื่อส่งให้ สมศ. ดำเนินการต่อไป



10. ตัวอย่างแผ่นปัก และแผ่นหีด





ไฟล์รายงานการประเมินคุณภาพภายในองค์กร
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่การศึกษา ๗๖๘.๑ (สช.)

ไฟล์รายงานฯฉบับสมบูรณ์ ๑ ไฟล์

แผ่นที่ ๑ / ๑



หมายเหตุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ของระบบสแกนเอกสาร ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพงานสแกนให้ สมศ.

1. สามารถปรับภาพให้อยู่ในแนวตรงอัตโนมัติ (Deskew) – กรณีเอกสารที่ปื้นเสียง โปรแกรมสแกนจะปรับภาพเอกสารให้อยู่ในแนวตรงแบบอัตโนมัติ
2. ลบขอบค่าส่วนที่เกิน (Border Removal) – กรณีเอกสารเกิดขอบค่าจากการปรับแนวภาพ หรือขนาดเอกสารเล็กกว่าขนาดพื้นที่ที่ตั้งให้ ระบบจะลบขอบค่าส่วนเกินที่ให้อัตโนมัติ
3. ปรับขนาดภาพให้เท่ากับเอกสารจริง (Auto-Crop) – กรณีมีการป้อนเอกสารหลายชุด ระบบจะตัดขอบภาพส่วนเกินเพื่อให้ไฟล์ภาพมีขนาดเท่ากับขนาดจริง
4. ลบจุดบนภาพ (Despeckle) – สามารถตั้งค่าให้ระบบลบจุดดำที่เกิดจากความสกปรกบนกระดาษแบบอัตโนมัติ
5. ปรับคุณภาพภาพอัตโนมัติ (Auto Contrast and Brightness) – ระบบจะปรับความสว่างและความคมชัดแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจน และมีขนาดเล็ก
6. การลบหน้าขาวอัตโนมัติ (Blank Page Removal) – ระบบสามารถตั้งค่าให้ลบหน้าขาวอัตโนมัติ กรณีที่เอกสารที่สแกนมีห้องหน้าเดียว และสองหน้าสมกัน
7. เครื่องสแกนสามารถตรวจการข้อมูลของกระดาษได้ โดยใช้การตรวจสอบความยาวกระดาษ (Auto Length Detection) และตรวจสอบด้วยคลื่นอัลตร้าซาวน์ (Ultrasonic Detection) ทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารจะถูกสแกนครบถ้วนແ演
8. การตัดหน้าเอกสารอัตโนมัติ (Auto Page Size Cropping) – กรณีเอกสารที่เป็นหน้าครึ่ง ระบบสามารถตัดหน้ากระดาษออกเป็น 2 แผ่นให้โดยไม่ต้องตัดเอกสารจริง
9. การทำตัวชี้ หรือแยกไฟล์ แบ่งไฟล์เดอร์อัตโนมัติ (File Structure Schema Setting) – ระบบสามารถตั้งค่าให้ตัดแบ่งชุดเอกสารอัตโนมัติ โดยสามารถบุจำนวนแผ่น หรือใช้กระดาษขาว หรือ แพตช์โค้ด (Patch Code) คั่นเอกสาร หรืออาจกำหนดให้ทำตัวชี้โดยใช้ค่าน้ำหนักโค้ด (Barcode) ก็ได้
10. เครื่องสแกนเอกสารที่เสนอ มีความเร็วตั้งแต่ 60 แผ่น - 130 แผ่นต่อนาที โดยทำให้สามารถสแกนเอกสารปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว และเครื่องสแกนความเร็วสูงนี้ ยังมีระบบป้อนกระดาษคุณภาพดีที่ทำให้กระดาษติดน้อย ซึ่งส่งผลให้ต้นฉบับไม่ถูกขาด หรือยับ จากเครื่องสแกน



ประสบการณ์ และผลงานสำเร็จที่ผ่านมา

บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเท็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการ สแกนเอกสาร และบันทึกข้อมูล โดยเฉพาะมาหากว่า 10 ปี โดยมีผลงานในการบันทึกข้อมูลให้กับหน่วยงานและองค์กรขนาดใหญ่จำนวนมาก ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัท มีดังนี้

1. สถาบันพระปกเกล้า
2. สถาบันปะสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
4. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
5. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
6. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7. สำนักงำนบ้ำดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
8. สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
9. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
10. สำนักงานรัฐธรรมนูญและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
11. ศูนย์วิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า
13. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. บริษัท โนเกีย ซีเมนต์ เน็ตเวิร์กส (ประเทศไทย) จำกัด
15. บริษัท อินเตอร์ลิงค์ จำกัด (มหาชน)
16. โรงพยาบาลรามาธิบดี
17. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
18. สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
19. องค์การสหประชาชาติ
20. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)



8

