



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างโครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการใช้อบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก
เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4 ระดับ

สัญญาเลขที่ ภสส.2562/29

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ผู้เสียภาษี 099-4-00000833-3 เลขที่ 128 ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2216-3955 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่าง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) โดย นางสาวชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท วีวีล โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1808 พระรามที่ 2 ซอย 43 ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 โทรศัพท์ 089-117-7614 โทรสาร 0-2451-7899 โดยนางสาววันทนี เจียรสุนันท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105556025729 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 หนังสือรับรอง เลขที่ 100922198886 ออกให้ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างผลิตวีดิทัศน์เพื่อการใช้อบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 4 ระดับ จำนวน 1 เรื่อง

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ซึ่งในวันทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้รับคำอธิบายและเข้าใจการดำเนินงานทุกๆ ขั้นตอนโดยละเอียดดีแล้ว หากเกิดข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับขอคำอธิบายต่างๆ จากผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง



10/11/2019 11:11:11 AM

[illegible]

Abstract: The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness of 10-year-old children. The study was conducted in a primary school in the city of Ankara, Turkey. The study group consisted of 20 children (10 boys and 10 girls) who were randomly selected from the 10-year-old children in the school. The children were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group did not participate in any physical activity during the study period, while the experimental group participated in a 12-week training program. The training program consisted of aerobic, strength, and flexibility exercises. The physical fitness of the children was measured at the beginning and at the end of the 12-week period. The results of the study showed that the experimental group had significantly higher levels of physical fitness than the control group at the end of the 12-week period. The study suggests that a 12-week training program can improve the physical fitness of 10-year-old children.

$$\Delta \rho_{\text{eff}}^{\text{eff}} = \rho_{\text{eff}}^{\text{eff}} - \rho_{\text{eff}}^{\text{eff}}(\text{no } \text{H}_2\text{O}) = 0.45 \pm 0.10 \text{ g cm}^{-3}$$
$$S_{\text{eff}}(T) = \frac{1}{N} \ln Z(T) = -k_B^{-1} [0.928 + 0.072 \ln(S_0 N_s / T)]$$
$$\chi^2_{\text{red}} = 0.91 \quad \text{dof} = 1612$$

528151-173

segment dari diagram adalah 2 dan 4.

RECEIVED 1985 JANUARY 10

$$\hat{\sigma}_1 = 0.001264 \quad \hat{\sigma}_2 = 0.0000168 \quad 100\%$$

REFERENCES

114141-1241-198

2105

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 26

APPENDIX

6. $\int_0^1 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$

5020 J. Neurosci., June 23, 2010 • 30(25):8011–8020

schließen

0994000008333 000000

$$- \frac{1}{\alpha} \left(\frac{\partial \phi}{\partial t} + u \frac{\partial \phi}{\partial x} + v \frac{\partial \phi}{\partial y} + w \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) = \nabla^2 \phi$$

Тема: Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений. Задание 4
на решение задачи Коши. Сформулируйте задачу.

	YTD 2004	2004
spend on advertising	1,170,000	00
spend on maintenance	1,170	00
1,000,000	00	00
1,000,000	1,170	00

นางสาวนงนุช วัฒนศิริกุล (นักร้องนำวง)

Accession Number U000017

01909.370-25620218-1-07-000981072/2*

6. *Not a child*

● 11632 ●

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

2. The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land owned by the United States in the State of Nevada:

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับปรุง แก้ไขรูปแบบ เทคนิคต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ตามความจำเป็น

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 ผนวก 1 ข้อกำหนดการดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกฯ จำนวน 7 หน้า

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคา เลขที่ WW0101 (ลงรับที่ สมศ..54/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างผลิตวีดิทัศน์ฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,273,300.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว และกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 30 เป็นจำนวนเงิน 381,990.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง (ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2562) โดยจะต้องส่งมอบงาน ดังนี้

- 1) จัดทำแผนการดำเนินงานการผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ที่ชัดเจน เสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
- 2) จัดส่งสคริปต์วีดิทัศน์เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา” ของทั้ง 4 ระดับการศึกษา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดผลิตวีดิทัศน์ และคณะกรรมการตรวจรับเพื่อใช้สำหรับถ่ายทำจริง



Weevil Production Co., Ltd.



สมศ

งวดที่ 2 ร้อยละ 30 เป็นจำนวนเงิน 381,990.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง (ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแผนงานของผู้รับจ้างในการผลิตวิดิทัศน์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” และส่งมอบงานวิดิทัศน์ หลังการถ่ายทำและตัดต่อตามสคริปต์ที่คณะกรรมการเห็นชอบ พร้อมกันนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแก้ไขครั้งที่ (กราฟ 1)

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ร้อยละ 40 เป็นจำนวนเงิน 509,320.00 บาท (ห้าแสนเก้าพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง (ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2562) โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแผนงานของผู้รับจ้างในการผลิตวิดิทัศน์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ดังนี้

- 1) แก้ไขวิดิทัศน์ทั้ง 4 เรื่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจนได้รับความเห็นชอบ
- 2) ส่งมอบวิดิทัศน์ทั้งหมดตามข้อกำหนด 7.1 – 7.3

ทั้งนี้ หลังจากส่งผลงานครบถ้วนแล้ว กรณีมีข้อเสนอแนะและต้องดำเนินการแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขงานนั้นและจัดส่งฉบับแก้ไขภายใน 15 วัน ไปยังสำนักงานอีกครั้ง

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขสัญญานี้ กำหนดจ่ายเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้รับจ้างยื่นใบแจ้งค่าใช้จ่าย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบความถูกต้องของงาน และลงนามรับรองความถูกต้องของงานว่าครบถ้วน เรียบร้อยดีแล้วทุกประการ

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพระรามที่ 2 เลขที่ 14674349 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นจำนวนเงิน 63,665.00 บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของราคาจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หากผู้รับจ้างผิดสัญญาหรือกระทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย ผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างยึดหลักประกันดังกล่าวเพื่อชดเชยหนี้แทนได้ และคู่สัญญาดตกลงให้หลักประกันดังกล่าวมีอายุตลอดระยะเวลาตามสัญญานี้ หากมีเหตุใดมาทำให้หลักประกันสิ้นอายุ หรือหลุดพ้นไปจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องนำหลักประกันอื่นที่ไม่น้อยกว่าหลักประกันเดิมมามอบให้ผู้ว่าจ้างให้มีอายุการประกันให้ครบความรับผิดชอบตามสัญญา


Weevil Production Co., Ltd.


สมศักดิ์

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว โดยปราศจากดอกเบี้ย (ถ้ามี)

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้เสร็จทันตามกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับงานหรือผู้ควบคุมงานหรือที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6. การจ้างช่วง/การโอนสิทธิ


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างนั้นทุกประการ

ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ

ข้อ 7. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานและหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายอันเกิดจากการกระทำและหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

บรรดาความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงาน และได้ตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างแล้วถูกต้องครบถ้วน ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหาย ดังกล่าวแห่งสัญญานี้เท่านั้น



Wipavil Production Co.



สมค

ข้อ 8. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานตามข้อ 3. วันละ 1,273.30 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงาน ขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 9. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าบรรดาข้อมูล เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามสัญญานี้ ให้ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างสามารถใช้ข้อมูล อุปกรณ์ ต่างๆ ดังกล่าวเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยตนเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้

ในกรณีดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา

ข้อ 10. การกำหนดค่าเสียหาย

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้รับจ้างยินยอมรับผิดชอบและยินยอมชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยค่าเสียหายผู้ว่าจ้างจะกำหนดตามที่เห็นสมควร

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด


Weevil Production Co., Ltd.


สมศ

ข้อ 11. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา


ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวณิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย)
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววันวิมลเกียรติพร)
กรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวสุริภรณ์ สุดสาคร)
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวมาลัย เจียรสุนันท์)
กรรมการบริษัท

ข้อกำหนดการดำเนินการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก จำนวน ๑ เรื่อง
“การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา”

๑. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการสะท้อนผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมกับการให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้สถานศึกษานำสู่การพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability) และการประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วยกระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ที่สะท้อนผลการดำเนินงาน โดยกำหนดกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม (Holistic Approach) โดยทำการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อกำหนดวันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้าน และนำมาสรุปผลเชื่อมโยงกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก

ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกได้กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติทั้งการศึกษา รายงานการประเมินตนเอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ผลจากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษา เมื่อลงพื้นที่จริง สามารถสรุปผลอย่างมีเหตุมีผล ถูกต้องสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประเมินภายนอกมีทักษะความชำนาญในการวิเคราะห์ผล สำนึกพัฒนาและส่งเสริม โดยภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ (ภสส.) จึงได้ผลิตวีดิทัศน์เรื่อง การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๒. วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อวีดิทัศน์

๒.๑ เพื่อให้ได้สื่อวีดิทัศน์สนับสนุนการอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๒.๒ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ประเมินภายนอกให้มีทักษะในการสังเกตที่รอบด้านของการดำเนินงานของสถานศึกษา

๒.๓ เพื่อสนับสนุนผู้ประเมินภายนอกให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลจากร่องรอยหลักฐานให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

๒.๔ เพื่อสนับสนุนผู้ประเมินภายนอกให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินเชิงคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


Wuttichai Wongsawat
อรรถวิชช์ ว่องสวัสดิ์


จรรยา จิราพร
จรรยา จิราพร


จรรยา จิราพร
จรรยา จิราพร


สมศรี
สมศรี

๓. กลุ่มเป้าหมาย

- ผู้ประเมินภายนอก
- วิทยาการฝึกอบรม
- เจ้าหน้าที่ สมศ.

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในระยะเวลา ๙๐ วันนับถัดจากวันทำสัญญา

๕. ข้อกำหนดการจัดจ้าง

๕.๑ ผู้รับจ้างจะต้องผลิตสื่อวีดิทัศน์ ทั้ง ๔ ระดับการศึกษา รวมไม่น้อยกว่า ๓๕ สถานการณ์ โดยมี ความยาวของวีดิทัศน์สถานการณ์ละ ๓ - ๕ นาที ได้แก่

- การศึกษาปฐมวัย จำนวน ๙ สถานการณ์
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๙ สถานการณ์
- อาชีวศึกษา จำนวน ๙ สถานการณ์
- อุดมศึกษา จำนวน ๘ สถานการณ์

๕.๒ ผู้รับจ้างจัดทำแผนการถ่ายทำวีดิทัศน์แต่ละระดับการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับ พิจารณา

๕.๓ ผู้รับจ้างต้องมาศึกษารายละเอียดขอบเขตการผลิตวีดิทัศน์จากคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดผลิต วีดิทัศน์ ต้องเขียนและนำเสนอเค้าโครงเรื่อง (Treatment) บท (Script) และบทถ่ายทำ (Shooting Script) และ ได้รับอนุมัติจาก สมศ. ก่อนการดำเนินการถ่ายทำจริง ทั้งนี้ สมศ.จะให้ข้อมูลสนับสนุน เช่น รายชื่อสถานศึกษาที่ ใช้ถ่ายทำ และข้อมูลประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เนื้อหาที่นำเสนอมีความถูกต้องและครบถ้วน เนื้อหาของ วีดิทัศน์ต้องสนับสนุนให้เกิดทักษะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๒.๒ - ๒.๔ ของการผลิตสื่อวีดิทัศน์

๕.๔ สารและขอบเขตเนื้อหาเป็นไปตามขอบเขตประเด็นที่ สมศ. กำหนด ประกอบด้วยสถานการณ์ ต่าง ๆ โดยถ่ายทอดผ่านกิจกรรมและการดำเนินงานของสถานศึกษา การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ของสถานศึกษา รายละเอียดสถานการณ์ของแต่ละระดับการศึกษา ดังนี้

การศึกษาปฐมวัย มี ๙ สถานการณ์ดังนี้

- (๑) ความปลอดภัย เช่น การรับเด็ก-ส่งเด็ก ก่อนและหลังเข้าสถานศึกษา เครื่องเล่น อุปกรณ์ ไฟฟ้า เป็นต้น
- (๒) กระบวนการพัฒนาเด็กตามพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน (ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา)
- (๓) สุขอนามัย เช่น การล้างมือก่อน-หลังการรับประทานอาหารของเด็ก เครื่องใช้ อุปกรณ์ ห้องน้ำ ห้องอาหาร เป็นต้น
- (๔) การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น มุมประสบการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น

- (๕) การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เช่น การทำโครงการของเด็ก เป็นต้น
- (๖) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การพัฒนาครู (PLC)
- (๗) กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลผลิตของการมีส่วนร่วม เช่น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานศึกษา
- (๘) กระบวนการประกันคุณภาพภายในและผลผลิต เช่น กระบวนการและการดำเนินงานตามระบบประกันฯ การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
- (๙) กระบวนการและผลผลิตนวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษา เช่น แนวคิดใหม่ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การแก้ปัญหาเด็ก การบริหาร วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผลงานหรือชิ้นงานแนวใหม่ เพื่อพัฒนาเด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสมวัย เป็นต้น

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มี ๙ สถานการณ์ดังนี้

- (๑) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
- (๒) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- (๓) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
- (๔) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
- (๕) สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- (๖) นวัตกรรมการบริหารจัดการและการเรียนการสอน
- (๗) สภาพตามบริบทของสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เช่น ความขาดแคลน ครูไม่ครบชั้น เป็นต้น
- (๘) การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
- (๙) นวัตกรรมหรือความโดดเด่นเฉพาะทางด้านต่าง ๆ

การอาชีวศึกษา มี ๙ สถานการณ์ดังนี้

- (๑) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา
- (๒) การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
- (๓) การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
- (๔) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
- (๕) สภาพแวดล้อมตามบริบทของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
- (๖) การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
- (๗) ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
- (๘) นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย
- (๙) นวัตกรรมหรือความโดดเด่นเฉพาะทางด้านต่าง ๆ

ระดับอุดมศึกษา มี ๘ สถานการณ์ ดังนี้

- (๑) ผลลัพธ์ของผู้เรียน
- (๒) การบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย
- (๓) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี โท เอก
- (๔) คุณภาพงานวิจัย
- (๕) การบริการวิชาการ
- (๖) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- (๗) การประกันคุณภาพภายใน
- (๘) นวัตกรรมหรือความโดดเด่นเฉพาะด้าน

๕.๕ สถานศึกษาที่กำหนดให้ทำการถ่ายทำวิดีโอ เช่น

- (๑) การศึกษาปฐมวัย : ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลนครนครปฐม จังหวัดนครปฐม
- (๒) การศึกษาขั้นพื้นฐาน : โรงเรียนวัดหนองเสือ จังหวัดนครปฐม
- (๓) การอาชีวศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น หรือสถานศึกษา
แห่งอื่น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมประเภทวิชาเกษตรกรรม คหกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ในระดับ
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และหลักสูตรวิชาชีพพระยະ

(๔) ระดับอุดมศึกษา : สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน ๒-๓ แห่ง
หมายเหตุ : สถานที่ถ่ายทำอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๕.๖ ผู้รับจ้างจะต้องนำเสนอและปรับปรุงผลงานที่ตัดต่อแล้วตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
รับงาน จนได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์

๕.๗ ผู้รับจ้างผลิตและสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนให้วิดีโอที่มีการนำเสนอที่ทันสมัย เข้าใจง่าย และน่าสนใจ


๕.๘ ผู้รับจ้างจะต้องไม่นำเสนอข้อมูลที่ทำให้สำนักงานเกิดความเสียหาย


๕.๙ ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตทุกขั้นตอน


๕.๑๐ สื่อที่ผลิตถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)

๖. เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนข้อเสนอ

คณะกรรมการจะพิจารณาเอกสารด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและหลักฐานเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน (TOR) เอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคทั้งหมดให้จัดทำในรูปเล่ม
เดียวกันจำนวน ๕ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด และสำเนาอีก ๔ ชุด) ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ซึ่งผู้เสนอราคาที่ผ่านมาเกณฑ์การพิจารณาจะต้องได้คะแนนทางด้านเทคนิค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยเรียงลำดับจากผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนด้านเทคนิคสูงสุดไปหาคะแนนต่ำสุด แต่ไม่
ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ โดยมีรายละเอียดประกอบและกำหนดคะแนน ดังนี้


W Production Co., Ltd.






สมศ

หลักเกณฑ์การพิจารณา	คะแนนเต็ม (๑๐๐ คะแนน)
๑. แนวคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอวีดิทัศน์ รูปแบบ เทคนิค แผนงานและขั้นตอนการผลิตวีดิทัศน์	๕๐ คะแนน
๒. รูปแบบ วิธีการทำงาน ทีมงาน และประสบการณ์ของบุคลากรที่เสนอมารในการทำงานมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดจ้างที่กำหนดใน TOR นี้ และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	๓๐ คะแนน
๓. ผลงานการผลิตสื่อวีดิทัศน์ หรือพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ที่มีลักษณะเดียวกับการจัดจ้างตาม TOR นี้	๒๐ คะแนน

๗. การส่งมอบและผลผลิตที่ต้องการ

๗.๑ ส่งมอบไฟล์ต้นฉบับงานวีดิทัศน์เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาผู้ประเมินภายนอก จำนวน ๑ เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ในรูปแบบ Digital File (ไฟล์ต้นฉบับ และ Mp4) บันทึกใน Sandisk UltraUSB 3.0 ความจุ 64 GB จำนวน ๒ ชิ้น

๗.๒ ส่งมอบ Footage การถ่ายทำทั้งหมด และไฟล์วีดิทัศน์ต้นฉบับ บรรจุใน External Hard Disk ๒ TB รวมจำนวน ๔ อัน (แยกระดับ/อัน) พร้อมกระเป๋าเก็บความชื้นอย่างดี

๗.๓ ดิวิดีไฟล์วีดิทัศน์ทั้ง ๔ ระดับ โดยออกแบบและสกรีนสีสี่ บนหน้าแผ่นดิวิดี พร้อมกล่องให้สวยงาม จำนวน ๕ แผ่น/เรื่อง

๗.๔ ผู้รับจ้างต้องรับประกันงาน ๖๐ วัน หลังจากที่คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๘. งบประมาณที่คาดว่าจะใช้

ค่าจ้างผลิตและสร้างสรรค์วีดิทัศน์ทุกขั้นตอน ในวงเงิน ๑,๕๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๙. การเบิกจ่าย

ชำระค่าจ้างเป็นงวดงาน โดยแบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ ร้อยละ ๓๐ ของราคาพัสดุ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องดังนี้

(๑) จัดทำแผนการดำเนินงานการผลิตวีดิทัศน์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ที่ชัดเจน เสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ยื่นนามในสัญญาแล้ว โดยมีรายการส่งมอบงานดังนี้

(๒) จัดส่งสคริปต์วีดิทัศน์เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ของทั้ง ๔ ระดับการศึกษา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดทำ

ข้อกำหนดผลิตวิดิทัศน์ และคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อใช้สำหรับถ่ายทำจริง
(๓) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ของราคาพัสดุ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแผนงานของผู้รับจ้างในการผลิตวิดิทัศน์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” : การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ดังนี้

(๑) ส่งมอบงานวิดิทัศน์หลังการถ่ายทำและตัดต่อตามสคริปต์ที่คณะกรรมการเห็นชอบ พร้อมกันนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแก้ไขครั้งที่ (กราฟ ๑)

(๒) ส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

งวดที่ ๓ ร้อยละ ๔๐ ของราคาพัสดุ โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามแผนงานของผู้รับจ้างในการผลิตวิดิทัศน์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” : การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ดังนี้

(๑) แก้ไขวิดิทัศน์ทั้ง ๔ เรื่องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจัดทำข้อกำหนดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจนได้รับความเห็นชอบ

(๒) ส่งมอบวิดิทัศน์ทั้งหมดตามข้อกำหนด ๗.๑ - ๗.๓

(๓) ส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

ทั้งนี้ หลังจากส่งงวดงานครบถ้วนแล้ว กรณีมีข้อเสนอแนะและต้องดำเนินการแก้ไข ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขงานนั้นและจัดส่งฉบับแก้ไขภายใน ๑๕ วัน ไปยังสำนักงานอีกครั้ง


๑๐. ข้อกำหนดความรับผิดชอบของผู้รับสัญญา

๑) ลิขสิทธิ์ในงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ ตลอดจนบรรดาเอกสารอื่นใด ซึ่งไม่ว่าถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบใดที่ผู้รับจ้างได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับโครงการ ผลิตวิดิทัศน์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” : การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ให้ถือเป็นความลับและให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ สมศ. ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบลิขสิทธิ์ในงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ ตลอดจนบรรดาเอกสารอื่นใด ซึ่งไม่ว่าถูกจัดทำขึ้นในรูปแบบใดให้แก่สมศ. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้ แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงาน โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก สมศ. ก่อน

๒) ผู้รับจ้างจะนำเอางานทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญาจ้างไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง หรือมอบหมายงานหรือโอนงานหรือละทิ้งงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานตามสัญญาจ้างนั้นแทน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนไม่ได้ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามสัญญาจ้าง

๓) ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เปิดเผย หรือนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น ซึ่งข้อมูลหรือความลับในการดำเนินการโครงการ ผลิตวิดิทัศน์ เรื่อง “การประเมินคุณภาพภายนอกสะท้อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” : การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา” ตลอดจนไม่เปิดเผยเอกสารใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือจัดเก็บในรูปแบบใดที่ผู้รับจ้างได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้รับจ้าง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สมศ.


๔) กรณีภาพประกอบมีค่าใช้จ่าย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยรวมด้วยแล้วทั้งหมด


Weedy Production Co., Ltd.

Graini






สมศ.

๕) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ดำเนินการใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ แก่งานที่ได้จัดทำให้แก่ผู้ว่าจ้าง และหากมีการร้องเรียนหรือฟ้องร้องดำเนินคดีอันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

๑๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจ การซื้อ/การจ้างดังกล่าว หรือมีผลงานที่ผ่านมาเกี่ยวกับการดำเนินงานในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

๒) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของราชการและได้แจ้งเวียน รายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดจ้างทางวิธีพัสดุ

๔) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖) ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและส่งเสริม


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ชั้น ๒๔ อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๖ ๓๙๕๕ โทรสาร ๐ ๒๒๑๖ ๕๐๔๕ - ๖

๑๓. คณะกรรมการจัดทำข้อกำหนด

๑. รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี	ประธาน
๒. ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก	กรรมการ
๓. ดร.ชมพูนุช บัวบังศรี	กรรมการ
๔. ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน	กรรมการ
๕. นางสาวภักพิษา ภูทับทิม	กรรมการ



Weevil Production Co., Ltd.

