



ใบสั่งจ้าง

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประธานการก่อสร้าง

ที่อยู่ เลขที่ ๕๒ หมู่ ๖

ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๘๗-๖๓๕๖๘๖๙

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๓๓๕๔๗๐๐๐๘๘๙

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๓๕/๒๕๖๔

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ที่อยู่ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย

จังหวัดหนองคาย

โทรศัพท์ ๐๔๒-๙๙๐๔๐๑

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรประธานการก่อสร้าง ได้เสนอราคา ไว้ต่อ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง สายบ้านนางเลา ศรีสัตยา ๒ ซ้างทาง ระยะที่ ๑ ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๖ บ่อ และ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕๐ ท่อน รวมความยาวบ่อพักและท่อ ระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๕๗ เมตร ระยะที่ ๒ ก่อสร้างบ่อ พัก คสล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๒๐ เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน ๘ บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖๖ ท่อน รวมความ ยาวบ่อพักและท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๗๕ เมตร รวม ความยาวบ่อพักและท่อระบายน้ำ (ระยะที่ ๑ และระยะ ที่ ๒) ไม่น้อยกว่า ๑๓๒ เมตร ตามแบบ ทด.โพธิ์ชัย เลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๓ พร้อมจัดทำป้ายระชาสัมพันธ์ โครงการ	๑	โครงการ	๒๕๘,๕๐๐.๐๐	๒๕๘,๕๐๐.๐๐
(สองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๒๕๘,๕๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๑๖,๙๑๑.๒๑
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๗๕,๔๑๑.๒๑

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

สำเนาถูกต้อง

๐๐

(นางสาวศศิกาญจน์ พรหมนิวาส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓. สถานที่ส่งมอบ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

๔. ระยะเวลาการรับประกัน ๒ ปี นับจากวันที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๕. สงวนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๖. ส่วนราชการสงวนสิทธิที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่างานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ

๗. ผู้กรณีสั่งจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

๘. ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเท่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

๙. ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าว ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย อายุสัญญาไม่ได้

๑๐. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

๑๑. ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาที่ตั้งจ้าง จะต้องแจ้งเหตุ หรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบติดอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

ถ้าไม่ถูกต้อง

(นางสาวศุภกัญญา พรมนิลาส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

๑๒. ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๑๒.๑ สาขาวิศวกรรม (ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป) จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

๑๓. ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลับเกลี่ยพื้นดินให้เรียบรื้อเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

๑๔. การปรับราคาก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา (ค่า K) จะนำมาใช้ในการกรณีที่ราคาก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในรูปแบบและรายการก่อสร้าง หมวดงานทาง งานที่ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก ดังนี้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:-

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๖๐๔๒๔๐ จ้างก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองแดง สายบ้านนางเฉลา ศรีสัตยา ๒ ซ้ำทางฯ ตามแบบ ทด.โพธิ์ชัย เลขที่ ๐๔๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เจ้าอากาศเอก.....ผู้สั่งจ้าง

(สุรจิต พิสัยพันธ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

วันที่

ลงชื่อ

๙ เมษายน ๒๕๖๔

(นางลำพูน พงษ์ประธาน)

หัวหน้าผู้จัดการ

วันที่

๙ เมษายน ๒๕๖๔

สำเนาถูกต้อง

เลขที่โครงการ ๖๔๐๓๗๖๐๔๒๔๐

เลขคู่สัญญา ๖๔๐๔๔๑๑๔๓๗๐

(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิลาส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ใบเสนอราคา

วันที่ 5 เดือน เมษายน

หมวด	1
แผนก	034
เลขที่	35/2564
ท.พ.	9 12514 6d
แผ่นที่	1
จำนวน	5

ข้าพเจ้า (ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน) นร ประราณ การก่อสร้าง
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ 6 ถนน -
 ตำบล พ.อ.ร. ๑๑๖๑๑ อำเภอ เมือง พะเยา จังหวัด พะเยา
 โดย นาง รุ่งนุช หรือ ประราณ ตำแหน่ง หุ้นส่วนผู้จัดการ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0433543000333 โทรศัพท์ - ขอเสนอราคางานและบริการ ตามรายการดังนี้

ที่	รายการโครงการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
1.	โครงการก่อสร้างบ่อพัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง สายบ้านนางเลลา ศรีสัตยา 2 ซ้างทาง ระยะที่ 1 ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 6 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 50 ท่อน รวมความยาวบ่อพักและท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 57 เมตร ระยะที่ 2 ก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 8 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 66 ท่อน รวมความยาวบ่อพักและท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 75 เมตร รวมความยาวบ่อพักและท่อระบายน้ำ (ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2) ไม่น้อยกว่า 132 เมตร ตามแบบ ทด.โพธิ์ชัย เลขที่ 041/2563 พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1 โครงการ	258,500 -	258,500 -
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) (สอง แธ่น ห้า พันแปด พัน ห้าร้อย บาทถ้วน)				258,500 -

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

หมายเหตุ : งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก สูตรการปรับราคา

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ราคาที่เสนอนี้ยืนอยู่ได้.....90.....วัน
2. กำหนดซ่อมแซมเสร็จ / ส่งงานได้ภายใน.....60.....วัน

(ลงชื่อ)

(นาง รุ่งนุช นร ประราณ)

(ประทับตราถ้ามี)



จ่ายเอกสาร

(สุรจิต พิสัยพันธ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

สำเนาถูกต้อง

บัญชีรายการก่อสร้าง/ใบแจ้งปริมาณงาน

โครงการก่อสร้างบ่อพัก คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง สายบ้านงอแลง ศรีสัทยา 2 ซ้ำทาง ระยะที่ 1 ก่อสร้างบ่อพัก คลส. ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร พร้อมเปิด จำนวน 6 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 50 ท่อน รวมความยาวบ่อพักและท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 57 เมตร ระยะที่ 2 ก่อสร้างบ่อพัก คลส. ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร พร้อมเปิด จำนวน 8 บ่อ และวางท่อระบายน้ำ คลส. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 66 ท่อน รวมความยาวบ่อพักและท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 75 เมตร รวมความยาวบ่อพักและท่อระบายน้ำ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ไม่น้อยกว่า 132 เมตร ตามแบบที่จัดเตรียมไว้ที่ 041/2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN จำนวน	รวมราคา
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน				
1.	หมวดงานท่อระบายน้ำ คลส. Ø 0.40 ม. (มอก. ชั้น 3)								
1.1	งานดินขุดถมกลับ	ลบ.ม.	0.85	-	99	84.15	1.3495	136.57	111.03
1.2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	0.025	392.51	91	17.09	1.3495	111.01	11.13
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.05	1,494.39	99	94.14	1.3495	2,611.93	130.10
1.4	งานปูนทรายยาแนวรอยต่อ								
	- ทรายหยาบ	ลบ.ม.	0.04	391.51	91	19.34	1.3495	611.01	11.13
	- ปูนซีเมนต์ผสม	กก.	2.15	2.90	0.84	7.84	1.3495	5.03	10.81
1.5	ท่อระบายน้ำ Ø 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3)	ท่อน	1	385.11	134.96	520.51	1.3495	718.13	718.13
	รวมเป็นเงิน (รายการที่ 1)					138.11			1,019.38
2.	หมวดงานบ่อพัก คลส. ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร ตามแบบที่กำหนด								
2.1	งานดินขุด + ถมกลับ	ลบ.ม.	0.81	-	99	80.44	1.3495	136.51	111
2.2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	0.03	392.51	91	15.41	1.3495	111.01	21.34
2.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.06	1,494.39	99	99	1.3495	3,024.40	131.51
2.4	คอนกรีต (กำลังอัดประลัย 240 Ksc) (ผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	0.36	1,821.43	306	459.42	1.3495	1,936.17	1,049.13
2.5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก R8 29 มม.	กก.	22.95	21.53	4.10	588.21	1.3495	35.36	811.43
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	69.26	19.12	4.10	1,641.85	1.3495	32.12	2,166.31
	- ลวดลวดเหล็ก	กก.	0.49	21.11	-	10.43	1.3495	19.12	14.33
2.6	ไม้แบบดีด 30%	ลบ.ฟ.	1.58	414.96	115	915.76	1.3495	801.05	1,113.19
	- ตะปู	กก.	1.43	34.58	-	14.97	1.3495	44.10	10.16
	รวมเป็นเงิน (รายการที่ 2)					4,121.58			5,192.61

(สรุป พินัยกรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย		ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย	รวม
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน				
3.	หมวดงานฝ้าบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร ตามแบบที่กำหนด								
3.1	คอนกรีต (กำลังอัดประลัย 240 Ksc) (ผสมเสร็จ)	ลบ.ม.	0.36	1,811.43	300	159.41	1.3195	1,330.81	478.57
3.2	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	24.70	11.53	4.10	33.04	1.3195	35.36	843.33
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.49	11.11	-	10.43	1.3195	13.67	6.60
3.3	ไม้แบบบด 30%	ลบ.ฟ.	0.09	44.90	115	50.40	1.3195	66.17	5.95
3.4	เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	ม.	-						
3.5	เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม.	ม.	10	150.04	13	1,710.40	1.3195	2,267.33	3,033.19
3.6	ท่อ พี.วี.ซี Ø 2"	ม.	-						
3.7	ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	ม.	0.40	138.63	41.59	170.22	1.3195	224.61	294.44
	รวมเป็นเงิน (รายการที่ 3)								
						3,145.84			4,477.68
1.	งานท่อ คสล.อัดแรง Ø 0.40 ม. ชั้น 3 (ราคาจากรายการที่ 1)	เมตร	116					1,018.38	118,111.57
2.	งานบ่อพัก คสล. (ตามแบบที่ ทด.โพธิ์ชัยกำหนด) (ราคาจากรายการที่ 2)	บ่อ	14					5,691.61	79,682.54
3.	งานฝ้าบ่อพัก คสล. (ตามแบบที่ ทด.โพธิ์ชัยกำหนด) (ราคาจากรายการที่ 3)	ชุด	14					4,477.68	62,687.49
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด								
	รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงพอใจแล้ว								
									1,10,555.66
									158,500

(นางสาวศุภาวิดา พรมนิवास)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รวมทั้งสิ้น 58,500 บาท (ห้าหมื่นแปดพันห้าร้อย บาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรและค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้ว



(ลงชื่อ)
(นาม ล้ำ นุช พรชระภาณ)

(สุชาติ พัสัยพันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ทด.โพธิ์ชัย
ที่ นค ๕๓๓๐๔/๑๖๓

กองช่าง โทรศัพท์,โทรสาร (๐๔๒) ๙๙๐๔๐๑,๙๙๐๔๐๐
วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอบความเห็นชอบการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง จำนวน ๓ โครงการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

กองคลัง ทด.โพธิ์ชัย
เลขรับ ๖๕๔
วันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๖.๕๐ น.ผู้รับ ๒๖

ผนวก ๒
แนบท้ายเรื่อง
เลขที่ ๓๖ / ๒๕๖๔
นาย กุได้แต่งตั้ง
ตำแหน่ง
จำนวน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ที่ ๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มาตรา ๓๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐, ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐, ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑, ฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๔ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ และหนังสือสำนักงบประมาณ ค่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๓/ว๘๕ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๑ พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการและกำหนดวงงานการก่อสร้างโครงการ และกำหนดสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (สูตรค่า K) ของโครงการก่อสร้าง นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามคำสั่งดังกล่าวจำนวน ๓ โครงการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งโครงการแต่ละโครงการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานเป็นเวลา ๖๐ วัน แบ่งวงงานเป็น ๑ วงด และกำหนดสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง (สูตรค่า K) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอรายงานและขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายไพรินทร์ เรืองศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น
เลขาเทศบาล

จำอาภาศเอก

(สุรชิต พิสัยพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

ความเห็น

จำอาภาศเอก

(สุรชิต พิสัยพันธ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

จำอาภาศเอก

(สุรชิต พิสัยพันธ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

(นางสาวศศิญาณ์ พรหมนิวาส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

หมวด..... 2
หนังสือ.....
เลขที่..... 36 / 2564
วันที่..... 9 มี.ค. 64
จำนวน..... แผ่น

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1.สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2.แบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคาสำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3.การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้นๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4.การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5.พิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

- P = (PO) X (K)
- กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
- PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
- K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

หมวดที่ 3 งานทาง

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

เจ้าอาภาศเอก
(สุรจิต พิสมัยพันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวศศิกร พรมนิवास)
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมวด.....	2
แบบท้ายสัญญา.....	6.14
เลขที่.....	35 / 2564
ถว.....	9 1008 v 61
แผ่นที่.....	3
จำนวน.....	2 แผ่น

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

- K = ESCALATION FACTOR
- It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

เจ้าอาภาศเอก

(สุรจิต พิสัยพันธ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย



สำเนาถูกต้อง

06

(นางสาวศศิกาญจน์ พรหมนิวาส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หน้า	๕
แบบที่	๕๕/๕๖
สาร	๑ ๒๕-๕-๕๕
แผ่น	๑
จำนวน	๕
แผ่น	๕



โครงการก่อสร้างโป๊พัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง

ก่อสร้างโป๊พัก คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองแดง สายบ้านมุงเจลา คริสต์ยา 2 ทุ่งทาง
ระยะที่ 1 ก่อสร้างโป๊พัก คสล. ขนาด 0.80x1.20 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 6 โป๊ และวางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 50 ท่อน รวมความยาวโป๊พักและท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 57 เมตร
ระยะที่ 2 ก่อสร้างโป๊พัก คสล. ขนาด 0.80x1.20 เมตร พร้อมฝาปิด จำนวน 8 โป๊ และวางท่อระบายน้ำ คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 66 ท่อน รวมความยาวโป๊พักและท่อระบายน้ำไม่น้อยกว่า 75 เมตร
รวมความยาวโป๊พักและท่อระบายน้ำ(ระยะที่1และระยะที่2) ไม่น้อยกว่า 132 เมตร

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิภาญ์ พรหมวิสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ตามแบบ ทต.โพธิ์ชัย เลขที่ 041/2563)



เจ้าอาวาส
(สุจิต พิชัยพันธ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

วัน/เดือน/ปี - 2564

คนวท.	3
แบบทนาย	35/2514
เลขที่	9 18 8 1 1
วันที่	9
จำนวน	9
แผ่น	



แบบมาตรฐานที่อธิบายนำ

เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย แบบ (ทต.2-03)



สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิวาส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าอาวาสเอก
(สุรจิต พิธีพันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย

[Signature]

[Signature]
กองช่าง เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย



(นางสาวศศิภาณีย์ พรหมนิวาส)
ผู้อำนวยการกองคลัง




เจ้าอาภากรเอก (สุรจิต พิชัยพันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโหล่ชัย


รูปตัด B-B
มาตราส่วน 1:25

[illegible]



เลขที่ ๓
นาย ก. ก.
เลขที่ ๓๕/๒๕๖๔
ต. ๑ ก. ก. ๖๔
หน้า ๗ ๘



รูปตัดด้านยาว 1:2



รูปตัดด้านขวา



แปลน

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวศุภิกา จันทนาวิลาส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำอาภาศเณร

(สุรจิต หัสไชย)

ชยายผาบังพัก
มาตราส่วน 1:25

1:25

