

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง ท่าเกjm อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นางสาวเรือน เทียนทอง นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาสามัคคีแทรคเตอร์ ซึ่งจะดำเนินเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๔๔ ถนนสุวรรณศร ตำบล/แขวง ยะลา อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา โดย นายมงคล วงศ์พานิช ประธานตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ และมอนอำนาจให้ นายวีระเทพ ศรีสุข ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๒๕๓๔๐๐๐๑๒๒ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน เขา Juan หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนาคร เขื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรเดียว อำเภอคลองหาด จังหวัดยะลา (ตอนที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่ออดเหลี่ยมระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. และตามแบบขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธี คัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดเดียวกัน ในการจ้างตามสัญญานี้ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑๙ (สิบแปด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ (๙ เก้า) หน้า	


ความดีในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง คำวินิจฉัย ของผู้จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จ้าง ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นางสาวเรือน เทียนทอง)

ผู้จ้าง

(ลงชื่อ)



### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาระแก้ว เลขที่ ๑๐๐๐๔๓๔๕๗๗๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้าบาทถ้วน) ของราคาก่อจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นสือค้ำประกัน ตั้งกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกส่วนตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตั้งกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครบคลุมลึ่ง ความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหلاลักษณะใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔. (๙) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๔๖,๑๖๔.๒๒ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๗๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการถางป่า ขนาด ๒-๑.๔๐ x ๑.๔๐ x ๗.๑๐ เมตร เสร็จเรียบร้อย บดอัดพื้นทางเดิม พร้อมงานลูกรังปรับระดับ เสร็จเรียบร้อย เททรายรองพื้น บด อัดแน่น เสร็จเรียบร้อย เทคอนกรีต พื้นที่ ๕,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชื่อราษฎร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ~

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๐๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการเททรายรองพื้น บดอัดแน่น เสร็จเรียบร้อย เทคอนกรีตพื้นที่ ๕,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อย ทำการเทลูกรังให้ล่ำทาง และทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕,

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายวีระเทพ ศรีสุข)



ผู้จ้าง

**ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธินอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

**ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกรเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้สุดที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้หักสิ้นหากผู้รับจ้างบิดเบือนไม่กระทบทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรืบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

**ข้อ ๗. การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยนึง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนตั้งกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหนึ่งหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยผิดฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่างละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกรเลิกสัญญา

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายวีระเทพ ศรีสุข  
นายวีระเทพ ศรีสุข



### ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເຈາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นวันนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อม เช่นให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายชึ้งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ลูกเริกรองหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการลูกเริกรองหรือลูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่ออุปกรณ์จ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าหดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรมประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ)

(นางวันรุ่งเรือง เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวีระเทพ ศรีสุข)



### ข้อ ๑๖. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวย ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๗. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำนิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำนิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๘. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นขั่นราวด้วย ความล่าช้าในการนี้เข่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๙. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ ในเอกสารสัญญานี้หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแต่งตั้งประ拯救ของสัญญานี้ออกจากนี้ ผู้ว่าจ้างบังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อสร้าง หรือราคาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาก่อสร้าง ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

วีระเทพ ศรีสุข  
(นายวีระเทพ ศรีสุข)

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงจากนั้น ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นทั่วครัวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือปั้งคันจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าไร ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวีระเทพ ศรีสุข)



### ข้อ ๑๔. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขันย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๑๕. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณ์เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

### ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำมาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำมาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญานี้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ)



(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายวีระเทพ ศรีสุข)



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากเที่ยบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเที่ยบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

#### ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบต่อตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาข้อของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา นี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างมากก่อสร้าง มีดังนี้

$$\text{ใช้สูตร } P = (P_0) \times (K)$$

เมื่อ  $P$  = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นวงเดือนที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

$P_0$  = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นวงเดือนซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

$K$  = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$K$  ที่ใช้

$$K = 0.๓๐ + 0.๑๐ (I_t/I_0) + 0.๔๐ (E_t/E_0) + 0.๒๐ (F_t/F_0)$$

$$K = 0.๓๐ + 0.๑๐ (I_t/I_0) + ๐.๓๕ (C_t/C_0) + 0.๑๐ (M_t/M_0) + 0.๑๕ (S_t/S_0)$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า  $K$ ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

(ลงชื่อ)


ผู้ว่าจ้าง


(นางชัยณรงค์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) .....  ผู้ว่าจ้าง  
 (นางสาวณรุณ เทียนทอง)

(ลงชื่อ) .....  (นายวีระเทพ ศรีสุข)  


(ลงชื่อ) .....  พยาน  
 (นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)

(ลงชื่อ) .....  พยาน  
 (นางภัครกมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๒๑๖๖๖๙  
 เลขคุณสัญญา ๖๔๐๘๗๒๐๓๓๘๔

## บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-0445/64

โครงการ 8.9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเขางาน หมู่ที่ 8  
 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัดนาคนคร เชื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรเดียว อ่าเภอ  
 คลองหาด จังหวัดสระบ้าย (ตอนที่ 1)

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบ้าย

แผนงานเคหะและภูมิภาค	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและลั่นก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างลั่นก่อสร้าง
----------------------	-------------	--------------------------	-------------------------

## รายละเอียดงานทำสัญญา

ลังลิงใบอาลจังเลขที่ 64-44-00242-5421000-00003

ชื่อเจ้าหนี้ นางทุ่มสำเภาภัต สารแก้วลาวมศักดิ์แหกเดลร

ประเภทเจ้าหนี้ นิตบุคคลจดทะเบียนค้ำเพิ่ม

ท่อญี่ปุ่น เลขที่ 88 ถนนสุราษฎร์ฯ ตำบลสระบ้าย อำเภอเมืองสระบ้าย จังหวัดสระบ้าย

วันที่ทำสัญญา 22 กันยายน 2564

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 120 วัน

วันที่ดำเนินการ 23 กันยายน 2564

วันที่ลั่นสุดสัญญา 20 มกราคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น  
ที่ดำเนินการก่อนวันที่  
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา

6,820,000.00 บาท ชำระเงิน 2 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/หักตอกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/หักตอกลง)

เงินประกันผ่อนจ้าง - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

17,050.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนี้นิตอค่าประกันภาระค่า...

## รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาภัยรังดูเดือนกันทรัตเติ่งเหล็ก สายบ้านเขางาน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัดนาคนคร เชื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรเดียว อ่าเภอ คลองหาด จังหวัดสระบ้าย (ตอนที่ 1)

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินโดยไนเดือนเดือน

ลงที่อ.....  
 (นางสาวสุรินทร์ เที่ยวนทอง)  
 (.....)

วันที่.....๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงที่อ.....พยาน

(นางสาววรรณ บุรีสพันธ์)

วันที่.....๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงที่อ.....  
 (นายสุรินทร์ เที่ยวนทอง)  
 (.....)

วันที่.....๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงที่อ.....พยาน

(นางสาวกรรณิศา ทองใจบ.)

วันที่.....๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔



ลักษณะเจ้าที่ : CNTR-0445/64

## รายละเอียดการจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1	2,728,000.00	2,728,000.00	0.00	0.00	2,728,000.00
	ประกันด้วย เงินงบประมาณ 2,728,000.00 บาท				
2	4,092,000.00	4,092,000.00	0.00	0.00	4,092,000.00
	ประกันด้วย เงินงบประมาณ 4,092,000.00 บาท				
รวม	6,820,000.00	6,820,000.00	0.00	0.00	6,820,000.00

ลงชื่อ.....  
 (นางชวัญเรือน เพียงทอง) พยาน  
 (.....)  
 วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ .....

ลงชื่อ.....  
 (นางดีวีวรรณ บุรีสพันธ์) พยาน  
 (.....)  
 วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ .....

ลงชื่อ.....  
 (นายวีระกานต์ คงคา) พยาน  
 (.....)  
 วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ .....

ลงชื่อ.....  
 (นางกัครกนก ทองใบ) พยาน  
 (.....)  
 วันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔ .....

### โศรนการก่อสร้างงานบ้านเรือนกรีฑาสตรีแม่เหล็ก

สายบานเส้า遽รา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเดวีรียน อำเภอวังไชยา บ้านหนองนาคร ตั้งอยู่บนที่ดินแปลงที่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเดวีรียน โภกาอตถอบองหาด จังหวัดสระบุรี (ท่อนที่ 1)  
ติดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หัวซื้อขายที่ดินกว่า 10,200.00 บาท เนื้อที่กว่า 10,000.00 ตารางเมตร พื้นที่ก่อสร้างกว่า 6,000 ตารางเมตร ลักษณะบ้านเรือนแบบชั้นเดียว หลังคาลดลง เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 8 วา

เอกสารแนบท้ายที่มีผู้เข้ามาขอรับเอกสารนี้	วันที่	ที่ได้รับเอกสาร
ผู้ตรวจ	ผู้รับเอกสาร	ผู้ให้เอกสาร

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ผู้รับเข้าร่วม ลงวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๘

(ลงชื่อ)

(นางชรัสเรือน เพียงทอง)


(ลงชื่อ)

บร.๔๗/๒๔๐๙

(ลงชื่อ)

(นายดีไชย พยาน)

(นามผู้รับรอง ปริสพันธ์)



อนุมัติการเบิกทรัพย์ที่ดินที่ได้รับไปใช้	ผู้อนุมัติ
นายธรรมรัตน์ แสงวิเศษวงศ์	นายชลิตา อุดมคงคา
นางสาวกานดา รุ่งเรือง	นายชลิตา อุดมคงคา
นางสาวนรรดา ท่าตะวัน	นางสาวนรรดา อุดมคงคา
นางสาวนรรดา ลาวจีร์	นางสาวนรรดา อุดมคงคา
นางสาวนรรดา ใจภัย	นางสาวนรรดา อุดมคงคา



เอกสารนี้เป็นของบ้านเรือน  
ออกให้ในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๘  
ณ จังหวัด สระบุรี


บ้านเรือนที่ได้รับเอกสารนี้  
อนุมัติ

เอกสารนี้เป็นของบ้านเรือน  
ออกให้ในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๘  
ณ จังหวัด สระบุรี

บ้านเรือนที่ได้รับเอกสารนี้  
อนุมัติ

เอกสารนี้เป็นของบ้านเรือน  
ออกให้ในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๘  
ณ จังหวัด สระบุรี


เอกสารนี้เป็นของบ้านเรือน  
ออกให้ในวันที่ ๒๗ ก.ย. ๕๘  
ณ จังหวัด สระบุรี

























ตารางที่ 1. TEMPERATURE STEEL

SLAB THICKNESS ( cm.)	TRANSVERSE REINFORCEMENT		
	LONGITUDINAL REINFORCEMENT STEEL AREA ( 1.200 kcc )	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH ( Sq. mm/m )	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA ( 1.200 kcc )
2. 50:	1.00	11.3	1.00
3. 00:	1.00	11.3	1.00
3. 50:	1.00	11.3	1.00
4. 00:	1.00	11.3	1.00
4. 50:	1.00	11.3	1.00
5. 00:	1.00	11.3	1.00
5. 50:	1.00	11.3	1.00
6. 00:	1.00	11.3	1.00
6. 50:	1.00	11.3	1.00
7. 00:	1.00	11.3	1.00
7. 50:	1.00	11.3	1.00
8. 00:	1.00	11.3	1.00
8. 50:	1.00	11.3	1.00
9. 00:	1.00	11.3	1.00
9. 50:	1.00	11.3	1.00
10. 00:	1.00	11.3	1.00
10. 50:	1.00	11.3	1.00
11. 00:	1.00	11.3	1.00
11. 50:	1.00	11.3	1.00
12. 00:	1.00	11.3	1.00
12. 50:	1.00	11.3	1.00
13. 00:	1.00	11.3	1.00
13. 50:	1.00	11.3	1.00
14. 00:	1.00	11.3	1.00
14. 50:	1.00	11.3	1.00
15. 00:	1.00	11.3	1.00
15. 50:	1.00	11.3	1.00
16. 00:	1.00	11.3	1.00
16. 50:	1.00	11.3	1.00
17. 00:	1.00	11.3	1.00
17. 50:	1.00	11.3	1.00
18. 00:	1.00	11.3	1.00
18. 50:	1.00	11.3	1.00
19. 00:	1.00	11.3	1.00
19. 50:	1.00	11.3	1.00
20. 00:	1.00	11.3	1.00
20. 50:	1.00	11.3	1.00
21. 00:	1.00	11.3	1.00
21. 50:	1.00	11.3	1.00
22. 00:	1.00	11.3	1.00
22. 50:	1.00	11.3	1.00
23. 00:	1.00	11.3	1.00
23. 50:	1.00	11.3	1.00
24. 00:	1.00	11.3	1.00
24. 50:	1.00	11.3	1.00
25. 00:	1.00	11.3	1.00
25. 50:	1.00	11.3	1.00
26. 00:	1.00	11.3	1.00
26. 50:	1.00	11.3	1.00
27. 00:	1.00	11.3	1.00
27. 50:	1.00	11.3	1.00
28. 00:	1.00	11.3	1.00
28. 50:	1.00	11.3	1.00
29. 00:	1.00	11.3	1.00
29. 50:	1.00	11.3	1.00
30. 00:	1.00	11.3	1.00
30. 50:	1.00	11.3	1.00
31. 00:	1.00	11.3	1.00
31. 50:	1.00	11.3	1.00



ตารางที่ 2. THE BARS DOWEL BARS

SHEET THICKNESS ( cm.)	TIE BARS /DOVLE BARS	STEEL TYPE	DIAMETER ( mm. )	LENGTH SPACING ( cm. )			
				ALL	12	30	50
1.5	ดูด	RHS	Ø8		12	30	50
10	ดูด	RHS	Ø8		19	50	30
20	ดูด	RHS	Ø8		19	50	30
23	ดูด	RHS	Ø8		25	50	30
25	ดูด	RHS	Ø8		25	50	25
28	ดูด	RHS	Ø8		25	50	20
31	ดูด	RHS	Ø8		25	50	20



แบบที่ 2 น้ำยาซ่อนรอยร้าว

- ให้ใช้กาวซ่อนรอยร้าวที่มีความต้านทานต่อความชื้นสูง สำหรับรอยร้าวที่กว้างไม่เกิน 5 มม.
- เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เคลือบด้วยเชือกและหุ้มด้วยกระดาษพลาสติก ก่อนนำไปติดตั้งในคอนกรีตที่มีความชื้นต่ำกว่า 4%
- นำเชือกดึงตัวเล็กๆ หรือแม่เหล็กดูดตัวอย่างต่อไปที่รอยร้าวที่กว้าง 5 มม. หรือมากกว่า 5 มม. สำหรับทุกส่วนที่ต้องการซ่อนรอยร้าว
- การติดตั้งต้องแนบสนิท ไม่ให้มีอากาศหลุดรอดระหว่างเชือกและกระดาษพลาสติก เชือกดึงต้องติดตั้งต่อเนื่องกัน 2 ชิ้น

น้ำยาซ่อนรอยร้าว

น้ำยาซ่อนรอยร้าว

กาวซ่อนรอยร้าว

แบบที่ 2 น้ำยาซ่อนรอยร้าว

กาวซ่อนรอยร้าว

กาวซ่อนรอยร้าว


กาวซ่อนรอยร้าว

กาวซ่อนรอยร้าว

กาวซ่อนรอยร้าว

กาวซ่อนรอยร้าว





### (บานถังวิ่งรั้ว)

พื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ภายใน)		พื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ภายนอก)			ค่าใช้จ่าย (บาท)
A	B	C	D	E	
80	60	180	240	276	876
70	60	180	240	276	826
60	60	150	240	276	756
50	50	120	240	276	686


(บานถัง)

(บานถังวิ่งรั้ว)


### (บานถังวิ่งรั้ว)

พื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ภายใน)		พื้นที่ใช้สอย (พื้นที่ภายนอก)			ค่าใช้จ่าย (บาท)
A	B	C	D	E	
80	60	180	240	276	876
70	60	180	240	276	826
60	60	150	240	276	756
50	50	120	240	276	686

พื้นที่





ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านเรือนชุมชน




ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านเรือนชุมชน

### รากฐานประปาอาบแปลง



ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านเรือนชุมชน

### รากฐานห้องน้ำสาธารณะ (ห้องน้ำ)




ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ห้องน้ำ)

แบบที่ ๑๐-๑-๑๐๗ (๑)

แบบที่ ๑๐-๑-๑๐๘ (๑)	แบบที่ ๑๐-๑-๑๐๙ (๑)
แบบที่ ๑๐-๑-๑๐๗ (๑)	แบบที่ ๑๐-๑-๑๐๘ (๑)


แบบที่ ๑๐-๑-๑๐๘ (๑)

แบบที่ ๑๐-๑-๑๐๗ (๑)



ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ห้องน้ำ)

แบบที่ ๑๐-๑-๑๐๘ (๑)



ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ (ห้องน้ำ)


แบบที่ ๑๐-๑-๑๐๙ (๑)











(ລາຍລືອດ)..... ໭

(និរត្រូវ) គេហទំនាក់ទំនង លោកស្រី

(ลงชื่อ).....

๑๙๗๓)	(นางจิรารัตน์ บุรีสพันธ์)
(นางสาวกานดา ทองใบ)	



ପ୍ରକାଶକାଳୀନ


1. ພົມຄ່າ 1 ຍິນດອກເປັນທີ່ມີເຕີມສະບຸກ ນອກຕະຫຼາດກັບໄວ້ນີ້ເປັນຕໍ່ລົມ
  2. ສອນເປົ້າໃໝ່ໄດ້ເຕີມ ອົບ ພາຍໃຕ້
  3. ເພື່ອກຳນົດຕົວຢ່າງໃໝ່ໄປໃນໄກເຊົາ ມາຮັດ
  4. ພົມຄ່ານົດຕົວຢ່າງ ( JOINT SEALER ) ໄດ້ເພື່ອກຳນົດຕົວຢ່າງມາຮັດ
  5. ພົມຄ່ານົດຕົວຢ່າງ ( JOINT FILLER ) ເພື່ອກຳນົດຕົວຢ່າງມາຮັດ

ພົມຄ່າ 1 ພົມຄ່າ

ແລະກຳນົດຕົວຢ່າງມາຮັດກຳນົດຕົວຢ່າງມາຮັດກຳນົດຕົວຢ່າງມາຮັດກຳນົດຕົວຢ່າງມາຮັດ

 <small>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</small>	<b>แบบมาตราฐานภาษาอังกฤษ</b> <b>สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</b>
---	--

ເພື່ອນໄຫວ້ 75











# ເນື້ອນໄຂ ຂລັກເກນທີ່ ປະເທດທານກ່ອສ້າງ ສູມຕຣ

ແລະ ວິທີການຄໍານວນທີ່ໃຊ້ກັບສ້າງສູມຕຣ

ແບບປັບປຸງໄດ້

ລົງຫຼື້ອ

(.....  
ນາງຂຽນເຮືອນ ເທິບນທອຍ)

ຜູ້ວ່າຈົ້າ

ລົງຫຼື້ອ

(.....  
ພະຍົກຕະຫຼາມ ດົງທະນາທຳ)

ສະບັບຕົວ



ລົງຫຼື້ອ

(.....  
ນາງຄວາມຄຸນ ບຸຮິສິພັນທີ)

ພຍານ

ລົງຫຼື້ອ

(.....  
ນາງກັດກມລ ດອງໄປ)

ພຍານ

ເອກຕາຣແນບທ້າງສ້າງອາຊີ້ອຍຊາຍ໌ສ້າງ  
ພນກ..... ພັ່ນທີ..... ໃນຈຳນວນ.....ແລ່ນ



### หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยน สร้างว่า่น้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รื้อ เป็นต้น และให้หมายความ รวมถึง

- 1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถึงสายเมนข้างนอก แต่ไม่รวมถึงหน้าแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
  - 1.2 ประจำของอาคารบรรจุถึงท่อเมนข้างนอก แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายนอกบริเวณ
  - 1.3 ระบบห่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห่อปรับอากาศ ห่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
  - 1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก
  - 1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เนพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
  - 1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินตอน ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
- ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$

### หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การบุดดิน การตักดิน การบดขัดดิน การบดเบี้ยดหน้าดิน การเกลี่ยนดอัดดิน การบุด-บดดอัดแน่นเขื่อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดขัดแน่น โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.40 \frac{Et}{Eo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$$

เอกสารแบบท้ายสัญญาที่ออกโดยสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖/๒๕๖๔
ผู้ราก..... แผ่นที่..... ๗๑ ในจำนวน..... แผ่น

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องขัดเคลื่อนมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทึ้ง งานหินเรียวยาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลังกันเพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งและห้องล้ำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆไป ระยะทางขันบ่ายไป - กลับประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุดโอมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขันสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

### หมวดที่ 3 งานทาง

#### 3.1 งานพื้นทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

#### 3.2 งานพื้นทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mv/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

#### 3.3 งานพื้นทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานผิวนอกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนอกคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กดิบ (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอกสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานป้องพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กทรงระบายน้ำและบริเวณลาดคอกสะพาน รวมทั้งงานป้องพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานป้องพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า รปภ. เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

เอกสารแนบท้ายคู่มือข้อมูลงานเจ้าหน้าที่ ๑๖๒๕๙๔
ผู้จัด..... ผู้รับ..... ในจำนวน..... ค่า

**3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หลังคาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Cv/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

**3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้านางสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสาขะเพื่อของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Cv/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$$

#### **หมวดที่ 4 งานชลประทาน**

**4.1 งานอาคารชุดประทานไม่ร่วมน้ำหนัก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อทราบคุณสมบัติและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องเทา สะพานน้ำ ท่ออดอค ไขฟอน และอาคารชุดประทานชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีน้ำระบายน้ำหนัก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชุดประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชุดประทานประกอบของเชื้อain เป็นต้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Cv/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$$

**4.2 งานอาคารชุดประทานร่วมน้ำหนัก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อทราบคุณสมบัติและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคต้น ห้องลดดันและจราจรสูญประทานชนิดอื่นๆ ที่มีน้ำระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชุดประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชุดประทานประกอบของเชื้อain เป็นต้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Cv/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

**4.3 งานบันไดราก TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บันไดรากเหล็ก เครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Cv/Co$$

**4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชุดประทานประกอบของเชื้อain ซึ่งมีลักษณะแยกจากเจลพางานเหล็กตั้งกล่าวเท่านั้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So$$

เอกสารแนบท้ายลักษณะที่เหมาะสมดูอยู่หลัง เลขที่ ๑๖๒๗๕๔ ลงวันที่ .....
---

**4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตภาคคดlong หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กอยอกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำลึ่นหรืออาคารชั้นประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

**4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมหั่นฟังท่อกรุขนาดใหญ่ในน้ำอุ่นกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินปูนหรือหินที่แตกหัก เพื่อตัดผ่านน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชั้นประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดผ่านน้ำปูน**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

**4.7 งานอัดผ่านน้ำปูน ค่าอัดผ่านน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคารีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ตัวเป็นรากของรีเมนต์ ที่กระตรวจพานิชย์ขัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา**

## หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

### 5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจำเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจำเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจำเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

### 5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจำเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจำเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

#### TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจำเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖๖๔๙
ผู้รับ..... ผู้นำที่..... ในจำนวน..... แผ่น

5.3 งานปรับปรุงระบบอิมิค์สั่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.1It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPO$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กดบหร้าย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสั่งจะดี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPO$

กระบวนการและมาตรฐานต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายสั่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า  
สถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยถักยนต์  
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS,  
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,  
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE  
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้ง<sup>ชั้น</sup>  
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร  $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง  
BOUNDARY POST

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$


5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$



### 5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประทกงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

#### 5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดันระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

คืนนีราคานี้ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ct = คืนนีราคาก๊าซเม็นต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = คืนนีราคาก๊าซเม็นต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Mt = คืนนีราคารัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = คืนนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

St = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Gt = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

At = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Et = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Pt = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ACt = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = คืนนีราคาน้ำมันดิบโลกและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PVCt = คืนนีราคาน้ำมัน PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVC <sub>0</sub>	= คัชณีราคาห่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกันภัย
GIP <sub>t</sub>	= คัชณีราคาห่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP <sub>0</sub>	= คัชณีราคาห่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกันภัย
Pet	= คัชณีราคาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= คัชณีราคาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกันภัย
Wt	= คัชณีราคางานไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= คัชณีราคางานไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกันภัย

#### ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามดักษณะงานนี้ ๆ ให้ใช้ตัวเลขคัชณีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามดักษณะของงานนี้ ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพนธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ที่ก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพนธ์นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนี้ ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยน่าจะพิจารณาต่อวันที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำรายการก่อสร้างให้ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การข่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบคัชณีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๔  
ผู้ว่า..... ผู้แทนที่..... ใบจำนวน.....  
๒๙ ก.ย. ๒๕๖๔