

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธัสก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖๙/๔ ถนนสุวรรณศร ตำบล/แขวง สระแก้ว อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว โดย นายศิริชัย ศรีภักดิ์ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๕๓๕๓๑๐๐๑๑๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ศิลารัตนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนหมากมุ่น เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบอพท. และตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑๙ (สิบเก้า)	หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก	จำนวน ๒ (สอง)	หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	เล่ม
	วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้	(๙ (เก้า)	หน้า)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)



(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายศิริชัย ศรีภักดิ์)

ผู้รับจ้าง

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่ ๑๐๐๐๔๓๕๓๗๘๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๖,๒๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้าบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (จ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๕๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๒๖,๘๖๙.๑๖ บาท (สี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบบาทสิบหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการวางป่า ขุดตอ เสร็จเรียบร้อยปรับเกรด บดอัดพื้นที่ทางเดิม พร้อมงานลูกรังปรับระดับ เสร็จเรียบร้อย เททรายรองพื้น บดอัดแน่น เสร็จเรียบร้อย เทคอนกรีต พื้นที่ ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการเททรายรองพื้น บดอัดแน่น เสร็จเรียบร้อย เทคอนกรีตพื้นที่ ๕,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อย ทำการเทลูกรังไหล่ทาง เสร็จเรียบร้อย วางท่อกลมคอนกรีตพร้อมกำแพง ปากท่อ เสร็จเรียบร้อย และทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)



(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ศรีวิเศษ)



**ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา**

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

**ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

**ข้อ ๗. การจ้างช่วง**

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ศิริศักดิ์)



#### ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้ายซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ นี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

(ลงชื่อ)



(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายศิริชัย ศรีภักดิ์)

**ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง**

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ ผู้รับจ้าง ได้รับความรับผิดชอบตามสัญญาขึ้นข้อใดข้อหนึ่งไม่

**ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน**

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

**ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง**

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาหากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

**ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน**

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคา ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ)



(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



**ข้อ ๑๕. ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๓๑๒.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยสิบสองบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา**

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

**ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ)



(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ศรีมงคล)



**ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาฯได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯนี้หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(นายศิริชัย ศรีวงศ์)



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ใช้งานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้อง มี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับ ช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อม หลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญา นี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างหมาก่อสร้าง มีดังนี้

ใช้สูตร  $P = (Po) \times (K)$

เมื่อ  $P =$  ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

$Po =$  ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

$K =$  ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน


$K$  ที่ใช้

$K = 0.30 + 0.10 (It/Io) + 0.40 (Et/Eo) + 0.20 (Ft/Fo)$

$K = 0.30 + 0.10 (It/Io) + 0.15 (Ct/Co) + 0.10 (Mt/Mo) + 0.15 (St/So)$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ)



(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายศิริชัย ศิริชัย)

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....  
(นายศิริชัย ศรีภักดี)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางภัครกมล ทองใบ)



เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๔๖๘๔๗  
เลขคুমสัญญา ๖๔๐๙๒๒๐๓๔๗๔๕

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-0446/64

โครงการ 8.11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากบ้านศิลารัตนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหมากมุ่น  
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3446 อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานและระยะเวลาดำเนินการ	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-44-00242-5421000-00002			
ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธีก่อสร้าง			
ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม			
ที่อยู่ 169/4 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว			
วันที่ทำสัญญา	22 กันยายน 2564	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	120 วัน
วันที่ดำเนินการ	23 กันยายน 2564	วันที่สิ้นสุดสัญญา	20 มกราคม 2565
เหตุผลและความจำเป็นที่ดำเนินการก่อนวันที่ทำสัญญา			
วงเงินทำสัญญา	6,525,000.00 บาท ชำระเงิน 2 งวด		
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง	จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเงินไปตามสัญญา/ข้อตกลง)		
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด	0.00 บาท		
อัตราค่าปรับ	16,312.50 บาท/วัน		
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....			

รายละเอียดโครงการ	
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ศิลารัตนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหมากมุ่น เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3446 อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	


รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....  
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง)  
 วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....  
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
 วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....  
 (นายวิรัช ศรีภักดิ์)  
 วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....  
 (นางภัครมล ทองใบ)  
 วันที่..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔



สัญญาเลขที่ : CNTR-0446/64

รายละเอียดการจ่ายเงิน

ลำดับ	จำนวนเงิน	มูลค่าส่งมอบ	เงินคงค้าง	เงินได้รับชำระงวด	เงินคงค้างรวม
1	2,610,000.00	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2,610,000.00 บาท				
2	3,915,000.00	3,915,000.00	0.00	0.00	3,915,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 3,915,000.00 บาท				
รวม	6,525,000.00	6,525,000.00	0.00	0.00	6,525,000.00

  
 ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง)  
 วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔


  
 ลงชื่อ.....พยาน  
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
 วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

  
 ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
 (นางภัครกมล ทองใบ)  
 วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔

  
 ลงชื่อ.....พยาน  
 (นางภัครกมล ทองใบ)  
 วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายจากบ้านศิลารัตนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหมากมูน เข็อมทางหลวงหมายเลข 3446 อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  
 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1,750.00 เมตร  
 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



เอกสารนี้ มีสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗/๑๕๖๘  
 ผวนก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....  
 แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง เรืองวินท์  
 (ลงชื่อ)..... ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘  
 (นางขวัญเรือน เทียบทอง) ผู้ขาย/ผู้ว่าจ้าง  
 (นางศิริวิไล ทรัพย์ภักดิ์) ผู้ขาย/ผู้ว่าจ้าง  
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์) พยาน  
 (นางภัครกมล ทองใบ) พยาน



- ถนนกรมทางหลวง
- ถนนโครงการ ๑ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
- แม่น้ำ ลำคลอง
- หนองน้ำ ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด สุเหร่า โรงเรียน
- จังหวัด อำเภอ

	<b>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว</b>		เห็นชอบ
	นายธรรมรัตน์ เตมโศภนกวร	นายช่างโยธาอาวุโส	นายช่างโยธาอาวุโส
นายธรรมรัตน์ เตมโศภนกวร	นายศรีทนต์ ศรีพิล	นายช่างโยธาอาวุโส	นายช่างโยธาอาวุโส
นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายสุวิทย์ ฟูตสวัสดิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายอนุวัชร ฟูตสวัสดิ์	นายปิยวิทย์ คณธี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายสมนึก ใจสิน	นายวิฑูริย์ บ้านโพธิ์	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
นายวิฑูริย์ บ้านโพธิ์	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง	ผู้ดำเนินการก่อสร้าง
วันที่.....	จำนวน.....	แผ่นที่ 1	

**แผนที่สังเขป**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สายจากบ้านศิลารัตนพัฒนา หมู่ที่ 6  
 ตำบลโนนหมากมูน เข็อมทางหลวงหมายเลข 3446  
 อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

**แบบแสดงแผนที่สังเขป**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านศิลาตันพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ฝัวจรจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1,750.00 เมตร ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา
1.	พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง	ตารางเมตร	1,750.00
2.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
3.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
4.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
5.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
6.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
7.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
8.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
9.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
10.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
11.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
12.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
13.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
14.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
15.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคา
1.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
2.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
3.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
4.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00
5.	ค่าถมดิน	ตารางเมตร	1,750.00

รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้

- งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางรวม 1,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว)
- งานวางท่อระบายน้ำคสล. (มอก.ชั้น) คอนกรีตติดบ่อกับการกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 2 ป้าย
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 2 ป้าย
- ใบกรณีแบบมีข้อขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาอุปสรรคขณะดำเนินการก่อสร้าง ให้ปรึกษาผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้อนุมัติข้อขัดแย้ง



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	
นายธรรมรัตน์ เขมโกลภกรดี	นายช่างโยธาอาวุโส
นายเกียรติศักดิ์ ศรีพล	นายช่างโยธาอาวุโส
นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายณัฐภัทร พูลสวัสดิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปวิทย์ คนเชื้อ	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายสมนึก โจยีน	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่	จำนวน
	แผ่น

เห็นชอบ  
 นายกองเอกการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  
 อนุมัติ  
 นายกองเอกการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๕  
 ๑ แผ่นที่ ๒ ในจำนวน ๑๗ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕  
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง)  
 (นางฉวีวรรณ บุริสพันธ์)  
 (นางภัครกมล ทองใบ)



พยาน  
 พยาน

**รายงานการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**  
**สายจากบ้านติลารัตน์พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหมากมูน เข็อมทางหลวงหมายเลข 3446 อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว**  
**ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1,750.00 เมตร**  
**ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว**

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานดิน			
1.1	งานวางป่าซดอด (ขนาดเบา)	ตร.ม.	7,000.00	
1.2	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	10,500.00	
1.3	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	525.00	หนา 0.05 เมตร
2	งานดินบดอัด - ดินถม			
2.1	งานดินบดอัด	ลบ.ม.	495.03	
2.2	งานดินถม (จากดินบด)	ลบ.ม.	445.43	
3	งานโครงสร้างและผิวจราจร			
3.1	งานทรายรองพื้นหน้าผิวจราจร	ตร.ม.	525.00	หนา 0.05 เมตร
3.2	งานผิวจราจรคอนกรีต (ไม่แยกผิว 25 ซม./ตร.ม.)	ตร.ม.	10,500.00	หนา 0.15 เมตร
3.3	งานรอยต่อเมื่อตัดพื้นที่ผิวจราจร (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1038.00	
3.4	งานรอยต่อเมื่อตัดขอบตามผิวจราจร (EXPANSION JOINT)	เมตร	1750.00	
4	งานผิวจราจรไหล่ทาง			
4.1	งานไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	ตร.ม.	270.00	หนา 0.15 เมตร
5	งานก่อสร้างทางเชื่อมคอมกรีต			
5.1	ก่อสร้างทางเชื่อมคอมกรีต	ตร.ม.	2.00	

**หมายเหตุ**  
 1. ป้ายจราจรชนิด บ.1,ค28-ค30,ค61-ค73 ให้ใช้แผ่นป้ายสะท้อนแสงสีส้มหรือสีเหลือง  
 การสะท้อนแสง แบบที่ 9 มอก.606-2549  
 2. ป้ายจราจรชนิดอื่น ๆ ให้ใช้สีและประสิทธิภาพสะท้อนแสง ที่ มก. 0-000 หรือ 0-001 ของผู้ควบคุมงาน  
 3. ป้ายกั้นหน้าหน้ามีการควบคุมความหนาแบบเดิม โดยอยู่ในคู่มือปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน  
 4. แนวก่อสร้างให้ดำเนินการตามแบบก่อสร้าง ส่วนค่าระดับก่อสร้างที่จะปรับไปเป็นแบบเป็นค่าระดับ  
 ที่ให้ประมาณการปริมาณงานเห็นสมควรปรับระดับขึ้นลงได้ตาม  
 / ช่วงตำแหน่งที่ดำเนินการสามารถปรับเปลี่ยนได้  
 ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน  
 5. ตำแหน่งเครื่องหมายจราจรบนผิวทางและข้างทาง  
 สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง  
 ตามหลักวิศวกรรมโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน  
 6. ในกรณีที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง / ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเนื่องจากความสมบูรณ์ไม่คงเชิงแรงและปลอดภัย  
 ของโครงการ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการไปเป็นไปตามหลักก่อสร้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
 7. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณป้องกันอันตรายจากก่อสร้าง ตามที่คณะกรรมการ  
 ป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติกำหนดรวมทั้งต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรในระหว่างก่อสร้างตลอดเวลา  
 และถ้าหากเกิดความเสียหายแก่บุคคลและทรัพย์สิน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  
 8. ความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันตรายใดๆ อันเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจากภาระและเหตุการณ์กระทำ  
 ของผู้รับจ้างเอง หรือบริวารของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว

6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก			
6.1	งานท่อ คสล. ขนาด 1-Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	
6.2	งานท่อ คสล. ขนาด 1-Ø 0.60 เมตร	เมตร	20.00	
6.3	งานท่อ คสล. ขนาด 1-Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	
6.4	งานท่อ คสล. ขนาด 1-Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	
7	งานคอนกรีตลาดป้องกันน้ำกัดเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำนิคม			
7.1	ขนาด 1-Ø 0.40 เมตร (HW+EW =2)	แห่ง	-	
7.2	ขนาด 1-Ø 0.60 เมตร (HW+EW =2)	แห่ง	2.00	
7.3	ขนาด 1-Ø 0.80 เมตร (HW+EW =2)	แห่ง	-	
7.4	ขนาด 1-Ø 1.00 เมตร (HW+EW =2)	แห่ง	-	
8	งานติดตั้งป้ายจราจร			
8.1	ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	6.00	
8.2	ป้ายจราจรแบบ บ33	ชุด	2.00	
8.3	ป้ายจราจรแบบ ต1 -ค27,ค31,ค33,ค56,ค58-ค60,ค75	ชุด	10.00	
8.4	ป้ายจราจรแบบ น2	ชุด	2.00	
9	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร			
9.1	งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	1.00	
9.2	หลักไม้โค้ง	หลัก	15.00	
9.3	หลักกิโลเมตร	หลัก	-	
9.4	งานติดตั้ง Guard Rail (บริเวณทางโค้ง)	เมตร	-	
9.5	งานติดตั้ง Rumble Strips	ตร.ม.	-	
10	งานตีเส้นจราจร			
10.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	650.00	3 เส้น กว้าง 15 ซม.

9. ผู้รับจ้างต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 2 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 2 ป้าย  
 10. ในกรณีแบบมีข้อขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาอุปสรรคขณะดำเนินการก่อสร้างให้ปรึกษาผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		เห็นชอบ	
สำรวจ	นายธรรมรัตน์ แซ่มโคกกรวด	นายช่างโยธาอาวุโส	
	นายเนตรียงศักดิ์ ศรีพล	นายช่างโยธาอาวุโส	
	นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
เขียนแบบ	นายณัฐภัทร พูลสวัสดิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ออกแบบ	นายปวิศวิทย์ สมจิต	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	
ตรวจ	นายสมนึก ใจสืบ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	
เห็นชอบ	นายวุฒิพงษ์ บำบ้านโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
หน้า	จำนวน	หน้า	หน้าที่ 3

**แบบแสดงปริมาณงาน**

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  
 นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

รายการที่อุดหนุนที่มิใช่โครงการ  
แผนการใช้จ่ายที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ผลิตในประเทศ	ผลิตต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ ..... (ผู้บัญชาหน่วยผู้รับจ้าง)  
(.....)

ภาคผนวก 3

ตารางการจัดทำแผนการใช้จ่ายที่ผลิตภายในประเทศ  
โครงการ .....

รายการที่อุดหนุนที่มิใช่โครงการ  
แผนการใช้จ่ายที่ผลิตภายในประเทศ  
ปริมาณผลิตถึงโครงการ .....

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ผลิตในประเทศ	ผลิตต่างประเทศ
1					
2					
3					
4					
5					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ ..... (ผู้บัญชาหน่วยผู้รับจ้าง)  
(.....)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกาใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง เพื่อให้ส่งเสริมการใช้สินค้าผลิตภายในประเทศ

- ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศที่ต้องใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ 90 ของปริมาณวัสดุหรือครุภัณฑ์
- ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่ผู้รับจ้างมีวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ) ให้ผู้รับจ้างเสนอระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 30 วัน หลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผลิตสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้ และการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างเสนอ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้มูลค่าปริมาณ การใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ และการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้รับจ้างก่อนดำเนินการนำวัสดุหรือครุภัณฑ์ ตามแผนที่ปรับใหม่มาใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด
- ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี

แสดงต่อผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้รับจ้างว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2) ฉลากสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการนำวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศมาใช้เป็นต้น

หากหน่วยงานที่ใช้ในตารางจัดทำแผนการใช้จ่ายที่ผลิตภายในประเทศ (กรณ) 2/05-2/0452 ซึ่งวันที่ 17 กันยายน 2562 และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ระบุไว้

นายเหตุผล ทองใบ

ราคาต่อหน่วยที่ใช้ในตารางจัดทำแผนการใช้จ่ายที่ผลิตภายในประเทศ (กรณ) 2/05-2/0452 ซึ่งวันที่ 17 กันยายน 2562 และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ซึ่งจัดทำตามหนังสือ ที่ กก (กรร) 2/05-2/0452 ซึ่งวันที่ 17 กันยายน 2562 และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ระบุไว้

นายเหตุผล ทองใบ

ราคาต่อหน่วยที่ใช้ในตารางจัดทำแผนการใช้จ่ายที่ผลิตภายในประเทศ (กรณ) 2/05-2/0452 ซึ่งวันที่ 17 กันยายน 2562 และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ซึ่งจัดทำตามหนังสือ ที่ กก (กรร) 2/05-2/0452 ซึ่งวันที่ 17 กันยายน 2562 และผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

ที่ผ่านการดำเนินการด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ระบุไว้

นายเหตุผล ทองใบ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากบ้านกิลารัตน์พัฒนา หมู่ที่ 6  
ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3446  
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบแสดง  
ข้อกำหนดวัสดุก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่ 97/16/2562  
ผนวก 9


แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๕๒ ก.ย. ๕๕๖๕

ผู้ซื้อ (ชื่อ) ..... (นางขวัญเรือน เทียนทอง) ผู้ขาย (ชื่อ) ..... (นายสมชาย สัตยญาจ)

ผู้ซื้อ (ชื่อ) ..... ผู้ขาย (ชื่อ) .....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		เห็นชอบ	
สำรวจ	นายธรรมรัตน์ เขมโศภนกร	นายช่างโยธาอาวุโส	
	นายเกียรติศักดิ์ ศรีพิศ	นายช่างโยธาอาวุโส	
	นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
เขียนแบบ	นายณัฐภัทร พุฒสวัสดิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	
ออกแบบ	นายปวิทย์ คณชื้อ	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	
ตรวจ	นายสมนึก ใจเย็น	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	
เห็นชอบ	นายวิฑูรย์ บ้านโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	
วันที่	จำนวน	แผ่น	แผ่นที่ 4

ลงนามของผู้อำนวยการส่วนจังหวัดสระแก้ว  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



STATION	ELEVATION	VERTICAL CURVE DATA	GRADE (%)
0+000	99.553		
0+050	99.533		
0+100	99.522		
0+150	99.518		
0+200	99.512		
0+250	99.508		
0+300	99.505		
0+350	99.502		
0+400	99.498		
0+450	99.492		
0+500	99.486		

**โครงการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว**

โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท...  
 ๑. นายวิชาญ นว จำนวน ๒ ชุด  
 ๒. นายประจักษ์ (นายจักรกร) จำนวน ๑ ชุด  
 ๓. นายชรินทร์ (นายถาวร) จำนวน ๑ ชุด  
 ๔. นายเนบ ๒ จำนวน ๒ ชุด  
 ๕. นายเดียน ๒ จำนวน ๑ ชุด  
 ๖. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๗. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๘. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๙. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๐. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๑. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๒. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๓. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๔. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๕. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๖. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๗. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๘. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๑๙. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด  
 ๒๐. นายเดียน ๑ จำนวน ๑ ชุด

**แบบแปลนและรูปตัดตามยาว**  
 กม. 0+000 ถึง กม. 0+500

1 : 100



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓๖๑๖  
 หมวด.....ในจำนวน.....แบบ

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อจ้าง ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕  
 (ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง  
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง)  
 (ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้จ้าง  
 (นายอรรถวิชัย ตอแก้ว)  
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
 (นางภัทรกมล ทองใบ)



**โครงการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว**


**แบบแปลนและรูปตัดตามยาว**  
 กม. 0+500 ถึง กม. 1+000

ตำแหน่ง	ชื่อ/ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
นายสมศักดิ์ แสนดี	นายสุวิทย์ ศรีพานิช	นายสุวิทย์ ศรีพานิช	นายสุวิทย์ ศรีพานิช
นายสุวิทย์ ศรีพานิช	นายสุวิทย์ ศรีพานิช	นายสุวิทย์ ศรีพานิช	นายสุวิทย์ ศรีพานิช
นายสุวิทย์ ศรีพานิช	นายสุวิทย์ ศรีพานิช	นายสุวิทย์ ศรีพานิช	นายสุวิทย์ ศรีพานิช

รายละเอียดงาน  
 1. งานดิน (ได้แก่ งานคันดิน, งานตัดหิน, งานตัดกันเอง, และงานคันดิน ฯลฯ)  
 2. งานขุดดินและถมดินและกำหนดตำแหน่งในการวางท่อระบายน้ำตามแปลนได้  
 3. งานโยธา (ขุดคูน้ำขนาด ๒๐x๒๐ ซม. หรือมากกว่าตามความต้องการ, ขุดคูน้ำขนาด ๓๐x๓๐ ซม. หรือมากกว่าตามความต้องการ, ขุดคูน้ำขนาด ๔๐x๔๐ ซม. หรือมากกว่าตามความต้องการ)  
 4. งานโยธา (ขุดคูน้ำขนาด ๒๐x๒๐ ซม. หรือมากกว่าตามความต้องการ, ขุดคูน้ำขนาด ๓๐x๓๐ ซม. หรือมากกว่าตามความต้องการ, ขุดคูน้ำขนาด ๔๐x๔๐ ซม. หรือมากกว่าตามความต้องการ)

STATIONING	ELEV. (m)						
96.498	(96.000)	96.573	(95.388)	97.073	(95.881)	97.073	(95.343)
96.498	(95.988)	96.573	(95.373)	97.073	(95.873)	97.073	(95.333)
96.498	(95.973)	96.573	(95.363)	97.073	(95.863)	97.073	(95.323)
96.498	(95.963)	96.573	(95.353)	97.073	(95.853)	97.073	(95.313)
96.498	(95.953)	96.573	(95.343)	97.073	(95.843)	97.073	(95.303)

**คำแมฆางออก**  
 1:100  
 1:100



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๓/๒๕๖๒  
 หมวด ๑ ในจำนวน ๑๗

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อจ้าง ลงวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
 (นางขวัญเรือน เพ็ญทอง)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย  
 (นายสิริวิช ตรีภักดิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางฉวีวรรณ บุริศพันธ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางภัทรมล ทองใบ)



สถานี	พิกัด X (m)	พิกัด Y (m)	พิกัด Z (m)
1+000	93.553	93.374	93.114
1+005	93.597	93.374	93.114
1+010	93.641	93.374	93.114
1+015	93.685	93.374	93.114
1+020	93.729	93.374	93.114
1+025	93.773	93.374	93.114
1+030	93.817	93.374	93.114
1+035	93.861	93.374	93.114
1+040	93.905	93.374	93.114
1+045	93.949	93.374	93.114
1+050	94.000	93.374	93.114
1+055	94.050	93.374	93.114
1+060	94.100	93.374	93.114
1+065	94.150	93.374	93.114
1+070	94.200	93.374	93.114
1+075	94.250	93.374	93.114
1+080	94.300	93.374	93.114
1+085	94.350	93.374	93.114
1+090	94.400	93.374	93.114
1+095	94.450	93.374	93.114
1+100	94.500	93.374	93.114
1+105	94.550	93.374	93.114
1+110	94.600	93.374	93.114
1+115	94.650	93.374	93.114
1+120	94.700	93.374	93.114
1+125	94.750	93.374	93.114
1+130	94.800	93.374	93.114
1+135	94.850	93.374	93.114
1+140	94.900	93.374	93.114
1+145	94.950	93.374	93.114
1+150	95.000	93.374	93.114

**โครงการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว**

นายสมนึก แซ่ตัน 92.144  
 ตำแหน่ง LT STA. 1-500 (บนทางวิ่ง)

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง: นายขวัญเรือน เพ็ญทอง

ผู้ขาย: นายสิริวิช ตรีภักดิ์

พยาน: นางฉวีวรรณ บุริศพันธ์, นางภัทรมล ทองใบ

ตำแหน่งทางท่อ

**โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**  
 งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 จำนวน 1.5 กิโลเมตร (จาก กม.ท. 1+000 ถึง กม.ท. 1+500)

**แบบแปลนและรูปตัดตามยาว**  
 กม. 1+000 ถึง กม. 1+500

หน้างาน: หน้า 7



ตารางแสดงค่าลาดชันทาง (BACK SLOPE) และ  
ลาดชันข้างทาง (SIDE SLOPE)

ความสูงระดับ หรือ มุม ( เมตร )	พื้น		ดิน		หิน	
	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.	ค.ค.
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1:1	0.25:1	1:1



- อัตราลาดชันข้างทางขึ้นอยู่กับขนาดของรถบรรทุก : ขนาด 3.00 เมตร ใช้ใช้ตามขนาดรถบรรทุก
- ในกรณีลาดชันข้างทางขนาด 3.00 เมตร ใช้ใช้ตามขนาดรถบรรทุก
- Ⓞ ถ้าไม่มีความลาดชันข้างทางในกรณีลาดชันข้างทาง
- Ⓛ BACK SLOPE และ SIDE SLOPE ใช้ใช้ตามตารางนี้

รายการประกอบแบบ

1. คุณลักษณะวัสดุ นอกจากที่ระบุไว้ให้ใช้ให้ตามมาตรฐานของจังหวัด
2. มล.ศ. 201 มี มล.ศ. 233 เพื่อระบุชนิดที่ใช้ว่าชนิดไหน
3. จำนวนชั้นที่มีลาดชันขึ้นอยู่กับความสูงของคันดิน
3. ส่วน ก \* ใช้ใช้ตามวิธีของจังหวัด
4. ส่วน ข \* กรณีที่มีการเสริมชั้นด้วยวัสดุความทนทานที่
5. มีดัง ๓ ที่ลาดชัน และ ๓ ๓ มล.ศ. ๒๕๓ ที่ระบุไว้
6. วัสดุความทนทานที่ใช้ใช้ควรเป็นวัสดุความทนทาน NON PLASTIC มีขนาดเม็ดหิน  
ไม่ใหญ่กว่า ๓/๔" และมีค่าความทนทานอยู่ ๒๐๐ ไม่น้อยกว่า ๑๐

ตารางแนะนำการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างลาดชัน

พิจารณา ค่า ( เมตร )	สัมประสิทธิ์ความเสถียร ( CBR )	สัมประสิทธิ์ความเสถียร ( โมดูลัส )	ความหนาของชั้นโครงสร้าง ( เมตร )	ค่าแรงดันในชั้นโครงสร้าง ( กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร )
0.15	4 %	-	-	ADT=250
	6 %	-	-	-
0.18	4 %	0.20	0.20	-
	6 %	0.10	0.20	ADT=251-500
0.20	4 %	0.20	0.20	-
	6 %	0.10	0.20	ADT=501-1,000
0.23	4 %	0.20	0.20	-
	6 %	0.10	0.20	ADT=1,001-1,500
0.25	4 %	0.20	0.20	-
	6 %	0.10	0.20	ADT=1,501-5,000
	8 %	-	0.20	-



รูปแสดงการวางแปลนการก่อสร้างคันดิน

หมายเหตุ

1. กรณีลาดชันข้างทางมีความสูงมากกว่า 4x ต้องออกแบบโครงสร้างลาดชันเป็นขั้น
2. วัสดุที่ใช้ลาดชันข้างทางควรใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและมีความหนาอย่างน้อย 4x
3. ความหนาของชั้นโครงสร้างลาดชันข้างทาง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการโยธาธิการและผังเมือง
4. ระยะระหว่างคันดินข้างทาง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการโยธาธิการและผังเมือง
5. การเสริมชั้นด้วยวัสดุความทนทานที่ 3.000 ชั้นจะต้องมีการกระจายให้ทั่วถึงทั้งลาดชันและชั้นโครงสร้างลาดชันข้างทาง
6. ความหนาของชั้นโครงสร้างลาดชันข้างทาง จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมการโยธาธิการและผังเมือง


เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่...  
 (นางชวีวรรณ เที่ยงทอง)  
 (นางฉวีวรรณ เที่ยงทอง)  
 (นางฉวีวรรณ เที่ยงทอง)  
 (นางฉวีวรรณ เที่ยงทอง)  
 (นางฉวีวรรณ เที่ยงทอง)

ผู้รับจ้าง  
 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
 พยาน  
 พยาน

๒๕๖๘



แบบมาตรฐานงานทาง  
 สำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 หมายเลขที่ กส-2-201 (1) ฉบับที่ 11



- รายการประกอบแบบ**
- คอนกรีตเสริมเหล็ก ใช้คอนกรีตชนิดที่มีค่าความแข็งแรงอัดไม่น้อยกว่า ๓๕ กก./ซ.ม.
  - EXPANSION JOINT ใช้โลหะอุดที่เชื่อมต่อกับคานข้างที่อยู่ภายนอกและข้างในของอาคาร
  - MASTIC JOINT SEALER ใช้ตามจุดรวม ASHTO M. 178-60 (1974), ASTM. D. 190-74
  - JOINT FILLER ใช้ตามจุดรวม ASHTO M. 153-70, ASTM. 1753-67 (1973)
  - ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้ WIRE MESH (ชนิดที่ 3) ตามที่เห็นสมควรตามรายการที่ 1 ได้โดยผู้รับจ้างต้องส่งแบบร่างรายละเอียดการเลือกใช้วัสดุเสริมเหล็กมาขอความเห็นชอบจากวิศวกรโยธาผู้รับผิดชอบโครงการ
  - ในกรณีที่อาคารเป็นประเภท WIRE MESH วิศวกรผู้ออกแบบต้องเพิ่มขนาด 5 มม. ที่ใช้เสริมเหล็ก
  - เหล็กเสริมที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่า HIRIKAM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH ที่ระบุไว้ในรายการนี้
  - เหล็กเสริมที่ใช้ในดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 และ 300.24
  - ข้อนี้ใช้สำหรับเหล็กเสริมที่ใช้ในดาดฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 20 และ 300.24
  - เหล็กเสริม "แนว" ยกเว้นที่ระบุเป็นอย่างอื่น
  - คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้จะต้องเป็นคอนกรีตที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงอัดแล้ว
  - คอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้จะต้องเป็นคอนกรีตที่ผ่านการทดสอบความแข็งแรงอัดแล้ว
  - เหล็กเสริมที่ใช้จะต้องเป็นเหล็กที่มีค่าความแข็งแรงอัดไม่น้อยกว่า 30 กก./ซ.ม.
  - การก่อสร้างในอาคาร ใช้เหล็กเสริมเสริมแรงของคานที่ใช้ใช้เหล็กเสริมที่เพิ่มตามรายการ และใช้เหล็กที่มีค่าความแข็งแรงอัดไม่น้อยกว่า 2 มม.


**หมายเหตุ**

แบบการเสริมหน้าแบบคอนกรีตเสริมเหล็กในภาพนี้เป็นเพียงงานแบบอ้างอิง - 2-202/15

เอกสารนี้ไม่ถือเป็นสัญญาซื้อขายหรือการรับประกันในกรณีใดๆ

การตีพิมพ์ของเอกสารนี้เป็นเพียงเอกสารอ้างอิง

- ใช้ตามการประเมินของวิศวกรโยธาผู้รับผิดชอบโครงการ
- ใช้ตามการประเมินของวิศวกรโยธาผู้รับผิดชอบโครงการ
- ใช้ตามการประเมินของวิศวกรโยธาผู้รับผิดชอบโครงการ
- ใช้ตามการประเมินของวิศวกรโยธาผู้รับผิดชอบโครงการ






**แบบแสดงการเสริมหน้าแบบ ค.ร.ด.**

SLAB THICKNESS (ซ.ม.)	LONGITUDINAL REINFORCEMENT		TRANSVERSE REINFORCEMENT	
	LONGITUDINAL AREA (x1,200 ksc)	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA OF WIRE MESH (x2,760 ksc)	DIA. METE/SPACING (50 มม./ม.)	MINIMUM EQUIVALENT STEEL AREA (x1,200 ksc)
15	8mm. x 20cm.	227	1.50	8mm. x 25cm.
18	8mm. x 20cm.	277	2.00	8mm. x 20cm.
20	8mm. x 20cm.	318	3.00	8mm. x 20cm.
23	8mm. x 18cm.	353	4.00	8mm. x 20cm.
25	8mm. x 15cm.	424	5.00	8mm. x 20cm.


**ตารางที่ 1. TEMPERATURE STEEL**

SLAB THICKNESS (ซ.ม.)	LONGITUDINAL REINFORCEMENT	TRANSVERSE REINFORCEMENT	STEEL TYPE	DIMETER (ซ.ม.)	LENGTH (ซ.ม.)	SPACING (ซ.ม.)
15	8mm. x 20cm.	1.50	DB	12	40	50
18	8mm. x 20cm.	2.00	DB	19	50	30
20	8mm. x 20cm.	3.00	DB	19	50	30
23	8mm. x 18cm.	4.00	DB	25	50	30
25	8mm. x 15cm.	5.00	DB	23	50	25




**แบบรายการชนิดยึดประกอบสลักคาน ชื่อ/ช่าง ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘**  
 (นางวิมลเรณู เทียนทอง)  
 (นางฉวีวรรณ...)  
 (นางกัญจนา...)  
**M.C.C.E. CONSTRUCTION LIMITED**  
 วิศวกรโยธา  
 วิศวกรโยธา  
 วิศวกรโยธา


ประเภทป้ายบังคับ (บ)




ประเภทป้ายเตือน (ต)




ประเภทป้ายบังคับ (บ)




ประเภทป้ายเตือน (ต)




ประเภทป้ายเตือน (ต)




ประเภทป้ายบังคับ (บ)



ประเภทป้ายเตือน (ต)



ประเภทป้ายบังคับ (บ)



หมายเหตุ

แบบที่จราจรไปมีลักษณะป้ายเตือนกับป้ายบังคับบนเส้นทางที่ 3-01/43  
ของกรมทางหลวงชนบท

ผนวก.....แผนที่.....ในจำนวน.....แผ่น

ชนิดป้ายจราจร	ประเภทป้าย	ความถี่จำกัด (ตบ/ชม)
1	ป้ายห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ตัน ยกเว้น รถบรรทุกไม่เกิน 10 ตันที่บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน	45
2	ป้ายห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ตัน ยกเว้น รถบรรทุกไม่เกิน 10 ตันที่บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน	60
3	ป้ายห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ตัน ยกเว้น รถบรรทุกไม่เกิน 10 ตันที่บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน	75
4	ป้ายห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ตัน ยกเว้น รถบรรทุกไม่เกิน 10 ตันที่บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน	90






ชนิดป้ายจราจร	ประเภทป้าย	ความถี่จำกัด (ตบ/ชม)
1	ป้ายห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ตัน ยกเว้น รถบรรทุกไม่เกิน 10 ตันที่บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน	45
2	ป้ายห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ตัน ยกเว้น รถบรรทุกไม่เกิน 10 ตันที่บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน	60
3	ป้ายห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ตัน ยกเว้น รถบรรทุกไม่เกิน 10 ตันที่บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน	75
4	ป้ายห้ามรถบรรทุกเกิน 10 ตัน ยกเว้น รถบรรทุกไม่เกิน 10 ตันที่บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน	90

	แบบมาตรฐานกรมทาง สำหรับรถบรรทุกเกิน 10 ตัน
	ป้ายจราจรที่ติดตั้งบนเสา
แบบที่ 30-3-101	แผ่นที่ 40









ตารางที่ 1 แสดงปริมาณวัสดุที่ใช้ตามขนาดใน แอมบองโก้


ขนาดท่อ D (มม.)	ปริมาณวัสดุที่ใช้ (kg)			ปริมาณวัสดุที่ใช้ (kg)		
	a	b	c	1	2	3
400	400	90	30	33	10	27
600	600	75	40	28	15	32
800	800	85	45	35	15	42
1000	1000	110	55	43	20	47
1200	1200	135	65	50	25	52
1500	1500	180	90	67	30	63

ตารางที่ 2 แสดงชนิดหินตามขนาด และที่หักไปเพื่อเขต


ขนาดท่อ D (มม.)	ขนาดหิน ขนาด (มม.)	ปริมาณ ตัน	ปริมาณหินที่หักไปเพื่อเขต (ตัน)		รวม ตัน
			ขนาด 1	ขนาด 2	
400	1.5	1	20,000	-	20,000
600	1.5	1	30,000	-	30,000
800	4.0	3.2	32,000	-	32,000
1000	4.2	3.2	65,000	-	65,000
1200	5.0	3.8	76,000	-	76,000
1500	7.0	5.5	97,500	-	97,500


- รายการประกอบแบบ
- ท่อระบายน้ำ ผลิตจากปูนซีเมนต์หรือเหล็กกล้าขนาดตามแบบ
  - ท่อระบายน้ำขนาด 400 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
  - ท่อระบายน้ำขนาด 600 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
  - ท่อระบายน้ำขนาด 800 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
  - ท่อระบายน้ำขนาด 1000 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
  - ท่อระบายน้ำขนาด 1200 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
  - ท่อระบายน้ำขนาด 1500 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.

- ท่อระบายน้ำขนาด 400 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
- ท่อระบายน้ำขนาด 600 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
- ท่อระบายน้ำขนาด 800 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
- ท่อระบายน้ำขนาด 1000 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
- ท่อระบายน้ำขนาด 1200 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.
- ท่อระบายน้ำขนาด 1500 มม. สูง 30 ซม. ส่วนในท่อ 250 มม. สูง 20 ซม. ส่วนนอกท่อ 25 ซม. สูง 20 ซม.



- รูปตัดตามแนวแกนของท่อระบายน้ำ
- ความสูงของท่อระบายน้ำ 250 มม.
  - ขนาดของท่อระบายน้ำ 1000 มม.
  - ขนาดของท่อระบายน้ำ 25 มม.






รูปด้านข้าง

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๔  
 (ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
 (นางศิริชัย สว่างทอด)

(ลงชื่อ)..... พยาน  
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)



รูปด้านหน้าแบบหลายแถว



กรมการช่าง  
 แผนกช่าง  
 เลขที่ ๗๓-5-103  
 หน้าที่ 75

รูปด้านหน้าแบบหลายแถว

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง	จำนวนแถว	จำนวนช่อง	จำนวนเสา	จำนวนคาน	จำนวนเสา	จำนวนคาน	จำนวนเสา	จำนวนคาน	จำนวนเสา	จำนวนคาน
30	5.0	30	300	300	300	300	300	300	300	300
40	6.0	30	360	360	360	360	360	360	360	360
50	7.0	30	420	420	420	420	420	420	420	420
60	7.5	30	450	450	450	450	450	450	450	450
80	8.5	30	540	540	540	540	540	540	540	540
100	11.0	30	660	660	660	660	660	660	660	660
120	12.5	30	780	780	780	780	780	780	780	780
130	13.5	30	810	810	810	810	810	810	810	810
150	15.0	30	900	900	900	900	900	900	900	900

กำหนดให้  $x = 30$  เว้นแต่ที่บอกกับกรณีอื่นที่ระบุไว้ในกรณี  
 และ  $x_2, x_3$ , ... เป็นจำนวนจริงบวก

- ราคาการประกอบ
- ๔. ค่าติดตั้งแบบมี ๓๔ กว. ม. แบบ
  - ๕. ค่าติดตั้งแบบมี ๓๔ กว. ม. แบบ
  - ๖. ค่าติดตั้งแบบมี ๓๔ กว. ม. แบบ
  - ๗. ค่าติดตั้งแบบมี ๓๔ กว. ม. แบบ

จำนวน... ๐ ๕๐ 100 เซนติเมตร

# ข้อกำหนดทั่วไปของสัญญาณไฟกะพริบ


1. วัสดุฯ มีน้ำหนักเบา ยกเว้นกรณีที่ใช้ในอุโมงค์
2. ระยะการติดตั้งขึ้นอยู่กับ น้ำหนัก ขนาดและชนิดของแผงสัญญาณตามแนวนอนที่ 9-114 ถึง 9-115
3. แหล่งกำเนิดไฟกะพริบ มีขนาด ๖๐๐ มม. ทิศทางของไฟกะพริบต้องเป็นแสงหรือทิศทางเดียว
4. แผงสัญญาณ LED ชนิดที่ใช้กับสัญญาณจราจร สีเหลือง หรือสีแดง จัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนของไฟกะพริบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร
5. แผงสัญญาณจราจรที่มองเห็นได้ต้องมีขนาดอย่างน้อย ๑๐๐x๑๐๐ มม.
6. แผงสัญญาณจราจร LED ชนิดที่ใช้กับสัญญาณจราจร สีเหลือง หรือสีแดง จัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนของไฟกะพริบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร
7. แผงสัญญาณจราจร LED ชนิดที่ใช้กับสัญญาณจราจร สีเหลือง หรือสีแดง จัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนของไฟกะพริบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร
8. แผงสัญญาณจราจร LED ชนิดที่ใช้กับสัญญาณจราจร สีเหลือง หรือสีแดง จัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนของไฟกะพริบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร
9. แผงสัญญาณจราจร LED ชนิดที่ใช้กับสัญญาณจราจร สีเหลือง หรือสีแดง จัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนของไฟกะพริบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร
10. แผงสัญญาณจราจร LED ชนิดที่ใช้กับสัญญาณจราจร สีเหลือง หรือสีแดง จัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนของไฟกะพริบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร
11. แผงสัญญาณจราจร LED ชนิดที่ใช้กับสัญญาณจราจร สีเหลือง หรือสีแดง จัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนของไฟกะพริบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร
12. แผงสัญญาณจราจร LED ชนิดที่ใช้กับสัญญาณจราจร สีเหลือง หรือสีแดง จัดวางในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนของไฟกะพริบไม่เกิน ๑๕๐ เมตร

## ข้อแนะนำการใช้

1. การติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบและสัญญาณไฟกะพริบต้องติดตั้งตามข้อกำหนดในการติดตั้งตามแนวนอน โดยสัญญาณไฟกะพริบที่ติดตั้งจะต้องมีขนาดตามที่กำหนดไว้
2. การติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบและสัญญาณไฟกะพริบต้องติดตั้งตามข้อกำหนดในการติดตั้งตามแนวนอน โดยสัญญาณไฟกะพริบที่ติดตั้งจะต้องมีขนาดตามที่กำหนดไว้
3. การติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบและสัญญาณไฟกะพริบต้องติดตั้งตามข้อกำหนดในการติดตั้งตามแนวนอน โดยสัญญาณไฟกะพริบที่ติดตั้งจะต้องมีขนาดตามที่กำหนดไว้
4. การติดตั้งสัญญาณไฟกะพริบและสัญญาณไฟกะพริบต้องติดตั้งตามข้อกำหนดในการติดตั้งตามแนวนอน โดยสัญญาณไฟกะพริบที่ติดตั้งจะต้องมีขนาดตามที่กำหนดไว้
5. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งตามแนวนอน โดยสัญญาณไฟกะพริบที่ติดตั้งจะต้องมีขนาดตามที่กำหนดไว้
6. ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการติดตั้งตามแนวนอน โดยสัญญาณไฟกะพริบที่ติดตั้งจะต้องมีขนาดตามที่กำหนดไว้

## หมายเหตุ

แบบมาตรฐานนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น วิศวกรผู้ออกแบบสามารถแก้ไขได้ตามความต้องการใช้งานจริง





## แบบขยาย "2"

ไม่แสดงมาตราส่วน

แปลน

รูตัด

ไม่แสดงมาตราส่วน




**แสดงตำแหน่งการติดตั้งเครื่องหมายจราจร**

- รายการประกอบแบบ**
1. ฝักราง มีขนาดเป็นเมตร ขนาดจะระบุไว้ในแบบ
  2. ป้ายจราจร มีขนาดและสีตามแบบที่ระบุไว้ในแบบ
  3. วัสดุจราจร มีขนาดและสีตามแบบที่ระบุไว้ในแบบ
  4. เครื่องหมายจราจร มีขนาดและสีตามแบบที่ระบุไว้ในแบบ
  5. อุปกรณ์จราจร มีขนาดและสีตามแบบที่ระบุไว้ในแบบ

 กรมการขนส่งทางบก กรมการจราจร	
แผนมท.ร.ร.งานทาง สำนักงานกรมการจราจร	
การติดตั้งป้ายจราจร (แบบแก้ไข)	
หมายเลข ทบ-3-108	แผ่นที่ 47

**หมายเหตุ**

1. ฝักราง 0.12x0.12 ม. ใช้สำหรับวางป้ายจราจร
2. วัสดุจราจร 0.15x0.15 ม.
3. อุปกรณ์จราจร มีขนาดตามแบบที่ระบุไว้ในแบบ




แบบ รูปป้ายอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว

มาตราส่วน 1:10



ป้ายได้มาตรฐานสูงขนาด 120x240 ซม.หนา 4 มม.

พื้นสีน้ำเงินฉาบกริดขาว



แบบ รูปป้ายด้านหน้าป้ายชั่วคราว

มาตราส่วน 1:20



<p>แบบ รูปป้ายด้านหน้าป้ายอาคาร</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p>		<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว</p> <p>เห็นชอบ: <i>[Signature]</i></p>	
ผู้ร่าง	นายธรรมรัตน์ เขมปิกฤตกุล	นายชวกร และ ป้ายอาคาร	นายชวกร และ ป้ายอาคาร
ออกแบบ	นายธรรมรัตน์ เขมปิกฤตกุล	นายชวกร และ ป้ายอาคาร	นายชวกร และ ป้ายอาคาร
เขียนแบบ	นายชวกร และ ป้ายอาคาร	นายชวกร และ ป้ายอาคาร	นายชวกร และ ป้ายอาคาร
ตรวจ	นายชวกร และ ป้ายอาคาร	นายชวกร และ ป้ายอาคาร	นายชวกร และ ป้ายอาคาร
เห็นชอบ	นายชวกร และ ป้ายอาคาร	นายชวกร และ ป้ายอาคาร	นายชวกร และ ป้ายอาคาร
วันที่	30/10/2562	แผ่นที่	1

เอกสารแนบท้ายสัญญา ชื่อชาย/สัญญาจ้าง  
 ผนวก..... แผ่นที่..... จำนวน..... แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/สัญญาจ้าง..... วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นางฉวีวรรณ บุณย์พันธ์)

(นางภัทราภรณ์ อึ้งอัมพรวิไล)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางภัทราภรณ์ อึ้งอัมพรวิไล)

พยาน.....



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



โครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเจ้าพนักงานควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนสุขุมวิท กม. ๑๓+๖๖๖-๖๖๖+๖๖๖  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก  
 ผู้ยื่นข้อเสนอ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธีก่อสร้าง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	จำนวน	คำอธิบายหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง/หน่วย	จำนวนเงิน	รวมราคาที่เสนอ
		งานดิน (EARTHWORK)						
๒.๑	๑.๑	งานถมดินและขุดลอก	๗,๐๐๐.๐๐			๑.๗๐	๑๒,๓๓๐.๙๙	
	๑.๑.๑	งานถมดินและขุดลอก ขนาด ๓๐ ซม.						
๓.๑	๑.๒	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	๔๕๕.๐๓			๔๕.๗๑	๒๒,๖๒๗.๘๖	
	๑.๒.๑	งานตัดคัน (EARTH EXCAVATION)						
๔.๑	๑.๓	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	๔๕๕.๕๓			๘๗.๙๐	๓๙,๑๕๓.๓๐	
๕.๑	๒	งานรื้อคันทางและคันทาง จากคันดิน (EARLY EMBANKMENT)	๑๐,๕๐๐.๐๐			๑๐.๘๐	๑๑๓,๕๐๐.๐๐	
๖.๑	๒.๑	งานรื้อคันทางและคันทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	๕๒๕.๐๐			๓๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	
๗.๑	๒.๒	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๓ ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ROAD UNDER CONCRETE PAVEMENT)	๒๗๐.๐๐			๑๕๐.๐๐	๔๐,๕๐๐.๐๐	
๘.๑	๒.๓	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา ๑๓ ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ROAD UNDER CONCRETE PAVEMENT)	๕๒๕.๐๐			๒๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	
๙.๑	๓	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						
๑๐.๑	๓.๑	งานผิวทางปรับระดับ						
๑๐.๒	๓.๒	งานผิวทางปรับระดับ						
๑๐.๓	๓.๓	งานผิวทางปรับระดับ						
๑๑.๑	๔	งานผิวทางปรับระดับ						
๑๑.๒	๔.๑	งานผิวทางปรับระดับ						
๑๑.๓	๔.๒	งานผิวทางปรับระดับ						
๑๒.๑	๕	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.P. PIPE CULVERTS) ขนาด ๑๒๐ ซม.						
๑๒.๒	๕.๑	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.P. PIPE CULVERTS) ขนาด ๑๒๐ ซม.						
๑๒.๓	๕.๒	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.P. PIPE CULVERTS) ขนาด ๑๒๐ ซม.						
๑๓.๑	๖	งานโครงสร้างเสริมเหล็ก (MISCELLANEOUS STRUCTURES)						
๑๓.๒	๖.๑	งานโครงสร้างเสริมเหล็ก (MISCELLANEOUS STRUCTURES)						
๑๓.๓	๖.๒	งานโครงสร้างเสริมเหล็ก (MISCELLANEOUS STRUCTURES)						

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ มีจำนวน ๑๗ ฉบับ  
 ผู้ยื่นข้อเสนอ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมธีก่อสร้าง  
 ผู้รับจ้าง : บริษัท เมธีก่อสร้าง จำกัด  
 วันที่ : ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ดำเนินการถูกต้อง

(นางภัทรมล ทองใบ)



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๑๔.๑	๒.๑๑.๑	กำแพงรับน้ำหนักพร้อมคอนกรีต ๑-๑๑๐๐ ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P. ๑-๑๑๐๐ ม.)	EACH	๒.๐๐			๔,๖๖๕.๐๐	๙,๖๕๐.๐๐	๙,๖๕๐.๐๐
๑๔.๑	๙.๑	งานติดตั้งป้ายจราจร	ชุด	๒.๐๐			๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐
๑๔.๒	๙.๒	ป้ายจราจรแบบ ป.๒๓	ชุด	๒.๐๐			๒,๖๙๐.๐๐	๕,๓๘๐.๐๐	๕,๓๘๐.๐๐
๑๔.๓	๙.๓	ป้ายจราจรแบบ ต.๑-๑๒๓,๑๓๓,๑๔๓,๑๕๖,๑๕๘,๑๖๐,๑๗๕	ชุด	๑๐.๐๐		๒๘,๓๐๐.๐๐	-	-	๒๘,๓๐๐.๐๐
๑๔.๔	๙.๔	เหล็กน้ำใ้ตั้ง	หลัก	๑๕.๐๐		๑๑,๑๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๑๐๐.๐๐
๑๖.๑	๘.๑	งานติดตั้งจราจร สีทอร์นิมพลาสติก ขาว/เหลือง	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐		๑๘๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๑๘๘,๕๐๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง									
ค่าภาษี+กำไร+ค่าดำเนินการ									
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น									
									๕,๐๘๓,๗๒๕.๑๑
									๑,๔๗๑,๖๖๕.๘๙
									๖,๕๕๕,๐๐๐.๐๐



(ลงชื่อ)

นางสาววิภากร  
ตำแหน่ง วิศวกร

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๖  
 ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

สำเนาถูกต้อง

(นางภัทรมล ทองใบ)


แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....  
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....  
 (นายศิริวิทย์ ศรีภักดิ์) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....  
 (นางฉวีวรรณ บุรสพันธ์) พยาน

(ลงชื่อ).....  
 (นางภัทรมล ทองใบ) พยาน





ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๑. ข้าพเจ้า ๕๑๑. เมธิสวัสดิ์... สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 169/4 ถนน... ตำบล/แขวง... อำเภอ/เขต... จังหวัด... โทรศัพท์... โดย... ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ชื่อความว่า) ข้าพเจ้า... อยู่บ้านเลขที่... ตำบล/แขวง... อำเภอ/เขต... จังหวัด... ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่... โทรศัพท์...

โดย ๕๑๑. เมธิสวัสดิ์... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่รับจ้างเหมาก่อสร้าง และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศิลารัตนพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนหมากมุ่น เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งขอบเขตของงาน ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๕,๐๐๐ บาท... ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอนี้เป็นระยะเวลา 45 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบตามเงื่อนไขที่ขอบเขตของงานกำหนดไว้
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายขอบเขตของงานหรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของขอบเขตของงาน ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตาม

สัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่... ผวนก... แผ่นที่... ในจำนวน... แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๘ คณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก(ทางวิศวกรรม หองใบ)

(ลงชื่อ)... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง... (นางขวัญเรือน เทียนทอง) เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘
(ลงชื่อ)... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง... (นายทวีป ศรีศักดิ์) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)... พยาน... กรรมการ
(นางฉวีวรรณ ปรีศพันธ์) กรรมการ
(นางภัครกมล หองใบ) พยาน... กรรมการ
๒./หากข้าพเจ้า.....



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วริบหลักประกัน หรือเรียกร้องลูกหนี้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ยื่นข้อเสนอได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอาจเรียกคัดเลือกใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอแนะหรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วไม่ต้องรับผิดชอบต่อใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน หรือการสมรู้ ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ

เสนอมา ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา  
(เนตร อริโย อธิภักดิ์)  
ตำแหน่ง.....  
|  
ประທັបຕຣາ (ถ้ามี)



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓ | ๒๕๖๕  
ผนวก..... แผ่นที่..... ในจำนวน..... แผ่น

คณะกรรมการซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕  
(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
| (นางขวัญเรือน เทียนทอง)  
ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
| (นางขวัญเรือน เทียนทอง)  
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
| (นางกัญจน์ ศรีภักดิ์)  
|  
| (นางฉวีวรรณ บุริสพันธ์)  
|  
| (นางภัครกมล ทองใบ)  
|  
| (นางภัครกมล ทองใบ)  
|




สำเนาถูกต้อง  
  
(นางภัครกมล ทองใบ)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร  
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา  
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง  
(นางชวัลเรื่อน เทียนทอง)  
.....

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง  
(นางสิริณ ศรีศักดิ์)  
.....



ลงชื่อ  พยาน  
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
.....

ลงชื่อ  พยาน  
(นางกักรกมล ทองใบ)  
.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗ | ๒๕๖๕  
ผนวก.....แผ่นที่..... ๑.....ในจำนวน.....แผ่น

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าวัสดุที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่..... ๑๓   ๒๕๖๕
ผนวก..... แผ่นที่..... ๒ ..... ในจำนวน..... แผ่น

### หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง คัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ เข็มเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ฝ้าของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบฝ้าภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินคัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

### หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Ev/Eo + 0.20 Fv/Fo$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗ / ๒๕๖๔  
 หมวด.....แผ่นที่.....๓.....ในจำนวน.....๕.....แผ่น  
 ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๔

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียบแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนํ้า

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I_t/I_o + 0.20 M_t/M_o + 0.20 F_t/F_o$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 I_t/I_o + 0.10 M_t/M_o - 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

### หมวดที่ 3 งานทาง

#### 3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 A_t/A_o + 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

#### 3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 M_t/M_o + 0.30 A_t/A_o + 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

#### 3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM


$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 M_t/M_o + 0.40 A_t/A_o + 0.10 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 I_t/I_o + 0.35 C_t/C_o + 0.10 M_t/M_o + 0.15 S_t/S_o$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงาน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I_t/I_o + 0.15 C_t/C_o + 0.15 M_t/M_o + 0.15 S_t/S_o$$



3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กกอสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันดิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.15 C_v/C_o + 0.20M_v/M_o + 0.25S_v/S_o$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองาน โครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10I_t/I_o + 0.05C_v/C_o + 0.20M_v/M_o + 0.40S_v/S_o$$

#### หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I_t/I_o + 0.10 C_v/C_o + 0.10 M_v/M_o + 0.20 S_v/S_o$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I_t/I_o + 0.10 C_v/C_o + 0.10 M_v/M_o + 0.25 S_v/S_o$$

4.3 งานบานระบาย TRASMURK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องก้ว้นและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I_t/I_o + 0.45 G_v/S_o$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 I_t/I_o + 0.60 S_v/S_o$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....  
 หมวด.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาคอลง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ้าย ทางระบายน้ำเดินหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15I_t/I_o + 0.25C_t/C_o + 0.20M_t/M_o$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20I_t/I_o + 0.10M_t/M_o + 0.20E_t/E_o + 0.10F_t/F_o$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

### หมวดที่ 3 งานระบบสาธารณูปโภค

#### 5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25I_t/I_o + 0.25M_t/M_o$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10I_t/I_o + 0.10M_t/M_o + 0.40A_{ct}/A_{co}$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10I_t/I_o + 0.10M_t/M_o + 0.40PVC_t/PVC_o$$

#### 5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10I_t/I_o + 0.15 M_t/M_o + 0.20E_t/E_o + 0.15F_t/F_o$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

#### TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10I_t/I_o + 0.10M_t/M_o + 0.10E_t/E_o + 0.30GIP_t/GIP_o$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10I_t/I_o + 0.10M_t/M_o + 0.30Pet/Peo$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....  
 ๑๗/๒๕๖๕  
 ผวนก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กอบสังกะสี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร  $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและดอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๕  
 ผนวก.....แผ่นที่.....๗.....ในจำนวน.....แผ่น

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

## 5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....  
 ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กออบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิ้งงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่าแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่.....  
 ผวนก.....แนบที่.....ในจำนวน.....แผ่น  
 ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๕