

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกurm อำเภอ/เขต เมืองสารแก้ว จังหวัด สารแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว โดย นางวัณเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เม็ดสกอสสร้าง ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสารแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๖๘/๔ ถนนสุวรรณศร ตำบล/แขวง สารแก้ว อำเภอ/เขต เมืองสารแก้ว จังหวัด สารแก้ว โดย นายศิริชัย ศรีภักดี ประธานกรรมการห้องสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสารแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๕๓๕๓๑๐๐๑๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน การบินไทย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลไทรเดียว อำเภอคลองหาด จังหวัดสารแก้ว ขนาดผิวนานกว่า ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๖๕.๐๐ เมตร ให้ล่างตามสภาพพื้นที่ ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ จปท. และตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดต่อ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปประยุกต์การก่อสร้าง	จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้	จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม (๙ เก้า) หน้า

ความตกลงในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งที่

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางวัณเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



(นายศิริชัย ศรีภักดี)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาระแก้ว เลขที่ ๑๐๑๘๔๓๔๒๑๗๗๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๒,๖๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ต้องชำระคืนตั้งแต่ว่าจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดดังต่อไปนี้ และจำต้องมีอายุการค้าประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคุณภาพรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครบคุณดึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครونถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้ว่าจ้างคงเหลือจ่ายและผู้รับจ้างคงเหลือรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๐๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๙๕,๔๒๕.๒๓ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสิบตั้ง) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น肆ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการปรับพื้นที่ เสร็จเรียบร้อย วางท่อระบายน้ำ เสร็จเรียบร้อย (ยกเว้นงานคอนกรีตตากปากท่อ) ทำงานทรายรองพื้นบดอัดแน่น พร้อมเทคโนโลยีต์ พื้นที่ ๑,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อย พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชื่อครัว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำงานทรายรองพื้นบดอัดแน่น พร้อมเทคโนโลยีต์ พื้นที่ ๒,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

65

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือง เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายศิริชัย ศรีภูดิ)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานได้ทำงานรายร่องพื้น บดอัดแน่น พร้อมเทคโนโลยีที่เหลือทั้งหมด จำนวนพื้นที่ ๕,๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อย ทำการตีเส้นจราจร งานเครื่องหมายจราจร และทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปประยุกต์แบบในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายจราจร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างซึ่อ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาระแก้ว ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมร์สก์อสรา เลขที่บัญชี ๒๓๖๑๑๙๙๙๙๙๙๙๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ตั้ง恣意หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบสัญญาคุณงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างระบุให้ในกรณีที่มีการบอกรอเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนดต ๒ (สอง) ปี นับแต่จากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพล็อกไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าให้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทั้งค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ศรีวัฒน์)

การที่ผู้ว่าจังทำภารนั้นเอง หรือจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจัง ไม่ทำให้ผู้รับจังหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจังไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจังจะต้องไม่เจอกันห้องหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกหอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อันุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน ตั้งกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจังหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจังจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและประมาทเดิมเลือของผู้รับจังช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจังช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจังไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจังต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจังในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจัง

ผู้รับจังต้องควบคุมงานที่รับจังอย่างເຄາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจังจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจังผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจัง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจัง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจังแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเก่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจัง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจัง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังก่อน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจัง และผู้รับจังจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบาധอาชญากรรมสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจัง

ผู้รับจังจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจังและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจัง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจังช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจังได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราฯเหตุสูตวิสัย ก็ตาม ผู้รับจังจะต้องรับผิดชอบโดยซ้อมแซมให้ศีนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจังเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้น เกิดจากความผิดของผู้ว่าจัง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจังดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจังได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจังคงต้องรับผิดเพียงในกรณีข้ารุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจังจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจัง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจัง รวมถึงผู้รับจังช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจัง ลูกเรียกร้อง หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจังจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจังโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจังเอง รวมทั้งผู้รับจังจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการลูกเรียกร้องหรือลูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจังทันที

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจัง

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ศรีภักดี)

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงาน ในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญารือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ศรีภัยดี)



ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาที่ทางน้ำหน้ากางงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ออกจากนี้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจังหวัดในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อสร้าง ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัด และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจังหวัดจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาก่อสร้าง ตามแต่ผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจังหวัดก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจังหวัดได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจังหวัดเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจังหวัดต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๓๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังหวัดได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังหวัดเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังหวัดได้นำออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังหวัดจะใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจังหวัดได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจังหวัดหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังหวัดบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังหวัดอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจากนั้นแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหวัดหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิรับหรืออ้างคืนจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังหวัดจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจังหวัด

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ศรีจำปา)



ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิ์จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประจำกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประจำกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประจำกัน ผลงานหรือหลักประจำกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องถอนเกลี้ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที


ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอันตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานอีกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานอีกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



(นายศิริชัย ศรีมงคล)

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับรับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาบังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามที่ต้องการดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและให้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกวาร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกด้วยสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบรายการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Fiscalization Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

๖

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายศิริชัย ศรีภักดี)

๙



สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง นี้ดังนี้
 ใช้สูตร $P = (P_0) \times (K)$
 เมื่อ P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 P_0 = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา
 แล้วแต่กรณี
 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๕%
 เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
 K ที่ใช้
 $K := 0.30 + 0.30 It / Io + 0.40 Ct / Co + 0.20 Mt / Mo + 0.15 St / So$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้
 ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ข่ายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
 โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
 ต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
 (นายศิริชัย ศรีภักดี)



(ลงชื่อ) พยาน
 (นางฉวีวรรณ บุริสพันธ์)


(ลงชื่อ) พยาน
 (นางภัครกมล ทองใบ)

โศรุจการก่อสร้างถนนคุณภาพในสีเขียวเหล็ก

สายบ้านกรีนท์ 9 - บ้านหนองปู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตี้ดัง อำเภอหนองนา จังหวัดหนองบัวลำภู ๖๐๑๕ หมู่ ๐.๑๕ ไร่ ๔๙๘ ตร.ม. ราษฎร ๑,๕๖๕.๐๐ บาท

จำนวนงานทั้งหมด ๖๐๐ ล้านบาท จัดทำโดยผู้รับเหมาเอกชน จำกัด บริษัท จำกัด



สัญลักษณ์


ถนนสาธารณะ

ถนนในครัวเรือน ที่จัดทำเป็นถนนสาธารณะ

ทางเดิน ลู่ทาง

ทางเดิน ห้วย

อุปกรณ์



แบบที่ ๓

บัญชีการบัญชีทางส่วนภูมิศาสตร์และแม่น้ำ		หน้า
บานะร่องน้ำ	บานะร่องน้ำ	๑
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๒
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๓
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๔
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๕
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๖
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๗
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๘
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๙
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๐
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๑
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๒
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๓
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๔
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๕
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๖
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๗
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๘
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๙

บัญชีการบัญชีทางส่วนภูมิศาสตร์และแม่น้ำ		หน้า
บานะร่องน้ำ	บานะร่องน้ำ	๑
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๒
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๓
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๔
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๕
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๖
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๗
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๘
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๙
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๐
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๑
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๒
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๓
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๔
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๕
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๖
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๗
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๘
บานะร่องน้ำสัก ล่อง	บานะร่องน้ำสัก ล่อง	๑๙

ໂຄງການກ່ອນຫຼັງມາດີເລື່ອມີກົດໝາຍໃຫຍ້

一九四九年五月一日，中國人民解放軍總司令朱德、中國人民民主政權中央人民委員會主席毛澤東，聯合簽發了《向全國人民和全世界人民的宣言》，全文如下：

ମୋ ପ୍ରେସ୍

ပြန်လည်ပေါ်လေသံများကို အမြတ်ဆင့် ပေါ်လေသံများ

ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់មានសារ						ប្រាកបដោយ
	ទាមការ	អនុយោ	ប្រើប្រាស់	អនុយោ	ប្រើប្រាស់	ប្រាកបដោយ
វងគិតិ						
1.1 ការក្រុមរាយភាពក្នុងក្រុម (ឯកចាត់បាន)	ទរ.អ.	6,260				
1.2 ការលើកឱ្យការិយាល័យដែលបានផ្តល់ជាអតិថិជនភាពក្នុងក្រុម (ឯកចាត់បាន)	ទរ.អ.	-				
ការណិតតិត - តិតក្រស	(គប.អ.)					
2.1 ការពិនិត្យ	តិប.អ.					
2.2 ការពិនិត្យ (ការការិយាល័យ)	តិប.អ.					
ការកិចចាត្រាមួយដែលគឺរចនាជន្តុ						
3.1 ការបិន្ទុរីពិនិត្យ (ទរាយឱ្យបានបានតូចដោយ)	តិប.អ.	469.50				
3.2 ការបិន្ទុរីគិតក្នុងក្រុម (ឯកចាត់បាន)	ទរ.អ.	325.00				
3.3 ការបិន្ទុរីតំបនាមានវាយ (CONTRACTION JOINT)	តិប.អ.	20.00				
3.4 ការបិន្ទុរីតំបនាមាន (EXPANSION JOINT)	តិប.អ.	20.00				
ការពិនិត្យរាជធានីខេត្ត						
4.1 ការបិន្ទុរីក្នុងឈោះរាជធានីខេត្ត						

1




ผู้อ่านที่ต้องการอ่านต่อในคราวหน้า ให้ไปอ่านตอนต่อไปในวันเดียวกัน จานวน 2 ปีราย เหล่านี้เป็นไปตามที่ต้องการที่จะอ่าน แต่ไม่ใช่ที่ต้องการที่เป็นภาระทางจิตใจ แต่เป็นความต้องการที่ต้องการที่จะอ่านในวันเดียวกัน จานวน 2 ปีราย


TIME	DATA	NO.	1	P1	S1A	O + 235,000
02-25-0007	-	1	-	-	-	-
02-25-0007	-	2	1-20-0007	E S EED	1.2895 M. 90 KPH.	M./N.
02-25-0007	=	3	121.5-5.78	M. S EED	NC	M./N.
02-25-0007	=	4	121.5-5.6	M. S EED	(5)	M./N.
02-25-0007	=	5	243.0-5.6	M. S EED	-	M./N.
02-25-0007	-	6	-	C P1	DATA	DATA
02-25-0007	-	7	-	C S1A	DATA	DATA
02-25-0007	-	8	-	C O	DATA	DATA

(ສົງລົມ).....
 (ນາງວັດ)
 FT.
 POF. STA. 0-0000 000
 N-FT. 000 103-57-25
 RP.1 348 298-15-25 ຂະບະ 17.00 ມ. ເລກໄຫວ້ເຊົາຍາກ
 RP.2 348 66-01-45 ຂະບະ 7.50 ມ. ເລກໄຫວ້ເຊົາຍາກ
 BH. 1 ດ້ວຍກັບ 100.000
 ເລກໄຫວ້ເຊົາຍາກ STA. 0-0000 ນາງວັດ(ນາງວັດ)

CURVE DATA NO. 2		PI. STA.	0+483.000
Δ	= 09°-14'-15"	RT	E = 2667 M.
R	= 7'-00"-00"	SE	KPH M./M.
T	= 816.511 M.	Ts	NC
L	= 56.125 M.	W	M.
SE ATTAINED STA.	-	TO STA.	-
SE REMOVED STA.	-	TO STA.	-



A diagram of a three-bladed propeller, showing the hub and three blades extending from it.



၁၀၀၀ မှ ၂၅၀၀ ပါ ၁၉၇၈ ခုနှစ်

ମୁଦ୍ରଣ

บุตสันต์โภคราภิเษก
(ตอนที่ 1) กม. 1+115

卷之三

POT. STA.	1+115,000
RP.1	บุรี 35°-52'-45" ระดับ 12.34 m. เลขที่ผู้ชี้วัดที่ทาง
RP.2	บุรี 159°-27'-57" ระดับ 23.32 m. เลขที่ผู้ชี้วัดที่ทาง
RP.3	บุรี 201°-12'-51" ระดับ 15.18 m. เลขที่ผู้ชี้วัดที่ทาง

POT. STA. 1+115
I+100


BM. 3 ค่าระดับ 106.578
เวลาให้ LT STA. 1+030


၁၇၆

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

נראן

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ





เอกสารที่ 1. TEXASFATIGUE STEEL

FIGURE 1. TEMPERATURE STEEL

The figure consists of two main parts: a detailed cross-section of an expansion joint and a larger diagram of a longitudinal joint.

Expansion Joint: This diagram shows a non-extruding joint filter being applied to a 0.025" thick metal tie bar. The filter is secured with 0.60" diameter nuts. A smooth dowel bar is shown below the tie bar. The joint width is indicated as 1/2".

Longitudinal Joint: This diagram illustrates three methods of applying mastic joint sealer to a 0.01" thick tie bar:

- (1) **SAVED JOINT:** The tie bar is cut at an angle to create a V-groove for the sealer.
- (2) **DETAIL ①:** The tie bar has a circular hole through which the sealer is applied.
- (3) **DEFORDED TIE BAR:** The tie bar is deformed to create a textured surface for the sealer.

Slab Thickness: 0.025" (0.635 mm)

Filter Width: 0.025" (0.635 mm)

Metal Tie Bar Diameter: 0.60" (15.24 mm)

Sealer Application: MASTIC JOINT SEALER

Joint Width: 1/2" (12.7 mm)

Smooth Dowel Bar: 15 mm x 25 cm

Smooth Dowel Bar: 20 mm x 25 cm

Smooth Dowel Bar: 23 mm x 25 cm

CONTRACTUAL JOINT

(นางภัครกุล ทวีสุข)

The diagram illustrates a rectangular concrete beam cross-section with various reinforcement components. At the top, a grid of bars is labeled 'SMOOTH DOWEL BARS'. Below it, another grid is labeled 'DEFORMED TIE BARS'. A dashed circle highlights a specific area with the instruction 'SEE DETAIL "B"'. Along the left edge, two vertical lines indicate 'TRANSVERSE TEMPERATURE STEEL' and 'LONGITUDINAL TEMPERATURE STEEL'. The bottom edge features a series of small, square-shaped reinforcement elements.

แบบประเมินภาษาไทยระดับบุคคล ค.ส.ว.

REINFORCING

DETAIL B

1

1. ក្រឡាកេងកែវតិច និងក្រឡាកេងកែធំ នៅលើបន្ទាន់គ្មានក្នុងក្រឡាកេង។
15x15x5 ម៉ែត្រ 28 រូ ដឹងការក្រឡាកេង 325 កក្ក. ក្រឡាកេង។
2. EXPANSION JOINT និងក្រឡាកេងកែធំ ដើម្បីអាជីវកម្ម ដើម្បីអាជីវកម្ម និងក្រឡាកេងកែធំ។
3. MASTIC JOINT SEALANT ដើម្បីអាជីវកម្ម។
4. JOINT FILLER និងក្រឡាកេង។
5. GROUT សម្រាប់ក្រឡាកេងកែធំ ដើម្បីអាជីវកម្ម និងក្រឡាកេងកែធំ។

ASTM. D. 150-7
ASTM. D. 175-67 (1973).
ASTM. D. 153-70.

THE JOURNAL OF CLIMATE

 สถาบันการจัดการความรู้ สถาบันภาษาไทย	แบบมาตราฐานภาษา สำหรับรองคุณภาพครุภัณฑ์
--	--

การเติบโตทางศักยภาพจะอยู่ต่อจากนักออกแบบหรือเจ้าของห้อง



ประเภทป้ายบังคับ (บ)




ประภาปัณฑต (บ)



ประเกหป้ายເຄືອນ (ຕ.)



ପ୍ରକାଶକ
ବ୍ୟାକିଳା



แบบบัญชีรายรับใช้บัญชีเดือนละ ปัจจุบันปรับปรุงระบบบัญชีเดือนที่ ๓-๑๐/๔
ของกรมธรรม์สหกรณ์จำกัด

卷之三


ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କାରୀ


สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา


四庫全書

卷之三

וְיַדְעָתָה וְיִתְהַלֵּךְ כִּי־בְּאֶתְנָהָרָה







(၁၂၁၁) မြန်မာစုရပ်ကျင်မှတ်မှု

(นางภัครกมล ทองใบ) 

ແສດງກາງອົດຕະນະເມືດ

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

 <small>ສະຖານະກາງ</small>	ແນບມາດຊັ້ນຈາກກາງ ສໍາວັນລອດກ່ຽວກົງກອງລ່າຍ້ອນ
<small>ເນື້ອງການຄະດີ</small> ດ. 0.152. <small>ຕະຫຼາມ</small>	


บัญชีรายรับรายจ่าย	แบบฟอร์มที่ ๑๐-๓-๑๒๑	ฉบับที่ ๖๖
--------------------	----------------------	------------

2

卷之三

ອາກອງຍາກນີ້ຈະມີຄວາມສົບຕົວການນັ້ນ ໂດຍ ອຳເລີດຫຼື ເປັນ

๙๘



ପ୍ରାଚୀନ ମାର୍ଗାଳୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ

સ્વરૂપાનુભૂતિ	યોગદાન	યોગદાન			યોગદાન		
		D (મિન)	T (મિન)	થોડી	B	L	થોડી
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	30	5.0	30	160	130	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	40	6.0	30	172	152	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	50	7.0	30	184	174	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	60	7.5	30	185	185	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	80	9.5	30	210	229	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	100	11.0	30	242	282	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	120	12.5	30	265	325	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	135	14.0	30	283	353	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	150	15.0	30	300	390	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	160	16.0	30	315	405	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	170	17.0	30	333	433	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	180	18.0	30	353	453	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	190	19.0	30	373	473	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	200	20.0	30	393	493	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	210	21.0	30	413	513	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	220	22.0	30	433	533	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	230	23.0	30	453	553	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	240	24.0	30	473	573	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	250	25.0	30	493	593	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	260	26.0	30	513	613	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	270	27.0	30	533	633	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	280	28.0	30	553	653	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	290	29.0	30	573	673	30
અનુભૂતિ	અનુભૂતિ	300	30.0	30	593	693	30

រាយការណ៍ប្រជុំ

1. ចិត្តការណ៍ ឬក្រសែរដើម្បីបង្កើតបន្ទាន់រួមចំណេះដឹងទៅជំនួយ
 2. គុណភាពខ្លួនដូចជាថុក ឬ សម ឬក្រឡាយ
 3. លេខកិច្ចសម្រាប់បង្ហាញ ឬបញ្ជី ប្រចាំសប្តាហួម
 4. រំលែកអាមេរិកចំកែ (JOINT SEALER) ដើម្បីសម្រេចការបង្ហាញ
 5. តម្លៃ រាយ 478
 6. ផ្លូវការបង្ហាញ (JOINT FILLER) ដើម្បីសម្រេចការបង្ហាញ




ទីក្រុងការបង្ហាញ

រាយ-ទី-០២០៤៩ ឯកសារមានការបង្ហាញនៅក្នុងការបង្ហាញ

แบบลงชื่อ กบ-๕-๑๓	_____	ผู้นำทีม 75
-------------------	-------	-------------

ក្រសួងពេទ្យ

แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์

 <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:10</p> <p>มีป้ายเดียวกับแบบที่ 4 นี้</p> <p>หัวเรือนนั้นอีกครึ่งหนึ่ง</p> <p>ขนาดตัวอักษร 0.175 x 0.175 มม.</p> <p>หนา 0.05 มม.</p>	 <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:10</p> <p>ตัวอักษรสำคัญ 3 ตัว หัวเรือน</p> <p>หัวเรือนเล็กๆ 4 ตัว</p> <p>หนา 0.05 มม.</p> <p>ผู้เดินทางเดินทาง 1.5 ช.ม.</p> <p>ผู้เดินทางเดินทาง 3 ช.ม.</p>	 <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:10</p> <p>ตัวอักษรสำคัญ 3 ตัว หัวเรือน</p> <p>หัวเรือนเล็กๆ 4 ตัว</p> <p>หนา 0.05 มม.</p> <p>ผู้เดินทางเดินทาง 1.5 ช.ม.</p> <p>ผู้เดินทางเดินทาง 3 ช.ม.</p> <p>ผู้เดินทางเดินทาง 1.2 มม.</p> <p>ผู้เดินทางเดินทาง 3 ช.ม.</p> <p>ผู้เดินทางเดินทาง 1.2 มม.</p>
เอกสารแนบท้ายพิมพ์ข้อความ/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖ ผู้ว่าฯ ๑๖ แผ่นที่ ๑๖ ในจำนวน ๑๖ แผ่น		
(ลงชื่อ)..... (นางชวัญเรือน เทียนนุหทอง)		
(ลงชื่อ)..... (นายนิรัตน์ พูงกัน)		
(ลงชื่อ)..... (นางภัคราภรณ์ บุรีพันธุ์)		
(ลงชื่อ)..... (นายวิวัฒน์ ทองใบ)		
 <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p> <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p>		
 <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p> <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p>		
 <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p> <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p>		
 <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p> <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p>		
 <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p> <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p>		
 <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p> <p>แบบ รูปด้านข้างค้าของบริษัทสำนักงานจังหวัด สุรินทร์</p> <p>มาตราส่วน 1:20</p>		

แบบสรุประการคลังงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านการบินไทย หมู่ที่ 9 - บ้านหนองอี หมู่ที่ 7 ตำบลไทรเดียว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลำดับที่ ตาม สัดส่วน	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
	1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1	งานดินป่าและชุดตอ							
2.1	1.1.1	งานถางป่าและชุดตอ ขนาดเบ้า (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,260.000	1.72	10,767.20	1.3607	2.34	14,650.93
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
4.1	2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	469.500	669.20	314,189.40	1.3607	910.58	427,517.52
	2.2	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
5.1	2.2.1	งานพื้นทางถูกรัง	ลบ.ม.	313.000	181.00	56,653.00	1.3607	246.29	77,087.74
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปูร์ทแอลนเดซิเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
7.1	3.1.1	ผิวทางปูร์ทแอลนเดซิเมนต์คอนกรีตหนาxm.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	9,390.000	381.40	3,581,346.00	1.3607	518.97	4,873,137.50
7.2	3.1.2	รอยต่อเดือหดตามยาว (CONTRACTION JOINT)	เมตร	927.000	118.90	110,220.30	1.3607	161.79	149,976.76
7.3	3.1.3	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,565.000	46.40	72,616.00	1.3607	63.14	98,808.59
	4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8.1	4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.60 ม.	ม.	50.000	1,122.00	56,100.00	1.3607	1,526.71	76,335.27
8.2	5	งานดักดิน (EARTH EXCAVATION) ขุดดินวางท่อ	ลบ.ม.	75.000	21.00	1,575.00	1.3607	28.57	2,143.10
	6	งานเบ็ดเหล็ก (MISCELLANEOUS)							
	6.1	งานโครงสร้างเบ็ดเต็ม (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	6.1.1	กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับหักกลมคอนกรีตเหล็กเสริม (กำแพงปีก) (R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))							
11.1	6.1.1.1	กำแพงปากท่อสำหรับหักกลมคอนกรีต 1- □ 0.60 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - □ 0.60 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1(DWG.NO.DS#104)	EACH	5.000	4,447.00	22,235.00	1.3607	6,051.03	30,255.16
	7	งานติดตั้ง							
12.1	7.1	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต75	ชุด	4.000	2,819.71	11,278.84	1.3607	3,836.78	15,347.12
12.2	7.2	ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	2.000	4,010.00	8,020.00	1.3607	5,456.41	10,912.81
12.3	7.3	ป้ายจราจรแบบ บ2	ชุด	2.000	7,790.00	15,580.00	1.3607	10,599.85	21,199.71
12.4	7.4	สัญญาณไฟกระพริบแบบหลังงานแสงอาทิตย์	ชุด	2.000	15,990.00	31,980.00	1.3607	21,757.59	43,515.19
	8	งานติดสัญญาณ							
13.1	8.1	สัญญาณไฟกระพริบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘๐๐ มม. เลขที่ ๑๔๒/๑๔๒๖	ตร.ม.	535.000	290.00	155,150.00	1.3607	394.60	211,112.61
ผู้รับเหมา	ได้รับที่ในวันที่ ๒๕๖๓ ๐๙ ๒๐๒๔ ๗ ๒๐๒๔							

(ลงชื่อ) *[Signature]* (นางสาวนันดา ทีปุ่นทอง)

(សេចក្តី)  (នគរាមិត្ត សម្រាប់)

(ลงชื่อ) พญา
(นางฉัววรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ)..... พน.
(นางภัครกมล ทองคำ)



นายศิริชัย ศรีภูติ นักเขียน

หุ้นส่วนผู้จัดการ

សំណងភូកពីរង

(นางกัครามล ทองใบ)



ใบเสนอราคาจ้างก่ออิฐร่างเดียบมีวิศว์คิดเลือก

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙/๔
๑. ข้าพเจ้า ๗๒๗. เนื้อรัตน์ อ่อน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙/๔
ถนน รัตน์อ่อน ตำบล/แขวง วังน้ำเกล้า อำเภอ/เขต วังน้ำเกล้า จังหวัด นนทบุรี
โทรศัพท์ ๐๘๑๐๙๔๓๙๘ โดย ๒๔ ชั่วโมง ตัวอักษร ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในการณ์ผู้รับจ้างเป็น^{บุคคลธรรมด้าให้ใช้ข้อความว่า}) ข้าพเจ้า อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด..... ผู้อัยคุณบัตรประชาชน เลขที่..... โทรศัพท์.....
โดย พ.ร.บ. เฉพาะนักวิชา ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ถูก
งานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่พรับจ้างเหมา ก่อสร้าง และไม่เป็นผู้ที่้งานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ก่อสร้างถนน ลากูน ถนนน้ำดีกรี ชุมชน ๙ - บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ ๗ ต. ไกรเดช อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัดสระบุรี ๘๖๒๔๐

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประการละเอียดแห่งขอบเขตของงาน ตามราคากลางที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายรากฐานสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคากลางนั้นสิ้น **๖,๐๕๒,๐๐๐** บาท **หกล้านหนึ่งห้าหมื่น - สี่พันบาทถ้วน**) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยืนคำสัญนี้เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรุปแก้ว่าอาจรับคำเสนอณ์-นู่เรสลาได้ก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรท่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรุปแก้วร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบตามเงื่อนไขที่ขอบเขตของงานกำหนดไว้

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายของงานหรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสะแก้ว ภายใน.....๗.....วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือใบหนังสือสัญญา

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขายสำหรับมีไว้ในข้อ ๖ ของขอบเขตของงาน
ให้แก่การนับหนี้ส่วนตัวห้ามกุญแจได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคางาน
สัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาไม่พ่อซึ่งหักค่าใช้จ่ายวิธีการโดยถูกต้องและครบถ้วน
แบบรายละเอียดประกอบสัญญาฯ ดังนั้นที่ได้ลงนามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ເກົດຕາ
ສິເງວງອ້ອຽນລູ ຖອນໃບ)

(ลงชื่อ).....  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ วันที่..... ๖ ก.ย. ๒๕๖๔

(.....) พยาน ประวัติการบุกรุก เก็บบ่อ 2/1 ประวัติกรรมการ
(กรุงเทพฯ) _____

The logo is circular with a decorative border containing the text "MATTHEWS CONSTRUCTION LIMITED PARTNERSHIP" in English and "มาทิวส์..." in Thai. In the center is a stylized letter 'M' with a smaller circle inside it.

ลงชื่อ.....
นาย.....

ประชานกรรมการ

..... พ.ศ. ๑๔
..... พ.ศ. ๑๔
(นางจิรารัตน์ บุรีสพันธ์)


ลงชื่อ..... *parnithaw* กรรมการ
ลงชื่อ..... *F* กรรมการ

๑๒ / ๙๘๖๙



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสรงแก้วรับหนักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค่าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ๆ ที่อาจมี
แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วมีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วอาจเรียกคัดเลือกใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอแนะหรือ
ใบเสนอราคากำไรๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคานี้

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดของข้อเสนอฯ

๔. ในเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทที่ปรึกษา และประกาศจากกลุ่มลูกหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทใดๆที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วนบริษัทใดๆ

เสนอมา ณ วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

 (. อธิบดี ตั้งแต่ก่อตั้ง
 สำนักงานยุรดมส)
 ตำแหน่ง.....
 ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อชาติสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕๖๙
ผู้รับ.....๗.....ผู้ให้.....๖.....ในจำนวน.....๖.....แผ่น

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/ขาย ลงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ วันที่

(ลงชื่อ)..... 

សំពើរដ្ឋរាជការ ឬសំពើរដ្ឋរាជការ

လျှိုင်ခြား

[Signature]

....ประชานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

WATERFALLS

၁၂၁

.....

....នរោមការ

(ลงชื่อ) 
(นางสาววีรารดา ใจสุขพัฒน์)

၁၇၁၂

1

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นายอุดรศักดิ์ ธรรมรงค์)

ຄວາມຕ້ອງ

สำเนาถูกต้อง

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ (นางขันยเรือน เทียนทอง) ผู้ว่าจ้าง
(.....)

ลงชื่อ (นายวิชิต พุ่มพาล)
(.....)



ลงชื่อ (นางกวารณ บุรีสพันธ์) พยาน

ลงชื่อ (นางกัครกมล ทองใบ) พยาน

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕๑๖๐๙๔
หน้าก.... แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๑ หน้า

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะต่าที่คิดและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวนี้ราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงลงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดประวัติราคาน้ำมันที่จัดทำโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคานั้น
3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้ใน ผู้ว่าจังหวัดองแขวง แลบประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประมวลราคาน้ำมันที่จัดทำขึ้นด้วยว่าจ้างเดิมเหมือนนี้ ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประบทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ใหม่การปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานข้างต่อไปนี้ จะต้องแยกประบทงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกด้วยไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานคงจะด้วยต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวนเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประการงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวนตามสูตรดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| กำหนดให้ | $P = (PO) \times (K)$ |
| ก่อหนดให้ | $P = $ ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง |
| PO | ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี |
| K | = ESCALATION FATOR ที่หักตัว 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือหากเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน |

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕๑๒๕๗๔
ผู้ลง..... แผ่นที่..... ในจำนวน..... แผ่น

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สร้างว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รื้อ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถาวรmenเข้าหน่วย เดตไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประจำของอาคารบรรจุถังท่อเมนเข้าหน่วย แต่ไม่รวมถึงระบบประจำภายในบริเวณ

1.3 ระบบห่อหรือระบบสาขต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารอนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินตม คินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การบุดดิน การตักดิน การบดขัดดิน การบุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การบุด-ตามบดอัดแน่นเข็อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถอนดินให้หมายความถึง การถอนดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดดังนี้ รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED

MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

๓๐ ก.ป. ๑๙๙๘

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....	๒๕/๖๘๙๔
ผู้ราก.....	ผู้รับที่.....
จำนวน.....	จำนวน.....

2.2 งานพินเรียง หมายถึง งานพินขนาดใหญ่ដ้านมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จัดได้ความหนาที่ต้องการ โดยในส่วนของว่างระหว่างพินใหญ่จะแซมด้วยพินย้อยหรือกราวขนาดต่างๆ และรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานพินที่ งานพินเรียวาแนว หรืองานพินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อ การป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลวดตัวลิงและห้องลาม้ำ

$$\text{ໄຟ້ລູຕົມ} \quad K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 **งานเจ้าระเบิดพิน** นายถึง งานเจ้าระเบิดพินทั่ว ๆ ไป ระยะทางจนเข้ายายไป - กลับ
ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจ้าระเบิดอยู่โฉนดซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15I/I_0 + 0.10M/M_0 - 0.20E/E_0 + 0.10F/F_0$$

អំពីទី ៣

งานทั่วไป

3.1 งานพื้นทราย PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.30 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$$

3.3 งานผิวทราย ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 \pm 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ag} + 0.10 \text{ Et/E}_3 + 0.10 \text{ Et/E}_2$$

3.4 งานผิวนอกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนอกคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กดีด (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบนรากฐานคอนกรีต (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานภาคคอกอนกรีตเสริมเหล็ก งานระบายน้ำ และบริเวณตลาดค้อสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอกอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอกอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.15 \frac{Ct}{Co} + 0.15 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเปื้อนกันคลึง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดั่งน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เปื้อนกันคลึงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Cv/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงสร้างสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Cv/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่ร่วมน้ำหนักดิน หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องท่อ สะพานน้ำ ท่อคลอด ไชฟ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีน้ำหนาระบายน้ำเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำด้าน หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Cv/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานร่วมน้ำหนักดิน หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคพน้ำ ท่อคลอดและชุดหัวชุดประตูชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีน้ำหนาระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำด้าน หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Cv/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกวนและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Cv/Co$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำด้าน หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม ซึ่งมีลักษณะแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กตั้งกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So$$

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕๑๖๗๙๘
ผู้ร่วม..... ผู้รับ..... ในจำนวน..... แผ่น

4.5 งานคอนกรีตไม่ร่วมเหล็กและคอนกรีตภาคคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของมานเยกคำนวณค่าคงที่ของงานฝ่ายทางระบายน้ำด้านหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตคั่งกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15I/I_0 + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเข้าหิน หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดใหญ่ในน้ำอุ่นกว่า 48 มิตลิเมตร ในชั้นดิน หินปูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อนแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20I/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคازีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ค่าผิวราคางานซีเมนต์ ที่กระหวงพานิชย์ขึ้น ใบเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวด ราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสาราระบบไปค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25I/I_0 + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/I_0 + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้ว่าก..... แผ่นที่..... ในจำนวน.....

5.3 งานปรับปรุงระบบอิมิค์ส่งน้ำมลังงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กดบุหร่าย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานบสั้นๆ

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประมาณงานและติดต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของภาครัฐฯ ไม่ใช่กรณีที่มีการติดต่อไปยังประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดันและสถานีไฟฟ้าข่ายอย่างเดียว

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าข่ายอย่างเดียว

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยดังนี้
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ขก.วัน BOUNDARY POST), TOWERS,
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่ายอย่างเดียว หมายถึง เนพะการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าท่านนี้

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่ายอย่างเดียว

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕๔๗๖๙๘๘
ผู้ร่วม..... และที่..... ในจำนวน..... แห่ง

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Cu/Co + 0.35St/So$

ประนีกงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและห้องอุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคารวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคารวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคานเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At = ดัชนีราคานาโนสฟิล์ม ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคานาโนสฟิล์ม ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคากาวร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคากาวร่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ACt = ดัชนีราคาก่อสร้างซีเมนต์ไอลิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาก่อสร้างซีเมนต์ไอลิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

$PVCT$ = ดัชนีราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๙/๖๙๘๙

PVC ₀	= ตัวน้ำรากาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา
GIP _t	= ตัวน้ำรากาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละวัด
GIP ₀	= ตัวน้ำรากาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา
Pet	= ตัวน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละวัด
PE ₀	= ตัวน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา
Wt	= ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละวัด
W ₀	= ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา

๔. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบนี้รับราคายังไง

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามสึกษณะงานนี้ ๆ ให้ใช้ตัวเลขตัวน้ำรากาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างหากราคาก่อสร้างจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนี้ ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

5. ในการถือผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้เดือดร้อนตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแต่ละวัดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละวัดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบค่าตัวน้ำรากาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนี้ ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับล้านกงบประมาณ

๕.๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้จัด..... แผ่นที่..... ในจำนวน.....