

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกurm อำเภอ/เขต เมืองสารแก้ว จังหวัด สารแก้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว โดย นางชัยณรี เอ่อน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญาระบุว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรพงษ์การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สารแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๘๓๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง วัฒนานคร อำเภอ/เขต วัฒนานคร จังหวัด สารแก้ว โดย นายวัชรพงษ์ เทียนทอง ประธานมหัศจรรงของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสารแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๐๐๖๗๘ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนลาดยางปิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาสามสิบอำเภอเชียงใหม่ เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สก ๓๐๐๔ ที่บ้านเขากาน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสารแก้วขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรระยะทาง ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. และตามแบบของคุณภาพนิยมที่ต้องการ โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดตี่ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง

จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา

จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือก

จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ

จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม

วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้

(๙ (เก้า) หน้า)

ความตกลงในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาดัดแปลงกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางชัยณรี เอ่อน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ เลขที่ ๖๕๔/๒๕๖๔/๑๐๐๘๕/๐๓ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๓.๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้นสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกหรือนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุคงคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ต้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตั้งกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมาให้แก่ผู้ว่าการใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓,๔๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๔๑.๑๔๔.๑๓ บาท (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบสี่บาทสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการถางป่า ชุดต่อ ก่อสร้างงานดินถม เสร็จเรียบร้อย งานวางท่อระบายน้ำ เสร็จเรียบร้อย (ยกเว้นงานคอนกรีตคาดปากท่อ) ก่อสร้างงานทันถูกปรองพื้นท่าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๑๓,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ ก่อสร้างทันพื้นท่าง (หินคลุก) เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๔


(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

จดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่น  
เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยท่าการ Pratikot Coal ทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ทำการบัญชีรวมรายรับและ  
พัสดุที่ติดคุณวิธีต เสร็จเรียบร้อย ทำการติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นจราจรทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย และทำงานอื่น ๆ ที่  
ปรากฏตามแบบรูปรายการตามสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้าย<sup>๑</sup>  
ประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายภาร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ  
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ  
ผู้รับจ้างซึ่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส อรัญประเทศ ชื่อบัญชี หจก.วัชรพงษ์การโยธา  
เลขที่บัญชี ๖๔๔๐๐๐๑๒๗๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในวันนั้นๆ  
(ความไม่สงบในรัฐนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอน  
เงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็น<sup>๒</sup>  
ผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

#### ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้เงื่อนไขที่ ๑ ๕๘๐๐๐ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ  
บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงาน ให้แล้ว  
เสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภาระในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า  
เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้  
ตัวแทนหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบิรช์ที่ปรึกษาซึ่งได้รับ<sup>๓</sup>  
มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง<sup>๔</sup>  
ให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธินอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่  
ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่  
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายนอกในกำหนด  
๒ (สอง) ปี นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของ  
ผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้สุดที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้าง<sup>๕</sup>  
จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง<sup>๖</sup>  
บิดเบือนไม่กระทำการดังกล่าว ภายนอกกำหนด ๒๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข<sup>๗</sup>  
ให้ถูกต้องเรียบร้อยภัยในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น<sup>๘</sup>  
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้  
ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย  
นั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำรุดค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นางสาววิญญา เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๗. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เจอกันทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อันญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วน ตั้งก่อนหน้านี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและประมาทเดิมเลือกของผู้รับจ้างห่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๔. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເຈາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำด่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่าնີ້ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจังหวัดหรือที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายได้ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้น เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบหมายครั้ง สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่าง (ถ้ามี) ตามสัญญาที่หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องขอให้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ເງິນໜ້າ)

### (นางชวัญเรือง เที่ยนทอง)

ជំរាប់ចុះ

(សំណើនាំ)

✓ 100% VITAMIN C | VISION 2020

ជំរូបភាគ

### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนี้เป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรรมธรรมประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดค่าจ้างเดือน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือค่าจ้างเดือนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนชิ้นงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้หรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวชรพงษ์ เทียนทอง)

ผู้รับจ้าง

### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฉบับเดียวกันนั้น อยู่ในขอบข่ายที่นำไปแต่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ออกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทิ้งตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามีส่วนกำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าฯ ที่จะนำมายังสำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคากำหนดเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากำหนดตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๓.๖๗๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกด้วย หนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๑๐.๑๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญารือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้นักออกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธินอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันนักออกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อไปแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นทั่วทุก處สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)

(นางชัยณรงค์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ผู้รับจ้าง

### ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่มีชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประจำกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประจำกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

### ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างข้าวคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

### ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานอีกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกใบโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบด้วยแล้ว ตั้งแต่ตน

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)

(นางสาวรุ่งเรือง เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวชิรพงษ์ เทียนทอง)

ผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของคงกล่าวไว้ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยอ้างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยอ้างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังครบทุกด้านดังกล่าวแล้วได้

## ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝึกอบรมฯ

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและให้ผู้ฝึกอบรมการทดสอบมาตรฐานฝึกอบรมฯ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

### ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อของผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝึกอบรมฯ ของห้องเรียนหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบโดยได้ติดต่อ เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของผู้รับจ้าง

## ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง มีดังนี้  
 ใช้สูตร  $P = (P_0) \times (K)$   
 เมื่อ  $P$  = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง  
 $P_0$  = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา  
 แล้วแต่กรณี  
 $K$  = FISCAL ALLOW FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือหากเพิ่ม ๕%  
 เมื่อต้องเรียกค่างานคืน  
 $K$  ที่ใช้  
 $K := 0.30 + 0.10 M / 10 + 0.40 M / 10 + 0.20 F / 10$   
 $K := 0.30 + 0.40 M / 10 + 0.20 F / 10 + 0.10 F / 10$   
 $K := 0.30 + 0.10 M / 10 + 0.40 M / 10 + 0.10 F / 10 + 0.10 F / 10$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า  $K$ ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้  
 ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีทักษะความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
 โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา  
 ต่างฝ่ายเดียวไว้ฝาบริษัทหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ..... พยาน

(นางฉวีวรรณ ปริศพันธ์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน


(นางภัครกมล ทองใบ)

ສະພາບກູ້ງໝາງນຸ່ມພົມ ພູ້ທີ 10 ຕໍ່ນັບເລືອກສາມາດສິນ ອຳເກົວອາງຂາວກຮອດ ເຊື້ອມການນຸ່ມພົມ ສົກ 3008 ທີ່ບໍ່ມີເງິນຈານ ແກ່ໄທ 8

မြန်မာရှိသူများ၏အကြောင်းအရာများ၊ မြန်မာရှိသူများ၏အကြောင်းအရာများ၊

କାହାର ପାଇଁ ଏହାର କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ କାହାର ପାଇଁ

၁၃၂၁ မြန်မာနိုင်ငံတော်လွှာများ၏အကြောင်းအရာများ



အန္တရာဝါမြတ်စွာပေးသော အမျိုးမြတ်စွာပေးသော အမျိုး

မြန်မာနိုင်ငြိမ်တေသန၊ ပြည်ထဲရေးနှင့်လူပွဲနှင့်လူနယ်များ  
အောက်ဖော်လုပ်ချုပ်မှု ၁၇,၄၀၀.၀၀ မြန်မာနိုင်ငြိမ်တေသန၊  
ပြည်ထဲရေးနှင့်လူပွဲနှင့်လူနယ်များ ၂၉၀၀.၀၀ မြန်မာနိုင်ငြိမ်တေသန၊  
ပြည်ထဲရေးနှင့်လူပွဲနှင့်လူနယ်များ ၀.၀၅ မြန်မာနိုင်ငြိမ်တေသန၊  
ပြည်ထဲရေးနှင့်လူပွဲနှင့်လူနယ်များ ၆.၀၀ မြန်မာနိုင်ငြိမ်တေသန၊

ສຳຮັບປູງ					
ດຳກັດປັ້ງ	ກາຍການ	ກາຍການ	ແຜ່ນທີ່	ທ່າມໄພເຫດີ	
1. ແຜນມາດສັງຫຼວງ			1		
2. ສ້າງປັບປຸງ ແລະ ຮາຍຄະອິດ			2		
3. ແນນແສດຕາເຖິມຕານ			3		
4. ແນນແສດຕາຫຼັກ ແນວດສົກສອງສ່າງທີ່ສືດຕາຍໃນປະເທດໄຫຍ້			4		
5. ແນນແສດຕາປະໂລນແລະ ປົກປົກຕາມຍາວ			5-10		
6. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ດນນເນື້ອຈາກແລສ່າງຄອນກົງເຕີດ(ASPHALT CONCRETE)			11	ທັກ 2-303	
7. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ກາຣີດິດັບປ່າຍຈຽກຈາກ (ແນນນຳ້າຍເຕີຍ)			12	ທັກ 3-108	
8. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ບ້າຍຊາວຈຽກຢ້າມປັບປັນແລສ່າງຍິດຕົມ			13	ທັກ 3-101	
9. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ປ້າຍຊາວຈຽກຢ້າມແນ່ງນໍາ			14	ທັກ 3-107	
10. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ເຄື່ອງຂອມຍອດຈົກຈົງນິວຫາກ (ເຕີສັນຈົກຈົງນິວ)			15	ທັກ 3-110(1)	
11. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ນັກງານນິ້ດັ່ງແສດຫຼັກທາງ			16	ທັກ 3-112	
12. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ປ້າຍ ເຕີ່ນິ້ດັ່ງນໍາຫັນ ປູ້ຫຼັກ			17	ທັກ 3-121	
13. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ຜສ. ທຶນດອກນມ			18	ທັກ 5-101	
14. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ທຶນດອກນມ			19	ທັກ 5-103	
15. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ຂອງອານຸສັດ ຢ້າງອານຸສັດ ຢ້າງອານຸສັດ ຢ້າງອານຸສັດ (ສັນພົກ)			20		
16. ແນນມາດຈົກຈົງນານຫາກສໍາຮັບ ອປາ. ບໍ່ມີກົດຕືອນ			21		
ອາກຕາວແບບ	ກັບປັບປຸງ	ກັບປັບປຸງ	ປະກອບຄຸນ		
ການການ	ການການ	ການການ	ການການ		



เจ้าจัง เลขที่ ๗๙ หมู่ ๑  
ในจำนวน ๗๙ ไร่

บัญชีของผู้ซื้อ ลงวันที่ ๑๐  


บันทึก  
กิจกรรม/ผู้รับ

A circular stamp from the U.S. Civil Service Commission. The outer ring contains the text "U.S. CIVIL SERVICE COMMISSION". The center of the stamp contains the date "OCTOBER 1942".


สพนร.)  
พยาน

อง์ใบ)











CURVE DATA NO. 2							PI. STA. 0+611.000		
$\Delta$	=	09°-50'-41"	RT	E	=	2.357	M.	KPH.	
D	=	9°-00'-00"	SPEED	SE	=	40	M.	M./M.	
R	=	54.826	M.	TS	=	NC	M.	M.	
T	=	109.386	M.	W	=	-	M.	M.	
SE. ATTAINED STA.	-	-	TO STA.	-	TO STA.	-			
SE. REMOVED STA.	-	-	TO STA.	-	TO STA.	-			


CURVE DATA NO. 3					PI. STA. 0+818.000		
$\Delta$	=	09°-51'-00"	RT	E	=	9.88	M.
D	=	9°-00'-00"	SPEED	SE	=	5	KPH.
R	=	16.656	M.	TS	=	NC	M./M.
T	=	20.152	M.	W	=	-	M.
L	=	28.318	M.				M.
SE. ATTAINED STA.	-	-	TO STA.	-	TO STA.	-	
SE. REMOVED STA.	-	-	TO STA.	-	TO STA.	-	

แบบฟอร์มที่ ๒ คำขออนุมัติใช้เส้นทาง							เอกสารแนบท้าย			
เอกสารแนบท้าย							เอกสารแนบท้าย			
<b>บัญชีรายรับรายจ่าย</b> ๑. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้านในการวางท่อเส้นทางเส้นใหม่ให้คืนกลับไปยังบ้านของผู้ที่ได้รับความเสียหาย ๒. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๙๐๐,๐๐๐ บาท จำนวนนี้เป็นจำนวนที่ได้รับมาแล้ว ๓. ยอดคงเหลือที่ได้รับโดยทางบ้าน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๔. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน							<b>บัญชีรายรับรายจ่าย</b> ๑. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ยอดคงเหลือที่ได้รับโดยทางบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน			
<b>บัญชีรายรับรายจ่าย</b> ๑. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ยอดคงเหลือที่ได้รับโดยทางบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน							<b>บัญชีรายรับรายจ่าย</b> ๑. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ยอดคงเหลือที่ได้รับโดยทางบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน			
<b>บัญชีรายรับรายจ่าย</b> ๑. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ยอดคงเหลือที่ได้รับโดยทางบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน							<b>บัญชีรายรับรายจ่าย</b> ๑. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๙๐๐,๐๐๐ บาท ๒. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ๓. ยอดคงเหลือที่ได้รับโดยทางบ้าน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ๔. จำนวนเงินที่ได้รับโดยทางบ้าน			









เจ้าตัว ลีก' (งานศิลป์, งานศิลป์ทั่วไป, งานศิลป์ทั่วไป และงานศิลป์ทั่วไป)

พยาน  
(นางจิรารัตน์ ปรีสพันธ์)  
ผู้เสียหาย  
(นางก้อนกรรณิค หล่อฟ้า)

OPEN)

卷之三

50 21.

୧୦

ก ห้องถัง  
S.T.) 22

100

ทุกสิ่งที่มีชีวิต ล้วนเป็นเครื่องหมายของความเจริญเติบโต ความงาม กล-2-501


SIDE SLOPE 7 1/2% 80' AVERAGE

३६

สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร


ແມ່ນຫຼັງ 23

22









(ลงชื่อ).

(นางจวีวรรณ บุรีสพันธ์)

(ପ୍ରକାଶକ).

(นางภัคกรกมล ทองใบ)

卷之三

အပေါ်အမြတ်လုပ်နည်းစာတမ်း

	မျက်နှာ	မျက်နှာ	မျက်နှာ	မျက်နှာ	မျက်နှာ	မျက်နှာ
A	မျက်နှာ					
B		မျက်နှာ				
C			မျက်နှာ			
D				မျက်နှာ		
E					မျက်နှာ	
F						မျက်နှာ

ପାତ୍ରମନ୍ଦିରକାଳୀଙ୍ଗାଣାବେଳୀ

0	- ນັກງານພະຍານດີ ສົ່ງ ຂໍ
0.5	- ຜົນຄະນະການທຳອິດຂອງພົມບັນຍາ
1	- ດູວລະການທຳອິດຂອງພົມບັນຍາ
E	- ເພີ້ມການທຳອິດຂອງພົມບັນຍາ

(२) विभाग : राज्यपालीयनकारी कानून द्वारा नियमित विभाग

ପ୍ରକାଶ

**เส้นทางการ ก่อสร้างฐานรากแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส**

**เส้นทางการ ก่อสร้างฐานรากแบบตัว T**

**เส้นทางการ ก่อสร้างฐานรากแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส**


**เส้นทางการ ก่อสร้างฐานรากแบบตัว T**

A = แนวกระดาษ  
B = แนวกระดาษ  
C = บริเวณหักเบี้ยน อ หรือ B'  
D = บริเวณหักเบี้ยน อ' หรือ B'  
E = บริเวณหักเบี้ยน  
a,a' = บริเวณหักเบี้ยนส่วนตัวท่อน  
b,b' = บริเวณหักเบี้ยนส่วนตัวท่อน

 <b>กองทัพเรือไทย</b>	<b>แบบมาตรฐานทางการ</b> <b>สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>เพื่อความเรียบร้อยของราชการ (ที่ผู้บังคับการ)</b>
<b>แบบเลขที่ กท-๓-๑๑๐ (๑)</b>		<b>แผ่นที่ 49</b>

ເຄື່ອງຫະນາພາບກະເພີວກາ (ຖືກຕະຫຼາດຈາກ)


ເມື່ອກະທົບກີ່ ພອ-ສ-ນ-ໄຈ (ໜ) ແລ້ວກີ່ 49



แบบแปลนตรายกันสำหรับไปรษณีย์ POST ปริญกันสีทางราบ

การติดตั้ง หลังกันไฟบันทึกที่เป็นโครงสร้าง  
( เดือนเดือนใหม่ในลาวด หรือเดือนคราวรถในไทย )


1. ปริญกัน ก้มเก็บภารยันที่ให้ไว้กับหน้าตู้ฯ  
หรือห้องน้ำ ขนาด ขนาดห้องน้ำบ้านหลังทั่วไป



2. ปริญกันที่ได้เดือนภารยันที่ให้ไว้กับหน้าตู้ฯ  
หรือห้องน้ำเดือนหลังบ้านหลังทั่วไป

ห้องน้ำเดือนหลังบ้านหลังทั่วไป


ห้องน้ำเดือนหลังบ้านหลังทั่วไป



แบบแปลนตรายกันสำหรับไปรษณีย์ POST ปริญกันสีทางราบ

การติดตั้ง หลังกันไฟบันทึกที่เป็นโครงสร้าง  
( เดือนเดือนใหม่ในลาวด หรือเดือนคราวรถในไทย )


1. ปริญกัน ก้มเก็บภารยันที่ให้ไว้กับหน้าตู้ฯ  
หรือห้องน้ำ ขนาด ขนาดห้องน้ำบ้านหลังทั่วไป



2. ปริญกันที่ได้เดือนภารยันที่ให้ไว้กับหน้าตู้ฯ  
หรือห้องน้ำเดือนหลังบ้านหลังทั่วไป

ห้องน้ำเดือนหลังบ้านหลังทั่วไป


ห้องน้ำเดือนหลังบ้านหลังทั่วไป



แบบแปลนตรายกันสำหรับไปรษณีย์ POST ปริญกันสีทางราบ

การติดตั้ง หลังกันไฟบันทึกที่เป็นโครงสร้าง  
( เดือนเดือนใหม่ในลาวด หรือเดือนคราวรถในไทย )


1. ปริญกัน ก้มเก็บภารยันที่ให้ไว้กับหน้าตู้ฯ  
หรือห้องน้ำ ขนาด ขนาดห้องน้ำบ้านหลังทั่วไป







2. ปริญกันที่ได้เดือนภารยันที่ให้ไว้กับหน้าตู้ฯ  
หรือห้องน้ำเดือนหลังบ้านหลังทั่วไป

ห้องน้ำเดือนหลังบ้านหลังทั่วไป

ห้องน้ำเดือนหลังบ้านหลังทั่วไป



แบบแปลนตรายกันสีทางราบ



แบบแปลนตรา

แบบแปลนตรายกันสีทางราบแบบที่-3-174(ฉบับที่ 1) ของกรมศุภัคคณ์

สำนักงานค่าเสื่อมทรัพย์และน้ำท่วมทั่วไป

สำนักงานค่าเสื่อมทรัพย์และน้ำท่วมทั่วไป

สำนักงานค่าเสื่อมทรัพย์และน้ำท่วมทั่วไป

สำนักงานค่าเสื่อมทรัพย์และน้ำท่วมทั่วไป

แบบแปลนตรา กท-3-112 แผ่นที่ 54













ใบเสนอราคาตัวจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก



เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีแก้ว

๑. ข้าพเจ้า หาดใหญ่ สำนักงานใหญ่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ ๘๓๕ หมู่ ๑๐  
ถนน..... ตำบล/แขวง วัฒนาศรี อำเภอ/เขต วัฒนาศรี จังหวัด สงขลา  
โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๖๑๑๑๑ โทร.... หมายเลขบ้านเลขที่ ..... ผู้ด้วยมาช่างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็น  
บุคคลธรรมด้าให้ใช้ชื่อความว่า) ข้าพเจ้า..... อายุบ้านเลขที่ .....  
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่..... โทรศัพท์..... )  
โดย..... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยตลอดและยอมรับ  
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่  
งานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรับจ้างมาก่อน แล้วไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานโครงการจ้างก่อสร้างถนนภูเขาสูงภูเขาน้ำตก  
ติกสอน กวีต สายจากม่านห้องน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลนาสามสิบ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ใช้งบประมาณทั้งหมดจำนวน ๙๘๐๐๘ หมื่นบาท หมื่นที่ ๘ สำนักงานทรัพยากรางวัล ก.๙๗๗๙๙๙  
ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประการลดเสียด้วยขอเสนอของงาน ตามราคากตัญที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการ  
ก่อสร้างหรือใบแจ้งบริมาณงานและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๖๘,๐๐๐.- บาท สิบสามล้านสามแสน  
หกหมื่นแปด nghìnบาทถ้วน ..... ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษี  
อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั่งปวงไว้ด้วย

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอเป็นระยะเวลาราว ๓๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษจะรับคำเสนอเมื่อยื่นคำขอได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลา  
เอกสารเหล่านี้ที่ยื่นต่อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายแต่ละแห่งจะถูกยกเว้น  
ผนวก..... แต่ที่ข้าพเจ้ารับรองในว่าด้วยส่วนที่ ๗ ตามเงื่อนไขที่ขอบเขตของงานกำหนดไว้

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอข้าพเจ้ารับรองที่จะ  
แบบรายละเอียดประวัติส่วนตัวเช่นเดียวกับผู้ที่ยื่นคำขอและดำเนินการตามที่กำหนดไว้  
อั้มการสูงสุดได้แก่ไปเพียงครึ่งเดือนก่อนที่จะมีผลร่างกฎหมายนี้ออกใช้ ภายใน..... ๔ วัน นับตั้งแต่วันที่  
(ลงชื่อ)..... ได้รับหนังสือหมายเหตุ เที่ยวนห้อง ..... ผู้รับผิดชอบของงานหรือตามที่สำนักงาน  
ให้ทราบชื่อผู้รับผิดชอบของงาน

(๑) หมายเหตุดังนี้จะถูกยกเว้นเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไป ๕ วัน ของราคาก่อน  
อั้มการสูงสุดที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางสาววรรณ บุรีสพันธ์)

สถานที่ตั้ง

(ลงชื่อ)..... พยาน  
(นางกัตติมณฑ์ ทองใบ)

(นายวชิรพงษ์ เกี้ยวทะยง)

หุ้นส่วนผู้ร่วมกิจกรรม

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
(นางกัตติมณฑ์ ทองใบ)

เมื่อวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

กรรมการ

ลงชื่อ.....



หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนด้วยที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์กรบริหารส่วน  
จังหวัดสรงแก้วรับหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค่าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเดินทางได้หากอาจมี  
แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้ว และองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วมีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้  
ยื่นข้อเสนอได้ หรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วอาจเว็บภาคตัดเสี้ยงใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้ว ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนออื่นหรือ  
ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งต้องรับผิดชอบใบเบิกใช้จ่ายใดๆ อันมาลงเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย  
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด  
หรือตกหล่น

๘. ในใบเสนอราคานี้ได้ยื่นใบเสนอต่อไปนี้ที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบท้าย แต่ไม่ได้ระบุว่า  
กันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหายนะบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้เป็นเจ้าของ  
ราคาในคราวเดียวกัน หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหายนะบุคคล  
หรือห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ

เสนอมา ณ วันที่ ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... ผู้เสนอราคา  
(นายวิชรพงษ์ เทียมวงศ์)

หันส่วนผู้รับจำนำ

ประจำทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารนี้ยังคงใช้ได้จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบ  
ผู้เสนอราคา ณ วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา/ผู้รับจำนำ  
(นางสาวเรือน เทียมวงศ์)

(ลงชื่อ) ..... ผู้เสนอราคา/ผู้รับจำนำ  
(นายอธิชัย คงมาศ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางนิวรรัตน์ บุริสพันธ์)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางภัครกฤษ ทองใบ)

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... ประ Rican กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

ลงชื่อ ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

.....  
(นางภัครกฤษ ทองใบ)

ເງື່ອນໄຂ ທະລັກເກມທີ່ ປະເທດການກໍ່ສ້າງ ສູຕາ

ແລະ ວິທີການຄໍານວນທີ່ໃຊ້ກັບສ້າງ

ແບບປັບປຸງໄດ້

ลงชื่อ

ผู้ว่าจ้าง  
(นางช่วงเรือน เทียนทอง)

ลงชื่อ

ผู้รับจ้าง  
(.....)

ลงชื่อ

พยาน  
(นางกีรติรัตน์ บุรีสพันธ์)

ลงชื่อ

พยาน  
(นางกัลริกมล ทองใบ)

๔.๐ ก.ປ. ๒๕๖๔

เอกสารນີ້ແນບທ້າຍຮັບມູນເພື່ອຊາຍ/ສ້າງ ເລກທີ.....  
ພວກ.....ແຜ່ນທີ.....ໃນຈຳນວນ.....ແຜ່ນ

## เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

### ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่คิดและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้ทั้งในการเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวน้ำราก ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงชัน หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา ส้าหรับกรณีที่ขัดข้องโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การน้ำสัญญาแบบปรับราคา ได้ไปใช้กับผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้าง同一ราศียกัน จะต้องแยกประเภทงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้ลดคลื่นกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกด้วยไป และในการที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานคงเหลือ ต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

### ข. ประการงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

- |                   |  |
|-------------------|--|
| กำหนดให้          | P = (PO) X (K)   |
|                   | P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง                            |
|                   | PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งจะรับในสัญญาและแต่ละกรณี |
|                   | K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือหากเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน       |
| ESCALATION FACTOR | K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้  |

๕๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....	.....
ผู้ลง.....	.....
ผู้รับ.....	.....
จำนวน.....	.....

### หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยน สร้างว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารระบบถึงสาขamenเข้าหน่วย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารระบบถึงท่อเมนเข้าหน่วย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบห่อหรือระบบสาขต่างๆ ที่ติดหรือส่องอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายต่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นท่อท่อที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินดอม คินดัก ห่างจากอาคาร โดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15 \frac{I}{I_0} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$

### หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดขัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยนดัดดิน การขุด-ถอนบดขัดແแน่เขื่อน คลอง กันคลอง กันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถอนดินให้หมายความถึง การถอนดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถอน รวมทั้งมีการบดขัดແแน่ โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERLAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{I_0} + 0.40 \frac{Et}{E_0} + 0.20 \frac{Ft}{F_0}$

๕๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....	๙๖/๑๗๙๘
ผู้ลงนาม.....	ผู้รับมอบอำนาจ.....

2.2 งานพื้นเรียบ หมายถึง งานพื้นขนาดใหญ่นำมาเรียบกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างพื้นใหญ่จะแซมด้วยพื้นย่อยหรือภาชนะด้วย และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือก่อ หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานพื้นทึ้ง งานพื้นเรียบยาวแนว หรืองานพื้นใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลังกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตระหง่านและห้องถังน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระบิดพื้น หมายถึง งานเจาะระบิดพื้นทั่ว ๆ ไป ระยะทางขันเข้าไป - กำลังประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระบิดคูโอมค์ซึ่งค้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

### หมวดที่ 3 งานพื้น

#### 3.1 งานพื้นพิเศษ PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

#### 3.2 งานพื้นพิเศษ SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

#### 3.3 งานพื้นพิเศษ ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนบนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กแผ่นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กดีดออบ (DOWEL BAR) เหล็กขี้ด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดอยสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กกร่างระบายน้ำและบริเวณดอยสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

๕๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....	ผู้รับ.....	ผู้ลงนาม.....
ผู้รับ.....	ผู้ลงนาม.....	ผู้ลงนาม.....

**3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กของคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดั้งน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Cv/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

**3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Cv/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$$

#### หมวดที่ 4 งานชลประทาน

**4.1 งานอาคารชลประทานไม่ร่วมน้ำหนัก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องเท สะพานน้ำ ท่อตัด ไชฟ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึกลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Cv/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$$

**4.2 งานอาคารชลประทานร่วมน้ำหนัก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ห่อตัดและทางชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึกลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.10Cv/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/So$$

**4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.45Cv/Co$$

**4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลึกลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีลักษณะแยกจากจ่ายเฉพาะงานเหล็กตั้งกล่าวท่านี้**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.60 St/So$$

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายลัญญาชื่อขายลัญญาจ้าง เลขที่.....	.....
ผู้ว่า.....	แผนที่.....
ในจำนวน.....แผ่น	

**4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดด่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กยกมาแยกกันวัสดุต่างหากของงานฝ่ายทางระบายน้ำด้านหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

**4.6 งานเข้า หมายถึง การเข้าพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดใหญ่ในน้ำอุยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อนแซมฐานรากอาคารชลประทานบนและอาคารต่างๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

**4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคางานซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์ขึ้นตั้งแต่เดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา**

### หมวดที่ 5 งานระบบสารเคมีภัย

#### 5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและห้องอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และห้องอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และห้องอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

#### 5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและห้องอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและห้องอุปกรณ์และให้รวมถึงงาน


#### TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และห้องอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

๗๐ ก.ป. ๒๕๖๔



5.3 งานปรับปรุงระบบอิม็อกสั่งนำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIpo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PVC o$

5.5 งานวางท่อ PVC กดกรอง

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PVC o$

5.6 งานวางท่อเหล็กอย่างสังกะสี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIpo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ เนื่องจากงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดันและสถานีไฟฟ้าข่าย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าข่าย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย  
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ขกเว่น BOUNDARY POST), TOWERS,  
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,  
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE  
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่าย หมายถึงเนื้อหาการติดตั้ง<sup>ชี้</sup>  
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร  $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่าย

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายลัญญาชื่อขาย/ลัญญาจ้าง เลขที่.....	๗๗/๑๙๖๔
ผู้ร่าง.....?	ผู้รับ.....
แผ่นที่.....	ในจำนวน.....แผ่น

### 5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

#### 5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.80 + 0.05It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

**K** = ESCALATION FACTOR

**It** = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

**Io** = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

**Ct** = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

**Co** = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

**Mt** = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

**Mo** = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

**St** = ดัชนีราคากลีก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

**So** = ดัชนีราคากลีก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

**Gt** = ดัชนีราคากลีกแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

**Go** = ดัชนีราคากลีกแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

**At** = ดัชนีราคายาสฟลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

**Ao** = ดัชนีราคายาสฟลท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

**Et** = ดัชนีราคากรีอองจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

**Eo** = ดัชนีราคากรีอองจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

**Ft** = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

**Fo** = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

**ACt** = ดัชนีราคายาสฟลท์ไบหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

**ACo** = ดัชนีราคายาสฟลท์ไบหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

**PV Ct** = ดัชนีราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....	.....
ผู้รับ.....	ผู้จ่าย.....
ลงวันที่.....	ลงวันที่.....
จำนวน.....	
มัด.....	

PVC0	= ดัชนีราคาห่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกันราคากลาง
GIPt	= ดัชนีราคาห่อเหล็กอานสังกะตี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	= ดัชนีราคาห่อเหล็กอานสังกะตี ในเดือนที่เปิดซองประกันราคากลาง
Pet	= ดัชนีราคาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ดัชนีราคาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกันราคากลาง
WT	= ดัชนีราคางาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
WO	= ดัชนีราคางาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกันราคากลาง

#### ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคากลาง

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นั้น

4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานเดิมแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)

5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจะดี ปีนี้ที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

๕๐ ก.ย. ๒๕๖๔

เอกสารแบบห้ามสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้รับ..... ผู้จ่าย..... ลงนาม.....
ผู้รับ..... ผู้จ่าย..... ลงนาม.....