

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง ท่าเกurm อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นางสาวญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้าหุนส่วนจำกัด วัชรพงษ์การโยธา ซึ่งจะเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุนส่วนบริษัทจังหวัด ยะลา กรรมการผู้จัดการ จำกัด ประจำที่ ๘๗๔ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง วัดนานคร อำเภอ/เขต วัดนานคร จังหวัด ยะลา โดย นายวัชรพงษ์ เทียนทอง ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุนส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรรมการผู้จัดการ จำกัด ประจำที่ ๘๗๔ ถนนท้าวสัญญา ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal สายบ้าน ไร่สามสี หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองหาวย หมู่ที่ ๖ ตำบลลังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดยะลา ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร Cape Seal ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดตี่ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|---|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๑๙ (สิบเก้า) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ | จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
(๙ (เก้า) หน้า) |

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้ โลตัส อรัญประเทศ เลขที่ ๖๕๔/๒๕๖๔/๐๐๐๖๘/๐๐๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากาจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้สือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอีกหนึ่งรายการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๔๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนสองพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๔๔,๙๙๐.๖๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๖๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการถางป่า ชุดตอกอสร้างงานดินถม เสร็จเรียบร้อย ก่อสร้างงานขั้นลูกรังรองพื้นทางเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๖๐,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ ก่อสร้างขั้นพื้นทาง (ตันคลุก) เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)


ก.

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ผู้รับจ้าง



งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๓๘๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ Prime Coat หั้งหมด จนเสร็จเรียบร้อย ทำผ้า Cape Seal เสร็จเรียบร้อย ทำการติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นจราจรทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย และทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามแบบรูป รายการตามสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมหั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ (ป้ายภาร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำการที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตอกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตอกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้กำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานตั้งแต่นั้น ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซะ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีไม่กระทำการตั้งกล่าว ภายใต้กำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ข้อ ๗. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วน ดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อมหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเว้นสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่าตนให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำมได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่มีคิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างซ่อมด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยช่อง章程ให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้น เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างซ่อม (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายวชิรพงษ์ เทียนทอง)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้เรื่องผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญานี้แล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึง ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างชั่วว่าง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุม การทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงาน ในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวย ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตาม สมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือ บริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิด ค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้าง แต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอนชิ้นงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือ เป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญานี้หรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาที่ทางนันฯ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่ได้ระบุประสงค์ของสัญญานี้ออกจากนี้ ผู้ว่าจังยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจัง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ อัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าฯ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจัง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจังจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากาฯ ตามแต่ผู้ว่าจังจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจังไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๐๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจังต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งหัวเรี่ยกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจังภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจังอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจังหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจังมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินได้ฯ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจัง

(ลงชื่อ)

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)



ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ดูให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการร้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขันย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างข้าวคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังล่าสุด และแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ดังต่อไปนี้

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)



ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นได้ ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มาบังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตัวรถหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้อง ส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มี สิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือ ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรือ อื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าว ไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับ ช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อม หลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตาม สัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาก่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวณัฐเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างมากก่อสร้าง มีดังนี้
 ใช้สูตร $P = (Po) \times (K)$
 เมื่อ P = ราคากำงานต่อหน่วยหรือราคากำงานเป็นวัดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 Po = ราคากำงานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคากำงานเป็นวัดซึ่งระบุไว้ในสัญญา
 และแต่กรณี
 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือลดเพิ่ม ๕%
 เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน
 K ที่ใช้
 $K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.40 \frac{Et}{Eo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$
 $K = 0.30 + 0.40 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$
 $K = 0.30 + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.30 \frac{At}{Ao} + 0.20 \frac{Et}{Eo} + 0.10 \frac{Ft}{Fo}$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้
 ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
 โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
 ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นางสาวรุ่งเรือง เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายวชรพงษ์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางฉวีวรรณ ปริศพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางภัครกมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๕๗๘๐๖

เลขคุณสัญญา ๖๔๑๑๒๐๐๐๔๓๘๘

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00021/65

โครงการ 8.12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal
 สายบ้านไทรสามสี หมู่ที่ 3 ตำบลลังสมบูรณ์ เขื่อมบ้านคลองหาด หมู่ที่ 6 ตำบลลังใหม่
 อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานและขอบเขต	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างลั่นสาธารณูปโภค
รายละเอียดเงินทำสัญญา			
อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00242-5421000-00005			
ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชรพงษ์การโยธา			
ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนค้ำเพิ่ม			
ที่อยู่ เลขที่ 835 หมู่ที่ 10 ตำบลวัดนานาคร อำเภอวัดนานาคร จังหวัดสระแก้ว			
วันที่ทำสัญญา 9 พฤษภาคม 2564	ระยะเวลาที่ดำเนินการ 150 วัน		
วันที่ดำเนินการ 10 พฤษภาคม 2564	วันที่สิ้นสุดสัญญา 8 เมษายน 2565		
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำสัญญา			
วงเงินทำสัญญา 6,802,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด			
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง	จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)		
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด	0.00 บาท		
อัตราค่าปรับ	17,005.00 บาท/วัน		
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค่าประกันธนาคาร.....			

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาภารก่อสร้างถนนลาดยางผิว Cape Seal สายบ้านไทรสามสี หมู่ที่ 3 ตำบลลังสมบูรณ์ เขื่อมบ้านคลองหาด หมู่ที่ 6 ตำบลลังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าต่อไป

ลงชื่อ.....
 (นางสาวณัฐเรือง เที่ยนทอง)
 วันที่...../๕/๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
 (นางสาววรรณ ปริสพันธ์)
 วันที่...../๕/๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
 (นายอธชรชัย ศรีชัยชาญ)
 วันที่...../๕/๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
 (นางสาวกรรณ ทองใบ)
 วันที่...../๕/๒๕๖๔

ลักษณะเลขที่ : CNTR-00021/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน	ยอดยกเว้น	จำนวนหักภาษี	จำนวนหักอากร	จำนวนหักภาษีอากร
1	1,360,400.00	1,360,400.00	0.00	0.00	1,360,400.00
	ประจำเดือน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,360,400.00 บาท				
2	3,060,900.00	3,060,900.00	0.00	0.00	3,060,900.00
	ประจำเดือน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,060,900.00 บาท				
3	2,380,700.00	2,380,700.00	0.00	0.00	2,380,700.00
	ประจำเดือน เงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 2,380,700.00 บาท				
รวม	6,802,000.00	6,802,000.00	0.00	0.00	6,802,000.00

ลงชื่อ.....
 (นางชวัญเร่อน เพชรนทอง)
 (.....)
 วันที่..... ๗ ก.ย. ๒๕๖๔ /

ลงชื่อ.....
 (นางจิวรรณ ปริสพันธ์)
 (.....)
 วันที่..... ๗ ก.ย. ๒๕๖๔ /



ลงชื่อ.....
 (นายอวัชรพล คงยิ่งกุล)
 (.....)
 วันที่..... ๗ ก.ย. ๒๕๖๔ /

ลงชื่อ.....
 (นางภัครกนต ทองใบ)
 (.....)
 วันที่..... ๗ ก.ย. ๒๕๖๔ /

โ ค - การก่อสร้างถนนลาดยางฝั่ง Cape Seal

สายบ้านโนร์สาสน์ หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหม่ เส้นทางบ้านคลองหวาย หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังนมปูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ผู้จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวน้ำบริเวณ Cape Seal ไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตารางเมตร

ตามแบบ มาตรฐานทางานทาง สำหรับรองรับรถโดยสารและน้ำท่วมที่คาดว่าจะเกิดใน แรด ยกครึ่งกราดระบายน้ำ



งบ倒塌ปริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	
ผู้เสนอ	เหงหอย
ผู้รับอนุมัติ	นายชัยพร พูลวันติ
ผู้รับเหมา	นางสาวอรุณรัตน์ แซ่โคกนก
ผู้ควบคุมงาน	นายเกรียงไกร ศรีสวัสดิ์
ผู้เชื่ญแบบ	นายตั้งรักวงศ์ พูลวันติ
ผู้ออกแบบ	นายปีริช คงเค็อก
ผู้ตรวจสอบ	นายสมเกียรติ คงเค็อก
ผู้รับเหมา	นายสมเกียรติ คงเค็อก
ผู้รับเหมาที่ก่อสร้างและขอรับเงินเดือน	นายชัยพร พูลวันติ
หมายเหตุ	แบบแปลนนี้ส่วนใหญ่

โศร - 1 การก่อสร้างถนนลาดยางฝั่งขวา Cape Seal

ส้ายบานได้สามสี่ หมู่ที่ 3 ต้าบลังสีหุ่น หมู่ที่ 6 ต้าบลังสีหุ่น อำเภอสูงส้ม ปะยาง จังหวัดสระแก้ว
ผู้จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,750.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร Cape Seal ไม่น้อยกว่า 10,500.00 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานทางหลวง สำหรับองค์กรท้องถิ่น แต่ละ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น แต่ละ องค์กรชุมชน ห้ามกว่า

สายรุ้ง

ลำดับที่	รายการ	แผ่นที่	หมายเหตุ
1.	แผ่นทึบแสง	1	
2.	ใส่บัณฑิต และภัยเดือด	2	
3.	แบบแสดงร่องรอย	3	
4.	แบบแสดง ที่ออกหนาตื้อสุด ก่อสร้างพื้นดินด้วยในประเทศใหญ่	4	
5.	แบบแสดงปูนและรูปตัวคามายา	5-8	
6.	แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. ตามสิ่งจราจรเคี้ยว (CAPE SEAL)	9	ทดสอบ-301
7.	แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. เครื่องหมายจราจรเดียว (ตีสีในจราจร)	10	ทดสอบ-3-10(1)
8.	แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรป้ายเดียวและไทยเดียว	11	ทดสอบ-3-10(1)
9.	แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรไทยเดียว	12	ทดสอบ-3-107
10.	แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. หลักสำเภาและหลักเดียวทาง	13	ทดสอบ-3-112
11.	แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. GUARD RAIL และการติดตั้ง	14	ทดสอบ-3-201
12.	แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. กาวจางห้อครอบบานน้ำ คลอก หินก้อน	15	ทดสอบ-5-10(2)
13.	แบบมาตรฐานทางสำหรับ อปท. คอมมิเตเตอร์บันยังภารกิจเชือกที่ปลอกหัวห่านน้ำบิดกลม	16	ทดสอบ-5-10(2)
14.	แบบมาตรฐาน น้ำยากำนันด้น้ำหัวกับรูขาก	17	ทดสอบ-12(1)
15.	แบบมาตรฐานซึ่งออกตามค่าประเมินและตัวลักษณะ ของงานภัยปะปน (เส้นทางหลัก)	18	ทดสอบ-10(1)
16.	แบบป้ายที่ควรลงป้ายเดียว ตามแบบองค์กรบริหารส่วนจังหวัดระดับ	(นางสาวรุ่งเรือง เที่ยงฟ้า) (นางสาววรรณ ปรีสพันธ์) (นางรัศมีพร ทองใบ)	ใบอนุญาตฯ/ผู้รับจำนำ พยาน พยาน

แบบกำหนดราษฎรส่วนจังหวัดสระแก้ว			เห็นชอบ
สำหรับผู้รับจำนำ	นายธรรมรัตน์ แซ่บกีกอร์ด	นายพันธ์ ล่อนยาภรณ์	นายพันธ์ ล่อนยาภรณ์
สำหรับผู้รับจำนำ	นายเกียรติวงศ์ ศรีผล	นายสุจังโภคเจ้าโภส	นายสุจังโภคเจ้าโภส
สำหรับผู้รับจำนำ	นางสาวนภา รุ่งเรือง	ผู้รับอนุญาตฯ	ผู้รับอนุญาตฯ
สำหรับผู้รับจำนำ	นายสมนึก ใจเขิน	นายสมนึก ใจเขิน	นายสมนึก ใจเขิน
สำหรับผู้รับจำนำ	นายพัฒนา บ้านโพธิ์	นายพัฒนา บ้านโพธิ์	นายพัฒนา บ้านโพธิ์
สำหรับผู้รับจำนำ	นายสุรัตน์ คงสุข	นายสุรัตน์ คงสุข	นายสุรัตน์ คงสุข


แบบแสดง


แบบรับจำนำ

ปลดออกค่าใช้จ่ายสำหรับจราจรแม่น้ำ

ฉบับ

จราจร





จุดสิ้นสุดโครงการท่อสูบน้ำ			กม. 1+750
PV. STA. 1+601.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+625.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+650.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+675.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+700.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+725.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+750.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+775.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+800.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+825.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+850.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+875.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+900.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+925.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+950.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+975.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1000.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1025.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1050.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1075.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1100.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1125.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1150.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1175.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1200.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1225.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1250.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1275.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1300.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1325.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1350.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1375.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1400.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1425.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1450.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1475.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1500.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1525.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1550.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1575.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1600.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1625.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1650.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1675.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1700.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1725.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1750.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1775.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1800.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1825.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1850.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1875.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1900.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1925.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1950.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+1975.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000
PV. STA. 1+2000.000	RP1	RP2	POT. STA. 1+750.000

ท่อระบายน้ำ

ตัวเขียนหัวใจ

เครื่องหมายจราจร

เดินทาง



- ดำเนินการที่เบื้องต้นและส่วนท้ายของโครงการท่อสูบน้ำเพื่อเตรียมแปลงได้
- สำรวจพื้นที่เจาะห์เพื่อตรวจสอบความลึกของดินท่อต่อไปตามที่ได้
- ดำเนินการท่อระบายน้ำตามที่ได้
- งานดูด (ได้) งานดูด, งานดูดควัน, งานดูดควัน, และงานดูดควัน

- ดำเนินการท่อระบายน้ำตามที่ได้
- ดำเนินการท่อระบายน้ำตามที่ได้
- ดำเนินการท่อระบายน้ำตามที่ได้
- ดำเนินการท่อระบายน้ำตามที่ได้


เอกสารที่แนบท้าย

เอกสารที่แนบท้าย

เอกสารที่แนบท้าย



บันทึก	บัญชีรายรับ	บัญชีรายจ่าย	คงเหลือ
1	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว บันทึก ๑๗๐๙ ลงวันที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่		๔๕
2	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ลงวันที่ ๘๖ ประจำปี ๒๕๖๓		๙๐
3	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔		๗๕
4	ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้รับอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔		๯๐



(๙๒)

អាជ្ញាធន់ : ក្រសួងសាធារណការបណ្តុះបណ្តាល		រាយការពិនិត្យការងាររបស់ខ្លួន		រាយការពិនិត្យការងាររបស់ខ្លួន	
សារធានាក្នុងក្រសួង		សារធានាក្នុងក្រសួង		សារធានាក្នុងក្រសួង	
សារធានាក្នុងក្រសួង (សំណង់)	សារធានាក្នុងក្រសួង (សំណង់)	សារធានាក្នុងក្រសួង (សំណង់)	សារធានាក្នុងក្រសួង (សំណង់)	សារធានាក្នុងក្រសួង (សំណង់)	សារធានាក្នុងក្រសួង (សំណង់)
60	60	70	80	90	100
150	150	210	240	275	315

..... မြန်မာရှိ အမျိုး

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(ນາງ)

(លេងខីវិត).

1

11

②).....
1967@

255242666666

๖๙

二

ପ୍ରକାଶନପତ୍ର

ପ୍ରକାଶ

- ภาระต้องไม่มากจนเกินไป
- ให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ

22 แนวโน้มที่ดีที่สุดคือการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคล

23 ผู้คนต้องมีความตื่นตัวและ
สนใจเรียนรู้ ต้องมีจิตวิญญาณที่
เปิดกว้าง การเรียนรู้ต้องเป็น
กระบวนการที่สนุกสนาน ไม่ใช่การบังคับ

24 การเรียนรู้ที่ดีคือการเรียนรู้
ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

25 ภาระต้องลดลงอย่างต่อเนื่อง 5
ทักษะที่สำคัญที่สุดคือการ
เรียนรู้ คิด ทำ ลอง ประเมิน

၁၃၁၂ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဟန်မြေနိုင်ငံ၊
၁၃၁၃ ရရှိခြင်းနှင့် ပြန်လည်သွေးစွဲမှု ပြန်လည်သွေးစွဲမှု

- ภาระของคนอ่อนเพลียคงจะบีบ ให้หาย 9 ๑ เวลาเช้า ๙ ๔

- ภาระของคนไม่รู้สึกดีคงจะบีบ ให้หาย ๑ ๑ เวลาเช้า ๘ ๑

๒๒ แนวโน้มที่ดี เป็นอย่างไรก็คงจะบีบ ให้หาย ๗ ๑ แนวโน้มที่ดีของคนที่ต้องการจะหายใจดีๆ แต่ไม่สามารถหายใจดีๆ ได้ ให้หาย ๖ ๑


๒๓ แนวโน้มที่ดีของคนที่ต้องการจะหายใจดีๆ แต่ไม่สามารถหายใจดีๆ ได้ ให้หาย ๕ ๑ แนวโน้มที่ดีของคนที่ต้องการจะหายใจดีๆ แต่ไม่สามารถหายใจดีๆ ได้ ให้หาย ๔ ๑

๒๔ แนวโน้มที่ดีของคนที่ต้องการจะหายใจดีๆ แต่ไม่สามารถหายใจดีๆ ได้ ให้หาย ๓ ๑ แนวโน้มที่ดีของคนที่ต้องการจะหายใจดีๆ แต่ไม่สามารถหายใจดีๆ ได้ ให้หาย ๒ ๑

๒๕ แนวโน้มที่ดีของคนที่ต้องการจะหายใจดีๆ แต่ไม่สามารถหายใจดีๆ ได้ ให้หาย ๑ ๑ แนวโน้มที่ดีของคนที่ต้องการจะหายใจดีๆ แต่ไม่สามารถหายใจดีๆ ได้ ให้หาย ๐ ๑

 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา	แบบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓
 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุณภาพการศึกษา	แบบประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓


 กองทุนฯ	แบบฟอร์มขอรับงบสนับสนุน ดำเนินการศึกษาและทดลองเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกร่อยด้วยวิธีการ...
--	--



รูปแบบที่ใช้ ①

รูปแบบที่ ①

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาฯ/ช่าง ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง) ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (นายวิวรรณ บุรีสพันธ์) ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (นางนภัครกฤษ ห่องใบ) ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง



รูปแบบที่ ๔
แบบที่ ๔

เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้น周長 D (เมตร)	ขนาดหน้างาน						หมายเหตุ
		ก. ก. ก. ก. ก. ก.						
เส้นผ่าศูนย์กลาง	30	5.0	30	160	130	30	215	130
เส้น周長 D (เมตร)	40	6.0	30	172	152	30	244	152
เส้นผ่าศูนย์กลาง	50	7.0	30	184	174	30	250	174
เส้น周長 D (เมตร)	60	7.5	30	195	165	30	269	195
เส้นผ่าศูนย์กลาง	80	9.5	30	210	230	30	358	239
เส้น周長 D (เมตร)	100	11.0	30	242	202	30	414	202
เส้นผ่าศูนย์กลาง	120	12.5	30	265	225	30	470	225
เส้น周長 D (เมตร)	135	14.0	30	283	350	30	513.7	350
เส้นผ่าศูนย์กลาง	150	15.0	30	300	390	30	555	390
หมายเหตุ								
หมายเหตุ	0 ~ 30	เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้น周長 D (เมตร)	เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้น周長 D (เมตร)	เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้น周長 D (เมตร)	เส้นผ่าศูนย์กลาง
หมายเหตุ	X ₁ , X ₂							

เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้น周長 D (เมตร)	ขนาดหน้างาน						หมายเหตุ
		ก. ก. ก. ก. ก. ก.						
เส้นผ่าศูนย์กลาง	30	5.0	30	160	130	30	215	130
เส้น周長 D (เมตร)	40	6.0	30	172	152	30	244	152
เส้นผ่าศูนย์กลาง	50	7.0	30	184	174	30	250	174
เส้น周長 D (เมตร)	60	7.5	30	195	165	30	269	195
เส้นผ่าศูนย์กลาง	80	9.5	30	210	230	30	358	239
เส้น周長 D (เมตร)	100	11.0	30	242	202	30	414	202
เส้นผ่าศูนย์กลาง	120	12.5	30	265	225	30	470	225
เส้น周長 D (เมตร)	135	14.0	30	283	350	30	513.7	350
เส้นผ่าศูนย์กลาง	150	15.0	30	300	390	30	555	390
หมายเหตุ								
หมายเหตุ	0 ~ 30	เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้น周長 D (เมตร)	เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้น周長 D (เมตร)	เส้นผ่าศูนย์กลาง	เส้น周長 D (เมตร)	เส้นผ่าศูนย์กลาง
หมายเหตุ	X ₁ , X ₂							

หมายเหตุ 0 ~ 30 เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้น周長 D (เมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้น周長 D (เมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง
เส้น周長 D (เมตร)

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาฯ/ช่าง
ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗
ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้าง/ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง/ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง
ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗
ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง/ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง/ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาฯ/ช่าง
ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗
ผู้ว่าจ้าง/ผู้รับจ้าง/ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง/ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง
ลงวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๖๗
ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง/ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง/ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง

หมายเหตุ ๐ ~ ๓๐

หมายเหตุ ๐ ~ ๓๐


หมายเหตุ ๐ ~ ๓๐

หมายเหตุ ๐ ~ ๓๐

ประการดูแลงานบ้านของพ่อแม่		
ประการ	ประการตามที่ต้องการ	จำนวนเงินบาท
1	น้ำดื่ม	9,500 (๙๐๐)
2	น้ำดื่ม 4 ลิตร บาง 4 เส้น	15,000 (๑๕๐๐)
3	น้ำดื่ม 4 ลิตร บาง 6 เส้น เตาผัดหมูกรอบ 2 กก.	25,000 (๒๕๐๐)
4	น้ำดื่ม 4 ลิตร บาง 10 เส้น	47,000 (๔๗๐๐)
5	น้ำดื่ม 4 ลิตร บาง 12 เส้น เต้าผัดหมูกรอบ 10 กก.	53,000 (๕๓๐๐)
6	น้ำดื่ม 5 หลัง 10 ลิตร บาง 18 เส้น	45,000 (๔๕๐๐)
7	น้ำดื่ม 6 หลัง 12 ลิตร บาง 22 เส้น	50,500 (๕๐๕๐)
สูงสุดทั้งหมด	๗๐๐๐๐ (๗๐๐๐๐)	พยาน


แสดงรายการห้ามค่าเดือนที่หนึ่งเดือนสอง

ไม่แสดงรายการเดือน



กรรมวิธีการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ

ลำดับ	รายละเอียด	วิธีการดำเนินการ
1	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
2	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
3	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
4	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
5	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
6	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม



กรรมวิธีการตรวจสอบและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ

ลำดับ	รายละเอียด	วิธีการดำเนินการ
1	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
2	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
3	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
4	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
5	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม
6	หากพบว่าท่อระบายน้ำรั่วซึ่งทำให้เส้นท่อน้ำลดลง	ใช้วิธีการซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่เหมาะสม

10.1	4.1	งานท่อระบายน้ำรั้วมหาด (R.C.PIPE CULVERTS) ยาว 0.60 น.	0.60 น.	48,000	1,134.25	54,444.00	1,355.9	1,537.93	73,820.62
10.2	5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
6		งานอื่นๆตัด (MISCELLANEOUS)							
6.1		งานโครงสร้างเเบบอื่นๆตัด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
6.1.1		ก่อสร้างหัวท่อสำหรับห้องเก็บน้ำรั้วมหาด กว้าง 1.00 เมตร (ก่อหัวรั้ว)	(R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (WING WALL))						
13.1	6.1.1.1	ก่อสร้างหัวท่อสำหรับห้องเก็บน้ำรั้วมหาด กว้าง 1.00 เมตร (CONCRETE HEADWALL EACH)	EACH	4,000	4,614.65	18,458.60	1,355.9	6,257.00	25,028.02
6.2	6.2.1	งานแต่งตัวร่อง (MARKINGS)	0.5.M.	600,000	290,00	174,000.00	1,355.9	393.21	235,926.60
14.1	6.2.1	สีทาครามพลาสติก	0.5.M.	1,000	15,990.00	15,990.00	1,355.9	2,1680.84	21,680.84
6.3		งานติดป้ายทางการเตือน (FLASHING SIGNALS)	(สัญญาณเตือนทางการ)						
15.1	6.3.1	หอดูดบุบบาน ไฟกระพริบ (FLASHER)	(ไฟกระพริบ)	EACH	2,000	11,730.00	23,460.00	1,355.9	15,904.71
6.4		งานป้ายจราจร (TRAFFIC SIGNS)	(ป้ายจราจร)	EACH	5,000	2,830.00	14,150.00	1,355.9	3,837.20
16.1	6.4.1	ป้ายห้ามเดินทางข้ามทาง (Prohibited to cross)	(ห้ามเดินทางข้ามทาง)	EACH	2,000	7,790.00	15,580.00	1,355.9	10,562.46
16.2	6.4.2	ป้ายจราจรแบบติดตั้ง (Traffic sign post)	(ติดตั้ง)	EACH	1,000	4,010.00	4,010.00	1,355.9	5,437.16
16.3	6.4.3	ป้ายห้ามเข้ารถทางหน้าบ้าน (No parking)	(ห้ามจอด)	EACH	40,000	1,800.00	72,000.00	1,355.9	2,440.62
16.4	6.4.4	ป้ายห้ามเข้าทางหน้าบ้าน (No entry)	(ห้ามเข้า)	EACH	30,000	740.00	22,200.00	1,355.9	1,003.37
16.5	6.4.5	ราวจราจร (Guard Rail)							
16.6	6.4.6	ห่วงกาก (Loop)							
TOTAL									6,802,016.86

นางสาวฤทัย พิมานคง
(นางกัครกมล ทองใบ)

นางทันตยา ภู่วิจิตร
ผู้อำนวยการโครงการฯ
และผู้จัดการโครงการ
จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (หักภาษี ๗% ๖๘๔.๙๖๘
บาท จ่ายผู้รับจ้าง ๑,๓๑๕.๐๓๘ บาท)

ผู้รับจ้าง
(นายวิชัย พิมานคง)
ลงนาม
ลงนาม
ลงนาม

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำเนาถูกต้อง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางภัครกนก ทองใบ)

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรพงษ์การโยธา อาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรพงษ์การโยธา เลขที่ ๕๓๔ หมู่ที่ ๑๐ ถนน สุวรรณศร ตำบล วัฒนาบุรี อำเภอ วัฒนาบุรี จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๗๖๖๔๖๖๖๓ โดย นายวัชรพงษ์ เทียนทอง ผู้ลงนามห้างหุ้นส่วน ได้พิจารณาเงื่อนไขต่อไปนี้ ในเอกสาร ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๔ โดยตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประการราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิว Capc Seal สายบ้านไร่ สามสี หมู่ที่ ๓ ตำบลวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองห่วย หมู่ที่ ๖ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระบุรี ได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้ร่วมภาคภูมิติดตามตลอดจนทราบถูกต้องแล้วโดยทุกประการ แล้ว

แบบรายละเอียดประจำบัญชีขอรับจ้าง ลงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๔

๓. คำเสนออนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๕๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจรับคำเสนออนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังนี้ หรือเมื่อได้รับเอกสารที่ยื่นต่อไปตามกำหนด สมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะดำเนินการตามที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูล คณานุกรุณารักษ์ อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ลงชื่อ)..... พยาน
เมื่อวันที่.....
ลงชื่อ..... กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูล คณานุกรุณารักษ์ อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ลงชื่อ)..... พยาน
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..... พยาน
ลงชื่อ..... กรรมการที่ปรึกษาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของ ราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอรา�单อย่างอื่นเป็นผู้ประกรราคาได้หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประกรราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอัน หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ยันว่าจะเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ได้ทำความเข้าใจและความผูกพันแห่ง คำเสนอัน ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๙๔๐,๕๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคาไป ณ เวลาใดๆ และเมื่อใดๆ แต่เช่นเดียว แต่เช่นเดียว องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ในเสนอราคาด้านใดที่เป็นส่วนโถดยบริสุทธิ์ติดรวม และประปาฯ จากการกลั่นอ่อน หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6409160026064

รหัสอ้างอิง OTP enGV

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓๔๕๓๔๕๔๐๐๐๘๗๔

เอกสารหมายเลข/สัญญาจ้าง เลขที่... ๓/๒๕๖๔	๗
ผู้ว่าฯ	แผ่นที่... ๒
ผู้ว่าฯ	ในจำนวน... แผ่น

แบบเบบรายเดือนของสัญญา เช้า/มื้อ ลงวันที่ - ๙ ก.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....
(นายธีรชัย ใจดี)

(ลงชื่อ).....
(นางสาววรรณ บุรีสพันธ์)

(ลงชื่อ).....
(นางภัครกมล ทองใบ)

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่... ๙ ก.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....


ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง


(นางภัครกมล ทองใบ)

ເງື່ອນໄຂ ຂລັກເກົດທີ່ ປະເທດການກ່ອສ້າງ ສູຕຣ
ແລະ ວິທີການຄໍານວນທີ່ໃຊ້ກັບສັງຄູ
ແນບປັບປຸງໄດ້

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(.....(นางช่วงยุเรือน เทียนทอง).....)

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(.....(นายอุดรศักดิ์ พูลบุญคง).....)

ลงชื่อ  พยาน
(.....(นางฉวีวรรณ บริสพันธ์).....)

ลงชื่อ  พยาน
(.....(นางกัครกมล ทองใบ).....)

เอกสารนี้ ມີລາຍລະອຽດຂອງຫາຍ/ສັງຄູຈ້າງ ເລກທີ ๗/๒๕๖๔
ມັນວັນ.....ແຜ່ນທີ.....ໃນຈຳນວນ.....ແຜ່ນ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวน้ำราก ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกรรมทรวดทรงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดซื้อโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การนำสัญญาแบบปรับราคา ได้ไปใช้ ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาที่จะเรียกเข้ามาลดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกเข้ามายังกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกเข้ามายังเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาในวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประการงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดค่ารากาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

$$P = \text{ราคาก่อสร้างต่อหน่วย} \text{ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง}$$

$$PO = \text{ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมิน} \text{ ได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งจะรับจ้างในสัญญาเดิมแต่ต่อไป}$$

$$K = \text{ESCALATION FATOR} \text{ ที่หักด้วย } 4\% \text{ เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม } 4\% \text{ เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน}$$

ESCALATION FACTOR K หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้รับ.....
ผู้จ่าย.....
จำนวน.....
ผู้รับ.....
ผู้จ่าย.....
จำนวน.....

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ บิมเบี้ยน สรรวิายาน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังส่าย เมนจ์ ข้าห่าน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประจำของอาคารบรรจุถังห่อมนจ์ ข้าห่าน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประจำภายในบริเวณ

1.3 ระบบห่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห่อปรับอากาศ ห่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล็อฟฟ์ ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่เป็นส่วนของอาคาร เช่น พาทีตัวที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร่องกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินดอม คินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดขัดดิน การดุดดีกหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถอนบดอัดแน่นเขื่อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปักรังคิง

สำหรับการถอนดินให้หมายความถึง การถอนดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถอน รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่น เศษเด็กกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$$

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒๓๔๕
ผู้ร่าง..... ผู้รับ..... ผู้ลงนาม..... ผู้รับ.....
ผู้รับ..... ผู้รับ..... ผู้ลงนาม..... ผู้รับ.....

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแนมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดครวิปภูบต์โดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทึบ งานหินเรียวขาแนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลังกัน เพื่อการป้องกันการกัด蚀ทางพังทลายของสถาติตึงและห้องถังน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆไป ระยะทางบนบาน้ำยาไป - กลับประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคทันสมัย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3

งานพิเศษ

3.1 งานพิเศษทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานพิเศษทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานพิเศษทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานพิเศษคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง พิเศษคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเลียนหรือตะแกรงลวดเหล็กด้านเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอกซต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กกรงระบายน้ำและบริเวณคลอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๖๘๐๕
ผู้รับ.....๔..... แห่งที่.....๔..... ในจำนวน.....๔..... แผ่น

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดึง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดึงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Cv/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องเท สะพานน้ำ ท่อคลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Cv/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20 St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ท่อคลอดและช่องทางชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Cv/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.25 St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกร้อนและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Cv/Co$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อมซึ่งมีลักษณะแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กตั้งกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่... ๗๖๕๔
ผู้รับ..... ผู้จ่าย..... ลงวันที่..... ในจำนวน..... แผ่น

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดเคลือบ หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของมาแยกคำนวณค่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชั้นประทานประกอบกับเชื่อมซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{క్రిష్ణారెడ్డి} \quad K = 0.40 + 0.15It/I_0 + 0.25Ct/C_0 + 0.20Mt/M_0$$

4.6 งานเข้า หมายถึง การเข้าพร้อมทั้งฝั่งท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินพูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดผึ้น้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชั้นกระหาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดผึ้น้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/I_0 + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/E_0 + 0.10Ft/F_0$$

4.7 งานขั้นดีน้ำปูน ค่าอัคเน่ดีน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เกิดราคาก็เม็นต์ที่เปลี่ยนแปลงตามคักษ์ฝีปากของก็เม็นต์ ที่กระหวงพานิชย์ขัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละวัน กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคาก็

អ្នកចិត្ត នាយករដ្ឋបាលរាជរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในการณ์ที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและห้องน้ำอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25Iv/I_0 + 0.25Mv/M_0$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจำเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10M/M_0 + 0.40A/A_{\text{คง}} \text{ แทน}$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจำนำเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหัวเรือนค่าใช้จ่าย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10t/\text{dg} + 0.10M_t/\text{Mo} + 0.40\text{PVC}_t/\text{PVC}_{\text{Co}}$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนี่ยวและห่อ HYDENSITY POI YETHYI ENER

5.2.1 ในการพิที่ผิดว่าข้างเป็นผู้จัดทำท่อและหรือคุ้มครองไว้ซึ่ง

$$\text{ใช้สคร} \quad K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Et/Eo$$

5.2.2 ในการณ์ที่ผู้รับเข้าไปเป็นผู้ดูหำที่เหลือหนึ่งคนและหรือสองครัวเรือนและใช้ชีวิตร่วมกัน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ໃຫ້ສອງ} \quad K = 0.40 + 0.10I/I_0 + 0.10M^t/M_0 + 0.10E^t/E_0 + 0.20CIPt/CIDP$$

5.2.3 ໂນໂຄສະກິບຜົນຈຳກັງເປົ້າໃນຜົນດັດຫາທ່ອ HYDENSITY PCU VETHVI FNE ແລະ ອົງຮູ້ອວນໄຕ

$$K = 0.50 + 0.10I/I_0 + 0.10M^2/M_{\odot} + 0.30R^2/R_{\odot}$$

เอกสารแนบท้ายชื่อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๖๒๙
ผู้ว่าฯ ๑ แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๑ แผ่น

5.3 งานปรับปรุงระบบอุปกรณ์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กดบุญทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประเภทงานและมาตรฐานต่อไปนี้ เช่น พาณิชงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยดังนี้
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ขอกำเนิด BOUNDARY POST), TOWERS,
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึง เช่น การติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานสถานีไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายที่มาใช้ชื่อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖๔๕๓
ผู้รับ.....แผ่นที่.....๗๖ ในจำนวน.....แผ่น

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเพณีงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดันสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ตัวชี้นำราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ตัวชี้นำราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ตัวชี้นำราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ตัวชี้นำราคาก๊าซเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวชี้นำราคาก๊าซเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ตัวชี้นำราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ตัวชี้นำราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ตัวชี้นำราคายาหลัก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ตัวชี้นำราคายาหลัก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Gt = ตัวชี้นำราคายาหลักแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ตัวชี้นำราคายาหลักแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

At = ตัวชี้นำราคายาสพีลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ตัวชี้นำราคายาสพีลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ตัวชี้นำราคากรีองจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ตัวชี้นำราคากรีองจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ตัวชี้นำราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ตัวชี้นำราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ACT = ตัวชี้นำราคาก่อสร้างที่ใช้ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ตัวชี้นำราคาก่อสร้างที่ใช้ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

PVCt = ตัวชี้นำราคาก่อสร้าง PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อราก/สัญญาจ้าง เลขที่... ๗๔๐๙
ผู้รับ..... ผู้ให้..... จำนวน..... แผ่น

PVC ₀	= ตัวน้ำราก้าห่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIP _t	= ตัวน้ำราก้าห่อเหล็กอ่อนสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP ₀	= ตัวน้ำราก้าห่อเหล็กอ่อนสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Pet	= ตัวน้ำราก้าห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ตัวน้ำราก้าห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
W _t	= ตัวน้ำราก้าสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
W ₀	= ตัวน้ำราก้าสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

๓. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขศูนย์ ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสับพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่ หน้าเลขสับพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่างงานจากราก้าที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน ปีของราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกไว้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดย เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ด้วยเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงิน กับล้านกงบประมาณ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๗๖๕๙๒
ผู้ก..... แผ่นที่..... ในจำนวน..... แผ่น