

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าເກມ อำเภอ/เขต เมืองสาระแก้ว จังหวัด สาระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว โดย นางวัณรี เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บุษยินเตอร์ จำกัด ซึ่งจะเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดสาระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๗๗๗ หมู่ที่ ๗ ตำบล/แขวง หนองสังข์ อำเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด สาระแก้ว โดย นางสาวปริญนิตย์ จันทกานต์สกุล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนทุนส่วนบริษัทจังหวัดสาระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๗๔๕๕๖๐๐๓๗๔ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ และมอบอำนาจให้ นางสาวดวงเดือน เกตุเพ็ชร ตามหนังสือ มอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญารียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินสยาม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลพระเพลิง อำเภอเข้าเมือง จังหวัดสาระแก้ว เชื่อมบ้านนาอีสาน ตำบลท่ากระдан อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายภารก่อสร้าง | จำนวน ๑๘ (สิบแปด) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ (สอง) หน้า | |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ | (๙ (เก้า) หน้า) |

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางวัณรี เทียนทอง)

D

(นางสาวดวงเดือน เกตุเพ็ชร)



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่สัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๔๔๒๑๑๐๐๐๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๘๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้สือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่ากายนะใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (๙) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๖๗,๐๐๙.๓๕ บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๑,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำงานถ่องป่าขุดตอกเสร็จเรียบร้อยทำงานรื้อชั้นพื้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ เสร็จเรียบร้อยทำงานดินถมคันทางเสร็จเรียบร้อยทำงานชั้นลูกรังรองพื้นทาง เสร็จเรียบร้อย งานวางหอรabayน้ำเสร็จเรียบร้อย (ยกเว้นงานเทคโนโลยีต่ำกว่าท่อ) พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๒ ป้ายเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๖๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ ก่อสร้างชั้นพื้นทาง (หินคลุก) เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  (ลงชื่อ) 
 ((ลงชื่อ))
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง)
 (นางสาวดวงเดือน มากดุษฎิ์)


งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ Prime Coat เสร็จเรียบร้อย ทำการปูผิวจราจรและฟล็อกกอนกริต เสร็จเรียบร้อย ทำการเทคโนโลยีต่ำกว่าท่อ เสร็จเรียบร้อย ทำการติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจรเสร็จเรียบร้อย และทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปประยุกต์และในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้เงื่อนไขในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายใต้เงื่อนไขในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบิรษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในการณ์ที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้เงื่อนไขในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับแต่วันที่ได้รับมอบงานตั้งแต่ล่าสุด ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนี้เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักชา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีวไม่กระทำการดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการณ์เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงเดือน เกตตี้เพชร)



ข้อ ๗. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากการรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและประมาทเดินเลื่อนของผู้รับจ้างช่างหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่างนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่างตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่าตนให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำเมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยาวยาสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ลูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการลูกเรียกร้องหรือลูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)



(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงเดือน ใจดีเชิง)




ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อีกว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรรมธรรมประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวย ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการลงทะเบียนคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการลงทะเบียนโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการลงทะเบียนนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้เป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายได้ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงเดือน เกตุพจน์)



ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้หากงานพิเศมนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ออกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากา ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๔,๐๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันยี่สิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ گีได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงเดือน ใจดีเพชร)



ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ลูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอันนัย ความสะอาดในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเคลียร์พื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งอุกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบด้วยแล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงเดือน ใจดีเนตร)



ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาณี้หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญานี้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างได้อย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



(นางสาวดวงเดือน เกตเมาท์ ผู้รับจ้าง)



สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างมากก่อสร้าง มีดังนี้
 ใช้สูตร $P = (Po) \times (K)$
 เมื่อ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 Po = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดือนซึ่งระบุไว้ในสัญญา
 แล้วแต่กรณี
 K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือบวกเพิ่ม ๕%
 เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน
 K ที่ใช้
 $K = 0.30 + 0.10 (It/Io) + 0.40 (Et/Eo) + 0.20 (Ft/Fo)$
 $K = 0.30 + 0.40 (At/Ao) + 0.20 (Et/Eo) + 0.10 (Ft/Fo)$
 $K = 0.30 + 0.10 (Mt/Mo) + 0.40 (At/Ao) + 0.10 (Et/Eo) + 0.10 (Ft/Fo)$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้
 ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
 โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
 ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) 
 (นางชวัญเรือน เทียนทอง)

 (ลงชื่อ) 
 (นางสาวดวงเดือน เกตุพิชชา)
 (ลงชื่อ) 
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ) 
 (นางภัครกมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๔๐๘๗๑๔๕๕๙
 เลขคุณสัญญา ๖๔๑๑๒๐๐๓๙๔

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

ลัญญาเลขที่ : CNTR-00034/65

โครงการ 8.6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต สายบ้านนิน
สยาม หมู่ที่ 19 ตำบลพะเพลิง อำเภอเขาการช์ จังหวัดสระแก้ว เที่ยวน้ำนาอีสาน
ดำเนินการโดย
สำนักงานเขตฯ เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานและหมายเหตุ	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและลิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างลิ่งสาธารณูปโภค
-------------------	------------------	--------------------------	----------------------------

รายละเอียดงานเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 64-42-00242-5421000-00004

ที่อยู่เจ้าหนี้ บริษัท บุญรอดอินเตอร์ จำกัด

ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 777 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอวังบูรพาภิรมย์ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ทำสัญญา 25 พฤศจิกายน 2564

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 150 วัน

วันที่ดำเนินการ 26 พฤศจิกายน 2564

วันที่สิ้นสุดสัญญา 24 เมษายน 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนนั้นที่
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา 5,610,000.00 บาท ชำระเงิน 3 期

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/หักดอกคง จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/หักดอกคง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินยกเว้นไม่ต่อสัมภาระ

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

14,025.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าต่อไป

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ที่ตึกคอนกรีต สายบ้านนิน สยาม หมู่ที่ 19 ตำบลพะเพลิง อำเภอเขาการช์ จังหวัดสระแก้ว เที่ยวน้ำนาอีสาน ดำเนินการโดย
สำนักงานเขตฯ เชียงใหม่

ลงที่อ.....
(นางชวัญเรือน เพียงทอง)
วันที่.....๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔/.....

ลงที่อ.....
(นางคิริรัตน์ ปริสพันธ์)
วันที่.....๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔/.....

D
ลงที่อ.....
(นายวิวัฒน์ ใจดี)
วันที่.....๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔/.....
ลงที่อ.....
(นางกัครกนก ทองใบ)
วันที่.....๒๕ พ.ย. ๒๕๖๔/.....



ลิขสูญเลขที่ : CNTR-00034/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงินรวม	จำนวนเงินคงเหลือ	จำนวนเงินคงเหลือต่อเดือน	จำนวนเงินคงเหลือปี
1	841,500.00	841,500.00	0.00	0.00	841,500.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2564 841,500.00 บาท				
2	1,963,500.00	1,963,500.00	0.00	0.00	1,963,500.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2564 1,963,500.00 บาท				
3	2,805,000.00	2,805,000.00	0.00	0.00	2,805,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2564 2,805,000.00 บาท				
รวม	5,610,000.00	5,610,000.00	0.00	0.00	5,610,000.00



ลงชื่อ..... พยาน
 (นางชวัญเรือน เทียนคง)
 วันที่..... ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... พยาน
 (นางอวารณ พูริษพันธ์)
 วันที่..... ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... พยาน
 (น.ส. ดวงดี สุกานต์)
 วันที่..... ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... พยาน
 (นางภัครกมล ทองใบ)
 วันที่..... ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๔



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๕๑๖๗๙ ผู้ว่าฯ ๙ แผ่นที่ ๙ ในจำนวน ๙๐ แผ่น	
แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๔	
(ลงชื่อ) ๖๕ (ลงชื่อ) D (ลงชื่อ) ๒๙ (ลงชื่อ) Z (ลงชื่อ) ๒๙	
(นางขวัญเรือน เทียนทอง) (นางสาววรรณ บุรีสพัมร์)	
	
	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 	
แบบสืบสานประเพณี	
	


ଶକ୍ତିରେ ପାଦିଲା ଏହାରେ ମନୁଷ୍ୟରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ສາງປັບປຸງ		ຕາຍການ	ແມ່ນຳ	ໜໍາມາເຫດີ
1.	ແຜນທີ່ສັງລັບ			1
2.	ສາງປັບປຸງແບບ ແຂວງສະເໜີອົດ			2
3.	ແບນແສດລົງປຶກຄາການ			3
4.	ແບນແສດລົງປຶກຄາການທີ່ໄດ້ຕົດມາວາ			4
5.	ແບນແສດນັບນັສງູດໃຫຍ່			5-7
6.	ແບນນັກຄຽກຮານາທາກສໍາເຫຼັກໜ້າ ອຸປະກ. ຕົນປິສົງຮາຈາກເຂົ້າເພື່ອຄອນກາເຊີດ(ASPHALT CONCRETE)	8	ທີ່-2-303	
7.	ແບນນັກຄຽກຮານາທາກສໍາເຫຼັກໜ້າ ອຸປະກ. ກາຣົກໂລງປ່າຍອົງກາຈ (ແບນປັ້ນປາຍເກືອງ)	9	ທີ່-3-108	
8.	ແບນນັກຄຽກຮານາທາກສໍາເຫຼັກໜ້າ ອຸປະກ. ປ້າຍຄອກກາຈໄກ້ຢ້ານັກນັບແລ້ວປ້າຍເດືອນ	10	ທີ່-3-101	
9.	ແບນນັກຄຽກຮານາທາກສໍາເຫຼັກໜ້າ ອຸປະກ. ປ້າຍຄອກກາຈໄກ້ຢ້ານັກນັບແລ້ວປ້າຍເດືອນ	11	ທີ່-3-107	
10.	ແບນນັກຄຽກຮານາທາກສໍາເຫຼັກໜ້າ ອຸປະກ. ເຄື່ອງສ່າມຍອດຈາກນັບມືວາງ (ຕີສິນຄົງຈົກ)	12	ທີ່-3-101(1)	
11.	ແບນນັກຄຽກຮານາທາກສໍາເຫຼັກໜ້າ ອຸປະກ. RUMBLE STRIPS			
12.	ແບນນັກຄຽກຮານາທາກສໍາເຫຼັກໜ້າ ອຸປະກ. ປ້າຍກຳເຫັນດີ້ນ້ຳກັບຮອງຫຼັກ			
13.	ແບນນັກຄຽກຮານາທາກສໍາເຫຼັກໜ້າ ຄສ.ສ. ທົດິກຄລມ			
14.	ແບນນັກຄຽກຮານາຄອນເກີດຕາມທີ່ອັນກັນກາກົດເຫັນທີ່ກ່ອງຮ່າຍກົດຕົດກົງ			
15.	ແບນນັກຄຽກຮານາຂ້ອງກຳນົດທີ່ໄວ້ແລ້ວຮ້າຕັ້ງຕົກເລີ່ມ ພ້ອມງານຕັ້ງປົງຢ້າກົດຕົດກົງ (ເຮົາແນັດກົງ)			
16.	ແບນນັກຄຽກຮານາ ປ້າຍຊ່ວຍການຮະນັ້ມຢາການ ຂອງຄາງປົງຮ້າຫຼາກ ຂັ້ນຈັງກັດຕະບະແນັດ			

ԱՐԵՎ ԽՍԹԾՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾ

ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ԵՐԱՎՈՐ ԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ




CURVE DATA NO. 3		PI. STA. C +75.00'c	
A	= 11°-21'-27" LT	Σ =	15.52' L
D	= 8°-00'-00" SPEED	SE	NC M/M.
R	= 161.93' M.	SE	NC M/M.
T	= 71.215' M.	TS	- M.
L	= 141.965' M.	W	- M.
SEC. ATTAINED STA	-	TO STA	-
SEC. REMOVED STA	-	TO STA	-


CURVE DATA NO. 4		PI. STA. C +89.7'0000	
A	= 06°-10'-56" RT	Σ =	0.835' L
D	= 10°-56'-00" SPEED	SE	40 M/M.
R	= 572.955' M.	SE	NC M/M.
T	= 30.941' M.	TS	- M.
L	= 51.522' M.	W	- M.
SEC. ATTAINED STA	-	TO STA	-
SEC. REMOVED STA	-	TO STA	-

ก. STA. 0+725,000
RP: 1 กม 279-42'-05" 9-ปี 6.94 4. ศิริบูรณ์ภราณ
RP: 2 กม 355-34'-02" 9-ปี 30.16 ม. ภูพานภราณ

161604

= Z-2E-26 RT





ประยุกต์บันทึกคับ (บ)		ผู้ตั้ง
ลักษณะที่	รูปสัญญาณทาง	ลักษณะที่
1	ห้าม ให้ทาง ให้ทางเดิน	บ-1 บ-2 บ-3
2	ห้ามเดินทางเดิน	บ-4
3	ห้ามเดินทางเดิน	บ-5
4	ห้ามเดินทางเดิน	บ-6
5	ห้ามเดินทางเดิน	บ-7
6	ห้ามเดินทางเดิน	บ-8
7	ห้ามเดินทางเดิน	บ-9
8	ห้ามเดินทางเดิน	บ-10
9	ห้ามเดินทางเดิน	บ-11
10	ห้ามเดินทางเดิน	บ-12
11	ห้ามเดินทางเดิน	บ-13
12	ห้ามเดินทางเดิน	บ-14
13	ห้ามเดินทางเดิน	บ-15
14	ห้ามเดินทางเดิน	บ-16
15	ห้ามเดินทางเดิน	บ-17
16	ห้ามเดินทางเดิน	บ-18
17	ห้ามเดินทางเดิน	บ-19
18	ห้ามเดินทางเดิน	บ-20
19	ห้ามเดินทางเดิน	บ-21
20	ห้ามเดินทางเดิน	บ-22
21	ห้ามเดินทางเดิน	บ-23
22	ห้ามเดินทางเดิน	บ-24
23	ห้ามเดินทางเดิน	บ-25
24	ห้ามเดินทางเดิน	บ-26
25	ห้ามเดินทางเดิน	บ-27
26	ห้ามเดินทางเดิน	บ-28
27	ห้ามเดินทางเดิน	บ-29
28	ห้ามเดินทางเดิน	บ-30
29	ห้ามเดินทางเดิน	บ-31
30	ห้ามเดินทางเดิน	บ-32
31	ห้ามเดินทางเดิน	บ-33
32	ห้ามเดินทางเดิน	บ-34
33	ห้ามเดินทางเดิน	บ-35
34	ห้ามเดินทางเดิน	บ-36
35	ห้ามเดินทางเดิน	บ-37
36	ห้ามเดินทางเดิน	บ-38
37	ห้ามเดินทางเดิน	บ-39
38	ห้ามเดินทางเดิน	บ-40
39	ห้ามเดินทางเดิน	บ-41
40	ห้ามเดินทางเดิน	บ-42
41	ห้ามเดินทางเดิน	บ-43
42	ห้ามเดินทางเดิน	บ-44
43	ห้ามเดินทางเดิน	บ-45
44	ห้ามเดินทางเดิน	บ-46
45	ห้ามเดินทางเดิน	บ-47
46	ห้ามเดินทางเดิน	บ-48
47	ห้ามเดินทางเดิน	บ-49
48	ห้ามเดินทางเดิน	บ-50
49	ห้ามเดินทางเดิน	บ-51
50	ห้ามเดินทางเดิน	บ-52
51	ห้ามเดินทางเดิน	บ-53
52	ห้ามเดินทางเดิน	บ-54
53	ห้ามเดินทางเดิน	บ-55


ລາຍການ	ປະເທດ/ການ	ສາມາດຕັ້ງການ
1	ສ່ວນຕົວການຂອງລົງຈາກ ຂາຍເຫຼືອ ສົດສັນ ເພີ້ມ ສົດສັນ ເພີ້ມ ສົດສັນ ເພີ້ມ ສົດສັນ	45
2	ສ່ວນຕົວການຂອງລົງຈາກ ຂະບວງ ພາມສະລະວາງ	60
3	ສ່ວນຕົວການຂອງລົງຈາກ ດັບກຳນົດຂອງລົງຈາກ ໂກນ 4 ຜົນຄະກາງທະຍາ	75
4	ສ່ວນຕົວການຂອງລົງຈາກ ດັບກຳນົດຂອງລົງຈາກ 4 ຜົນຄະກາງທະຍາ	90


ประจักษ์ภาระของผู้คุ้มครอง (บ)			ประจักษ์ภาระของผู้รับผิดชอบ (บ)		
ลักษณะที่	ลักษณะของภาระ	ภาระ	ลักษณะที่	ลักษณะของภาระ	ภาระ
1 ผู้ดูแล	ให้การ	บ-1	ผู้ดูแลทั่วไป	รับผิดชอบทั่วไป	บ-10
2 ให้การ	ให้การตามความต้อง	บ-2	การดูแลทางกายภาพ	บ-11-20	
3 ให้การตามความต้อง	บ-3	การดูแลทางจิต	บ-21		
4 ห้ามดูแล	ห้ามดูแล	บ-4	การดูแลทางจิตและทางกาย	บ-22	
5 ห้ามดูแล	ห้ามดูแลในทางกายภาพ	บ-5	การดูแลเดินทางไกล	บ-23	
6 ห้ามดูแลในทางกาย	บ-6	การดูแลเดินทางไกล	บ-24		
7 ห้ามดูแลในทางจิต	บ-7	รักษาสุขภาพ	บ-25		
8 ห้ามดูแลเดินทาง	บ-8	ดูแลดูแลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	บ-26		
9 ห้ามดูแลเดินทาง	บ-9	ดูแลดูแลเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต	บ-27		
10 ห้ามดูแลเดินทางไปเครื่อง	บ-10	การดูแลเดินทางไปเครื่อง	บ-28		
11 ห้ามดูแลเดินทางไปเครื่องไปทางรา	บ-11	การดูแลเดินทางไปเครื่อง	บ-29		
12 ห้ามดูแลเดินทางไปเครื่องเดินทาง	บ-12	การดูแลเดินทางไปเครื่องเดินทาง	บ-30		
13 ห้ามดูแลเดินทางไปเครื่องเดินทาง	บ-13	การดูแลเดินทางไปเครื่องเดินทาง	บ-31		
14 ห้ามดูแลเดินทาง	บ-14	การดูแลเดินทาง	บ-32		
15 ห้ามดูแลเดินทาง	บ-15	การดูแลเดินทาง	บ-33		
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-16	การดูแลเดินทาง	บ-34	
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-17	เดินทางไปเครื่องเดินทาง	บ-35	
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-18	ผู้ดูแลเดินทาง	บ-36	
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-19	การดูแลเดินทาง	บ-37	
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-20	การเดินทาง	บ-38	
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-21	ผู้ดูแลเดินทาง	บ-39	
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-22	หัวหน้าบ้าน	บ-40	
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-23	ครอบครัวบ้าน	บ-41	
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-24	ให้หัวหน้าบ้านทราบภาระ	บ-42-43	
	ห้ามดูแลเดินทาง	บ-25	อยู่บ้านของบ้าน	บ-44	
			เจ้าของบ้าน	บ-45	

50-51	ຮອດເປັນຍົງ	R-50	R-51
52	ກາເລີນສົກຂອງວາງ	R-52	R-53
53	ສັງຄູນຫຼາຍຈາກ	R-53	R-54
54	ຫຼາຍຫຼາກາ	R-54	R-55
55	ທີ່ມີຫຼາຍກາ	R-55	R-56
56	ເຈັບຫຼາຍການນຸ່ມ	R-56	R-57
57	ໃຈເປັນຍົງຂະໜັດ	R-57	R-58
58	ຮັບເປັນຍົງ	R-58	R-59
59	ຂະໜັດເປັນຍົງນິ້ນຳ	R-59	R-60
60	ຂະໜັດເປັນຍົງການ	R-60	R-61
61	ເປັນຍົງເຊີ	R-61	R-62
62-73	ເຈັບຫຼາຍການຈຳລາງ	R-62	R-73
74	ສັລືດົ້ວັບ	R-74	R-75
75	ການພົບ	R-75	R-76
76	ປາກົດຫຼັນຄາມເກົາ	R-76	R-77
77	ເປັນຍົງຄຳການ	R-77	R-78
78	ການຫຼັນຄຳການ	R-78	


ประจักษ์ภาระของผู้รับ (บ)			
ลำดับที่	ชื่อผู้รับภาระ	ภาระ	ส่วนที่ต้องชำระ
1	บุตร	บ-	บ-
2	ห้าง	บ-	บ-
3	ให้กู้ตามบ้าน	บ-	บ-
4	ห้าม 4	บ-	บ-
5	ห้าม	บ-	บ-
6	ห้ามยืมเงินให้กู้มา	บ-	บ-
7	ห้ามยืมให้กู้มา	บ-	บ-
8	ห้ามยืมเงิน	บ-	บ-
9	ห้ามยืมเงิน	บ-	บ-
10	ห้ามยืมเงินเดือนให้กู้มาซึ่ง ห้ามยืมเงินเดือนให้กู้มา	บ-10	บ-10
11	ห้ามยืมเงินเดือนให้กู้มา	บ-11	บ-11
12	ห้ามยืมเงินเดือนให้กู้มา	บ-12	บ-12
13	ห้ามยืมเงินเดือนให้กู้มา	บ-13	บ-13
14	ห้ามยืมเดือน	บ-14	บ-14
15	ห้ามยืมเดือน	บ-15	บ-15
	ห้ามยืมเดือน	บ-16	บ-16
	ห้ามยืมเดือน	บ-17	บ-17
	ห้ามยืมเดือน	บ-18	บ-18
	ห้ามยืมเดือน	บ-19	บ-19
	ห้ามยืมเดือน	บ-20	บ-20
	ห้ามยืมเดือน	บ-21	บ-21
	ห้ามยืมเดือน	บ-22	บ-22
	ห้ามยืมเดือน	บ-23	บ-23
	ห้ามยืมเดือน	บ-24	บ-24
	ห้ามยืมเดือน	บ-25	บ-25
	ห้ามยืมเดือน	บ-26	บ-26
	ห้ามยืมเดือน	บ-27	บ-27
	ห้ามยืมเดือน	บ-28	บ-28
	ห้ามยืมเดือน	บ-29	บ-29
	ห้ามยืมเดือน	บ-30	บ-30
	ห้ามยืมเดือน	บ-31	บ-31
	ห้ามยืมเดือน	บ-32	บ-32
	ห้ามยืมเดือน	บ-33	บ-33
	ห้ามยืมเดือน	บ-34	บ-34
	ห้ามยืมเดือน	บ-35	บ-35
	ห้ามยืมเดือน	บ-36	บ-36
	ห้ามยืมเดือน	บ-37	บ-37
	ห้ามยืมเดือน	บ-38	บ-38
	ห้ามยืมเดือน	บ-39	บ-39
	ห้ามยืมเดือน	บ-40	บ-40
	ห้ามยืมเดือน	บ-41	บ-41
	ห้ามยืมเดือน	บ-42	บ-42
	ห้ามยืมเดือน	บ-43	บ-43
	ห้ามยืมเดือน	บ-44	บ-44
	ห้ามยืมเดือน	บ-45	บ-45
	ห้ามยืมเดือน	บ-46	บ-46
	ห้ามยืมเดือน	บ-47	บ-47
	ห้ามยืมเดือน	บ-48	บ-48
	ห้ามยืมเดือน	บ-49	บ-49
	ห้ามยืมเดือน	บ-50	บ-50
	ห้ามยืมเดือน	บ-51	บ-51
	ห้ามยืมเดือน	บ-52	บ-52
	ห้ามยืมเดือน	บ-53	บ-53
	ห้ามยืมเดือน	บ-54	บ-54
	ห้ามยืมเดือน	บ-55	บ-55

 มหาวิทยาลัยเชลยlongกุน บัณฑิต	แบบมาตรฐานภาษาไทย สำหรับเอกสารที่มีความซับซ้อนมาก	บัตรประชาชน
---	--	-------------





ແບນ RUMBLE STRIPS ປິທາງລວມຕົ້ນ



RUMBLE STRIPS	
ມະນຸຍາກີ ໩່-໩-໩-໩	ມະນຸຍາກີ ໩່-໩-໩-໩

សាខាអ៊ីនុស្ស

మరొకసాధనంగా కేవలికిల్ చేసి > 45 లైఫ్‌టెక్నాలజీస్ ప్రోఫెసర్ గాను 95 x STANDARD PROCTOR DEVSARU

ପ୍ରକାଶକ

CONCRETE CRADLE

๒๐๐๘๘
(บ)
มารยาทแบบที่ ๒

ฉบับวาระนั้น ประสีพูด

៤៣

၁၃၅

19

१८८

28

13

11

11

四

三

卷之三

ລາຍການ	ເຫັນວ່າມີການປະຕິບັດການຄ້າທີ່ມີການປະຕິບັດການຄ້າ			ເຫັນວ່າມີການປະຕິບັດການຄ້າທີ່ບໍ່ມີການປະຕິບັດການຄ້າ		
	(I)	(II)	(III)	(I)	(II)	(III)
400	400	600	60	30	10	27
600	600	800	75	45	15	42
800	800	1000	95	55	15	47
1000	1000	1200	110	65	20	47
1200	1200	1300	125	70	25	52
1300	1300	1500	150	90	55	53

ລາຍລະອຽດ ສະບັບ 11	ຫຼັກສິນ ຄ່າງວິທະຍາ ການ ຈຳນວຍ ການ ກົດ ລາຍລະອຽດ ສະບັບ 11	ຫຼັກສິນ ຄ່າງວິທະຍາ ການ ຈຳນວຍ ການ ກົດ ລາຍລະອຽດ ສະບັບ 11		ຫຼັກສິນ ຄ່າງວິທະຍາ ການ ຈຳນວຍ ການ ກົດ ລາຍລະອຽດ ສະບັບ 11
		ການ ຈຳນວຍ ການ ກົດ ລາຍລະອຽດ ສະບັບ 11	ການ ຈຳນວຍ ການ ກົດ ລາຍລະອຽດ ສະບັບ 11	
400	1.5	-	26,900	
600	1.5	-	39,000	
800	4.0	-	52,000	350
1000	4.2	3.2	65,400	
1200	5.1	3.6	78,000	
1500	7.5	5.5	97,500	

อี้ดีประกอบลั่นทราย ๔๖๗๓

๖๖


ทางขวัญเรือน เทียนหลา

D


4




The figure shows a technical drawing of a rectangular concrete foundation slab. The overall width is labeled as 1000 mm. A central vertical line indicates a thickness of 25 cm. On the left side, there is a vertical dimension of 1000 mm. Reinforcement bars are shown at the top and bottom edges. At the bottom edge, there are two vertical columns of bars: the inner column has 4 bars labeled '25x3' and the outer column has 4 bars labeled '16x3'. The distance between the outer edges of these bars is 25 mm. The distance from the outer edge of the inner bar column to the outer edge of the outer bar column is also 25 mm. The total width of the slab is 1000 mm, which includes the 25 mm gap and the 16x3 bars on both sides.

ก้าวที่ ๑	ก้าวที่ ๒	ก้าวที่ ๓
ก้าวที่ ๔	ก้าวที่ ๕	ก้าวที่ ๖



แบบรายเดือนประจำเดือน สัญญาเชื้อจ้าง ลงวันที่ ๒๕.๗.๖๔

(ลงชื่อ)..... (นางขวัญเรือน เทียนทอง) 
(ลงชื่อ)..... D 
(ลงชื่อ)..... (นาย นราพร ใจดี) 
(ลงชื่อ)..... 
(ลงชื่อ)..... (ไกรศรี วีรวรรณ ประสพัฒน์) 



卷之三

ପ୍ରକାଶକ

۱۷۸

குடிமலைகள்	ஏற்றுமதி			ஏற்றுமதி			ஏற்றுமதி			ஏற்றுமதி		
	D (மீ)	T (மீ)	θ	B	L	θ	B	L	θ	B	L	θ
பார்வோன்	30	5.0	30	160	130	10	215	130	270	130	270	130
பார்வோன்	40	6.0	30	172	152	10	244	152	316	152	316	152
பார்வோன்	50	7.0	30	184	174	10	255	174	352	174	352	174
பார்வோன்	60	7.5	30	195	195	10	300	195	405	195	405	195
பார்வோன்	65	9.5	30	219	239	30	358	238	497	238	497	238
பார்வோன்	100	11.0	30	242	222	30	414	282	556	282	556	282
பார்வோன்	120	12.5	30	265	325	30	470	325	675	325	675	325
பார்வோன்	135	14.0	30	283	356	30	513.4	356	744	356	744	356
பார்வோன்	150	15.0	30	300	390	30	555	390	810	390	810	390


1. ප්‍රේස්ලා 1 හිංගයේ මුද්‍රාවක් යොමු කිරීමෙන් නිර්මාණය වේ
 2. තත්ත්වම් ප්‍රේස්ලා ප්‍රාග්ධනය සඳහා ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධනය වේ
 3. ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධනය සඳහා ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධනය වේ
 4. ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධනයක් (JOINT SEALER) හිංගයේ ප්‍රාග්ධනය වේ
 5. ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධනයක් (JOINT FILLER) හිංගයේ ප්‍රාග්ධනය වේ

දුරකථන ප්‍රාග්ධනය
යොමු කිරීමෙන් නිර්මාණය වේ



Digitized by srujanika@gmail.com

مکتبہ ملک



卷之三

THE JOURNAL OF CLIMATE

مکتبہ اسلامیہ لارڈ اینڈ میٹریس ایجنسیز
لارڈ اینڈ میٹریس ایجنسیز

卷之三

卷之三


卷之三

แบบรายละเอียดประการบลสัญญา ~~ซื้อ/ขาย~~ ลงวันที่ ๔๒๗๙.๖.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นางชรัสเรือง เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....
(น.ส. ดาวรัตน์ ใจดี)
(ลงชื่อ).....
(นางสาววิภาณ บุรีสพันธุ์)

(a)  



แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย
เบื้องต้นก่อสร้างทางดินและหินทราย
ที่ 19 ผู้รับเหมาต้องได้รับอนุมัติเบิกจ่าย
ดังนี้ ก่อนที่จะเริ่มต้นก่อสร้าง จึงขอเรียนให้ทราบว่า
ดังนี้ กรณีที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายตามเงื่อนไข
ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ
โดยไม่มีสาเหตุอันควร จึงขอเรียนให้ทราบว่า
ดังนี้ กรณีที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายตามเงื่อนไข
ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว
ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ

รายการ ข้อมูล	ลักษณะ ภาระ	จำนวน	หน่วย	ราคาระบบ	รวมราคาระบบ	จำนวน	หน่วย	ราคาระบบ	รวมราคาระบบ
1.1	ฐานราก (EARTHWORK)								
1.1.1	ดูดซับน้ำด้วยหิน	0.00	CBM	6,000.00	0.00				
1.1.2	ดูดซับน้ำด้วยหิน (CLEARING AND GRUBBING)								
1.1.3	โครงสร้างทางดิน (ROADWAY EXCAVATION)								
1.2	ดูดซับน้ำด้วยหิน (EARTH EXCAVATIONS)								
1.3	โครงสร้างทางดิน (EMBANKMENT)								
1.3.1	ดูดซับน้ำด้วยหิน (EARTH EMBANKMENTS)								
1.3.2	โครงสร้างทางดิน (BASE COURSES)								
1.3.3	โครงสร้างทางดิน (SUB-BASE AND BASE COURSES)								
2	โครงสร้างหิน (STONE COURSES)								
2.1	โครงสร้างหิน (STONE COURSES) ที่มีลักษณะเดียวกันกับหินทรายที่ได้รับอนุมัติ								
2.2	โครงสร้างหิน (STONE BASES)								
2.3	โครงสร้างหิน (STONE AGGREGATE SUB-BASE)								
2.4	ดูดซับน้ำด้วยหิน (SOIL AGGREGATE SUB-BASE)								
2.5	โครงสร้างหิน (STONE COURSES)								
2.5.1	โครงสร้างหิน (CUTTED ROCK SOIL AGGREGATE COURSES)								
3	ดูดซับน้ำด้วยหินและหินทราย (SOIL & TACK COURSES)								
3.1	ดูดซับน้ำด้วยหินและหินทราย (SOIL & TACK COURSES)								
3.2	ดูดซับน้ำด้วยหินและหินทราย (SOIL & TACK CONCRETE)								
3.2.1	ดูดซับน้ำด้วยหินและหินทราย (CIMENT CONCRETE)								
4	ดูดซับน้ำด้วยหินและหินทราย (ASPHALT COURSES)								
4.1	ดูดซับน้ำด้วยหินและหินทราย (ASPHALT COURSES)								
4.2	ดูดซับน้ำด้วยหินและหินทราย (ASPHALT CONCRETE)								
4.2.1	ดูดซับน้ำด้วยหินและหินทราย (CIMENT CONCRETE)								
4.3	ดูดซับน้ำด้วยหินและหินทราย (ASPHALT TURF)								

เอกสารแนบท้ายที่สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๕๖๗๘๔
ผู้รับ..... ๒ แผ่นที่..... ๙ ในจำนวน..... ๒ แผ่น

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....



พยาน

เจ้าหน้าที่รับ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๖๒๕๔๙
ผู้ออก..... b ผู้รับ..... b บันทึกวัน..... b ๒๘๖๘

ແບບຮາຍລະເອີດປະກອບສ້າງຢ່າງ ຂົບ/ຫຼັມ ຄະນະໄວ້ປະກ ພ.ຍ. ແມ່ນ

(ຕົກລິ້ນ).

(นางขวัญเรือง เทียนทอง)

(ลงชื่อ).

3

(ପ୍ରଥମାତ୍ରା)

(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)

(ຄົງຫຼືອ)


๖๘๙
หนังสือรวม หมายเหตุ

56

..... พยาน
..... ไม่ขอร้องขอ ขอฟื้นฟู

สำเนาถูกต้อง

(นางกัครามล ห่องใบ)



卷之三

104

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำเนาถูกต้อง

ผู้เสนอ นายก่อจังค์ ภารบุรี หานส์ ชื่อเจ้าหน้าที่และแก้ไข

(นางภัครกุล ทองใบ)

๑. ข้าพเจ้า บริษัท บุษยอินเตอร์ จำกัด เลขที่ ๗๗๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบล/ซอย ดำเนิน ตำบล พนง.
สังข์ อิมเมจิ จังหวัด ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๕๕๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๒๑๐๙๖๔๘๒๒ โทรสาร ๐๘๒๑๐๙๖๔๘๒๒ ให้ นาย ตัวแทน หน่วย
นิตย์ จันทากานต์สกุล ผู้ลงนามที่ข้างต้นนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ในเอกสารประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารเพิ่มเติม (ลักษณะ) เลขที่ ๑๑/๒๕๕๘ โดยตลอดระยะเวลาอ้างว่าข้อก้าหนดและเงื่อนไขขึ้นไว้เป็นแล้ว รวมทั้งวันที่ท่าน
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกรหาราคาจ้างก่อสร้างตามรายการดังนี้
รายการบ้านเดี่ยว หมู่ที่ ๑๙ ตำบลพนง. เพียง ลักษณะเดี่ยว จังหวัดลพบุรี ที่ดิน เนื้อที่ ๑๖๔ ไร่ จำนวน ๑ แปลง
อิมเมจิ จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ดูประยุกต์การและอัตรากำไร ตามราคาก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายรับและรายจ่าย ก่อสร้างที่ได้
แจ้งไว้ก่อนและทราบเบื้องต้น จำนวน ๕๖๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้ระบุไว้ในบัญชีรายรับและรายจ่าย
จำนวนที่จัดสรรนี้ และคาดใช้จ่ายทั้งปวงได้ดังนี้

๓. คำแนะนำนี้จะยังอยู่เป็นระยะเวลา ๔๕ นาที เนื่องจากกระบวนการประกรหาราคาจ้าง เลขที่ ๑๖๔ ไร่
อาจรับคำเสนอที่ ๑๙ เวลาได้ก่อต้นที่จะครบกำหนดระยะเวลาและความถูกต้อง หรือจะยกเว้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
สมควรที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกัน

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ๑๖๔ ไร่ ลงวันที่ ๒๕๕๘.๙.๑๕

๔. กำหนดเวลาต่อไปนี้ ข้าพเจ้ารับรองว่าที่จะสัญญาจ้างตามเงื่อนไขดังนี้
(ลงชื่อ).....
ผู้เสนอ นางสาวเรือน เทียนทอง

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดลพบุรี
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาที่จัดทำ (ลงชื่อ) ใบเอกสารการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่日起นที่ได้รับหนังสือให้เป็นผู้ชนะการประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิรูปตัว (ลงชื่อ) ความมั่นใจที่ได้รับ ๕๐๐๐๐ บาท
ราคาก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาจ้าง ๕๐๐๐๐ บาท ให้แก่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๕๐๐๐๐ บาท
ราคาก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาจ้าง ๕๐๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐๐๐๐ บาท

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิรูปตัวให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัด
รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเงินประกันจากผู้อุทธรณ์ด้วยตัวเอง รวมทั้งยินดีที่จะใช้ค่าเสียหายได้ที่ค่าจ้างที่ได้
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด แต่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคาก่อสร้างที่ได้รับเงินประกัน
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด อาจนำเงินประกันมาติดต่อได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่จะรับรองในเดือน
ราคาก่อสร้างที่ได้รับ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ ขันต่อเจ้าที่ในการที่ข้าพเจ้าได้รับเงินประกัน
จำนวน ๕๐๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่日起นที่ได้รับหนังสือ

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิรูปตัวให้ด้วยตัวเอง ๕๐๐๐๐ บาท ลงวันที่ ๒๕๕๘.๙.๑๕
คำเสนอที่ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือตัวตน ประจำตัวและเอกสารอื่นๆ ให้ผู้เสนอราคาก่อสร้างที่ได้รับเงินประกัน
จำนวน ๕๐๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่日起นที่ได้รับหนังสือ

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกรหาราคาอิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนแล้ว และเข้าใจด้วยว่า องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น

๙. ใบเสนอราคาที่ได้รับเสนอโดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์และประวัติจากกล่องเอกสาร ห้องน้ำห้องนอน ขนาด ๑๖๐ ตร.ม. ไม่ใช่ขอบเขตที่ต้องการซื้อขายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห้องน้ำบุคคล หรือห้องน้ำห้องนอนส่วนบ้านที่ไม่ได้เป็นส่วนของบ้านในคราวเดียวกัน

เสนอราคา ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวปริญ่าเตย จันทภานันทน์กุล)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๐๙๑๖๐๐๑๘๖๔๘

รหัสอ้างอิง OTR สปบ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๗๑๔๕๔๖๐๐๑๐๓๐๐๐๔

สำเนาถูกต้อง

(นางกัครกมล ทองใบ)

เอกสารแนบท้ายลักษณะเชื้อชาติ/สัญญาจ้าง เลขที่.....	๑๖๔๘
ผู้ว่า.....	๗
แผ่นที่.....	๖
ในจำนวน.....	๖
แผ่น	

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/นาม ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

 (นางชัยรี่อน เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวกานดา หาดใหญ่)

(ลงชื่อ).....

 (นางชีวรรัณ บุรีสพัพร์)

(ลงชื่อ).....

 (นางกัครกมล ทองใบ)



กระทรวงการคลัง ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
 ลงชื่อ
 ลงชื่อ
 ลงชื่อ
 ลงชื่อ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ 
ผู้ว่าจ้าง
(นางชัวปูเรือน เทียบทอง)



ลงชื่อ 
พยาน
(นางจิรารัณ บริสพันธ์)

ลงชื่อ 
พยาน
(นางภัครกุล ทองใบ)

เอกสารแนบท้ายตั้งอยู่ที่ข่าย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๕/๖๔๙๘
ผนวก..... แผ่นที่ ในจำนวน.....

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้ทั้งในการเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวน้ำท่าฯ ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทำการเปลี่ยนแปลงลงชื่อ หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประการราคา สำหรับกรณีที่จัดซื้อโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การน้ำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้บังคับว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประการราคาก่อสร้างและต้องระบุในสัญญาซึ่งด้วยว่างานจ้างเหมือนนี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน
4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประการงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

- P = $(PO) \times (K)$
- กำหนดให้ P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
- K = ESCALATION FATOR ที่หักตัวย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือหากเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
- ESCALATION FATOR K หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสาร.....	ลงชื่อผู้เข้าขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้รับ.....	ลงชื่อ.....
ผู้เสนอ.....	ลงชื่อ.....
ผู้อนุมัติ.....	ลงชื่อ.....

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ บิมแเนเชี่ยน สร่าวไวยน้ำ โรงแรม กาสังฟลัสดู โรงงาน ริว่า เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถาวร เมน้ำหนาแน่น แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประจำของอาคารบรรจุถังท่อเมน้ำหนาแน่น แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือผูกอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อคีซสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ พาบล็อกไฟ ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่น ส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินดิน ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดขัดดิน การขุดเบิกหน้าดิน การเคลี่ยบดักดิน การขุด-ถอนบดอัดแน่นเขื่อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถอนดินให้หมายความถึง การถอนดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถอน รวมทั้งมีการบดขัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ที่นี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖๗๙
ผู้ว่าก..... ผู้รับที่..... ๑ ในจำนวน..... เมตร

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานพิบานหาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อมหรือกรวดขนาดต่างๆ และทราบให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณภาพสนับติงของวัสดุและมีข้อกำหนดดังนี้ บริภูมิศาสตร์โดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานพินทิ้ง งานหินเรียวาเนว หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของตลาดลิ่งและห้องล้ำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระบบทิน หมายถึง งานเจาะระบบทินทั่วๆ ไป ระยะทางขันเข้าไป - กดับประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระบบทินอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3

งานพิวาก

3.1 งานพิวาก PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานพิวาก SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานพิวาก ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานพิวอนกอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง พิวอนกอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแครงเหล็กเส้นหรือตะแครงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเตี้ย (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานร่างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กกร่างระบายน้ำและบริเวณคลองสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่...@.../.../.../
ผู้จัด... ผู้รับ... ลงนาม...
ผู้จัด... ผู้รับ... ลงนาม...
ผู้จัด... ผู้รับ... ลงนาม...
ผู้จัด... ผู้รับ... ลงนาม...

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลึง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดึงน้ำ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลึงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียนเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Cv/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดเยาวชนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Cv/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตัด ร่องเทา สะพานน้ำ ท่อคอด ไขฟ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำด้าน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Cv/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อกวนอุ่มน้ำและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคคีน้ำ ห้องตัดและห้องซ้อมประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำด้าน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.10Cv/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกว้านและโครงขาก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.45Cv/Co$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำด้าน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีลักษณะแยกจากสภาพงานเหล็กตั้งกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.60 St/So$$

เอกสารแนบท้ายลัญญาข้อหา/ลัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๓
ผู้จัด..... ผู้รับที่..... ในจำนวน..... แผ่น

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดคล้อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำล้นหรืออาคารชลประทานประกอบกับเชื่อมซึ่งมีสัญญาณจากจ่ายและพาร์กของงานคอนกรีตตัวกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังห่อกรุบน้ำครุในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เกิดราคารายเมตร์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวด ราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสารเคมีปฏิกัด

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหีบอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหีบอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหีบอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVAct/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหีบอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหีบอุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหีบอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๔๗๒๖
ผู้จัด..... แผ่นที่..... ๑ ในจำนวน..... ๙๘
แบบ..... ๑ แผ่นที่..... ๑ ในจำนวน..... ๙๘

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำด้วยกระดาษ SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Ev/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กดดูหรา

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS,
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายลักษณะข้อความ/สัญญาจ้าง เลขที่ ๔/๒๕๖๗
ผู้ร่าง..... ผู้รับ..... ในจำนวน..... แผ่นที่.....

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/It_0 + 0.25Ct/C_0 + 0.35St/S_0$

ประมาณงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 It/It_0 + 0.10Mt/M_0 + 0.05Ft/F_0$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/It_0 + 0.20Mt/M_0 + 0.05Ft/F_0 + 0.25Wt/W_0$

ตัวนี้ราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

It_0 = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ct = ตัวนี้ราคازีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

C_0 = ตัวนี้ราคازีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Mt = ตัวนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

M_0 = ตัวนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

St = ตัวนี้ราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

S_0 = ตัวนี้ราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Gt = ตัวนี้ราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ตัวนี้ราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

At = ตัวนี้ราคαιอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

A_0 = ตัวนี้ราคαιอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Et = ตัวนี้ราคากรี๊องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

E_0 = ตัวนี้ราคากรี๊องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ft = ตัวนี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

F_0 = ตัวนี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ACt = ตัวนี้ราคาก่อซีเมนต์ไอลิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

AC_0 = ตัวนี้ราคาก่อซีเมนต์ไอลิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$PVCt$ = ตัวนี้ราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๖๒๔
ผู้รับ..... ผู้จ่าย..... ลงวันที่..... ในจำนวน..... แห่ง

PVC0	= ต้นน้ำรากาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIPt	= ต้นน้ำรากาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	= ต้นน้ำรากาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Pet	= ต้นน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ต้นน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
WT	= ต้นน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
WO	= ต้นน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

๔. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทให้ใช้ค่าเฉลี่ยตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพท์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่างงานจากรากาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือน เปิดของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกไว้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการค่าสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ผ่อนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงิน กับสำนักงานประมาณ