

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอง ส.บุรพา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล/แขวง ศาลาลำดวน อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว โดย นางสาวนิภาพร กว้างเคน ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๗๓๕๔๙๐๐๐๒๕๐ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาด หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัด สระแก้ว โดยเป็นการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๘ ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๑๔.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำ ขนาด ๘ ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๓.๐๐ เมตร งานขยายไหล่ทางและผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว ๔๖๐.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยวิธี คัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีคัดเลือก	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้	จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม (๙ (เก้า) หน้า)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)



(นางสาวนิภาพร กว้างเคน)
หุ้นส่วนจำกัด สอง ส.บุรพา

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเช็ค ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว เลขที่ ๑๘๑๖๒๓๐๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตามใบเสร็จรับเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว เลขที่ RCPT-๐๒๘๔๒/๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๗,๗๕๐.๐๐ บาท (สามแสน สามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่า ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๗๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๔๑,๙๑๕.๘๙ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๓,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานย้ายเสาไฟฟ้าทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ทำการรื้อรางระบายน้ำ คสล. ทั้งหมด เสร็จ เรียบร้อย ทำการรื้อท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แล้วเสร็จ ๔๖.๐๐ เมตรคิดเป็นร้อยละ ๑๐ และทำการวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ ๙๓.๐๐ เมตรคิดเป็นร้อยละ ๑๐ พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๑๓,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานและทำการวางท่อ คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก เสร็จเรียบร้อย ถมดินปรับ พื้นที่บริเวณขอบสระน้ำแล้วเสร็จทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

((ลงชื่อ))

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

((ลงชื่อ))

(นางสาวนิภาพร ด้วงเคน)

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการวางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพัก แล้วเสร็จ ๒๐๗.๐๐ เมตร คิดเป็นร้อยละ ๕๐ และทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แล้วเสร็จ ๑๘๔.๐๐ เมตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานวางท่อ คสล. Ø ๐.๖๐ เมตรพร้อมบ่อพักทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย และทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๒๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขยายไหล่ทาง คสล. ทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย คสล.ทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย ทำการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ติดเส้นจราจรทั้งหมด เสร็จเรียบร้อย และทำงานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาพร นิตฺติงเคน)



การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาพร กวางสิน)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพร ธิวัตร)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนั้น ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคา ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๘๘๗.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพร กว้างตัน)

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือ จากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตาม จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณ ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิด จากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอัน สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพร กว้างเต็น)

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาหากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางสาวนิภาพร กว้างใจ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง มีดังนี้

ใช้สูตร $P = (Po) \times (K)$

เมื่อ P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาจ้างเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคาจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาจ้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

K ที่ใช้

$$K = 0.30 + 0.10 (It/Io) + 0.40 (Et/Eo) + 0.20 (Ft/Fo)$$

$$K = 0.30 + 0.10 (It/Io) + 0.35 (Ct/Co) + 0.10 (Mt/Mo) + 0.15 (St/So)$$

$$K = 0.35 + 0.20 (It/Io) + 0.15 (Ct/Co) + 0.15 (Mt/Mo) + 0.15 (St/So)$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวนิภาพร กว้างศรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางภัครกมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๑๗๓๖๐๓๔๒

เลขคู่สัญญา ๖๕๐๑๒๒๐๑๗๔๗๒

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00134/65

โครงการ 8.10 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาดหมู่ที่ 3
ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา
จังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
-------------------	------------------	--------------------------	----------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 65-44-00242-5421000-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอง ส.บุรพา

ประเภทเจ้าหน้าที่ ใต้บุคคลธรรมดาผู้มีค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 888 หมู่ที่ 8 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วันที่ทำสัญญา 27 มกราคม 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 180 วัน

วันที่ดำเนินการ 28 มกราคม 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 กรกฎาคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา

6,755,000.00 บาท ชำระเงิน 5 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

16,887.50 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นเช็ค.....

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาด หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ

(นางขวัญเรือน เทียนทอง) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(.....)

วันที่ ๒๗.๑.๖๕

ลงชื่อ

(นางอวีระณ นริสพันธ์) พยาน

(.....)

วันที่ ๒๗.๑.๖๕

ลงชื่อ

(น.ส.นิษฐพร กรังคนาน) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

วันที่ ๒๗.๑.๖๕

ลงชื่อ

(นางภรณ์มล ทองใบ) พยาน

(.....)

วันที่ ๒๗.๑.๖๕

สัญญาเลขที่ : CNTR-00134/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน

รายการ	เงินต้น	ดอกเบี้ย	เงินจ่ายรวม	เงินคงค้าง	ยอดรวม
1	1,013,250.00	1,013,250.00	0.00	0.00	1,013,250.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,013,250.00 บาท					
2	1,013,250.00	1,013,250.00	0.00	0.00	1,013,250.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,013,250.00 บาท					
3	1,351,000.00	1,351,000.00	0.00	0.00	1,351,000.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,351,000.00 บาท					
4	1,351,000.00	1,351,000.00	0.00	0.00	1,351,000.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,351,000.00 บาท					
5	2,026,500.00	2,026,500.00	0.00	0.00	2,026,500.00
ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,026,500.00 บาท					
รวม	6,755,000.00	6,755,000.00	0.00	0.00	6,755,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

วันที่.....๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน
(นางฉวีวรรณ บุรีพันธ์)

วันที่.....๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕


ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(น.ส.นิภาพร กว้างเครือ)

วันที่.....๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....พยาน
(นางภัครกมล ทองใบ)

วันที่.....๒๗ ม.ค. ๒๕๖๕

โครงการ: เพื่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม: รับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลาน ตลาด หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลพราเช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

[illegible]

ถนนกรมทางหลวง

ถนนโครงการ ฯ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง


၁၀၆၂

หนองน้ำ ห้วย

หมูป่า

၁၆၂၅၊ ၁၆၂၆

จังหวัด อำเภอบึงสามพัน




เอกสารแนบ: คำขอสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๖๒๒๘๙
 ๑ แผ่น
 ผวนก..... ๑ แผ่นที่..... ๑ ในจำนวน..... ๑๔ แผ่น
 แบบบรรยายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๓

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/ว่า ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(น.ส. นิตยาพร กร่างเดhn.)

(ลงชื่อ).....พยานผู้คัด ส่อง ต.บุรีรัมย์
(นางฉวีวรรณ บุรีสพพันธ์)



แผนผังสังเขป

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนนน้ำลานตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลตะลุมพุก หมู่
ตำบลทพร้า อำเภอดาพระยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบแสดงแผนที่ส่งไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นายธรรมรัตน์ เขมโณภักต	นายช่างโยธาอาวุโส
นายเกษมศักดิ์ ศรีพล	นายช่างโยธาอาวุโส
นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายช่างโยธาด้านาณูงาน
นายณัฐภัทร บุตรสวัสดิ์	ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปวิภรท์ คนเรือ	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายสมนึก ไฉยม	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
นายวุฒิพงษ์ มีนโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง
วันที่	จำนวน 15 แผ่น แผ่นที่ 1

ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระ

โครงการ...ที่จะขยายนำคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อ...ปรับปรุงภูมิทัศน์

บริเวณหน้าลาน ตลาด หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะลุงพุก หมู่ที่ 2 ตำบลพพรฯ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	แผนที่	หมายเหตุ
1.	แผนที่สังเขป	1	
2.	สารบัญแบบ และรายละเอียด	2	
3.	แบบแสดงปริมาณงาน	3	
4.	แบบแสดงข้อกำหนดวัสดุก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทย	4	
5.	แบบแสดงแปลนและรูปตัดตามยาว	5-7	
6.	แบบแสดงรูปตัดโครงสร้างทาง	8	
7.	แบบขยายบ่อพักพร้อมฝาดัด	9	
8.	แบบขยายรางระบายน้ำพร้อมฝาดัด	10	
9.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทที่ 1 (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง)	11	ทด-2-20(1)
10.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท. การเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	12	ทด-2-202
11.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อพท. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ได้เส้นจราจร)	13	ทด-3-110(1)
12.	แบบมาตรฐาน RUMBLE STRIPS	14	ทด-3-3หน้า14
13.	แบบมาตรฐาน บัวขั้วควรวและป้ายถาวรสูงสำหรับการบริหารพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	15	เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ 9
			รวม.....แผ่นที่.....

รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้	
1	งานเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดมีจรรยาจรดองกริด กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางรวม 54.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว)
2	งานขยายไหล่ทาง คสล. กว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 930.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตร.ม.
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 414.00 เมตร
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 243.00 เมตร
5	ก่อสร้างระแนงระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ระยะทางยาวรวมไม่น้อยกว่า 460.00 เมตร
6	งานดินถม ไม่น้อยกว่า 3,045.00 ลบ.ม.
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน 2 ป้าย
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 2 ป้าย
9	ในกรณีแบบมีข้อขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาอุปสรรคขณะดำเนินการก่อสร้าง ให้ปรึกษาผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

[illegible]

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ~~จ้าง~~ ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ช.ส.จ.ม.พ.ร. กว.ก.ด.)

(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)

.....พยาน
(นางภัทรมล ทองใบ)



โครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กพหุอ. 13 ชั้นสูง 13 ชั้น
บริเวณหน้าลาน ตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลพลาญชัย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานดิน			
1.1	งานขุดดินให้กว้าง ๑๐๐ ซม.	ตัน	3.00	
1.2	รื้อหรือ คสล. ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.	เมตร	50.00	
1.2	รื้อหรือ คสล. ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.	เมตร	350.00	
2	งานดินถม - ดินถม			
2.1	งานดินถม	ลบ.ม.	-	
2.2	งานดินถม (จากการขุด)	ลบ.ม.	3,045.00	
3	งานโครงสร้างคานและเสาเข็ม			
3.1	งานหล่อคอนกรีตคาน	ลบ.ม.	186.00	หนา 0.10 เมตร
3.2	งานหล่อคอนกรีตคาน	ตร.ม.	1,860.00	หนา 0.15 เมตร
3.3	งานหล่อคอนกรีตคาน	ตร.ม.	324.00	หนา 0.15 เมตร
3.4	งานหล่อคอนกรีตคาน	เมตร	60.60	
3.5	งานหล่อคอนกรีตคาน	เมตร	74.00	
4	งานระบบประปา			
4.1	งานวางท่อประปา	เมตร	460.00	
4.2	งานวางท่อประปา	ฟุต	212.00	
4.3	งานวางท่อประปา	ฟุต	31.00	
4.4	งานวางท่อประปา	ฟุต	369.00	
4.5	งานวางท่อประปา	ฟุต	45.00	

หมายเหตุ

1. บัญชีราคาวัสดุ บ.1.229-230.261-273 ให้ใช้แผ่นป้ายสะท้อนแสงที่มีสีส้ม
2. บัญชีราคาวัสดุ บ.1.229-230.261-273 ให้ใช้แผ่นป้ายสะท้อนแสงที่มีสีส้ม
3. บัญชีราคาวัสดุ บ.1.229-230.261-273 ให้ใช้แผ่นป้ายสะท้อนแสงที่มีสีส้ม
4. งานก่อสร้างให้ดำเนินการตามแบบฉบับเดิม ส่วนค่าจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบฉบับเดิม
5. งานก่อสร้างให้ดำเนินการตามแบบฉบับเดิม ส่วนค่าจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบฉบับเดิม
6. งานก่อสร้างให้ดำเนินการตามแบบฉบับเดิม ส่วนค่าจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบฉบับเดิม
7. งานก่อสร้างให้ดำเนินการตามแบบฉบับเดิม ส่วนค่าจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบฉบับเดิม
8. งานก่อสร้างให้ดำเนินการตามแบบฉบับเดิม ส่วนค่าจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบฉบับเดิม

7	งานติดตั้งป้ายจราจร																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

โครงการวางระเบียบนำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูนปอร์ตแลนด์
บริเวณหน้าลาน ตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

ภาคผนวก 2

ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	สัดส่วน ภายในประเทศ	สัดส่วน ต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

ภาคผนวก 3

ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ
รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้พื้นที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	สัดส่วน ภายในประเทศ	สัดส่วน ต่างประเทศ
1							
2							
3							
4							

ลงชื่อ (ผู้สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



นายธรรมรัตน์ แซ่มะโคกกรวด	นายก อบจ.สระแก้ว
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล	นายก อบจ.สระแก้ว
นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายก อบจ.สระแก้ว
นายณัฏฐ์ พูลสวัสดิ์	นายก อบจ.สระแก้ว
นายวิชัย คณธี	นายก อบจ.สระแก้ว
นายสมนึก ใจเย็น	นายก อบจ.สระแก้ว
นายวิฑูรย์ บำรุง	นายก อบจ.สระแก้ว

โครงการวางระเบียบนำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปูนปอร์ตแลนด์ บริเวณหน้าลาน ตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	แบบแสดงข้อกำหนดด้านวัสดุก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศไทย
--	---

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ

1. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนี้ โดยต้องเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ 3 (ภาคผนวก 3) เว้นแต่กรณีที่มีวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ 60 ของมูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้

ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณหลักที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3) เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน หลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ถ้ามี)

ผู้รับจ้างมีสิทธิยกเลิกสัญญาได้
แผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผู้รับจ้างเสนอ ตามการปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็น เพื่อให้ผู้รับจ้างได้ทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง (ถ้ามี) แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วัน หลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ถ้ามี)


3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี แสดงต่อผู้จ้างเมื่อผู้จ้างร้องขอ เพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้

- 1) ถ้าเป็นใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2) หลักฐานสินค้า ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศ
- 3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ


เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของโรงงาน ทำทราฟ ปอดิน เป็นต้น

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยที่ใส่ในตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ ภายในประเทศ เป็นราคาตามใบแจ้งปริมาณงานและราคาซึ่งแบบสัญญา ก่อสร้างนี้จัดทำตามหนังสือ ที่ กค (กฏ) 0405.2/452 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 และกรณีที่ผู้จ้างตั้งวิธีวิธีการเฉพาะเจาะจง ไม่เป็นราคาแบบท้ายสัญญา ที่ผ่านการดำเนินการ ด้วยวิธีการเดียวกันกับหนังสือ 9452


$$B_{14.3} = 99.485 \text{ กํำแพงวัด สีว. 0-910}$$

3.1.2 = 99.199 บาท หัก 52.0+530



RP2

โจงเรียบ
บ้านหนองจิม

๑๖) เมื่อกฎเอยัดประกอปปสนัญญา ~~๒๗/๓๐~~ ส.ร.ว.พ.ก. ๒๗/๓๐ ม.ค. ๒๕๔๘

[illegible]

๓. เปรียบเทียบลักษณะของดิน

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

— 114 —

การ
-930

[illegible]

26	
----	--

วันที่	จำนวน	คู่	แบบที่
	๑	๑	๑


112. 0+300 117 112. 0+330


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

85 : 1

นายวุฒิพงษ์

251	
-----	--





ការបោះឆ្នោត

1. วิธีที่กำหนดเป็นมาตรการที่จะเป็นอย่างไร
 2. คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท (มทข) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับฐานรองลาดชั้นบน
 3. จำนวนชั้นบันไดในการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิมซึ่งอยู่ภายใต้ความสูงของคันทางเดิม
 3.1 ระยะ ' ก ' ในการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิมให้สูง ไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบของความสูงของคันทางเดิม
 3.2 ระยะ ' ข ' ในการก่อสร้างลาดคันทางบนถนนเดิมกว้างพอที่จะทำให้รถวิ่งขึ้นลงได้อย่างปลอดภัยได้
 สามารถทำงานได้จะต้องตัดเข้าไปในถนนเดิมไม่น้อยกว่า 0.50 ม.
 4. H คือ ความสูงช่องน้ำเปิดทาง
 - ช่องน้ำถาวร สูงไม่น้อยกว่า 1.20 ม. ในกรณีไม่สามารถติดตั้งได้ก็ให้รับลดความสูงลงมา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 0.50 ม.
 ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน
 - ช่องน้ำที่มีการดาด(Lining)สูง ไม่น้อยกว่า 0.50 ม.
 5. ความหนาชั้นโครงสร้างทางความกว้างผิวจราจรและไหล่ทางตามที่กำหนดในรูปก่อสร้างให้เหมาะสมกับปริมาณจราจรและสภาพพื้นที่แต่ละสายทาง
 6. ความลาดคันทางใช้ตามตารางแนะนำหรือตามที่กำหนดในแบบก่อสร้าง
 7. ในกรณีที่มีการถมหรือการตัดสูงกว่า 3.00 ม. ใช้คำแนะนำตามแบบ ฅน-501 (ทางที่ถมสูงหรือตัดลึก)

ลาดชันทางด้านซ้าย (SIDE SLOPE) และลาดชันทางด้านขวา (BACK SLOPE) และ

ความสูงการตัด หรือ (เมตร)	คัน		ทับฟุ		ทับแข็ง
	ตัด	ถม	ตัด	ถม	
0.00 - 3.00	>2:1	>2:1	>1:1	>1.5:1	>0.25:1 >1:1

อัตราส่วนในตารางเป็น แนวราบ : แนวตั้ง

ตารางแนะนำการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างทาง (อายุการใช้งาน 7 ปี)

ชนิดดินหรือชนิดวัสดุถม (CBR)	ค่า ASPHALT CONCRETE (ชนิดมาตรฐาน)	ปริมาณจราจร คันต่อวัน (ADT)	วัสดุคัดเลือก (เมตร)	วัสดุรองพื้นทาง (เมตร)	วัสดุพื้นทาง (เมตร)
4%	4	< 1000	-	0.20	0.20
	4	1001 - 1750	0.20	0.20	0.20
	5	1751 - 2500	0.20	0.20	0.20
5%	5	2501 - 3500	0.20	0.25	0.25
	4	1001 - 1750	0.10	0.20	0.20
	5	1751 - 2500	0.10	0.20	0.20
8%	5	2501 - 3500	0.10	0.25	0.25
	4	1001 - 1750	-	0.20	0.20
	5	1751 - 2500	-	0.20	0.20
	5	2501 - 3500	-	0.25	0.25



และนำการออกแบบความหนาของชั้นโครงสร้างทาง (อายุการใช้งาน 10 ปี)

ชนิดผิวจราจร	ผิว ASPHALT CONCRETE (ขอบเมตร)	ปริมาณจราจร คันต่อวัน (ADT)	วัสดุดีเลือก (เมตร)	วัสดุรองพื้นทาง (เมตร)	วัสดุพื้นทาง (เมตร)
4%	6	< 3500	0.20	0.25	0.25
	8	3501 - 5000	0.20	0.25	0.25
	10	5001 - 7000	0.20	0.25	0.25
6%	6	< 3500	0.10	0.25	0.25
	8	3501 - 5000	0.10	0.25	0.25
	10	5001 - 7000	0.10	0.25	0.25
8%	6	< 3500	-	0.25	0.25
	8	3501 - 5000	-	0.25	0.25
	10	5001 - 7000	-	0.25	0.25

อายุ 15-19 ปี ปริมาณผลปรอทหนัก 10-18% ที่น้ำหนักผลปรอท 3 เหล้า 6 ล้อ ยาง 10 เส้น 25 ๕
ADT คือ ปริมาณการจราจรล้นต่อวันเฉลี่ยรวมรถทุกประเภท


เอกสารแนบท้าย... เลขที่...
ผนวก... แผ่นที่... ในจำนวน... แผ่น

	โครงการพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ การบริการ ด้านการศึกษา	นางสาว /	นางสาว /
นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /
นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /
นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /
นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /
นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /	นางสาว /



รูปตัดตามขวางโครงสร้างทาง

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐ ในจำนวน ๑๐ แผ่น
 (ลงชื่อ) (นางขวัญเรือน เทียนทอง) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (ลงชื่อ) (นายวิชาญ วัฒนศิริ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) (นางฉวีวรรณ วัฒนศิริ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) (นางภาณุมาศ ทองใบ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง



ขยายรายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		เห็นชอบ	
นายธรรมาภรณ์ แรมโลกจรด	นายช่างโยธาอาวุโส	อนุมัติ	
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล	นายช่างโยธาอาวุโส		
นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายช่างโยธาอาวุโส	อนุมัติ	
นายอนุวัตร ทุลลิต	นายช่างโยธาอาวุโส		
นายปิยะวิทย์ คณธี	นายช่างโยธาอาวุโส	อนุมัติ	
นายสมนึก ใจอิม	นายช่างโยธาอาวุโส		
นายสุวิทย์ บัณฑิต	นายช่างโยธาอาวุโส	อนุมัติ	
นายสุวิทย์ บัณฑิต	นายช่างโยธาอาวุโส		
วันที่	จำนวน	15	แผ่น
วันที่	จำนวน	10	แผ่น

ตารางแสดงค่าลาดคันททาง (BACK SLOPE) และ
ลาดถมคันททาง (SIDE SLOP:-)

အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြချက် (Summary)	ပုံစံ		အရွယ်		အချိန်	
	အ	ပ	အ	ပ	အ	ပ
0.00 - 3.00	2:1	2:1	1:1	1.5:1	0.25:1	1:1

- [illegible]

รายงานประจำปี



1. คุชเชนบิชอปทรงบอกการที่พระบิดาเป็นพระเจ้ามาตลอดมานับแต่ครั้ง
จน 201 ถึง จน 233 เจ็ดครั้งเล่าทั้งที่พระบิดาเท่านั้น
2. จำนวนอันนี้มีมากมายเหมือนกับว่าคนละวงละบาทละเพีย
3. ส่วน " ก " ให้ไปให้บุตรหลานของข้าพเจ้ามา
4. ส่วน " ข " กำลังจะมาถึงแล้วจึงขอตัดใจมาฝากทางนี้ด้วย
5. มีครั้ง ๆ ที่ทำทศเป็น เบน " บอกการที่พระบิดาเป็น
6. ข้อที่การมาที่นี้จึงจะมีไปทั่วทุกที่จาก NON PLASTIC มีมาแต่ในอดีต
ไปเป็น 3/6 และอีกมาว่ามาจนเป็น 200 ไม่เป็นอะไร 10

ตารางแนะนำการออกแบบความหมายของข้อมูลโครงสร้าง

อัตรา ดอก, (บาท)	คุณสมบัติการจ้างงาน (คน)	วิธีการเลือก (บาท)	วิธีการจ้างงาน (บาท)	ค่าเช่าบ้าน/ค่า การเช่ารถ/ค่า
0.15	4 %	-	0.20	ADT=250
	-	-	-	
	-	-	-	
0.18	4 %	0.20	0.20	ADT=251-500
	6 %	0.10	0.20	
	8 %	-	0.20	
0.20	4 %	0.20	0.20	ADT=501-1,000
	6 %	0.10	0.20	
	8 %	-	0.20	
0.23	4 %	0.20	0.20	ADT=1,001-1,500
	6 %	0.10	0.20	
	8 %	-	0.20	
0.25	4 %	0.20	0.20	ADT=1,501-3,000
	6 %	0.10	0.20	
	8 %	-	0.20	

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
 ผวนก.....⁹ แผ่นที่.....⁹⁹ ในจำนวน.....^{9๕} แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕



รวม ๑๒

1. กรณีขึ้นบัญชีผิดกรณีนำ OER < 4% ขึ้นยอดมาปัดทอนทิ้งจากสิ้นปีทางขึ้นพิเศษ
2. กรณีผู้ถือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษี ผิดเงื่อนไข และไปยื่นภาษี 4%
3. ความแตกต่างของเงินคงค้างทาง วัตถุประสงค์และใบกำกับภาษีไม่ตรงกัน
4. ขยะรวมอาจมีเงิน 10 ที่หักเงินคงค้างอยู่ 25 บาทต่อ 10 สบ 3 (เอา)
5. หากบริษัทชำระค่าเช่ารถ 3,000 บาทต่อปี หากบริษัทจ่ายภาษี 15% ก็สามารถ
6. ควบคุมค่าเช่ารถ ให้จ่ายตามใบกำกับภาษี คือ เป็นใบกำกับภาษีรับเข้าบัญชีการของเงิน
7. กรณีขึ้นบัญชีผิดกรณีขึ้นยอดมา
8. หากบริษัทขึ้นบัญชีผิด กรณีหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15% บริษัทต้องนำเงินไปหัก
9. 6% หรือ 3% หรือ 1%

งานวัด ได้แก่ (งานวัดดิน , งานวัดกัญญ , งานวัดหินแข็ง และงานวัดอื่น ๆ
รัฐบาลการก่อสร้างอาคารทั้งทางบกและน้ำ

	แผนมาตรฐานการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนประถมศึกษา
๒๕๕๖	๒๕๕๖







Figure 2 is a cross-sectional diagram of a joint assembly. The diagram shows a top layer labeled 'MASTIC JOINT SEALER' and a bottom layer labeled 'PRINTED & GREASED SMOOTH DOVEL BAR'. Between them is a 'SAWED JOINT'. The dimensions are given in centimeters (C/C). The top layer has a width of 10.00 C/C. The bottom layer has a total width of 10.00 C/C, with a central section of 0.50 C/C and two side sections of 4.75 C/C each. A vertical dimension of 0.51 is shown on the left side of the bottom section.

[illegible]

SLAB THICKNESS (cm.)	TIE BARS/DOVEL BARS	STEEL TYPE	DIAMETER (mm.)	LENGTH (cm.)	SPACINGS (cm.)
ALL	DOVEL BARS	DB	12	50	50
15	DOVEL BARS	RB	19	50	30
18	DOVEL BARS	RB	19	50	30
20	DOVEL BARS	RB	25	50	30
23	DOVEL BARS	RB	25	50	25
25	DOVEL BARS	RB	25	50	20

แบบรายละเอียดประกอบพระคัมภีร์สัญญา ซึ่งจ้าง ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)
0.10n.
0.15n.
(96.6 จ.มพร. กว้าง ๖๖ มม.)
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
0.10n.
0.15n.
(นางฉวีวรรณ ปรีดีพันธ์)
ผู้จำกัลดิสคัสน์

รายการประกอบแบบ

มีสารจากหลอดบรรจุไว้ ๒ ชนิด คือ ชนิดแรกมีขนาดเท่ากับหลอดบรรจุยาชนิดที่นำมาปลูกยาสด
1.5x1.5x13 ซม. มีน้ำหนัก 20 กรัม ในหลอดแรก 325 กก./199 ซม.
2. EXPANSION JOINT ฉ่ำไว้ ๒ ชนิดจากครั้งที่ ๒ ซึ่งมีขนาดเท่ากับหลอดจากหลอดที่นำมาปลูกยาสด
ขนาด 1 นิ้ว และน้ำหนัก 100 กรัม

ASTM. D. 190-72

[illegible]

• ເກຣັກ ລະບົບໂຕ້ໄດ້ໃຊ້ເກຣັກເລີຍມາທຸກໆ ວັນ. 20 ແລະ 24

วาลูมิไม่คิดที่จะคบกับหญิงในวัยหนุ่มสาว เป็นไปเพราะความเจริญทางความคิด
มีอีกเรื่อง 'เรื่อง' เดียวกันแต่เป็นเรื่องที่ต่างกัน

รวมท่อโลหะสามเหลี่ยม EXPANSION JOINT ให้ก่อรอยต่อด้วยเครื่องเชื่อมเพื่อเชื่อมท่อ

• การเทคอนกรีตได้ใช้ CONCRETE PAPER ในจุดที่จำเป็นจะต้องเทคอนกรีตด้วยคนให้

การปรับปรุงตัวชี้วัดเหล่านี้ ได้มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 30 แห่ง
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

อย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะโดยองค์การอนามัยโลกไม่เกิน 2 ชม.

44. 11/21/2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
เลขที่ 2 ของกรมทางหลวงชนบท

การเตรียมรองคอกนกคุ่มสำหรับขมูลยางพาราแนว

๕๕. เทศบาลเมืองนครราชสีมาได้พิจารณาและเห็นชอบที่จะดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวแล้วหรือไม่

ให้ทางฟัซซี่รับผลข้างเคียงของ PRIMER ที่ใช้เฉพาะสำหรับงานวิจัยทางด้านแพ่งหรือใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้วยทั้งใจไหม่ จึงทำการขอความเห็นว่าใครมีผลเสียให้ออกหมุ่
ที่ได้กำหนดไว้

ในด้านการดูแลแนวเขต ๖๐๓๓ แนวทางวัดพื้นที่ที่สามารถจะทำได้
การเขยื้อนย้ายที่ ๖๐๓๓ จะต้องทำการแนวเขตยกกริ่งแนวเขต



แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น

การเริ่มเพื่ิาและวดยต่อตามคณาการเสวิมเกัก

CU-2-202

แผ่นที่ 13








1. มีกลิ่นๆ มีหนามเป็น แคร่ ขอบจากจากรูปนี้ไปรอบๆชิ้น
2. รสที่เข้า หอมละ รสอะไรเปรี้ยวที่มีรสคล้าย ลิ้นจี่ ตาม มอ. ๕๔2
3. ทางสเปดจะทำ รสอะไร รสอะไร และ/หรือรสอื่นๆอีกแบบบ้าง
ผู้สอบถามเป็นผู้นำทางมีกำหนดตัว

แบบ RUMBLE STRIPS ขบวนการโค้งราบบริเวณภูเขา

	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒՅՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ	ՀՀ Կրթության և գիտության մինիստրություն
ՀՀ Կրթության և գիտության մինիստրություն	ՀՀ Կրթության և գիտության մինիստրություն	ՀՀ Կրթության և գիտության մինիստրություն

ໝາຍເຫດ
ແບບ RUMBLE STRIPS ບໍ່ຖືກໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 3-11/15 ທັນວາ 2015

[illegible]

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

สามารถประกอบแบบ

[illegible]

แบบร่างของแผนภาพการรวมผิวทาง (สถิติจราจร) ปรับปรุงจากแบบครั้งที่ ๕-5-109/15 (แก้ไขครั้งที่ 1) ของกรมทางหลวงชนบท


[illegible]

แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น

คลังกองทัพอากาศ (ตุ๊เก๊นจาง)

အကျဉ်းချုပ် မြေ-၃-၁၇၀ (၂)

ແຈ້ງຍົກ 19




แบบ ฐานหน้าป้ายถาวร

แบบ ฐานหน้าป้ายถาวร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แบบ มาตรฐาน ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร		เห็นชอบ
สำรวจ		
ออกแบบ	นายธรรมรัตน์ แซ่มะ	นายธรรมรัตน์ แซ่มะ
เขียนแบบ	นายบุญชู แซ่มะ	นายบุญชู แซ่มะ
ตรวจ	นายสมนึก ไชยสิน	นายสมนึก ไชยสิน
เห็นชอบ	นายสุวิทย์ บ้านโพธิ์	นายสุวิทย์ บ้านโพธิ์
วันที่	30/10/2552	วันที่ 30/10/2552

รองนายก อบจ. สระแก้ว: นายสมนึก ไชยสิน
นายก อบจ. สระแก้ว: นายสุวิทย์ บ้านโพธิ์



แบบ ฐานหน้าป้ายถาวร

แบบ ฐานหน้าป้ายถาวร

แบบ ฐานหน้าป้ายชั่วคราว

สำรวจ		
ออกแบบ	นายธรรมรัตน์ แซ่มะ	นายธรรมรัตน์ แซ่มะ
เขียนแบบ	นายบุญชู แซ่มะ	นายบุญชู แซ่มะ
ตรวจ	นายสมนึก ไชยสิน	นายสมนึก ไชยสิน
เห็นชอบ	นายสุวิทย์ บ้านโพธิ์	นายสุวิทย์ บ้านโพธิ์
วันที่	30/10/2552	วันที่ 30/10/2552

รองนายก อบจ. สระแก้ว: นายสมนึก ไชยสิน
นายก อบจ. สระแก้ว: นายสุวิทย์ บ้านโพธิ์

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย

อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก

(นางภักกรมล ทองใบ)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ผู้ยื่นเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอง ส.บูรพา

ลำดับที่ ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมค่าวัสดุ	ราคาต่อหน่วย	ราคาค่าแรง	รวมทั้งสิ้น
	1	งานอื่น							
	1.1	งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
2.1	1.1.1	งานรื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (PIPE CULVERTS) (ขนาด 1.00 ม.)	เมตร	50.000	107.81	5,390.50	150.00	7,500.00	12,890.50
2.2	1.1.2	งานรื้อผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE WALLS) (ขนาด 1.00 ม.)	เมตร	350.000	28.71	10,048.50	150.00	52,500.00	62,548.50
	1.2	งานดินถม							
5.1	1.2.1	งานดินถม (ลงข้อ)ดินถม	ลบ.ม	3,045.000	154.14	469,356.30	150.00	456,750.00	926,106.30
5.2	2	งานขุดดินวางท่อ	ลบ.ม	1,140.000	31.53	35,944.20	150.00	171,000.00	206,944.20
	3	งานโครงสร้างผิวจราจรและไหล่ทาง คสล.							
8.1	3.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) (ลงข้อ)คอนกรีตเสริมเหล็ก (CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม	186.000	785.03	146,015.58	150.00	27,900.00	173,915.58
	3.2	งานโครงสร้างผิวจราจรและไหล่ทาง คสล.							
	3.2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) (ลงข้อ)คอนกรีตเสริมเหล็ก (CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม	1,860.000	444.72	827,179.20	150.00	279,000.00	1,106,179.20
11.1	3.2.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๑ ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้เหล็กเส้นทั่วไป)	ตร.ม	324.000	444.72	144,089.28	150.00	48,600.00	192,689.28
12.1	3.2.2	รอยต่อเนื้อตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	60.600	92.33	5,595.20	150.00	9,090.00	14,685.20
12.2	3.2.2.1	รอยต่อเนื้อตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	74.000	46.42	3,435.08	150.00	11,100.00	14,535.08
12.3	3.2.2.2	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	74.000	46.42	3,435.08	150.00	11,100.00	14,535.08
	4	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
15.1	4.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	4.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม	116.000	521.02	60,438.32	150.00	17,400.00	77,838.32
	5	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
17.1	5.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	5.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม	367.000	521.02	191,214.34	150.00	55,050.00	246,264.34
	6	งานระบบระบายน้ำ คสล.							
21.1	6.1	งานติดตั้ง (MISCELLANEOUS)							
	6.1.1	งานโครงสร้างติดตั้ง (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	6.1.1.1	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. DITCH)	เมตร	460.000	2,422.83	1,114,501.80	150.00	69,000.00	1,183,501.80
	6.1.1.2	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. MANHOLES)	EACH	45.000	5,698.69	256,441.05	150.00	6,750.00	263,191.05
22.1	6.1.1.2.1	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาด 0.60 ม.	EACH	31.000	10,000.00	310,000.00	150.00	4,650.00	314,650.00
22.2	6.1.1.2.2	อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อขนาด 1.00 ม.	EACH	45.000	1,588.42	71,478.90	150.00	6,750.00	78,228.90
22.3	6.1.1.2.3	ฝาท่อพัก สำหรับ ท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม.	บ่อ	31.000	2,202.62	68,281.22	150.00	4,650.00	72,931.22
22.4	6.1.1.2.4	ฝาท่อพัก สำหรับ ท่อ คสล. ขนาด 1.00 ม.	บ่อ	31.000	2,202.62	68,281.22	150.00	4,650.00	72,931.22
	6.2	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
23.1	6.2.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด 1.100 ม.	ม	212.000	2,800.00	593,600.00	150.00	31,800.00	625,400.00
23.2	6.2.2	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด 1.100 ม.	ม	369.000	1,160.69	435,674.61	150.00	55,350.00	491,024.61

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีคัดเลือก

สำเนาถูกต้อง

๐๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

(นางภัทรมล ทองใบ)

1. ข้าพเจ้า ท่างหันส่วนจำกัด สอง ส.บุรพา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 888 หมู่ 8 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 089-6058964 โดยนางสาวนิภาพร กว้างเคน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาด หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป รายการละเอียดแห่งเอกสารตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,755,000 บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนจะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือระยะเวลาที่ได้ออกไป ตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร้องขอ

4. ข้าพเจ้ารับรองว่าส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารกำหนดไว้

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะในการเสนอราคาข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้าย หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ของเอกสารหลักเกณฑ์ข้อกำหนดเงื่อนไข แบบท้าย หนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาด หมู่ที่ 3 ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะคัดเลือก ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

เอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.1 และ/หรือข้อ 5.2 ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะได้ หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาจดำเนินการใหม่ก็ได้

(ลงชื่อ)..... ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือ ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในกรณีที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น

(ลงชื่อ).....

(น.ส. นิมิตา กว้างเคน)

(ลงชื่อ).....

(นางนารมณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....

พยาน

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2565

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

.....

.....

.....

.....

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่นนั้น

8. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับทางหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้เสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลงชื่อ
(นางสาวนิภาพร กว้างเคน)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้เสนอราคา

สำเนาถูกต้อง
(นางภัศรภมร หองใบ)

เอกสารแนบทำสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๕
ผนวก..... แผ่นที่..... ในจำนวน..... แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย/จ้าง ลงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....
(ร.ศ. นิภาพร กว้างเคน)

(ลงชื่อ).....
(นางฉวีวรรณ บุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....
(นางภัศรภมร หองใบ)

ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

คณะกรรมการ จ้าง/ซื้อ โดยวิธีคัดเลือก
เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2565
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทรงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(น.ส. นันทพร กวัญใจ)

ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

พยาน

ลงชื่อ

(นางภัทรมล ทองใบ)

พยาน

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๕๕๕
ผนวก.....แผ่นที่ ๙ ในจำนวน.....แผ่น

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่ขัดแย้งโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๒๖๖๖
ผนวก.....แผนที่.....ในจำนวน.....

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 I_v/I_o + 0.10 C_v/C_o + 0.40 M_v/M_o + 0.10 S_v/S_o$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I_v/I_o + 0.40 E_v/E_o + 0.20 F_v/F_o$

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๕๖๕
ผนวก.....แผ่นที่ ๓๑ ในจำนวน.....แผ่น

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียบยาแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนํ้า

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดคู่มองค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒/๒๕๖๕	
ผนวก.....	แผ่นที่.....ในจำนวน.....

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันค้ำยัน หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดึงน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันค้ำยันคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10I/I_o + 0.15 C_v/C_o + 0.20M/M_o + 0.25S/S_o$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10I/I_o + 0.05C_v/C_o + 0.20M/M_o + 0.40S/S_o$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I/I_o + 0.10C_v/C_o + 0.10 M/M_o + 0.20S/S_o$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20I/I_o + 0.10C_v/C_o + 0.10M/M_o + 0.25S/S_o$$

4.3 งานบานระบาย TRAMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I/I_o + 0.45G/G_o$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15I/I_o + 0.60 S/S_o$$

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๖๒๘๘	
ผนวก.....	แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาคอลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำดินหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15Iv/Io + 0.25Cv/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Ev/Eo + 0.10Fv/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25Iv/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10Iv/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Ev/Eo + 0.15Fv/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Ev/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒๕๖๕
ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๖/๒๕๖๕
ผนวก.....แผ่นที่ ๗ ในจำนวน.....

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.25C_t/C_o + 0.35S_t/S_o$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้จะใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 I_t/I_o + 0.10M_t/M_o + 0.05F_t/F_o$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05I_t/I_o + 0.20M_t/M_o + 0.05F_t/F_o + 0.25W_t/W_o$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
I _t	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
I _o	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
C _t	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
C _o	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
M _t	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
M _o	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
S _t	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
S _o	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
G _t	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
G _o	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
A _t	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
A _o	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
E _t	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
E _o	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
F _t	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
F _o	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
AC _t	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
AC _o	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PVC _t	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๒๕๕	
ผนวก.....แผ่นที่.....	ในจำนวน.....แผ่น

- PVC₀ = คำนวณราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- GIP_t = คำนวณราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIP₀ = คำนวณราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- Pet = คำนวณราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PE₀ = คำนวณราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
- W_t = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- W₀ = คำนวณราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ก. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

- การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
- การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
- การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขของหน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
- ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
- ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
- การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

๒๗ มี.ค. ๒๕๖๕

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๐/๒๕๖๕
ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....