

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๑/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าເກມ อำเภอ/เขต เมืองสาระแก้ว จังหวัด สาระแก้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว โดย นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญารายกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (๑๙๙๔) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดสาระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๓๐/๓๗ ถนน ราชภูร อุทิศ ตำบล/แขวง อรัญประเทศ อำเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด สาระแก้ว โดย นายไพรช วิริยะอมรพันธุ์ ประธานตามที่นั่งสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสาระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และมอบอำนาจให้ นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ตี ตามที่นั่งสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๕๓๓๔๐๐๐๑๑๙ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญารายกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สายจากบ้านวังเครื่อง ตำบลล่วงใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมกับบ้านคลองใหญ่ ตำบลซับมะกรุด อำเภอคลองหาด จังหวัดสาระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๓๘๕.๐๐ เมตร หรือปีพื้นที่ผิว ใจจำไม่น้อยกว่า ๑๕,๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ แบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดใด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาบันทึกต่อรองราคา	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้	(๙ เก้า) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ตี)



### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญาี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ เลขที่ ๑๐๐๐๔๗๗๖๘๘๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่อสร้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวาระหนึ่ง จะต้องมีอายุครองคุณความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครบคุณถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวาระหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้รับจ้างใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาณแล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๑)

ผู้ว่าจังตกลงจ่ายและผู้รับจังตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๗๔๔,๓๗๒.๕๒ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอกรื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำงานตามป้าชุดต่อเสร็จเรียบร้อยทำงานรื้อซ้ำพื้นทังเดิมและก่อสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยทำงานดินถมคันทัง เสร็จเรียบร้อยทำงานซักลูกรังรองพื้นทัง เสร็จเรียบร้อย งานวางท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อย (ยกเว้นงานเทคอนกรีตปากท่อ) พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๙๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ ก่อสร้างชั้นพื้นทาง (หินคลุก) เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางสาวกaren เทียนทอง)

ជំរាប់ចំណាំ

(កំណើន)

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์อุดม)



งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนเก้า  
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ Prime Coat เสร็จเรียบร้อย ทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต เสร็จเรียบร้อย ทำการเทคโนโลยีปากห่อ เสร็จเรียบร้อย ทำการติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ตีเส้น  
จราจรเสร็จเรียบร้อย และทำงานอื่นๆ ที่ประกータมแบบรูประยการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาด  
สถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำการติดตั้งป้ายจราจร ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่  
กำหนดไว้ในข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

#### ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใต้เงื่อนไขในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้ว  
เสร็จบริบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายใต้เงื่อนไขในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้  
แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จ  
ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้  
ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับ  
มอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง  
ให้คลุ่งไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่  
ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่  
ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้เงื่อนไขในกำหนด  
๒ (สอง) ปี นับตั้งจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของ  
ผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่ไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้าง  
จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้าง  
บิดพลีวไม่กระทำการดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไข  
ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น  
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้  
ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย  
นั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั่นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้น  
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับ  
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ดี)



### ໜັດ ໗. ການຈ່າງຊ່ວງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງໄມ່ເອງານທັງໝົດຫຼືອບາງສ່ວນແກ່ສັນຍານີ້ໄປຈ້າງຊ່ວງອຶກຫຼຸດໜຶ່ງ ເວັນແຕ່ກ່າວຈ້າງຊ່ວງຈານແຕ່ບາງສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບອນຸຍາຕເປັນໜັງສື່ອຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງແລ້ວ ກາຣທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ອນຸຍາຕໃຫ້ຈ້າງຊ່ວງຈານແຕ່ບາງສ່ວນ ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄນເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ຮັບຈ້າງຫຼຸດພັນຈາກຄວາມຮັບຜິດຫຼືອພັນຮະໜາທີ່ຕາມສັນຍານີ້ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຍັງຄົງຕ້ອງຮັບຜິດໃນຄວາມຜິດແລະປະມາຫເລີນເລ່ອຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງຫຼືອຂອງຕັ້ງແຫນຫຼືອລຸກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງນັ້ນທຸກປະກາດ

ກຣນີ້ຜູ້ຮັບຈ້າງໄປຈ້າງຊ່ວງຈານແຕ່ບາງສ່ວນໂດຍຝ່າຍຄວາມໃນວຽກຄ້ນນີ້ ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງກໍາຮະຄ່າປ່ຽບໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງເປັນຈຳນວນເງິນໃນອັຕຣາຮ້ອຍຄະ ១០ (ສີບ) ຂອງວິເງິນຂອງການທີ່ຈ້າງຊ່ວງຕາມສັນຍາ ທັງນີ້ ໄນເປັນເຫດໃຫ້ຜູ້ວ່າຈ້າງໃນການບອກເລີກສັນຍາ

### ໜັດ ໘. ການຄວບຄຸມຈານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຕ້ອງຄວບຄຸມຈານທີ່ຮັບຈ້າງຍ່າງເຂົາໃສ່ ດ້ວຍປະສິທີກົມພະລັກແລະຄວາມໝາຍຸແລະໃນຮະຫວ່າງທຳກ່າວທີ່ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໃໝ່ຜູ້ແທນໆທີ່ທຳກ່າວເຕີມເວລາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບຄວບຄຸມຈານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບມອບຈຳນາຈາຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄໍາສໍ່ຫຼືອຄໍາແນະນຳນຳຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ ຄະນະກຣມກາຣຕຽວຈັບພັສດຸ ຜູ້ຄວບຄຸມຈານຫຼືອບຣີ້ຫຼືປຣີກ່າຫຼືຜູ້ວ່າຈ້າງແຕ່ງຕັ້ງໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນເຫັນວ່ານັ້ນໄທ້ລົງວ່າເປັນຄໍາສໍ່ຫຼືອຄໍາແນະນຳນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ກາຣແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ແທນຕາມຂຶ້ນຈະຕ້ອງທຳເປັນໜັງສື່ອ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບເປັນໜັງສື່ອຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ກາຣເປີ່ຍິນຕົວຫຼືອແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນໃໝ່ຈະກຳມີເທິກໄມ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບເປັນໜັງສື່ອຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງກ່ອນ

ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທີທີ່ຈະຂອ້າໃຫ້ເປີ່ຍິນຕົວແທນຕາມວຽກຄ້ນນີ້ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສື່ອໄປຢັ້ງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງກໍາຮັບກໍາຕືດຕ່າງໆຫຼືອຈຳນັ້ນໂດຍພລັນ ໂດຍໄມ່ເຄີດຄ່າຈ້າງຫຼືອຮາຄາເພີ່ມຫຼືອ້າງເປັນເຫດເພື່ອຂໍຍາຍາຍສັນຍາອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດນີ້

### ໜັດ ໙. ການຮັບຜິດຂອບຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອບັດຫຼື ຄວາມເສີຍຫາຍ ຢີ້ອກຍັນຕរາຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກການປົງປັບຕິຈານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອບຄວາມເສີຍຫາຍຈາກກາຣຕຽວຈັບຫຼືອຕົວແທນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈາກການປົງປັບຕິຈານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງດ້ວຍ (ຄໍາມື່)

ຄວາມເສີຍຫາຍໃດໆ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳຂຶ້ນ ແມ່ຈະເກີດຂຶ້ນພຣະເຫດສຸດວິສັຍ ກົດຕາມຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໂດຍໜ່ອມແໜ່ງໃຫ້ຄືນຫຼືອເປີ່ຍິນໃຫ້ໂໝມໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ເວັນແຕ່ ຄວາມເສີຍຫາຍນັ້ນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ທັງນີ້ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນຂຶ້ນຈະສິ້ນສຸດລົງ ເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັບມອບຈານຄຮ້າສຸດທ້າຍ ປື້ນໜັງຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຄົງຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ມໃນກຣນີ້ກໍາຮຸດບກພ່ອງ ຢີ້ອຄວາມເສີຍຫາຍດັ່ງກ່າວໃນໜັດ ៦ ເທົ່ານັ້ນ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອບຸຄຄລກາຍນອກໃນຄວາມເສີຍຫາຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກການປົງປັບຕິຈານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຢີ້ອລຸກຈ້າງຫຼືອຕົວແທນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮມວົງຜູ້ຮັບຈ້າງຊ່ວງ (ຄໍາມື່) ຕາມສັນຍານີ້ ຫາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ລູກເຮືອກຮ້ອງຫຼືອຝ່າຍຮ້ອງຫຼືອຕ້ອງຊີ່ໃຫ້ຄ່າເສີຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸຄຄລກາຍນອກໄປແລ້ວ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງດໍາເນີນກາຣໃດໆ ເພື່ອໃໝ່ກໍາຮຸດບກພ່ອງ ແກ້ຕ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຮມທັງຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຊີ່ໃຫ້ຄ່າເສີຍຫາຍນັ້ນໆ ຕລອດຈົນຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກການລູກເຮືອກຮ້ອງຫຼືອຝ່າຍຮ້ອງຫຼືອຕ້ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງທັນທີ

### ໜັດ ໑໐. ການຈ່າຍເງິນແກ່ລຸກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລຸກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຈ້າມໄນອັຕຣາແລະກຳນົດເວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຕກລົງຫຼືອທຳກ່າວສັນຍາໄວ້ຕ່ອງລຸກຈ້າງດັ່ງກ່າວ

(ລົງຊື່)

ຜູ້ຮັບຈ້າງ

(ນາງຂວັງເຮືອນ ເຖິນທອງ)

(ລົງຊື່)

(ນາຍເກີຍຕີສັກດີ ວົງໝົດ)



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในระหว่างนี้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงาน ในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทำงานวิศวกรรม หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญารือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้หากงานพิเศมนั้นฯ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ดี)



อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญาที่กำหนดให้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าฯ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้าง จะกำหนดอัตราจ้างหรือราคากาฯ ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๙.๘๗๕.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์โยติ)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างข้าวคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๐. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ดังต่อต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ดี)



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมา;yังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกวาร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบต่อได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างหมายเหตุก่อสร้าง มีดังนี้

$$\text{ใช้สูตร } P = (P_0) \times (K)$$

เมื่อ  $P$  = ราคางานต่อน่วยหรือราคางานเป็นวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

$P_0$  = ราคางานต่อน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

$K$  = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน


$K$  ที่ใช้

$$K = 0.30 + 0.10 (I_t/I_o) + 0.40 (E_t/E_o) + 0.20 (F_t/F_o)$$

$$K = 0.30 + 0.40 (A_t/A_o) + 0.20 (E_t/E_o) + 0.10 (F_t/F_o)$$

$$K = 0.30 + 0.10 (M_t/M_o) + 0.40 (A_t/A_o) + 0.10 (E_t/E_o) + 0.10 (F_t/F_o)$$

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)




พญ.รต.ก.ก.

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ดี)



สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยังคงไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)..... (นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ชิต)

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ชิต)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางฉิวรรณ ปริสพันธ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางภัครกุล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗/๑๔๑๗๗๐  
เลขคุณสัญญา ๖๕๐๒๒๒๐๐๕๖๘๕



## บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00144/65

โครงการ 8.17 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติดกับองค์กร สายจากบ้านวังศรีทอง  
ตำบลวังใหม่ อ่าเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมกับถนนคลองใหญ่ ตำบลชัยมงคล อ่าเภอ  
คลองหาด จังหวัดสระบุรี

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แผนผังเคหะและหมู่บ้าน	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและลังก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
-----------------------	------------------	-------------------------	----------------------------

## รายละเอียดงานเงินท่าสัญญา

จำนวนใบขอจ้างเลขที่ 65-44-00242-5421000-00003

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (1994)

- ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 130/37 ถนนรายภูร์อุทิศ ตำบลโลรัก្យประเทศ อ่าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระบุรี

วันที่ท่าสัญญา 7 กุมภาพันธ์ 2565

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 150 วัน

วันที่ดำเนินการ 8 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่สิ้นสุดสัญญา 7 กรกฎาคม 2565

เหตุผลและความจำเป็น  
ที่ดำเนินการก่อนวันที่  
ท่าสัญญา

วงเงินท่าสัญญา 11,990,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด

เงินลงทุน - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเป็นในแต่ละงวด 0.00 บาท

อัตราค่าปรับ 29,975.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

## รายละเอียดโครงการ

จำนวนเงินก่อสร้างและภาระทางผู้รับเหมา สำหรับโครงการ 8.17 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติดกับองค์กร สายจากบ้านวังศรีทอง ตำบลวังใหม่ อ่าเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมกับถนนคลองใหญ่ ตำบลชัยมงคล อ่าเภอคลองหาด จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าต่อไป

ลงชื่อ.....  
(นางชวัญเรือน เทียนทอง)  
วันที่..... ๗ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....  
(นางฉวารณ บุริสพันธ์) พยาน  
วันที่..... ๗ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....  
(.....)  
วันที่..... ๗ ก.พ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....  
(นางภัครกฤษ ทองใบ) พยาน  
วันที่..... ๗ ก.พ. ๒๕๖๕



ลักษณะเลขที่ : CNTR-00144/65

## รายละเอียดการจ่ายเงิน

รายการ	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประจำกันผลงาน	หักภาษีเงินได้ทั้งหมด	จำนวนเงินท่านลูกค้า
1	1,798,500.00	1,798,500.00	0.00	0.00	1,798,500.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณเดือนจ่าย 1,798,500.00 บาท				
2	4,196,500.00	4,196,500.00	0.00	0.00	4,196,500.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณเดือนจ่าย 4,196,500.00 บาท				
3	5,995,000.00	5,995,000.00	0.00	0.00	5,995,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณเดือนจ่าย 5,995,000.00 บาท				
รวม	11,990,000.00	11,990,000.00	0.00	0.00	11,990,000.00

ลงชื่อ..... พนักงาน/ผู้ว่าจ้าง  
 (นางชัยณรงค์ เพ็ญทอง)

วันที่..... - ๗ ก.พ. ๒๕๖๔ .....

ลงชื่อ..... พยาน  
 (นางสาววีรวรรณ ปริสพันธ์)

วันที่..... - ๗ ก.พ. ๒๕๖๔ .....


ลงชื่อ..... พนักงาน/ผู้รับจ้าง  
 (.....)

วันที่..... - ๗ ก.พ. ๒๕๖๔ .....

ลงชื่อ..... พยาน  
 (นางรัศมิณฑ์ ทองใบ)

วันที่..... / - ๗ ก.พ. ๒๕๖๔ .....






## ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ:	กองบัญชาการคลังและรายได้ กรมสรรพากร
ผู้ชำนาญภาษาราช:	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ว.รัช (1994)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน	0-2535-34000-11-9

วันที่รับเงิน/วันนำส่ง	10/02/2565
เดือน/ปีก้าช	
ประเภทการชำระ:	อากรและเงิน

หมายเลขอ้างอิงการรับเงิน	ใบอนุญาตใบเสร็จรับเงิน	จำนวนเงิน (บาท)
P0900001455857	65105147861	*****11,206.00
จำนวนเงินเบ็นตัวอักษร	(หนึ่งหมื่นหก מאותหกสิบสองร้อยหกบาทก๊บ)	11,206.00

อ.ส.๙



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2022-02-10 17:02:08

ผู้รับเงิน



( นางสาวอวราพร บวรกรรษ์กิริ )

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ



## แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

## สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

 (1) ยื่นปกติ  (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

 (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา  (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวิริยะ (1994)

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 2 5 3 5 3 4 0 0 0

1 1 9

สาขาที่ 0

ที่อยู่:อาคาร -

ห้องเลขที่ -

ชั้นที่ -

หมู่บ้าน

เลขที่ 130/37

หมู่ที่ -

ตรอก/ซอย -

แยก - ถนน ราชภัฏอุทิศ

ตำบล/แขวง อรัญประเทศ

อำเภอ/เขต อรัญประเทศ

จังหวัด สมัยแก้ว

รหัสไปรษณีย์ 2 7 1 2 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. สมัยแก้ว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0 9 9 4 0 0 0 2 8 3

5 0 4

สาขาที่

ที่อยู่:อาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

เลขที่ 8888

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

แยก ถนน สุวรรณศร

ตำบล/แขวง ท่าเที่ยม

อำเภอ/เขต เมืองสมัยแก้ว

จังหวัด สมัยแก้ว

รหัสไปรษณีย์ 2 7 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 11/2565

ลงวันที่ 07/02/2565

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 08/02/2565

วัน เดือน ปี ที่ลื้นสุดสัญญา/ตราสาร 07/07/2565

หมายเหตุของอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 11/2565

หมายเหตุของอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จำนวนที่ขอ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 11,205,607.48

เลขที่ใบเสร็จ: 65105147861

วันที่: 10/02/2565

จำนวนเงิน 11,206.00 บาท

(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

DLN: อส90000600052700603092565021002000100

UID: 0000600025650210309000547

สำหรับเจ้าหน้าที่

## รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์
2. เงินเพิ่มอากร
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)

11,206.00
0.00
11,206.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติดก้อนกรีต สายจากบ้านวังศรีทอง

จำนวนวงงาน : 3

จำนวนเงินค้าประกันตามสัญญา : 599,500.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed

ID: 73B9A8E974747D6E957A71ED9B8A4259D4B89C6C242327FAE52198FB9E55702EE24633E82B1621D08DBB6E5E889895A61D88  
Date :2022-02-10 17:02:08

ยื่นวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 00:00:00 น.

ໂຄຮູງກາຊົກ່ອສົກ່າງຈະນັ້ນພື້ນຕະຫຼາດແມ່ນແລ້ວສັບພື້ນທີ່ການກົດ

ສາຍຈາກບ້ານງວງຕົກອອນ ຕໍາປລວງໃໝ່ ອໍາເນດວງສມປັກນີ້ ເຊື່ອມກໍສົມບໍານຸ້ມຄສອງໃໝ່ ຕໍາປລົງປົມປະກິດ ອໍາເນດວງສອງທາດ ຈຶ່ງງວດສະຮະແກ້ງ ແນວດຜົງຈາກຈາກວ່າງ 6.00 ໂມບຕຣ ຫນາ 0.05 ໂມບຕຣ ຂະຍະທາງຍາວ 2,385.00 ໂມບຕຣ ໃຫ້ຄອມພື້ນທຳນໍ້ານູ່ນອຍກ່າວ 14,310.00 ຕ່າງເນັມຕຣ ຕ້າມແນວໃນມາດອອກຈາກນາງທາງ ສ້າງຂົງໂຄງຄອງຕໍ່ອົງຄອງສ່ວນທີ່ອົງ ແລະແບບອົງຄອງຕໍ່ອົງຄອງຕໍ່ອົງ



ԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԽՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ

ପ୍ରକାଶନ


ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ

፩፻፭፻

၁၈၂

१८

ຂ្រោយអុពិត កំណែរ





မြန်မာရွေ့ကျင်းမှုပါတီမှုပိုင်ဆိုလုပ်မှုတော်းသံ

9. ปรับปรุงจัดตั้งศูนย์สมบูรณ์ศึกษาเรื่องยาชีวภาระ (ยาปฏิเสธโรค) จำนวน 2 ราย และขยายระยะเวลาพัฒนาศูนย์สมบูรณ์ศึกษาเรื่องยาปฏิเสธโรค (ยาปฏิเสธโรค) จำนวน 2 ราย

10. ในครั้งถัดไปมีห้องแล็บอีกห้อง หรือเป็นห้องประกอบศึกษาทดลองเพิ่มเติมการเก็บตัวอย่างในปริมาณคุณภาพดีงาม และลดผลกระทบจากการติดต่อระหว่างบุคลากรที่ต้องเข้ามา

卷之三

РІДКО ВІДМІННОГО ПОДІЛУ І СІРІИ РІЗНИХ  
ВІДМІННОСТЕЙ.

LUDWIG MARX

น้ำที่ต่างไปทางความคิด  
น้ำที่ต่างไปทางความรู้

ผู้อำนวยการกองทั่วไป

ສາຍຸດອະນຸມາດຕະກຳທີ່ອາໄຫັດ

សិល្បៈរបស់ខ្លួន និងការពិនិត្យរបស់ខ្លួន ដែលមានចំណាំ និងការពិនិត្យរបស់ខ្លួន

ຕ່າງໆ ດັກນັບນັບກຽດ ສໍານາໂຄຣມະນຸກ ອາຫານ ທີ່ຈະໄສຮັບຮັບພາຫວະ  
ນາຍເກົ່າເວົ້າທີ່ມີກຳນົດ ຂອບເຂົ້າມີກຳນົດ ຕ່າງໆ ດັກນັບນັບກຽດ

卷之三


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության կողմէ հայտադիմություն


ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

卷之三


卷之三














```

graph TD
    A[原料] --> B[洗]
    B --> C[洗槽]
    C --> D[洗機]
    D --> E[乾燥機]
    E --> F[乾燥品]
    
```

ชั้นตอนการผลิตสaffron

กระบวนการผลิตสaffron

(ລັງຈິ້ວ)

.....  
.....

## (นางกัลรัณส์ ทองคำ)

Graph showing the relationship between Asphalt Concrete thickness (y-axis) and the percentage of Asphalt content (x-axis).

Percentage of Asphalt Content (%)	Asphalt Concrete Thickness (m)
0	0.005
2.5	0.08
100	0.10

แบบพื้นที่ทางราษฎร์ ASPHALT CONCRETE คือราบเรียบไม่หลุดร่อนหักหง่ายกว่าการรองรากอนแบบ 7 ข้อ

 <b>สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและยา</b> <b>สำนักงานกองทัพปลดปล่อยประชาชนแห่งสหภาพโซเวียต</b> <small>สถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์อาหารและยาแห่งสหภาพโซเวียต (ที่ตั้งที่ 2) CONCRETE)</small>	<b>หมายเหตุที่ ๒-๓๐๓</b>	<b>หน้าที่ ๒</b>
--	--------------------------	------------------

ମନ୍ଦିର

ค่า BLACK SLOPE และ SLOE SLOPE ให้ใช้ฉากรากที่

ପ୍ରକାଶନ


ପ୍ରକାଶକ


માત્રા

ការបង្កើតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល	សាធារណរដ្ឋាភិបាល	និង	រាជរដ្ឋាភិបាល	និង	រាជរដ្ឋាភិបាល
→	( មេដារ )	→	និង	→	និង
→	0.00 - 1.00	→	2.1:	2.1:	1.5:1
→		→		1:1	0.25:1









轨距

轨间距

150.11

150.00

1mm

ପରେବିଲୁ	ଫଳାଦ୍ୱାରା
କାନ୍ତିକାଳୀ	ମହାଶୂନ୍ୟମାତ୍ର

ପ୍ରାଚୀନତାକାଳୀନ

2. សិរីមានការអនុវត្ត បើដឹងទិន្នន័យ និងការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

21 សំណង់ជាអ្នកអនុវត្តន៍ពីការអនុវត្តន៍ពីការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត នៅក្នុង សាខាសាធារណៈ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្តន៍ពីការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

22 សិរីមានការអនុវត្ត បើដឹងទិន្នន័យ និងការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

23 សំណង់ជាអ្នកអនុវត្តន៍ពីការអនុវត្តន៍ពីការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត នៅក្នុង សាខាសាធារណៈ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្តន៍ពីការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

- ការងារដែលបានអនុវត្ត ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្តន៍ពីការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

- ការងារដែលបានអនុវត្ត ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្តន៍ពីការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

- ការងារដែលបានអនុវត្ត ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្តន៍ពីការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

24 សំណង់ជាអ្នកអនុវត្តន៍ពីការអនុវត្តន៍ពីការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

25 សំណង់ជាអ្នកអនុវត្តន៍ពីការអនុវត្តន៍ពីការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

សិរីមានការអនុវត្ត បើដឹងទិន្នន័យ និងការងារ ឬ ឬ ការងារដែលបានអនុវត្ត

ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ପରିବାରର ଦେଶକାଳୀନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଅନୁଭବ ଓ ପରିଚୟ କଥା ଏହାର ଜୀବନରେ ଏହାର ଅନୁଭବ ଓ ପରିଚୟ କଥା

แบบฟอร์มขออนุญาตจราจรชั่วคราว (รักษาภารกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔ (แก้ไขครั้งที่ ๑) ของกรุงเทพมหานคร

 <small>กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</small>	<b>แบบมาตรฐานภาษาไทย</b> <b>สำหรับเอกสารประกาศของรัฐบาล</b>
---	--

ເພື່ອກຳນົດ ແລະ ດັບຕຸກຄົງ



เอกสารที่๔๘๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗/๒๕๖๘ เกี่ยวกับ เอกสารที่๔๘๒  
ผู้รับผิดชอบ/สัญญาซื้อขาย ลงนามในจำนวน  
ผู้รับผิดชอบ/สัญญาซื้อขาย ลงนามในจำนวน

(ลงชื่อ)..... *กุล* *นิตยา*  
(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ..... นพดล ธรรมรงค์

(.....)

(ลงชื่อ).....  
(นางอุรัสยา สุริยพันธ์)  
(ลงชื่อ).....  




พ.ศ.๒๕๖๔

(นางก้าวคนล ท่อส์ใบ)

(ลงชื่อ).....  
(นางกัครกนล ห้องใบ)

แบบ RUMBLE STRIPS บนทางบกคั่งร้าบปริ ว่าจะเข้า

## ՌԱՄԵՐՆ Ա      ՌԱՄԵՐՆ Բ

## รายการประชารักษณะแบบ

2. អេក្រង់ថ្នា រុណាបត នាមបទ នាមសង្គមការកំសាន្ត សិវា គាំ ៥៤  
3. ការពារិតសំភាក់ រូណាបទ នាមបទ នាមសង្គមការកំសាន្ត សិវា គាំ ៥៤


 <b>กองทัพเรือ</b>	<b>แบบมาตราชูภานากร</b> <b>สำหรับผู้ที่ปรับเปลี่ยนชื่อชั้น</b>	<b>RUMBLE STRIPS</b>
<b>แบบที่ ๓-๑</b>	<b>แบบที่ ๓-๔</b>	<b>แบบที่ ๕</b>

ମାତ୍ରାବ୍ୟକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏଥିଲା ଯାହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା









แบบรายละเอียดประกอบสัญญา/ผู้ว่าจ้าง ลงวันที่ - ๗ ก.พ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ) ..... ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง  
(นางสาวกัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง  
(นายวิวัฒน์ บุรีสพันธ์)

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาววิวรรณ บุรีสพันธ์)

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวกัญเรือน เทียนทอง)



### รูปถ่ายหน้า

### รายการประกอบ

- ๑ นางสาวกัญเรือน เทียนทอง ผู้รับผิดชอบ/ผู้ว่าจ้าง
  - ๒ นางสาวกัญเรือน เทียนทอง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  - ๓ เลขที่บ้าน ๒๐๙ หมู่ ๑ ตำบล นาโค้ด
  - ๔ ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง ( JOINT SEALER ) ให้รับผิดชอบหักบล็อกหัวเข็ม
  - ๕ ผู้ช่วยผู้ว่าจ้าง ( JOINT FILLER ) ให้รับผิดชอบหักบล็อกหัวเข็ม
- หมายเหตุ แบบนี้เป็นแบบที่ผู้รับผิดชอบ/ผู้ว่าจ้างได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างแล้ว
- ภาคที่ ๕-๔๙ ของเอกสารประกอบการประมูลที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

### รูปถ่ายหน้าและหลัง

ผู้รับผิดชอบ	ชื่อ	นามสกุล	รับผิดชอบ			รับผิดชอบ			หมายเหตุ
			๐ (เมตร)	T (เมตร)	๖ (เมตร)	๘ (เมตร)	L (เมตร)	๙ (เมตร)	
นางสาวกัญเรือน เทียนทอง	กัญเรือน	เทียนทอง	๓.๐	๕.๐	๓๐	๑๕๐	๑๓๐	๓๐	๒๑๕ ๑๓๐ ๒๗๐ ๑๓๐
			๔.๐	๖.๐	๓๐	๑๗๒	๑๕๒	๓๐	๒๔๔ ๑๕๒ ๒๗๐ ๑๕๒
			๕.๐	๗.๐	๓๐	๑๘๔	๑๗๔	๓๐	๒๕๘ ๑๗๔ ๒๙๒ ๑๗๔
			๖.๐	๗.๕	๒๐	๑๙๕	๑๙๓	๒๐	๓๐๕ ๑๙๓ ๓๗๐ ๑๙๓
			๘.๐	๙.๕	๒๐	๒๑๙	๒๓๐	๒๐	๓๓๘ ๒๓๐ ๔๙๗ ๒๓๐
			๑๐.๐	๑๑.๐	๒๐	๒๓๙	๒๔๒	๒๐	๔๑๔ ๒๔๒ ๕๙๖ ๒๔๒
			๑๒.๐	๑๒.๕	๒๐	๒๖๕	๒๖๕	๒๐	๔๗๐ ๒๖๕ ๖๗๕ ๒๖๕
			๑๓.๕	๑๔.๐	๒๐	๒๘๓	๒๘๓	๒๐	๕๑๑.๕ ๒๘๓ ๗๑๔ ๕๓๘
			๑๕.๐	๑๕.๐	๒๐	๓๐๐	๓๐๐	๒๐	๕๕๕ ๓๐๐ ๗๕๕ ๓๐๐

หมายเหตุ ภาคที่ ๔ - ๓๐ เป็นมาตรฐานของผู้รับผิดชอบ/ผู้ว่าจ้าง สำหรับหักบล็อกหัวเข็มที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

ภาคที่ ๕-๔๙ ของเอกสารประกอบการประมูลที่ได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง

แบบที่ ๕-๔๙ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ว่าจ้าง ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๓

แบบที่ ๕-๔๙	แบบที่ ๕-๔๙
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ว่าจ้าง	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ว่าจ้าง

แบบที่ ๕-๔๙ ผู้รับผิดชอบ/ผู้ว่าจ้าง ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๕๓

แบบที่ ๕-๔๙	แบบที่ ๕-๔๙
ผู้รับผิดชอบ/ผู้ว่าจ้าง	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ว่าจ้าง





## สำเนาถูกต้อง

(บางกอกกรุงฯ ทองใบ)

แบบสกุลประภาคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหล็ก

ศูนย์การค้าสีลม ชั้น 4 / ห้องรับแขก บริษัท ไทยพีบี จำกัด



## บันทึกต่อรองราคา

บันทึกต่อรองราคานี้ทำขึ้นที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว โดยคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ที่ ๐๑๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (๑๙๙๔) โดย นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ตี ในฐานะผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทนหุ้นส่วนผู้จัดการ

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกทำการเจรจาต่อรองราคาและกำหนดเวลางานแล้วเสร็จงานจ้างเหมา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์ติดคอนกรีต สายจากบ้านวังศรีทอง ตำบลล่วงใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมกลุ่มบ้านคลองใหญ่ ตำบลซับมะกรุด อำเภอคลองหาด จังหวัดสาระแก้ว ปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (๑๙๙๔) ผู้ยื่นข้อเสนอได้ลดราคางเป็นจำนวนเงิน ๒๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท คงเหลือเป็นจำนวนเงินที่เสนอ ๑๓,๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลากำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (๑๙๙๔) ผู้ยื่นข้อเสนอ จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

เกียรติศักดิ์

(นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ตี)

ผู้รับมอบอำนาจ



(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)

(ลงชื่อ)

ใจดี

กรรมการ

(นางสาวสุรนี พรามานะสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธรรมรัตน์ แคมโคงกรวด)

สำเนาถูกต้อง

(นางภัครกมล ทองใบ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....	๑๙/๒๘๕๔
ผนวก.....	๗
แผ่นที่.....	๗
ในจำนวน.....	๑
แผ่น	๑

แบบรายเดือนประจำเดือนที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๔ ลงวันที่ - ๗ พ.ย. ๒๕๖๔

..... ผู้รับ/ผู้ให้จ้าง

(ลงชื่อ).....  
(นางชวัญเรือน เกี้ยวนทอง)

..... ผู้ควบคุมจ้าง

(ลงชื่อ).....  
(.....)

..... พยาน

(ลงชื่อ).....  
(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)

..... พยาน

(ลงชื่อ).....  
(.....)


..... พยาน

(ลงชื่อ).....  
(นางภัครกมล ทองใบ)



เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเกตางานก่อสร้าง สูตร  
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา  
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ   
(นางชัยยร้อน เทพนทอง)  
(.....)

ลงชื่อ   
(.....)



ลงชื่อ   
(นางวีวรรณ ปริสทันย์)  
(.....)

ลงชื่อ   
(นิตยา กีรดามลิก ทองใบ)  
(.....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๙/๖๔๐๓  
ผนวก..... แผ่นที่ ๑ ใบจำนวน .....

## เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ปั้นเงทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

### ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ห้ามในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวนี้ราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดซื้อโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้บังคับว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาว่าจ้างด้วยว่าจ้างเหมือนนี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประ掏ของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในการนี้ที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานเข้ามาด้วยกัน จะต้องแยกประเภทงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินกืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ต่อการพิจารณาในวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

### ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

$$P = \text{ราคาก่อสร้างต่อหน่วย} \times \text{ราคาก่อสร้างเป็นวงค์ที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง}$$

$$PO = \text{ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้} \times \text{ราคาก่อสร้างเป็นวงค์ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี}$$

$$K = \text{ESCALATION FATOR} \text{ ที่หักตัว 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือหากเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน}$$

ESCALATION FACTOR K หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

### หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ซิมเนชั่น สารวายน้ำ โรงพยาบาล คลังพัสดุ โรงงาน ริ้ว เป็นต้น และให้หมายความ รวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุถังถ่ายเมนข้างหน้า แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจุถังท่อ เมนข้างหน้า แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบห่อหรือระบบสาขต่างๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห่อปรับอากาศ ห่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ พาดล็อกฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารชนิดทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่น ส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินตอน คินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

### หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การบุดิน การตักดิน การบดขัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การบุด-ตามบดอัดแน่นเขื่อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการลงดินให้หมายความถึง การลงดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการลง รวมทั้งมีการบดขัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED

MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

เอกสารแบบท้ายสัญญาเชื้อชาติ/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓๖๒๙  
ผู้รับ..... แผ่นที่..... ๑ ในจำนวน.....  
๗ กก. ๒๕๖๒

2.2 งานพื้นเรียบ หมายถึง งานพื้นขนาดใหญ่ สำหรับกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในส่วนของว่าระหว่างพื้นใหญ่จะแซมด้วยพื้นย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และรายได้เต็มของว่าระหว่างมีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดดังนี้ ใช้วิธีปูนติดโดยใช้เครื่องขัดกระเบื้องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานพื้นที่ งานพื้นเรียบยาแนว หรืองานพื้นใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งและห้องถ่ายน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆไป ระยะทางขั้นต่ำ 10 เมตร กลับประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอยู่ในองค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

### หมวดที่ 3 งานพื้น

#### 3.1 งานพื้นทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

#### 3.2 งานพื้นทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

#### 3.3 งานพื้นทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง พื้นคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานร่างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กกร่างระบายน้ำและบริเวณลาดคอกอสพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

เอกสารแนบท้ายลัญชูชื่อชาช/ลัญญาจ้าง เลขที่ ๙๙/๖๒๔๕  
ผู้..... ผู้..... ในจำนวน..... แผ่น

**3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/S_0$$

**3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/S_0$$

#### หมวดที่ 4 งานชลประทาน

**4.1 งานอาคารชลประทานไม่ร่วบน้ำฝนเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องน้ำ สะพานน้ำ ท่ออด ไชฟ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่นๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลื้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม เป็นต้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/S_0$$

**4.2 งานอาคารชลประทานร่วมน้ำฝนเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ท่ออดและอุปกรณ์ชลประทานชนิดอื่นๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลื้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม เป็นต้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/S_0$$

**4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกว้านและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.45G/C_0$$

**4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลื้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อมซึ่งมีลักษณะแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.60St/S_0$$

**4.5 งานคอนกรีตปูร์วูมเหล็กและคอนกรีตคาดคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กอลอกมาแยกคำนวณค่าคงทักษากของงานฝาย ทางระบายน้ำด้านหรืออาคารชลประทานประกอบกับเชื่อมต่อซึ่งมีสัญญาแข็งจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

**4.6 งานเข้า หมายถึง การเข้าพร้อมทั้งฝังท่อกรูบนด้วยไนโตรเจนน้ำอุ่นกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน**

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

**4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคางานซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ค่าเป็นราคางานซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา**

## หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

### 5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรีอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรีอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรีอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

### 5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรีอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$


5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรีอุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

#### TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรีอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$



5.3 งานปูรังระบบอุปกรณ์สั่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กดบุกราย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสั่งกะสี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประนาทงานและสุดต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายสั่งเรงสูงและสถานีไฟฟ้าข่าย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่าย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะ

งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (หากวัน BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่าย หมายถึงเฉพาะการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร  $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่าย

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

### 5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของกราไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

#### 5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดันสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.80 + 0.05It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ตัวชี้ราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์

$K$  = ESCALATION FACTOR

$It$  = ตัวชี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$Io$  = ตัวชี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$Ct$  = ตัวชี้ราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$Co$  = ตัวชี้ราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$Mt$  = ตัวชี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$Mo$  = ตัวชี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$St$  = ตัวชี้ราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$So$  = ตัวชี้ราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$Gt$  = ตัวชี้ราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$Go$  = ตัวชี้ราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$At$  = ตัวชี้ราคาแอลฟล็อก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$Ao$  = ตัวชี้ราคาแอลฟล็อก ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$Et$  = ตัวชี้ราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$Eo$  = ตัวชี้ราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$Ft$  = ตัวชี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$Fo$  = ตัวชี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$ACt$  = ตัวชี้ราคาห่อซีเมนต์ไบ Hin ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

$ACo$  = ตัวชี้ราคาห่อซีเมนต์ไบ Hin ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$PV Ct$  = ตัวชี้ราคาห่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๗/๖๔๙๕  
ผู้รับ..... ผู้จ่าย..... จำนวน..... แผ่นที่..... ๑ ในจำนวน..... แผ่น

PVC <sub>0</sub>	= ตัวน้ำรากาห่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIP <sub>t</sub>	= ตัวน้ำรากาห่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP <sub>0</sub>	= ตัวน้ำรากาห่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Pet	= ตัวน้ำรากาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ตัวน้ำรากาห่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Wt	= ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
W <sub>0</sub>	= ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

#### ก. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขตัวน้ำรากาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขศูนย์ 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เบริบันเที่ยบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพท์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคางานจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่เกิน 4% แรกให้)
5. ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชน้ำรากาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับส้านักงบประมาณ