

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกurm อำเภอ/เขต เมืองสารแก้ว จังหวัด สารแก้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว โดย นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท อิสเทิร์น ไบโอ เอ็นเนอรี่ จำกัด ซึ่งจะทราบเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สารแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ตำบล/แขวง บ้านใหม่หนองไทร อำเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด สารแก้ว โดย นายประศิริ งามพิร ประธานหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสารแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๔๕๕๗๐๐๐๓๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องແවชั่นเดียว จำนวน ๔ ห้อง ที่โรงเรียนเข้าชมกรุงวิทยาคม ตำบลเข้าชมกรุง อำเภอเข้าชมกรุง จังหวัดสารแก้ว ตามแบบองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว โดยวิธีคัดเลือก ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดตี่ เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ)	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๐ (สิบ)	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคางานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้ (๙ (เก้า) หน้า)		


ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ เลขที่ ๑๐๐๐๔๗๗๐๘๔๒๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ ผู้รับจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น สือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตาม รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทราบทามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจำต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุคงคลุมความรับผิดทั้งปวงของ ผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึง ความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้น คราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้รับ จ้างใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้รับจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อ ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)

ผู้รับจ้างคงลงจ่ายและผู้รับจ้างคงลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสน สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๕๕,๔๗๖.๖๔ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาท หกสิบสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และ กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานปรับพื้นที่ ณ ถนน ปักผังก่อสร้าง ก่อสร้างฐานราก เทคอนกรีตเสาตอม่อ เทคอนกรีตคานเสาอดิ din เสริจ เรียบร้อย เทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา เสริจเรียบร้อย ติดตั้งโครงหลังคา พร้อมวางระบบสุขาภิบาล เสริจเรียบร้อย ติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชื่อครัว) จำนวน ๑ ป้าย เสริจเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานมุงหลังคา เสริจเรียบร้อย เทคอนกรีตพื้น เสริจเรียบร้อย ก่ออิฐปูน ฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง เสริจเรียบร้อย ทำผิวน้ำ ผิวน้ำ เสริจเรียบร้อย ติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าชายคา เสริจเรียบร้อย และทำการก่อสร้าง โรงจอดรถ เสริจเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายประสิทธิ์ ภัมพิรุ๊ฟ์ ในใจ เอ็นเนะ)

E.B.E.

EAST

110

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๓๙,๒๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากำลัง เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง เสร็จเรียบร้อย ทาสีภายใน ภายนอก เสร็จเรียบร้อย และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ปรากฏในแบบรูปสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายทราบ) จำนวน ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำความสะอาดที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

#### ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกรอเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกรอเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คลุ่งล่ำไปด้วย การใช้สิทธิบอกรอเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

#### ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกรอเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภัยในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้าง จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลีวไม่กระทำการดังกล่าว ภัยในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อforkค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพันจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ)

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ ธรรมชาติ)



### ข้อ ๗. การจ้างช่าง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่างอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่างงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่างงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่างหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่างงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอย่าง ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

### ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃສ໌ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีตัวแทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าว จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญา อันเนื่องมาจากเหตุนี้

### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เมื่อจะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อม章程ให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้น เกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้อง หรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ)

(นางชวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายประเสริฐ ร้านพิว)

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อ้วนว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้าง จะต้องสองม образомธรรมประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

### ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวย ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

### ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

### ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

### ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้หากงานพิเศษนั้น อุยในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรุณ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ งามผิชชิรินทร์ ใบโว ผู้รับจ้าง)



อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดไว้ในสัญญาให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาก่าๆ ที่จะนำมายัง หรือราคากำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดอัตราค่าจ้าง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่กันที่จ้าง

#### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๘.๐๐ บาท (แปดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่งควรสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ทันที

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญานี้ที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

#### ข้อ ๒๐. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจของผู้ว่าจ้าง ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

#### ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ majority ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีลิ๊งของตามวรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาอยู่ไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและ วรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

### ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

#### ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างหั้งหมุดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาที่ของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่าจ้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

สูตรในการคำนวณค่าจ้างที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง มีดังนี้

$$\text{ใช้สูตร } P = (P_0) \times (K)$$

เมื่อ  $P$  = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นวงเดือนที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

$P_0$  = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นวงเดือนที่ระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี

$K$  = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้างหรือหากเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

$K$  ที่ใช้

$$K = 0.25 + 0.15 (I_t/I_0) + 0.10 (C_t/C_0) + 0.05 (M_t/M_0) + 0.10 (S_t/S_0)$$

(ลงชื่อ)

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ งามผ่องเพรน ไบเชื่อ เอ็น)

E.B.E.  
ESTEEMED  
CO., LTD.

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้างได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างฝ่ายเดียวกันนั่นเอง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ว่าจ้าง  
 (นางชรัสเรือน เทียนทอง) บังษะ พวงกุ่น เนื้อ อ.เมือง  
 (ลงชื่อ) .....  
 (นายประสิทธิ์ งามผิว) E.B.E. บริษัทเอชบีอี จำกัด  
 (ลงชื่อ) ..... พยาน  
 (นางฉวีวรรณ บริสพันธ์)  
 (ลงชื่อ) ..... พยาน  
 (นางภัครามล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๔๑๒๗๑๒๓๔๕๖  
 เลขคุมสัญญา ๖๕๐๒๒๒๐๐๖๔๒

## บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00147/65

**โครงการ 8.1 โครงการก่อสร้างบ้านพักครุภัณฑ์องค์การชื่นเดียว  
(โรงเรียนแขวงกรุงธนบุรี)**  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


แผนงานและหมายเหตุ	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
<b>รายละเอียดเงินทำสัญญา</b>			
ลักษณะในข้อจ้างเลขที่ 65-44-00242-5420900-00001			
ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท อิมพิรัน จำกัด			
ประเภทเจ้าหนี้ ผู้บุคคลธรรมดาที่มุ่งค่าเพื่อ			
ที่อยู่ 222 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่หมู่ใหม่ อำเภอรักษ์ประเทศ จังหวัดสระบุรี			
วันที่ทำสัญญา 8 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาที่ดำเนินการ 150 วัน			
วันที่ดำเนินการ 9 กุมภาพันธ์ 2565 วันที่สิ้นสุดสัญญา 8 กรกฎาคม 2565			
เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนนี้ที่ ทำสัญญา			
วงเงินทำสัญญา 848,000.00 บาท ชำระเงิน 3 จวบ.			
เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)			
เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเป็นในแต่ละงวด 0.00 บาท			
อัตราค่าปรับ 848.00 บาท/วัน			
หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือถือประจำหน้าครัว.....			
<b>รายละเอียดโครงการ</b>			
จ้างเหมา ก่อสร้างบ้านพักครุภัณฑ์องค์การชื่นเดียว จำนวน 4 ห้อง ที่โรงเรียนแขวงกรุงธนบุรี ตำบลแขวงกรุงธนบุรี อำเภอแขวงกรุงธนบุรี จังหวัดสระบุรี			
รายละเอียดการแบ่งงานการจ่ายเงินอยู่ในหน้าต่อไป			

ลงชื่อ.....  
(นางชวัญเรือน เทียนทอง)  
วันที่.....

ลงชื่อ.....  
(นางวีรวรรณ ปริสพันธ์)  
วันที่.....

ลงชื่อ.....  
(นายวัชรกรณ์ ใจอ่อน)  
วันที่.....

ลงชื่อ.....  
(นางภัครกนล ทองใบ)  
วันที่.....



ลักษณะเลขที่ : CNTR-00147/65

## รายละเอียดการซ่ายเงิน

รายการ	เดือนปี	ยอดคงเหลือ	จำนวนหักภาษี	จำนวนหักอาชญากรรม	จำนวนหักอุดหนุน
1	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	254,400.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณเด้างจ่าย 254,400.00 บาท				
2	254,400.00	254,400.00	0.00	0.00	254,400.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณเด้างจ่าย 254,400.00 บาท				
3	339,200.00	339,200.00	0.00	0.00	339,200.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณเด้างจ่าย 339,200.00 บาท				
รวม	848,000.00	848,000.00	0.00	0.00	848,000.00

ลงชื่อ.....  
  
 (นางจิราพร เตีรย์พงษ์) พยาน

วันที่..... ๘ ก.พ. ๒๕๖๕ / .....

ลงชื่อ.....  
  
 (นายประเสริฐ พันธ์พันธ์) พยาน

วันที่..... ๘ ก.พ. ๒๕๖๕ / .....

ลงชื่อ.....  
  
 (นายศิริพันธ์ อิ่ม) พยาน  
 บริษัท อิลทรอน โปรดักส์ จำกัด  
 (SITIPORN EAM LTD.) ENERGY CO.,LTD.


ลงชื่อ.....  
  
 (นายศิริพันธ์ อิ่ม) พยาน  
 บริษัท อิลทรอน โปรดักส์ จำกัด  
 (SITIPORN EAM LTD.) ENERGY CO.,LTD.

๑ คิงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย  
๒ โครงสร้างและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำ

๓ สถาปัตยกรรมและเครื่องประดับภายในบ้าน  
๔ ห้องน้ำและห้องน้ำส่วนตัว

ตามแบบ ๑ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบร่างสถาปัตยกรรม



แบบร่างสถาปัตยกรรม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1.	แม่พิมพ์ร่างกาย	1	
2.	รายการของคอมเม้น	1	
3.	แบบแสดงร่างกายของคนที่ต้องการนำไปประทับตัว	1	
4.	แบบแปลงร่าง	1	
5.	แบบแปลงร่างจาก	1	
6.	แม่พิมพ์ตัวหนังสือ ๑	1	
7.	แบบรูปตัวหนังสือ ๒	1	
8.	แบบรูปตัวหนังสือ ๓	1	
9.	แบบรูปตัวหนังสือ ๔	1	
10.	แบบรูปตัว ก ก	1	
11.	แบบรูปตัว ช ช	1	
12.	แบบแปลงร่างของคน	1	
13.	แบบลายของตัว หนังสือ ๑	1	
14.	แบบลาย ชื่อ นามสกุล . ชื่อ . นาม	1	
15.	แบบลายชื่อ นามสกุล	1	
16.	แบบลายชื่อ นามสกุล ภาษาไทย	1	
17.	แบบลายชื่อ นามสกุล ภาษาไทย	1	
18.	แบบลายชื่อ นามสกุล ภาษาไทย	1	
19.	แบบแปลงร่างของคน	1	
20.	แบบลายชื่อ นามสกุล ภาษาไทย	1	

รายละเอียดที่ผู้รับจำต้องดำเนินการตามดังนี้

- โดยเป็นมาตรการของรัฐเพื่อให้เด็กห้องน้ำสามารถเข้ามาใช้งานได้ ๗.๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร กว้าง ๑ หลัง (ตามแบบอักษรตัวหนังสือตัวเดียว)
- งานเป็นไปตามที่ผู้รับรอง ( ปั้นชื่อตัว ) จำนวน ๑ ปีขึ้นไป
- ไม่กรณีเด็กห้องน้ำเด็กห้องน้ำ ( เป็นชื่อตัว ) จำนวน ๑ ปีขึ้นไป
- ให้รักษาความสะอาด แหล่งน้ำธรรมชาติและการจราจร ที่เป็นภัยต่อเด็ก

ผู้รับรอง
๑. ชานหน้าบ้าน ๒. ห้องน้ำห้องน้ำ


บัญชีการประเมินราษฎร์บุญจังหวัดสระบุรี
--

โครงสร้างของบ้านฯ ที่ต้องรับผิดชอบ	เงินเดือน
สันนิษฐานของบ้านฯ ที่ต้องรับผิดชอบ	เงินเดือน
๑. ชานหน้าบ้าน	๑๕๐
๒. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๓. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๔. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๕. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๖. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๗. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๘. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๙. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๐. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๑. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๒. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๓. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๔. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๕. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๖. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๗. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๘. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๑๙. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐
๒๐. ห้องน้ำห้องน้ำ	๑๕๐

ผู้รับรองโดยเจ้าของบ้านฯ จังหวัดสระบุรี








ใบคำขอปรับเปลี่ยนจังหวัดสร้างเมือง	
<p>กระทรวงการอุตสาหกรรม รับทราบด้วยว่า ผู้ขออนุมัติ ดังต่อไปนี้          สำนักงานเขตพื้นที่ อุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ได้ขอ          ค่าธรรมเนียม เนื่องจากต้องการเปลี่ยนแปลงจังหวัด          ที่อยู่เดิมเป็นจังหวัดใหม่ ดังนี้</p>	
ผู้ขออนุมัติ	ผู้รับอนุมัติ
นาย ชัยวุฒิ เทียนทอง	นาย พิริยะ พานิช
บ้านเลขที่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดสระบุรี	บ้านเลขที่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดสระบุรี
ผู้ลงนาม	ผู้ลงนาม
นาย ชัยวุฒิ เทียนทอง	นาย พิริยะ พานิช
ลงนาม	ลงนาม
๒๕๕๔	๒๕๕๔

แบบร่างละเอียดประกอบลักษณะที่ดิน  
ที่ดินที่ตั้งอยู่ในจำนวน ๙๙๙ ไร่

Scale 1:75



(ลงชื่อ) ..... พ.ยาน พ.ยาน ..... ผู้ขออนุมัติ/ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) ..... พ.ยาน พ.ยาน ..... เทียนทอง (นางชัยวุฒิ)

(ลงชื่อ) ..... พ.ยาน พ.ยาน ..... ผู้ขออนุมัติ/ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) ..... พ.ยาน พ.ยาน ..... ปริศพันธ์ (นางจิตวารรณ)

(ลงชื่อ) ..... พ.ยาน พ.ยาน ..... ผู้ขออนุมัติ/ผู้ว่าจ้าง  
(ลงชื่อ) ..... พ.ยาน พ.ยาน ..... กัครกฤษฎา (นายกัครกฤษฎา ทองใบ)




เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๑๖๖๗๙๘  
ผู้เสนอ..... ๖ แผ่นที่..... ๒ ในจำนวน..... ๔๐ แผ่น

เมษายน ๒๕๖๓ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ เดือน ก.พ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... พญ. อรุณรัตน์ ว่องไวรัตน์  
(นางชวัญเรือน เทียนทอง)


(ลงชื่อ) ..... (ลงชื่อ) ..... พญ. อรุณรัตน์ ว่องไวรัตน์ ในนาม E.B.E.



แปลนฐานราก	
Scale	1:75

จดหมายรับทราบส่วนจังหวัดสระบุรี


ผู้รับมอบ	นายพิษณุ พันธุ์สุวรรณ




ก่อสร้างเรือน	ค่ารวม	เมืองแบบ	จังหวัดแบบ	โครงสร้างแบบ	เมืองอยุธยา	2551
---------------	--------	----------	------------	--------------	-------------	------

 <span style="font-size: 2em;">1</span>	<span style="font-size: 2em;">1-75</span>
---	---







เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๖๖๔  
ผู้มา..... ๖ แผ่นที่ ..... ๑ ในจำนวน ๒๐ แผ่น


แบบรายละเอียดประกอบสัญญา - ๖ ก.พ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) .....	พยาน
(ลงชื่อ) .....	นางวิรรณ บุรีสพันธ์
(ลงชื่อ) .....	EASTERN BIO-ENGINEER CO.,LTD.
(ลงชื่อ) .....	นายเกริกเจริญ
(ลงชื่อ) .....	นางสาวกานดา ใจดี
(ลงชื่อ) .....	นายวิวัฒน์ ใจดี
(ลงชื่อ) .....	นายวิวัฒน์ ใจดี

จั่นเก็บเนลลิก [ 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. @ 1.33 ม.  
แปบเนลลิก [ 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. @ 1.00 ม.  
บันช์เนลลิก [ 125x 50 x 20 x 2.3 มม.]

ห้องน้ำด้านนอกผู้อพยพ หน้า 9 น.m. ขยายต่อจากบริเวณที่เป็นโครงสร้างเหล็ก @ 0.60x0.60 น.

(ห้องน้ำ)



แบบรายละเอียดบูรณาภรณ์สัญญา ผู้จัดงาน ค. พ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิรรณ ปิริยาธรรมัชัย)

(นายวีระกุมล ทัยรัตน์)

รายการ

ลายเซ็น



เอกสารขอรับใช้ส่วนจังหวัดสระบุรี




รูปถ่าย ก - ก  
Scale 1:75

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการส่วนจังหวัดสระบุรี  
ผู้ประกอบการ: บริษัท อีสเทิร์น บิโอ อเนอร์ギ จำกัด  
ผู้รับอนุญาต: ค. พ. ๒๕๖๔

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการส่วนจังหวัดสระบุรี  
ผู้ประกอบการ: บริษัท อีสเทิร์น บิโอ อเนอร์ギ จำกัด  
ผู้รับอนุญาต: ค. พ. ๒๕๖๔

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการส่วนจังหวัดสระบุรี  
ผู้ประกอบการ: บริษัท อีสเทิร์น บิโอ อเนอร์ギ จำกัด  
ผู้รับอนุญาต: ค. พ. ๒๕๖๔


เอกสารขอรับใช้ส่วนจังหวัดสระบุรี



จันท์เหล็ก [ 100x50x20x2.3 มม. @ 1.33 ต.ว.]

ชามเหล็ก [ 125x50x20x2.3 มม. ]

ไม้เหล็ก [ 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. @ 1.00 ต.ว.]



จันท์เหล็ก [ 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ต.ว.]

ชามเหล็ก [ 100x50x20x2.3 มม. ]

ไม้เหล็ก [ 75x45x15x2.3 มม. @ 1.00 ต.ว.]


แบบร่างชุดงาน  
Scale 1:75

ลงค์การปรับหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ฯ  
โดยทางศูนย์รวมบ้านทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อ  
สร้างกิจกรรมเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจ ผู้คนและภูมิปัญญา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้

สำนักงาน  
นายพิริยะลักษณ์ พูลศักดิ์  
ผู้อำนวยการ  
นายบุญธรรม คงมาตระหง  
รองผู้อำนวยการ  
นายไกรเดช คงมาตระหง  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นายวิวัฒน์ คงมาตระหง


ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นายวิวัฒน์ คงมาตระหง  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นายวิวัฒน์ คงมาตระหง  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นายวิวัฒน์ คงมาตระหง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นายวิวัฒน์ คงมาตระหง  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นายวิวัฒน์ คงมาตระหง  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นายวิวัฒน์ คงมาตระหง  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
นายวิวัฒน์ คงมาตระหง




(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....


พยาน  
(นางวิรรณ ปริสพันธ์)  
(นางวัครกุมล ทองใบ)




๔. ประชุมบ้านปีติเดียว  
บ้าน UPVC ลงกับบานประตูพับ 4 ตัว / บาน  
บานประตูพับ 4" ถูกบ้านปีติเดียว กรณีบานประตูบานนี้เป็นบานบานเดียว




ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ପାତ୍ର ହେଲୁ  
ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା  
ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା



๑๒ ประชุมงานปี  
๒๕๖๔ จัดโดย กองบัญชาการกองทัพไทย  
และ กองบัญชาการกองทัพอากาศไทย  
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ตึกอานันดามหิน



၁၂၃၁။ မြန်မာရှိသူများ၏ ပုဂ္ဂန္တမြန်မာ အမျိုးသမား၊ မြန်မာရှိသူများ၏ ပုဂ္ဂန္တမြန်မာ အမျိုးသမား၊ မြန်မာရှိသူများ၏ ပုဂ္ဂန္တမြန်မာ အမျိုးသမား၊




ประดิษฐ์ บานาโน่  
ทาง PVC. วงบ PVC.  
สูกปรับค่าตั้งให้เป็นไปตามที่ต้อง




ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนภาษาไทย ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น ห้องเรียนภาษาฝรั่งเศส ห้องเรียนภาษาเยอรมัน ห้องเรียนภาษาสเปน ห้องเรียนภาษาโปรตุเกส ห้องเรียนภาษาอิตาลี ห้องเรียนภาษาสหราชอาณาจักร ห้องเรียนภาษาออสเตรเลีย ห้องเรียนภาษาฟิลิปปินส์ ห้องเรียนภาษาฟิลิปปินส์ ห้องเรียนภาษาเวียดนาม ห้องเรียนภาษาลาว ห้องเรียนภาษาเมียนมาร์ ห้องเรียนภาษาพม่า ห้องเรียนภาษาไทย ห้องเรียนภาษาไทย

1:50  
Scale:



โครงสร้างภายในเปิดเดียว  
แบบ PVC ของบก.  
ลูกบิดตัดสูญญากาศในร่ม ชนิดเดียว



<p>องค์กรสังคมภาคประชาธิรัฐที่มีความต้องการและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล เช่น สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ฯลฯ</p>	<p>ผู้นำรัฐ</p>
--	-----------------



ร่างการประกอบแบบห้องน้ำ

- 1 ห้องน้ำแบบเรียบง่าย
- 2 ถังส้วมน้ำ
- 3 ก้อนน้ำ
- 4 ผู้คนที่สามารถอ่าน
- 5 ผู้คนสามารถอ่าน
- 6 ห้องส้วมโดยติดแผ่น
- 7 ห้องน้ำด้วยกระดาษทิ้ง
- 8 กระจกเงา
- 9 รากไม้เขียว

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



จังหวัดสระบุรี

ประกาศจังหวัดสระบุรี เกี่ยวกับมาตรฐานห้องน้ำ

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี


จังหวัดสระบุรี

แบบ A  
scale: 1:50



B1

(ลงชื่อ).....  
(นางชวัญเรือน เที่ยมทอง)

(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....



แบบ A  
scale: 1:50



แบบ A  
scale: 1:50

መኑታዎች ገጠናናሚያ ቤት የሚሸጠው


ท่านน้าตีด้วยปืนใหญ่หัวปืนแบตเตอรี่หัวหอยหัวกระสือหัวปืนใหญ่-ปิด( GATE WALE ) กอกห้องติดสำหรับห้องแม่ชุมในอุบลราชธานี


(ลงชื่อ).....  พ.ศ.๒๕๖๔  
(ลงชื่อ)..... (นางสาววิรารณ บุญสันติ์) พ.ย.๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....  
(ลงชื่อ).....

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๗  
ผู้ว่าฯ ๙ แผ่นที่ ๑ ในจำนวน...

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ที่อยู่/ช่าง ลงวันที่






ပြန်လည်ပေါ်လာမှုများတွင် အမြတ်ဆင့် ပေါ်လာမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမှုများ

1:75


ตระบากหูหิ้ว PVC ท่อหินดินเผาที่รับน้ำฝน PVC ท่อ PVC กันน้ำ PVC ท่อ PVC ท่อ PVC ท่อ PVC



๘๗๖

E

CIRCUIT BREAKER



— CIRCUIT BREAKER

-  ແພັນວົງຮັດຕືກອອກໂນມີ ຕິດຂຶ້ນຊັງພາກພື້ນ 1.80 ມ.
-  ຄວາ ໂຄມ ໄກສັນຍາອຸດື່ນຢັ້ນ ພານ ອ 6" ກລອດ COMPACE FLUORESCENT 1-18 W ຕິດຕະຫຼາດໃນແນວງ
-  ຄວາ ໂຄມທີ່ຄູອຍຮາຍຮັບຕົກ ຄຽບປ່ວກລົມ ຢາດອັດ 1-32 W ຕິດຫັກຄານ
-  ດາວ ໂຄມທີ່ຖູອຍຮາຍຮັບຕົກ ກ່ອງເລັກສຳ ຮາດອັດ 1-18 W ຕິດຫັກຄານ ທີ່ຈົດຕານເທົ່າງ
-  ຄວາ ໂຄມທີ່ຄູອຍຮາຍຮັບຕົກ ກ່ອງເລັກສຳ ຮາດອັດ 1-16 W ຕິດຫັກຄານ ທີ່ຈົດຕານເທົ່າງ
-  ກ່ຽວເກືອງຍາຍ DUSTONE ຢັບຄົດ 250 Vac ຕິດຕະຫຼາດຕາມຫຼາຍວາ 0.20 W

រាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ

- 1 ในการติดตั้ง ต้องนำท่อลงในตู้ตามภูรณะที่ระบุไว้แล้วกับของงาน ไม่ใช้หัวตัดอุปกรณ์ที่มี

  - 2.1 แหล่งจ่ายไฟต้องไม่คืนไปเมล็ดกันไฟขึ้น
  - SQUARE D, ABB , MEN , CILPSAL , TICINO , SIEMENS , MG , HAGER
  - 2.2 CIRCUIT BREAKER เป็นเครื่องดับไฟชุด
  - SQUARE D, ABB , MEN , CILPSAL , TICINO , SIEMENS , MG , HAGER
  - 2.3 ควรจะให้ไฟฟ้าที่บิดติดกับอุปกรณ์ภายในบ้านมาต่ออยู่ตรงกัน แต่ถ้าต้องต่ออยู่ทางอื่น ก็ต้องมีการตัดไฟ ตามที่ระบุไว้
    - ห้องครัวของสถานที่นี้ มอก. 236-233
    - ชั้นล่างห้องครัวและชั้นล่างบ้านครัว นอก. 344-2530

สถานที่ตั้ง นอก. 183-2528


เบอร์โทรศัพท์ มอก. 23-2521

2.4 สายไฟที่นำไปติดกับแม่เหล็กน้ำ นอก. 11-223-1

2.5 ติดตั้งและดูแลรักษาไฟฟ้า ที่เป็นผู้ติดตั้งที่ขาย NATIONAL , ABB , CILPSAL , TICINO , บริษัทที่ได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า ตามมาตรฐานของ (HOM RUN) ใช้สาย 2.5 sp.mm.THW.

2.6 สายไฟที่ห่วงวงความโถม และสายห่วงเดินทิศที่เข้ามาใน ใช้สาย 2.5 sp.mm.THW.


สถานที่ตั้ง ใต้ถุนเดินทางเดิน ใต้ถุน 2 ชั้น ถนน THW




ପ୍ରକାଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ



TELEPHONE BISEB DIA GPM



TV RISER DIAGRAM



มาตรฐานแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙  
ผู้ออก..... แผ่นที่ ๖ ในจำนวน ๖๐ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๖

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรุ่งเรือง เที่ยบห้อง)

E.B.E

ESTERN BRIGHT ENERGY CO., LTD.

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย

แบบไฟฟ้าและผู้ดำเนินงาน

Scale

1:75

รายการของระบบแบบงานไฟฟ้า	
- สำหรับในพื้นที่ 9 ม.ม. โคลงค่าอยู่ในนีลัย @ 0.60 x 0.60 ม. ระหว่างต่อจราจร	สำหรับในพื้นที่ 9 ม.ม. โคลงค่าอยู่ในนีลัย @ 0.60 x 0.60 ม. ระหว่างต่อจราจร
- สำหรับในพื้นที่ 9 ม.ม. โคลงค่าอยู่ในนีลัย @ 0.60 * 0.60 ม. กรุณาตรวจสอบผ่านรีเลย์	สำหรับในพื้นที่ 9 ม.ม. โคลงค่าอยู่ในนีลัย @ 0.60 * 0.60 ม. กรุณาตรวจสอบผ่านรีเลย์





บริษัท อีสเทิร์น ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องແถວชั้นเดียว กว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ที่โรงเรียนเข้าฉกรรจ์วิทยาคม ตำบลเข้าฉกรรจ์ อำเภอเข้าฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 10 แผ่น ประมาณการ 6 มกราคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างบ้านพักครู	743,532.91	
	ค่าต้นทุนก่อสร้างโรงจอดรถ	102,263.64	
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด	845,796.55	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	รวม	848,796.55	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง	848,796.55	
	คณะกรรมการกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน	848,000.00	
	(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

บริษัท อีสเทิร์น ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  
( นายประเสริฐ งามผิว ) E.B.E.  
กรรมการบริษัท EASTERN BIO ENERGY CO.,LTD.

เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๙๖๑๖๗๕๔  
ผนวก..... แผ่นที่..... ๙ ในจำนวน..... ๙๐ แผ่น

สำเนาถูกต้อง

(นางกัครกมล ทองใบ)

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาเชื้อจ้าง ลงวันที่ ๗ ก.พ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) .....   
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ) .....   
(ผู้เชื่อ/ผู้ว่าจ้าง เปิโภ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด)

(ลงชื่อ) .....   
(นายฉวีวรรณ บุญสิริพันธ์) พยาน

(ลงชื่อ) .....   
(นางกัครกมล ทองใบ) พยาน

## ใบเสนอราคา

ผู้เสนอราคา บริษัท อิสเทิร์น ไบโอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

ประเภทงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องແດວชั้นเดียว กว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง ที่โรงเรียนเข้าชมกรุงวิทยาคม ตำบลเข้าชมกรุง อำเภอเข้าชมกรุง จังหวัดสระแก้ว

หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน 10 แผ่น

ประมาณการ

เมื่อวันที่

6 มกราคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ต้นทุน	Factor F รวม Vat 7%	รวมค่าจ้าง	หมายเหตุ
1	(ก) ค่าต้นทุนก่อสร้างบ้านพักครู	570,062.80			ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	(ข) ค่าต้นทุนก่อสร้างโรงจอดรถ	78,405.00			
	รวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด	648,467.80	1.3043	845,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ค่าต้นทุนงานป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.000	3,000.00	เงินประกันผลงานหัก 0 %
				848,000.00	VAT 7 %
	รวม			848,000.00	
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			848,000.00	
	(แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)			848,000.00	


ลงชื่อ

(นายประเสริฐ งามผิว)

กรรมการบริษัท



สำเนาถูกต้อง

  
นางสาวศรีรุณ พ่องใบ


แบบรายละเอียดประกับแบบที่ ๑

(ลงชื่อ) ..... พ.ร.บ. ๙๕๖๔

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
(นางชวัญเรือน เพียงทอง)(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
(นางสาววิวรรณ บุรีสพันธ์) พยาน(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวศรีรุณ พ่องใบ)

รายงานที่ออกสำรับ เนบและทราบเบบประยุณ์ สำนักงานทรัพยากรฯ ประจำวันที่ 16.00 เมตร  
องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ สำนักงานทรัพยากรฯ สำนักงานทรัพยากรฯ สำนักงานทรัพยากรฯ สำนักงานทรัพยากรฯ

ก่อนชั่วโมง บริษัท อิสเทิร์น ไบโอ เอเนอร์จี จำกัด  
ผู้ดูแลอาคาร บริษัท อิสเทิร์น ไบโอ เอเนอร์จี จำกัด

ก่อนหน้าที่ออกสำรับ

องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ อิสเทิร์น ไบโอ เอเนอร์จี จำกัด

ผู้ดูแลอาคาร

6 มกราคม 2565

( บริษัทฯ ออกสำรับ 2564 )

แบบเลขที่..... หมายเหตุ.....

หมายเหตุ.....

หมายเหตุ.....

หมายเหตุ.....

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาระดับเบลย์	ค่าวัสดุที่ใช้		ค่าแรงงาน	ยอดรวม
				จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย		
1. งานปูนพื้นครุ		( บาท )	( บาท )	จำนวนเงิน	ราคาระดับเบลย์	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน
1.1. งานปูนพื้นครุ							
- งานปูนพื้นครุ	50.00	ลบ.ม.	100.00	5,000.00	-	-	5,000.00
- งานปูนพื้นครุ	16.70	ลบ.ม.	-	-	100.00	1,670.40	1,670.40
1.2. งานซ่อมบำรุง		( ลบ.ม.)	( ลบ.ม.)				
- งานซ่อมบำรุง	6.40	ลบ.ม.	600.00	3,840.00	90.00	576.00	4,416.00
- งานซ่อมบำรุง	0.80	ลบ.ม.	1,200.00	960.00	250.00	200.00	1,160.00
- งานซ่อมบำรุง	14.70	ลบ.ม.	1,200.00	17,640.00	300.00	4,410.00	22,050.00
1.3. งานซ่อมบำรุง		( ลบ.ม.)	( ลบ.ม.)				
- งานซ่อมบำรุง	35.00	ลบ.ม.	400.00	14,000.00	-	-	14,000.00
- งานซ่อมบำรุง	11.25	ลบ.ม.	500.00	5,625.00	-	-	5,625.00
- งานซ่อมบำรุง	120.00	ตร.ม.	-	-	130.00	15,600.00	15,600.00
- งานซ่อมบำรุง	16.80	กก.	35.00	588.00	-	-	588.00
- งานซ่อมบำรุง	999.00	กก.	25.00	24,975.00	3.00	2,997.00	27,972.00
1.4. งานซ่อมบำรุง		( กก.)	( กก.)				
- DB ขนาด ๑.๒	12	กก.	-	-	-	-	8.88 กก./ลัง
							ใบโถ เก็บขยะ ๐๘๑.๔๐

ลงชื่อ


ก.พ. ๙๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นายมัคคุภิวัฒ อาษา)

แบบ

ฉบับที่



กรรมการบริษัท

EASTERN BIO ENERGY CO., LTD.

၁၃၂၁ ၁၀၀၈ ၁၉၁၄ ၁၉၁၅ ၁၉၁၆ ၁၉၁၇ ၁၉၁၈ ၁၉၁၉ ၁၉၁၁ ၁၉၁၂ ၁၉၁၃

မြတ်စွာ အနေဖြင့် ပုဂ္ဂန်များ ပိုမို ပြန်လည် ပေါ်လေ မြတ်စွာ အနေဖြင့် ပုဂ္ဂန်များ ပိုမို ပြန်လည် ပေါ်လေ

卷之三

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

卷之三

A-


.....

۲۷۰

.....

ជំនាញកូតុង

(นายวัตถุรุ่งmo ท่องใบ)



บริษัท เอกซ์เพรส อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  
สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

วังค่ายบริหารส่วนบุคคล วังค่าย บ้านเชียงใหม่ ประเทศไทย

กรุงเทพฯ

สูญเสียราคากล่องละ 1 กล่อง จำนวน 1 กล่อง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุคงเหลือ		ค่าธรรมูล	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน ( บาท )	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย ( บาท )	จำนวนเงิน ( บาท )			
	ยอดยกมา							200,560.40
1.2.2 งานฝ้าห้องตาม								
- ฝ้าห้องตามแบบรูปแบบที่ 9 แบบ. รอยต่อจะเป็นโค้งทรงกระบอกแบบง่าย	95.90	ตร.ม.	190.00	18,221.00	50.00	4,795.00	23,016.00	
- ฝ้าห้องตามแบบรูปแบบที่ 9 แบบ. โครงสร้างหลังคาแบบง่าย	16.10	ตร.ม.	190.00	3,059.00	50.00	805.00	3,864.00	
- ฝ้าห้องตามแบบรูปแบบที่ 9 แบบ. ขนาด 4 มม. เมื่อติดตั้งจะยืดตัวตึงขึ้นได้	50.00	ตร.ม.	165.00	8,250.00	40.00	2,000.00	10,250.00	
- ฝ้าห้องตามแบบรูปแบบโค้งทรงกระบอก	22.40	ตร.ม.	150.00	3,360.00	30.00	672.00	4,032.00	
1.2.3 งานผู้ช่วย								
- ก่ออิฐถือปูนคราดผู้ช่วย	220.00	ตร.ม.	190.00	41,800.00	60.00	13,200.00	55,000.00	
- ลูบปูนผู้ช่วย	420.00	ตร.ม.	50.00	21,000.00	70.00	29,400.00	50,400.00	
- ผู้ช่วยปูน 8" x 8" ขนาด 8 ชั้น	56.32	ตร.ม.	70.00	3,942.40	100.00	5,632.00	9,574.40	
1.2.4 งานพื้นห้องน้ำ								
- กระเบื้องห้องน้ำ 8"	16.10	ตร.ม.	200.00	3,220.00	100.00	1,610.00	4,830.00	
- กระเบื้องห้องน้ำ 8"	94.80	ตร.ม.	420.00	39,816.00	100.00	9,480.00	49,296.00	
1.2.5 งานประปา								
- บ.1 ประปาบ่อเก็บน้ำต้นน้ำ PVC ผิวเคลือบสีขาว								410,822.80

คงเหลือ

( นายประเสริฐ งามคำวิจิตร )


กรรมการบริษัท

หน้า

พยาน

สำเนาถูกต้อง

( นางสาวศรีรัตน์ ทองใบ )



สถานที่ก่อสร้าง บริษัท อิสเทิร์น โปรดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
ผู้รับเหมือนครา บล็อก ชั้น ๑ ถนนสุขุมวิท ๗๕ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โครงสร้างของบ้านพักและห้องน้ำที่ต้องการ วิวัฒนา ยาน 16.00 เมตร


รายการที่..... รายการที่..... รายการที่..... รายการที่.....  
แบบรบ.๔ แผ่นที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ( ใช้ราคาก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ )

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน	ยอดรวม
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา						410,822.80
	ชุดติดตั้งบาน 0.90x2.00 ม. พื้นรองบ้าน	8.00	บาน	3,500.00	28,000.00	120.00	960.00
- บ.๓	ประตูบานเปิดด้วยบาน PVC ลักษณะ PVC						28,960.00
	หน้าต 0.70x1.80 ม.	4.00	บาน	1,200.00	4,800.00	150.00	600.00
- น.๑	หน้าต่างบานสี่เหลี่ยมร่องบาน PVC ลักษณะ PVC						5,400.00
	หน้าต่างบานสี่เหลี่ยมร่องบาน PVC ลักษณะ PVC (หลักตัว)	4.00	บาน	3,500.00	14,000.00	-	14,000.00
- ก.๑	ประตูบานสี่เหลี่ยมร่องบานตัวตัวหน้า (บานลูกฟังก์)	40.00	เมตร	100.00	4,000.00	60.00	2,400.00
1.2.๖	งานซ่อมบำรุงที่ดิน						6,400.00
	ส้วมท่อระบายน้ำท่อ PVC และ PVC ลักษณะ PVC ลักษณะ PVC	4.00	ถูก	1,500.00	6,000.00	300.00	1,200.00
- จ.๑	งานซ่อมบำรุงท่อ PVC และ PVC ลักษณะ PVC	4.00	ตัว	1,100.00	4,400.00	150.00	600.00
- ก.๑	กาวน้ำลักษณะ PVC	4.00	ตัว	150.00	600.00	25.00	100.00
- สงวนสำรอง	กาวซีเมนต์	4.00	ตัว	250.00	1,000.00	35.00	140.00
- ฝ.๑	ฝาบ่อรากอ่อน PVC	4.00	ถูก	900.00	3,600.00	70.00	280.00
- ๕.๑	ฝาบ่อรากอ่อน PVC	1.00	ตัว	200.00	800.00	100.00	400.00
- ๖.๑	ฝาบ่อรากอ่อน PVC	4.00	ตัว	200.00	800.00	50.00	200.00
- ก.๑	กระดาษเชือกตัวตัวหน้า	4.00	ถูก	220.00	880.00	50.00	200.00
- ๗.๑	กระดาษเชือกตัวตัวหน้า	6.400	ถูก	120.00	480.00	50.00	200.00
	ราวนะห้องน้ำ ขนาดกว้าง 0.60 เมตร						680.00
	ราวนะห้องน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร						487,462.80
	ยอดรวม						487,462.80
	คงเหลือ						


(นายภัคกรยศ ทองใบ)

ภูมิพลอดุลยเดช  
อนุสาวรีย์ฯ

คงเหลือ



กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร



บริษัท กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด  
วิศวกรรมสถานที่และสถาปัตยกรรม จำกัด  
ก่อสร้างที่ก่อสร้าง  
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกล เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ค่าวัสดุคงเหลือ	ค่าแรงงาน	ยอดรวม
		( บาท )	( บาท )	( บาท )	( บาท )	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน ( บาท )
<b>ยอดยกมา</b>						
- ล้อป้องกันลื่น Ø 1 ½" (Stop Vale)	12.00	กูด	110.00	1,320.00	70.00	840.00
- ล้อตัวรองน้ำหนัก Ø 1 ¼" พมพนิดต์ก้าน Ø 2"	4.00	กูด	85.00	340.00	75.00	300.00
<b>1.2.7 ห่วงสี</b>						640.00
- สีเงิน Ø 4 ม. เล็บภายนอก	384.00	ตร.ม.	50.00	19,200.00	20.00	7,680.00
- สีฟ้า Ø 4 ม. เล็บภายนอก	25.00	ตร.ม.	50.00	1,250.00	20.00	500.00
<b>1.3 ระบบสูบน้ำค่าวิสาต</b>						1,750.00
<b>1.3.1 กําเนดแบบบึงบึง</b>						
- ท่อ PVC Ø 75 มม. ยาว 15 เมตร	20.00	ก'อน	400.00	120.00	2,400.00	2,800.00
- ท่อ PVC Ø 75 มม. ยาว 13 เมตร	5.00	ก'อน	200.00	1,000.00	120.00	600.00
- ท่อ PVC Ø 75 มม. ยาว 8.5 เมตร	2.00	ก'อน	400.00	800.00	400.00	800.00
- ชุดต่อต่อ Ø 16.00 ตัว	3.50	56.00	-	-	-	56.00
- ข้อต่อ Ø 43.00 ตัว	4.50	193.50	-	-	-	193.50
- ข้อต่อ Ø 27.00 ตัว	5.50	148.50	-	-	-	148.50
						525,290.80

**E.B.E.**  
EASTERN BIO ENERGY CO., LTD.  
( นายประเสริฐ ภูมิวุฒิ )  
กรรมการบัญชาติ

หมายเหตุ

ลงชื่อ

พยาน

สำเนาถูกต้อง

( นางวัชรินทร์ หล่อเปญ )

เอกสารแนบต่อไปนี้เป็นอย่างเดียว/  
ผู้ใดมีข้อสงสัย กรุณารายละเอียด  
ผู้ใดมีข้อสงสัย กรุณารายละเอียด  
ผู้ใดมีข้อสงสัย กรุณารายละเอียด

เอกสารแนบต่อไปนี้เป็นอย่างเดียว/  
ผู้ใดมีข้อสงสัย กรุณารายละเอียด  
ผู้ใดมีข้อสงสัย กรุณารายละเอียด  
ผู้ใดมีข้อสงสัย กรุณารายละเอียด

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาเช่าซื้อ ลงนามที่

๗ ก.พ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....  
( นางสาววิษณุวรรณ เที่ยบทอง )  
ลงชื่อ.....  
( นายนิษฐ์ชัย บุริสพันธ์ )  
ลงชื่อ.....  
( นายนิษฐ์ชัย บุริสพันธ์ )

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาเช่าซื้อ ลงนามที่  
๗ ก.พ. ๒๕๖๘  
ลงชื่อ.....  
( นายนิษฐ์ชัย บุริสพันธ์ )  
ลงชื่อ.....  
( นายนิษฐ์ชัย บุริสพันธ์ )

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาเช่าซื้อ ลงนามที่  
๗ ก.พ. ๒๕๖๘  
ลงชื่อ.....  
( นายนิษฐ์ชัย บุริสพันธ์ )  
ลงชื่อ.....  
( นายนิษฐ์ชัย บุริสพันธ์ )

ลงชื่อ.....  
( นายนิษฐ์ชัย บุริสพันธ์ )

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาเช่าซื้อ ลงนามที่  
๗ ก.พ. ๒๕๖๘  
ลงชื่อ.....  
( นายนิษฐ์ชัย บุริสพันธ์ )  
ลงชื่อ.....  
( นายนิษฐ์ชัย บุริสพันธ์ )

សេវាភ្លាម

ອະນຸມາດຕະຖານາມີຫຼັງຈາກນີ້  
ວິທີອົບປະກຳສົມບັດ  
ກົດລົງມີຫຼັງຈາກນີ້  
ວິທີອົບປະກຳສົມບັດ

ອະນຸມັດຕະຫຼາດໄດ້ຮັບອະນຸມັດຕະຫຼາດຈົບງານກີບ

เมืองวังน้ำตก 6 มกราคม 2565 ( โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 2564 )

สำเนาถูกต้อง<sup>๑</sup>  
(นางวัครกนล ทองใบ)

รายงานประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
รายงานงบประมาณการดำเนินการของโครงการ

โครงการก่อสร้างบ้านพักครัวแบบห้องน้ำมีติด瓦 กว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร  
ที่ดินริมน้ำขนาดครึ่งไร่ จำนวน 1 แปลง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จังหวัดสระบุรี

กองบัญชี กองบัญชี บริษัท อิสเทิร์น ไบอิเนอร์ส์ จำกัด  
ผู้สนับสนุน บริษัท อิสเทิร์น ไบอิเนอร์ส์ จำกัด

ผู้รับที่

6 มกราคม 2565

( ให้ราคาเดือนพฤษภาคม 2564 )

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/8

สำหรับก่อสร้าง สำหรับก่อสร้าง

แบบเลขที่..... รายการที่.....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน	ค่าธรรมูล	ค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน	ยอดรวม	หมายเหตุ
<b>2 งานก่อสร้างโรงจอดรถ</b>											
2.1 งานฐานราก (ลงชื่อ.....)	- จ่ายคืนเงิน	6.40	ลบ.ม.	150.00	960.00	-	-	-	960.00	960.00	
2.1.1 งานคอนกรีต (ลงชื่อ.....)	- จ่ายคืนเงินคงเหลือ	0.32	ลบ.ม.	-	100.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	
2.1.2 งานเหล็ก (ลงชื่อ.....)	- หักค่าเชื้อเพลิง	3.20	ลบ.ม.	500.00	1,600.00	90.00	288.00	288.00	1,888.00	1,888.00	
2.2 งานสถาปัตยกรรม (ลงชื่อ.....)	- หักค่าเชื้อเพลิง	8.00	ลบ.ม.	1,200.00	9,600.00	450.00	3,600.00	3,600.00	13,200.00	13,200.00	
2.3 งานอุปกรณ์ (ลงชื่อ.....)	- หักค่าเชื้อเพลิง	80.00	ตร.ม.	20.00	1,600.00	3.00	240.00	240.00	1,840.00	1,840.00	
<b>2.4 งานโครงสร้างหลังคา</b>											
2.4.1 หลังคา C 100x50x2.3 พ.ม.	- เหล็ก	6.00	ท่อน	450.00	2,700.00	-	-	-	2,700.00	2,700.00	
2.4.2 หลังคา C 75x45x5x2.3 พ.ม.	- เหล็ก	11.00	ท่อน	400.00	4,400.00	-	-	-	4,400.00	4,400.00	
2.4.3 หลังคากระเบื้อง 4"X4" หนา 2.0 มม.	- กระเบื้อง	3.00	ท่อน	500.00	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	
<b>2.5 งานเครื่องจักรกล</b>											
2.5.1 แม็ทติ๊กเกอร์ (Metal Sheet) ชนิดตัน	- แม็ทติ๊กเกอร์	90.00	ตร.ม.	120.00	10,800.00	70.00	6,300.00	6,300.00	17,100.00	17,100.00	
<b>2.6 ยอดรวม</b>											
										43,620.00	

ลักษณะ

(นางกัครกุมล ทองใบ)

ลงนาม



ลงนาม





ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างคัดเลือก



เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วย  
 ๑. ข้าพเจ้า ผู้มาลงนามที่ ๒๐ ถนนนนทบุรี ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๘ หมู่ ๓  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อ.เมือง/เขต..... จ.สระบุรี โทร. ๐๗๖-๗๑๐๙๒๙๘ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในการถวายรับจ้างเป็น  
 บุคคลธรรมดานี้ให้ใช้ชื่อความว่า) ข้าพเจ้า..... อยู่บ้านเลขที่.....  
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อ.เมือง/เขต..... จ.สระบุรี โทร. ๐๗๖-๗๑๐๙๒๙๘ ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่..... จ.สระบุรี  
 โดย..... ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยตลอดและยอมรับ  
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่  
 งานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรับจ้างเหมาภารก่อสร้าง และไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร  
 ราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างเหมาภารก่อสร้างบ้านพักครูแบบห้องแคว้นเดียว จำนวน ๔ ห้อง ที่โรงเรียนเขากรรษ์วิทยาคม ตำบลเขากรรษ์ อำเภอเขากรรษ์ จังหวัดสระบุรี ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปประยุกต์และรายละเอียดแห่งขอบเขตของงาน ตามราคากัดังที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรายงาน ก่อสร้างหรือไม่แจ้งปริมาณงานและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๖,๐๐๐ บาท = ห้าสิบสี่พันบาทถ้วน ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอเป็นระยะเวลา ๖๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีจะรับคำเสนอฉบับนี้ เมื่อได้ก่อตั้งคณะกรรมการดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่ดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบตามเงื่อนไขที่ขอบเขตของงานกำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแบบท้ายขอบเขตของงานหรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของขอบเขตของงานให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๐

สำเนาถูกต้อง

ผู้เสนอ..... ผู้รับ..... ในจำนวน ๗ แผ่น

คุมก.พ. สมควรซื้อจ้างโดยวิธีคัดเลือก (นางภัครกมล ทองใบ)  
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๕

ประธานกรรมการ

กรรมการ

๒./หากข้าพเจ้า.....

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)

พยาน

(ลงชื่อ).....

(นางภัครกมล ทองใบ)

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วรับหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ต่อค่าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วมีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ยื่นข้อเสนอได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วอาจเรียกคด้เดือกใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนออนี้หรือ  
ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมไปเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้วไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๔. ในเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธุรกิจธรรม และประกาศจากกลั่นอุบลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆที่ได้ยื่นเสนอราคานั้นในคราวเดียวกัน หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ

เสนอมา ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประทับตรา (ถ้ามี)

## คณะกรรมการที่อ้างโถววิธีคัดเลือก

7 11.9. 2565

### ....ประชานกรรมการ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....๑๖๗๓ ผู้รับวันที่.....  
พนวก.....๓.....แผ่นที่.....๖.....ในจำนวน.....๖.....แผ่น ชื่อ.....

(ลงชื่อ).....  
\_\_\_\_\_

(ลงชื่อ).....  
(นางชวัญเรือน เพียงทอง)

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ) .....  พยาน

(ลงชื่อ)..... พยาน

สำเนาถูกต้อง


(เงินเดือน ห้องใน)


เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเกตางานก่อสร้าง สูตร

และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา

แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ   
(นางชวรรณา ปริพันธ์)  
ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ   
(.....)  
ผู้รับจ้าง  


ลงชื่อ   
(นางชวรรณา ปริพันธ์)  
พยาน

ลงชื่อ   
(นางกัครกมล ทองใบ)  
พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่... ๙๖๑๗๓  
ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....

## เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประมวลงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

### ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวนับราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดขึ้นโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนับสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง คณะกรรมการให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาข้างตัวว่าจ้างข้าง萌นี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดและประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานข้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประมวลงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้าง ได้อีกด้วย และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเป็นเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการข่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

### ข. ประมวลงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดค่าจ้างมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

กำหนดให้

$$P = (PO) \times (K)$$

P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาเดียวแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักตัว 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบากเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างงานคืน

ESCALATION FACTOR K หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้นำกล.....
แผ่นที่..... ในจำนวน.....แผ่น

## หมวดที่ 1 /MPLA

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชียม สร้างว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รื้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุสิ่งทรายเม็นข้าหันน่าย เต็มไม้รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

1.2 ประปักษ์ของอาการบรรจุถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในรูเทียม

1.3 ระบบห้องหรือระบบสَاخต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปูนซากาศ ห้องก๊าซ  
สَاخไฟฟ้าสำหรับเครื่องบูรณาการสَاخล่องไฟ ฯลฯ

1.4 พาณิชย์น้ำของอาคารชนิดทางระบบท้ายน้ำภายในออก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เนพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยดึงสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่ว่ามีถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินกม ดินตึก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Cl}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$$

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยนดอคดิน การขุด-บดดินแล้วเทลง คลอง กันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปกนิตงาน

สำหรับการอบรมให้หมายความถึง การอบรมดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการอบรม รวมทั้งมีการบดอัดแฟ่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมทาง

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเทท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE SELECTED

#### MATERIAL. UNTREATED BASE WAS SHOULDER

$$\text{ଶ୍ରୀମତୀ} \quad K = 0.30 \pm 0.10 I/I_0 \pm 0.40 E_t/E_0 \pm 0.20 F_t/F_0$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๖๖๕๓๔  
ผู้ขาย..... ผู้ซื้อ..... ในจำนวน..... แห่ง

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานพิบานหิน ให้ผู้นำมารีบงกั้นเป็นชั้น ให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะซึมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่างๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดดังนี้ ปูนบดโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทึบ งานหินเรียบๆ หรืองานหินใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายคลังกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตระหง่านท้องถิ่น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I_t/I_o + 0.20 M_t/M_o + 0.20 F_t/F_o$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆไป ระยะทางขันเข้าไป - กลับประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 I_t/I_o + 0.10 M_t/M_o - 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

### หมวดที่ 3

#### งานพื้น

##### 3.1 งานพื้นทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 A_t/A_o + 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

##### 3.2 งานพื้นทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 M_t/M_o + 0.30 A_t/A_o + 0.20 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

##### 3.3 งานพื้นทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 M_t/M_o + 0.40 A_t/A_o + 0.10 E_t/E_o + 0.10 F_t/F_o$$

3.4 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กคล้ายเชือมงคล (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเตี้ย (DOWEL BAR) เหล็กขัด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกับริบบอนคอนกรีตสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 I_t/I_o + 0.35 C_t/C_o + 0.10 M_t/M_o + 0.15 S_t/S_o$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กของระบายน้ำและบริเวณลากคอนกรีตสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ห่อร้อยสายโทรศัพท์ ห่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I_t/I_o + 0.15 C_t/C_o + 0.15 M_t/M_o + 0.15 S_t/S_o$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้ลงนาม..... ลงวันที่..... ในจำนวน.....

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$$

#### หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องท่อ สะพานน้ำ ท่ออด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึก หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.20St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่างๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ท่ออดและอ่างระบายน้ำ ที่ไม่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึก หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกวนและโครงขากรวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45Ct/Co$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีตและ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานท่าข้าม ทางระบายน้ำลึก หรืออาคารชลประทานประกอบของเชื่อม ซึ่งมีลักษณะแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กตั้งกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.60 St/So$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่าฯ เลขที่ ๑๖๗/๒๕๖๗	
ผู้ว่าฯ.....	ผู้เช่า.....
ผู้เช่า.....	ผู้ให้เช่า.....
ผู้เช่า.....	ผู้ให้เช่า.....

**4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดเคลือบ** หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของมายแยกคำนวณค่าต่างหากของงานฝ่ายทางระบายน้ำล้วนหรืออาคารชลบุรีทั้งหมดที่อยู่ในน้ำซึ่งมีสัญญาณเชกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

**4.6 งานเสา** หมายถึง การเข้าพร้อมทั้งฝ่างท่อกรุขนาดฐานไม่น้อยกว่า 48 มิตติเมตร ในชั้นดิน หินปูหรือหินที่แตกหัก เพื่อติดตั้งด้านบน และให้รวมถึงงานซ่อนแซมฐานรากอาคารชลบุรีทั้งหมดที่อยู่ในน้ำซึ่งมีสัญญาณเชกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

**4.7 งานอัดดินดาน้ำปูน** ค่าอัดดินดาน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เคพาราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์ขึ้นตั้งที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่ประกาศของประมวลราคา

## หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

### 5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและห้องอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และห้องอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และห้องอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCo/PVCo$$

### 5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและห้องอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและห้องอุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และห้องอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
หน้าก.....
แผ่นที่.....
ในจำนวน.....แผ่น

5.3 งานปูรื้อบา愧ะนบอโມงค์สั่งนำะและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร  $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIp/GIpO$

5.4 งานวางท่อ PVC ห้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กดบุหราย

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กก่ออาบสังกะสี

ใช้สูตร  $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIp/GIpO$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าอย่างยิ่ง

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอย่างยิ่ง

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยดังนี้  
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ขกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS,  
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,  
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE  
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอย่างยิ่ง หมายถึงเฉพาะการติดตั้ง  
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร  $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง

BOUNDARY POST

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าอย่างยิ่ง

ใช้สูตร  $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร  $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อง เลขที่ ๑๗/๒๔๘๔
ผู้ลง..... ลง..... แผนที่..... ๖๙ ในจำนวน.....

### 5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประมาณงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

#### 5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร  $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร  $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ตัวนี้ราคาที่ใช้คำนวนตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ct = ตัวนี้ราคาน้ำเงินต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวนี้ราคาน้ำเงินต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Mt = ตัวนี้ราคารั้วสตุก ก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและน้ำเงินต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ตัวนี้ราคาวัสดุ ก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและน้ำเงินต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

St = ตัวนี้ราคากลีบ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ตัวนี้ราคากลีบ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Gt = ตัวนี้ราคากลีบแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ตัวนี้ราคากลีบแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

At = ตัวนี้ราคายอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ตัวนี้ราคายอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Bt = ตัวนี้ราคากรี๊องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ตัวนี้ราคากรี๊องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ft = ตัวนี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ตัวนี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ACt = ตัวนี้ราคาก่อซีเมนต์ไอลินิ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ตัวนี้ราคาก่อซีเมนต์ไอลินิ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

PVCt = ตัวนี้ราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อขายที่.....	.....
ผู้ร่าง.....	ผู้รับ.....
ลงวันที่.....	ลงวันที่.....
.....	.....

PVC <sub>0</sub>	= ตัวน้ำรากาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
GIP <sub>t</sub>	= ตัวน้ำรากาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP <sub>0</sub>	= ตัวน้ำรากาท่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
Pet	= ตัวน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEO	= ตัวน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา
W <sub>t</sub>	= ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
W <sub>0</sub>	= ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามด้วยผลของการคำนวณนี้ ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทที่ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นๆ และให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ของ แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั่น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างงานจากรากาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้รับจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันของราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานແลี้ยวเตือนภัย (โดยไม่ติด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท่ากากก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างงานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามมาตรฐาน หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การข่ายเงินแต่ละงวดให้ข่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างงานเพิ่มหรือค่างงานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอหักความตกลงเรื่องการเงิน กับด้านกงบประมาณ

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....  
ผู้รับ..... ผู้จ่าย..... จำนวน.....