

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นางขวัญเรือน เทียนทอง นายกองการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรพงษ์การโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด สระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๓๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบล/แขวง วัฒนานคร อำเภอ/เขต วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว โดย นายวัชรพงษ์ เทียนทอง ปราบฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ทะเบียน นิติบุคคลเลขที่ ๐๒๕๓๕๓๕๐๐๐๖๗๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ที่บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ ตำบล ไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๓๖๕ กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๙๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๒๑ (ยี่สิบเอ็ด) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้าง	จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและ วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา แบบปรับราคาได้	จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม (๙ (เก้า) หน้า)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีทีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัย ของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โลกัส อัญประเทศ เลขที่ ๖๕๔/๒๕๖๕/๐๐๐๒๐/๐๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคา ค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครองคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๙,๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๖๒๕,๐๒๘.๐๔ บาท (หกแสนสองหมื่นห้าพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๓๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำงานถางป่า ขุดตอ เสร็จเรียบร้อย ทำงานรื้อขึ้นพื้นที่ทางเดิมและก่อสร้างใหม่ เสร็จเรียบร้อย ทำงานดินถมคันทาง เสร็จเรียบร้อย ทำงานชั้นลูกรังรองพื้นทาง เสร็จเรียบร้อย งานวางท่อระบายน้ำ เสร็จเรียบร้อย (ยกเว้นงานเทคอนกรีตปากท่อ) พร้อมทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๔๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการก่อสร้างขึ้นพื้นที่ทาง (หินคลุก) เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๗๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโดยทำการ Prime Coat เสร็จเรียบร้อย ทำการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เสร็จเรียบร้อย ทำการเทคอนกรีตปากท่อ เสร็จเรียบร้อย ทำการติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ตีเส้นจราจรเสร็จเรียบร้อย และทำงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเทศบาล โกลด์ส อัญประเทศ ชื่อบัญชี หจก.วัชรพงษ์การโยธา เลขที่บัญชี ๖๕๔๐๐๐๐๒๒๐ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินจะเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายดังนี้

งวดที่	๑	๒	๓ (งวดสุดท้าย)
เงินรายได้	๑๔๓,๓๑๐.๐๐	๓๓๔,๓๙๐.๐๐	๔๗๗,๗๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๑,๒๘๙,๗๙๐.๐๐	๓,๐๐๙,๕๑๐.๐๐	๔,๒๙๙,๓๐๐.๐๐

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบ ในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาผู้รับจ้าง จะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญและในระหว่างงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้างผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งตัวแทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวแทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบอุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตามผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้าง ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ ผู้รับจ้าง พ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึง อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยาย ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคา ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๓,๘๘๕.๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้การก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี


ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามความเห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้รับบรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง จะต้องต้องมี ช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

สูตรในการคำนวณค่างานที่จะจ่ายเพิ่มหรือลดเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้าง มีดังนี้

$$\text{ใช้สูตร } P = (P_o) \times (K)$$

เมื่อ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

P_o = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

K ที่ใช้

$$K = 0.30 + 0.10 (I_t/I_o) + 0.40 (E_t/E_o) + 0.20 (F_t/F_o)$$

$$K = 0.30 + 0.40 (A_t/A_o) + 0.20 (E_t/E_o) + 0.10 (F_t/F_o)$$

$$K = 0.30 + 0.10 (M_t/M_o) + 0.40 (A_t/A_o) + 0.10 (E_t/E_o) + 0.10 (F_t/F_o)$$


(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้รับจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางขวัญเรือน เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางวรรณดาเดือน ทองเกตแก้ว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางภัครกมล ทองใบ)


เลขที่โครงการ ๖๕๐๒๗๑๙๔๖๑๑

เลขคุมสัญญา ๖๕๐๓๒๒๐๑๖๑๓๔

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต


ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลาภใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2,365.00 เมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



แผนที่ประเทศไทย

ที่ตั้งโครงการ ฯ



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....๑๘/๒๕๖๕
 ผวนก.....๑.....แผ่นที่.....๑.....ในจำนวน.....๒๑.....แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕
 (ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นางขวัญเรือน เทียนทอง)
 (ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายอชรรณวงษ์ บุญเลิศ)
 (ลงชื่อ)..... พยาน
 (นางวรรดาเดือน ทองเกตแก้ว)

แผนที่สังเขป

- สัญลักษณ์
- ถนนกรมทางหลวง
- ถนนโครงการ ฯ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง
- แม่น้ำ ลำคลอง
- หนองน้ำ ห้วย
- หมู่บ้าน
- วัด สุเหร่า โรงเรียน
- จังหวัด อำเภอ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สำรวจ	นายธรรมรัตน์ เขมโณภกรอด	นายช่างโยธาอาวุโส
เขียนแบบ	นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล	นายช่างโยธาอาวุโส
ออกแบบ	นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจ	นายณัฐวิภา เลหาสินบุษย์	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
เห็นชอบ	นายปิยวิทย์ คมเชื้อ	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
วันที่	นายสมนึก ใจสืบ	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
วันที่	นายวุฒิพงษ์ บำบัดโพธิ์	ผู้อำนวยการก่อสร้าง
วันที่		จำนวน
วันที่		แผ่น

เห็นชอบ
 ผู้อำนวยการกองช่าง, วิศวกรรมสถาน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ออนุมัติ
 นายช่างโยธาอาวุโส, วิศวกรรมการถนน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 นายช่างโยธาอาวุโส, วิศวกรรมการถนน
 นายช่างโยธาชำนาญงาน, วิศวกรรมการถนน
 ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, วิศวกรรมการถนน
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา, วิศวกรรมการถนน
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง, วิศวกรรมการถนน
 ผู้อำนวยการก่อสร้าง, วิศวกรรมการถนน
 จำนวน, วิศวกรรมการถนน
 แผ่น, วิศวกรรมการถนน

โครงการ อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลามาใกล้ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 2,365.00 เมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	รายการ	แผนที่	หมายเหตุ
1.	แผนที่สังเขป		
2.	สารบัญแบบ และรายละเอียด		
3.	แบบแสดงปริมาณงาน		
4.	แบบแสดงข้อกำหนดก่อสร้างที่ผลิตในประเทศไทย		
5.	แบบแสดงแปลนและรูปตัดตามยาว		
6.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. แบบ ถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)		ทด-2-303
7.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรป้ายบังคับและป้ายเตือน		ทด-3-101
8.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรป้ายแนะนำ		ทด-3-107
9.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. การติดตั้งป้ายจราจร(แบบป้ายเดี่ยว)		ทด-3-108
10.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง (ตีเส้นจราจร)		ทด-3-110(1)
11.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. หลักรั้วโลหะ		ทด-3-111
12.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. หลักรั้วไม้และหลักเขตทาง		ทด-3-112
13.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายกำหนดน้ำหนักรถทุก		ทด-3-121
14.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. การวางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม		ทด-5-101
15.	แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. คอนกรีตลาดป้องกันรถที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม		ทด-5-103
16.	แบบมาตรฐาน พธ. ข้อกำหนดทั่วไปและสัญลักษณ์ ของงานสัญญาไฟกระพริบ (เสาหลัก)		พท-101/61
17.	แบบมาตรฐาน ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		

รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้	
1	งานก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมระยะทางยาว 2,365.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,190.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว งานวางท่อระบายน้ำคลส. (บอ.ขั้ว) คอนกรีตลาดป้องกันรถที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายอาคาร) จำนวน 2 ป้าย งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 2 ป้าย ในกรณีแบบมีข้อขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาอุปสรรคจะดำเนินการก่อสร้าง เป็นผู้รับผิดชอบ ให้บริษัทฯ ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจจ้าง เป็นผู้รับผิดชอบ
2	
3	
4	
5	

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ซึ่งจ้าง **นางขวัญเรือน หนองทอง**
 (นางวรจดาเดือน ทองเกตแก้ว)
 (นางกักรมิล ทองใบ)
 เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง เลขที่.....
 ผนวก..... ๑แผ่นที่..... ๒ในจำนวน.....



โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
 ตอนแยก ทล. 3395 ที่ บ.คลองลามาใกล้ ม.4 ต.ไทรทอง
 เชื่อม บ.หนองแวง ม. 2 ต.ไทรเดี่ยว
 อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ตอนแยก ทล. 3395 ที่ บ.คลองลามาใกล้ ม.4 ต.ไทรทอง เชื่อม บ.หนองแวง ม. 2 ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว	สัญญาจ้าง	นายธรรมรัตน์ แซ่ปึกนครวัด นายเกรียงศักดิ์ ศรีสิงห์ นายอำนาจ รุ่งเรือง นายณัฐวิภา เสงี่ยมนุกันท์ นายชัยสิทธิ์ คนเชื้อ นายสมนึก ใจอิน นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์	นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างโยธาอาวุโส ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ผู้อำนวยการก่อสร้าง	เห็นชอบ ผู้อำนวยการก่อสร้าง วิทยาลัยการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสระแก้ว
สารบัญแบบ และรายละเอียด	จำนวน	วันที่	แผ่นที่	

โครงการ 3สร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต

ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลาภไถ่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2,365.00 เมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. และตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

บัญชีปริมาณงาน	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานดิน			
1.1	งานถมป่าขุดดิน (ขนานดิน)	ตร.ม.	9,460.00	
1.2	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	2,365.00	
1.3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วอัด	ตร.ม.	14,900.00	
2	งานดินอัด - ดินถม			
2.1	งานดินอัด	ลบ.ม.	405.00	
2.2	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	1,027.00	
3	งานรื้อคันทาง	ตร.ม.	90.00	
3.1	งานรื้อคันทางวัสดุมวลรวม (Soil Aggregate Subbase)	ตร.ม.	90.00	
4	งานหินหยาบ			
4.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วอัด(หินคลุก)	ตร.ม.	1,027.00	
4.2	งานหินหยาบหินคลุก (Crushed Rock Soil Aggregate Type 1)	ตร.ม.	90.00	
5	งานผิวทางหนา 5 ซม.			
5.1	งาน Prime Coat	ตร.ม.	90.00	
5.2	งานปูผิว Asphaltic Concrete (บน Prime Coat)	ตร.ม.	90.00	
5.3	งาน Tack Coat	ตร.ม.	90.00	
5.4	งานปูผิว Asphaltic Concrete (บน Tack Coat)	ตร.ม.	90.00	

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๘๒/๒๕๖๓

ผนวก ฉบับนี้ ในจำนวน

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๑๘/๐๖/๒๕๖๓

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน

- หมายเหตุ
1. บัญชีราคาค่าวัสดุ บ.1.ตร.๑-๓๑.๓๑๖-๑๓๖-๑๓๖-๑๓๖ ให้ใช้แผ่นป้ายสะท้อนแสงที่มอบให้ตามแบบที่แนบมา
 2. บัญชีราคาค่าวัสดุ บ.1.ตร.๑-๓๑.๓๑๖-๑๓๖-๑๓๖-๑๓๖ ให้ใช้แผ่นป้ายสะท้อนแสงที่มอบให้ตามแบบที่แนบมา
 3. บัญชีราคาค่าวัสดุ บ.1.ตร.๑-๓๑.๓๑๖-๑๓๖-๑๓๖-๑๓๖ ให้ใช้แผ่นป้ายสะท้อนแสงที่มอบให้ตามแบบที่แนบมา
 4. แนวก่อสร้างให้ดำเนินการตามแบบงานเดิม ส่วนค่าระดับก่อสร้างที่ระบุไว้ในแบบเป็นค่าระดับที่ขุดปรับหน้าดินตามแบบงานเดิม
 5. ค่าแห่งการเตรียมงานจราจรบนผิวทางและข้างทาง สามารถปรับเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่ผู้ขายและผู้รับจ้างเห็นสมควร
 6. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุหรือค่าจ้างอื่นใด ผู้ขายและผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ซื้อและผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าก่อนการก่อสร้าง
 7. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสัญญาณป้องกันอุบัติเหตุตามแบบที่แนบมา
 8. ความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบเอง

6	งานโครงสร้าง			
6.1	งานหล่อ คสล. ขนาด 1-๑ 0.60 เมตร		เมตร	-
6.2	งานหล่อ คสล. ขนาด 1-๑ 0.80 เมตร		เมตร	48.00
7	งานคอนกรีตคาน้ำดื่มที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม			
7.1	ขนาด 1-๑ 0.80 เมตร (HW+EW =2)		แห่ง	2.00
7.2	ขนาด 2-๑ 0.80เมตร (HW+EW =2)		แห่ง	1.00
8	งานติดตั้งป้ายจราจร			
8.1	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด	2.00
8.2	ป้ายจราจรแบบ ต 1 -๓๓๓.๓๓๓.๓๓๓.๓๓๓-๓๓๓.๓๓๓		ชุด	7.00
8.3	ป้ายจราจรแบบ บ 1		ชุด	1.00
8.4	ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-
8.5	ป้ายจราจรแบบ น 2		ชุด	4.00
9	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร			
9.1	หลักนำโค้ง (เสาคอนกรีต) ตามแบบมาตรฐาน อปท.		หลัก	43.00
9.2	งานติดตั้ง Guard Rail (บริเวณทางโค้ง)		เมตร	-
9.3	งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแบบพลังงานแสงอาทิตย์		ชุด	1.00
9.4	หลักกิโลเมตร		ชุด	2.00
10	งานติดตั้งป้ายจราจร			
10.1	สีทอโรโนพลาสติก กว้างเส้นละ 15 ซม.		ตร.ม.	855.00

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นายธรรมรัตน์ เขมโลภกรวด	นายก อบจ. สระแก้ว
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล	นายก อบจ. สระแก้ว
นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายก อบจ. สระแก้ว
นายณัฐวิภา เตชะสินธุ์รักษ์	นายก อบจ. สระแก้ว
นายปิยะวิทย์ คณธี	นายก อบจ. สระแก้ว
นายสมนึก ไชยนิ	นายก อบจ. สระแก้ว
นายวุฒิจันทร์ บ้านโพธิ์	นายก อบจ. สระแก้ว

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลต์คอนกรีต
ถนนเลขที่ ๓๓๙๕ ที่ บ.คลองลาภไถ่ ม.4 ต.ไทรทอง
เชื่อม บ้านหนองแวง ม. 2 ต.ไทรเดี่ยว
อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

แบบแสดงปริมาณงาน

อนุมัติ

ผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว

รายการที่ติดอยู่ทุกพื้นที่ใช้เพื่อการ
แผนการใช้พื้นที่ในอาคาร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	รหัส ในประเภท	รหัส ค่าประเภท
1							
2							
3							
4							
5							
รวม							
อัตรา (ร้อยละ)							

ลงชื่อ (ผู้สัญญาเช่าผู้รับจ้าง)
.....

ตารางการจัดทำแผนการใช้พื้นที่ในอาคาร

รายการที่ติดอยู่ทุกพื้นที่ใช้เพื่อการ
แผนการใช้พื้นที่ในอาคาร
ปริมาณที่ติดอยู่รายการ: ชิ้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	รหัส ในประเภท	รหัส ค่าประเภท
1					
2					
3					
4					
5					
รวม					
อัตรา (ร้อยละ)					

ลงชื่อ (ผู้สัญญาเช่าผู้รับจ้าง)
.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตำแหน่ง	ชื่อ	จำนวน	แผ่นที่
นายธรรมรัตน์ เขมโกลภรต	นายธรรมรัตน์ เขมโกลภรต	1	
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล	นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล	1	
นายอำนาจ รุ่งเรือง	นายอำนาจ รุ่งเรือง	1	
นายณัฐวิภา เล่าถวิลบุญชัย	นายณัฐวิภา เล่าถวิลบุญชัย	1	
นายปิยวิทย์ คมศรี	นายปิยวิทย์ คมศรี	1	
นายสมนึก ไจสิน	นายสมนึก ไจสิน	1	
นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์	นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์	1	

ตราประทับของ อบจ. สระแก้ว
นายสมนึก ไจสิน
นายก อบจ. สระแก้ว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ตามสัญญาก่อสร้าง
เพื่อส่งเสริมการใช้สินค้าไทยผลิตภายในประเทศ
1. ผู้รับจ้างต้องซื้อวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างนี้
โดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไทย ไม่ใช่วัสดุก่อสร้างที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กจะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้
2. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนการใช้วัสดุก่อสร้างและครุภัณฑ์ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศตามสัญญาจ้างก่อสร้างนี้ ตามเอกสาร ภาคผนวก 2
และ ภาคผนวก 3 (ภาคผนวก 3 เฉพาะกรณีที่มีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก) ให้ผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง (ถ้ามี)
แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 60 วัน หลังลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง หากผู้รับจ้างไม่เสนอแผนตามที่กำหนด ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้รับจ้างมีสิทธิยึดถือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ
แผนการใช้วัสดุก่อสร้างนี้ ผู้รับจ้างเสนอ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น เพื่อให้วัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้ส่งมอบหน้างานได้อย่างน้อย 7 วัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องแจ้งการปรับแผนให้ผู้รับจ้างก่อสร้างทราบก่อนดำเนินการนำวัสดุก่อสร้างฯ ตามแผนที่ได้รับอนุมัติให้ส่งมอบหน้างานอย่างน้อย 7 วัน
ทั้งนี้ต้องก่อนการส่งมอบงานแต่ละงวด







3. ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาว่าวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
แสดงต่อผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างร้องขอ เพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้รับจ้างว่าวัสดุก่อสร้าง/ครุภัณฑ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือไม่ ดังนี้
1) สำเนาใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศ Made in Thailand (MIT) ที่ออกโดยภาคอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2) หลักฐานที่แสดงว่าเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
3) หลักฐานแสดงที่ตั้งของแหล่งผลิต ที่สามารถแสดงได้ว่าผู้รับจ้างเป็นผู้ผลิต

เอกสารแนบท้ายสัญญา ชื่อชาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒๒๐๘
ผูกมัด..... ๑ วันที่..... ๕ ในจำนวน..... ๒๑๙.....
ใช้จริงค่าจ้างผู้รับจ้างรายละ ๑๒๒๐๘ บาท เป็นเงินจำนวนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน
นายสมนึก ไจสิน นายก อบจ. สระแก้ว

นายสมนึก ไจสิน นายก อบจ. สระแก้ว
นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ นายก อบจ. สระแก้ว
นายปิยวิทย์ คมศรี นายก อบจ. สระแก้ว
นายณัฐวิภา เล่าถวิลบุญชัย นายก อบจ. สระแก้ว
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล นายก อบจ. สระแก้ว
นายธรรมรัตน์ เขมโกลภรต นายก อบจ. สระแก้ว

นายสมนึก ไจสิน นายก อบจ. สระแก้ว
นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์ นายก อบจ. สระแก้ว
นายปิยวิทย์ คมศรี นายก อบจ. สระแก้ว
นายณัฐวิภา เล่าถวิลบุญชัย นายก อบจ. สระแก้ว
นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล นายก อบจ. สระแก้ว
นายธรรมรัตน์ เขมโกลภรต นายก อบจ. สระแก้ว

จุดตัดของ กม.ที่ 1+000



CURVE DATA NO. 4

Δ	= 07°10'10.18"	RT	E	TO STA.
D	= 6°00'00"	NC	SE	TO STA.
R	= 954.930 M.	M.	Ts	TO STA.
L	= 59.823 M.	M.	W	TO STA.
T	= 119.491 M.	M.		
SE. ATTAINED STA.				
SE. REMOVED STA.				

DATA NO. 3

Δ	= 09°44'59"	LT	E	TO STA.
D	= 6°00'00"	NC	SE	TO STA.
R	= 716.197 M.	M.	Ts	TO STA.
L	= 121.872 M.	M.	W	TO STA.
T	= 121.872 M.	M.		
SE. ATTAINED STA.				
SE. REMOVED STA.				

CURVE DATA NO. 2

Δ	= 20°27'44.44"	LT	E	TO STA.
D	= 34°00'00"	NC	SE	TO STA.
R	= 168.517 M.	M.	Ts	TO STA.
L	= 30.415 M.	M.	W	TO STA.
T	= 60.183 M.	M.		
SE. ATTAINED STA.				
SE. REMOVED STA.				

CURVE DATA NO. 1

Δ	= 20°27'44.44"	LT	E	TO STA.
D	= 34°00'00"	NC	SE	TO STA.
R	= 168.517 M.	M.	Ts	TO STA.
L	= 30.415 M.	M.	W	TO STA.
T	= 60.183 M.	M.		
SE. ATTAINED STA.				
SE. REMOVED STA.				

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นายธรรมรัตน์ นนทโคกกรวด
นายชัชชัย อธิกุล
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ



นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ

นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ
นายสุวิทย์ วัฒนวิเศษ

คำชี้แจง

1. จำนวนที่ดินและค่าเช่าที่ดิน...
2. ค่าเช่าที่ดิน...
3. ค่าเช่าที่ดิน...
4. จำนวนที่ดิน...

1 : 100
1 : 500
1 : 1000



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาก้าง เลขที่ ๑๖
ผนวก ๑ แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๑๑ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย/จ้าง ลงวันที่

- (ลงชื่อ) ผู้จ้าง
 (ลงชื่อ) ผู้ขายผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ) พยาน
 (ลงชื่อ) พยาน

สถานี (Station)	PVI STA	ELEV.	VC	MO.	PVI STA	ELEV.	VC	MO.	PVI STA	ELEV.	VC	MO.
115,000	115,000	115.887			115,000	115.887			115,000	115.887		
116,000	116,000	116.326			116,000	116.326			116,000	116.326		
117,000	117,000	116.755			117,000	116.755			117,000	116.755		
118,000	118,000	117.184			118,000	117.184			118,000	117.184		
119,000	119,000	117.613			119,000	117.613			119,000	117.613		
120,000	120,000	118.042			120,000	118.042			120,000	118.042		
121,000	121,000	118.471			121,000	118.471			121,000	118.471		
122,000	122,000	118.900			122,000	118.900			122,000	118.900		
123,000	123,000	119.329			123,000	119.329			123,000	119.329		
124,000	124,000	119.758			124,000	119.758			124,000	119.758		

ผู้จ้าง
นาย.....

ผู้ขายผู้รับจ้าง
นาย.....

พยาน
นาย.....

พยาน
นาย.....

โครงการบริหารสวนจังหวัดสระแก้ว

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

นาย.....

ตีพิมพ์วงวาง


ขนาด ๑๖.๑ x ๑๖.๑ ซม. (๑:๑๐๐) (H/W/E/W)

ขนาด ๑๖.๑ x ๑๖.๑ ซม. (๑:๑๐๐) (H/W/E/W)


ขนาด ๑๖.๑ x ๑๖.๑ ซม. (๑:๑๐๐) (H/W/E/W)

คำอธิบาย


- จำนวนที่ในแต่ละแผ่นและตำแหน่งในการวางของเปลี่ยนแปลงได้
- จำนวนที่ในแต่ละแผ่นและตำแหน่งในการวางของเปลี่ยนแปลงได้
- จำนวนที่ในแต่ละแผ่นและตำแหน่งในการวางของเปลี่ยนแปลงได้
- จำนวนที่ในแต่ละแผ่นและตำแหน่งในการวางของเปลี่ยนแปลงได้




แสดงการยึดโครงข่ายโครงข่าย N-1




รายละเอียดด้านหลังป้าย N-2 และ N-3




รายละเอียดด้านหลังป้าย N-4



รายละเอียดด้านหลังป้าย N-5




แสดงการติดตั้งป้ายแบบ A



รูปตัด A-A

รูปตัด B-B


- หมายเหตุ
1. เสาขนาด 0.1x0.12 ม. ใช้ทำรับเสาเข็มและเสาเข็มค้ำตั้งกับพื้น 2 ทอ.ม.
 2. เสาขนาด 0.1x0.15 ม. ใช้ทำรับเสาเข็มค้ำตั้งกับพื้น 2 ทอ.ม.
 3. เสาขนาด 0.1x0.15 ม. ใช้ทำรับเสาเข็มค้ำตั้งกับพื้น 2 ทอ.ม.




แสดงรายละเอียดการติดตั้งป้ายบังคับป้ายเตือน

รายการประกอบแบบ

1. วัสดุงาน วิศวกรรมโยธา
2. วัสดุงาน วิศวกรรมโยธา
3. วัสดุงาน วิศวกรรมโยธา
4. วัสดุงาน วิศวกรรมโยธา
5. วัสดุงาน วิศวกรรมโยธา




แสดงการปักป้ายบังคับและป้ายเตือน


















แบบแปลนเหล็กกล้าโค้ง (GUIDE POST) บริเวณโค้งทางราบ

การติดตั้ง หลอดโค้งบริเวณที่ไปจนถึงตรงข้าม
(ติดตั้งชิดขอบบึงทาง หรือขอบผิวจราจรก็ได้)

- บริเวณก่อนถึงทางแยกให้ใช้ลักษณะทาง
ทาสีขาวแดง ขนาดหน้าหรือหลังรถได้ทั้ง 2 ด้าน



- บริเวณที่เปลี่ยนความกว้างของผิวจราจรให้ใช้ลักษณะทาง
ทาสีขาวแดงขนาดหน้าหรือหลังรถได้ทั้ง 2 ด้าน



รายการประกอบแบบ

- มีลักษณะ มีขั้วเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก
- เหล็กเส้นที่ใช้ทำตัวโครงของตัวนำ ส่วนตัวโครงและตัวนำใช้เหล็กเส้น
- จำนวนขั้วต่อที่ใช้ไม่เกิน 10 ขั้ว

วัสดุ	จำนวนวัสดุที่ใช้ต่อ 1 กม. (ก.ม.)		
	ขั้วที่ 1 (ก.ม.)	ขั้วที่ 2 (ก.ม.)	ขั้วที่ 3 (ก.ม.)
เหล็กเส้น	7	12	24
เหล็กเส้น	11	18	36
เหล็กเส้น	6	13	27
เหล็กเส้น	18	27	54
เหล็กเส้น	10	18	36
เหล็กเส้น	15	27	54

แบบมาตรฐานงาน
สำหรับติดตั้งอุปกรณ์จราจร

หน้าปกใช้และพิมพ์ตาม

แบบเลขที่ ทบ-3-12



หน้าที่ 54



แบบมาตรฐานงานทาง
สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

แผ่นที่ ๖๖



แสดงการติดตั้งเสาป้าย



แสดงการติดตั้งป้ายกับเสาป้าย

รายการประกอบแบบ

1. ฝักราง ฝักรางเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว กว้าง 1.2 ม. ยาวตามยาว ๒ ม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม.
2. ฝักรางเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว กว้าง 1.2 ม. ยาวตามยาว ๒ ม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม.
3. ฝักรางเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว กว้าง 1.2 ม. ยาวตามยาว ๒ ม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม.
4. ฝักรางเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว กว้าง 1.2 ม. ยาวตามยาว ๒ ม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม.
5. เสาป้ายเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว กว้าง 1.2 ม. ยาวตามยาว ๒ ม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม.
6. ฝักรางเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว กว้าง 1.2 ม. ยาวตามยาว ๒ ม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม. ๒ ด้านเป็นเหล็กเส้นขนาด ๑๖ มม. ระยะห่างระหว่างเส้น ๑๖ ซม.

หมายเหตุ

แบบนี้เป็นแบบสำหรับงานทาง ใช้งานได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบ



รูปตัด B-B


รูปตัด A-A

รูปตัดแสดงเสาป้าย



แสดงด้านหลังป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก

แสดงด้านหน้าป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก

(๑) หมายถึง รัศมีของวงกลมที่แสดงในแบบร่าง เช่น วงกลมที่ ๑ เป็นต้น




แบบ รูปขยายตราองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่



แบบ รูปด้านหน้าป้ายชั่วคราว

มาตราส่วน 1:20



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
 หมวด..... 9..... แผ่นที่..... ๒๑..... ในจำนวน..... ๒๑..... แผ่น
 นาย.....
 (นางขวัญเรือน ไชยพ่อง)
 (นางอรอร อนุวงษ์)
 (นางวรรดาเดือน ทองเกตแก้ว)
 (นางภครกมล.....)
 ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 พยาน
 พยาน

ผม นาย.....
 (นางขวัญเรือน ไชยพ่อง) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นางอรอร อนุวงษ์) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นางวรรดาเดือน ทองเกตแก้ว) พยาน
 (นางภครกมล.....) พยาน
 ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

แบบ รูปด้านข้างป้ายถาวร

มาตราส่วน 1:20



องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่

แบบ มาตรฐาน ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร

เห็นชอบ

นาย.....

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นาย.....

แบบของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่


งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)									
6	งานก่อสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)								
6.1	กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริม (กำแพงปีก) (R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (WING WALL))								
6.1.1	กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริม (กำแพงปีก) 0.80 ม. (CONCRETE EACH	2.000	8,398.78	16,797.56	1.3231	11,112.43	22,224.85		
6.1.1.1	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1- 0.80 ม. (CONCRETE EACH	1.000	9,653.31	9,653.31	1.3231	12,772.29	12,772.29		
6.1.1.2	กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 2- 0.80 ม. (CONCRETE EACH								
7	งานติดตั้ง								
7.1	ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	ชุด	11,730.00	23,460.00	1.3231	15,519.96	31,039.93		
7.2	ป้ายจราจรแบบ ต1-ต27,ต31,ต33,ต56,ต58-ต60,ต75	ชุด	2,830.00	19,810.00	1.3231	3,744.37	26,210.61		
7.3	ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	4,010.00	4,010.00	1.3231	5,305.63	5,305.63		
7.4	ป้ายจราจรแบบ บ2	ชุด	7,790.00	31,160.00	1.3231	10,306.95	41,227.80		
7.5	เหล็กนำโค้ง	43.000	600.00	25,800.00	1.3231	793.86	34,135.98		
7.6	เหล็กกิโลเมตร	2.000	3,580.00	7,160.00	1.3231	4,736.70	9,473.40		
7.7	สัญญาณไฟกระพริบ	1.000	15,990.00	15,990.00	1.3231	21,156.37	21,156.37		
8	งานตีเส้นจราจร								
8.1	สีเทอร์โมพลาสติก	855.000	290.00	247,950.00	1.3231	383.70	328,062.65		
TOTAL									9,554,074.40

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
 ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวนเงิน 9,554,074.40 บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๕

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย

- (ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง (นางขวัญเรือน เทียนทอง)
- (ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง (นายอรรถพงษ์ เทียนทอง)
- (ลงชื่อ)..... พยัคฆ์ (นางวรรณิศาเดือน ทองเกตแก้ว)
- (ลงชื่อ)..... พยัคฆ์ (นางภัครกมล ทองใบ)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพงษ์ ๒๐ มี.ค. ๒๕๕๕



ลงชื่อ..... ผู้เสนอราคา
 (นายอรรถพงษ์ เทียนทอง)
 หุ้นส่วน / ผู้จัดการ

สำเนาถูกต้อง
 (นางภัครกมล ทองใบ)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาถูกต้อง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

(นางภัทรมล ทองใบ)

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรพงษ์การโยธา อาคาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชรพงษ์การโยธา เลขที่ ๘๓๕ หมู่ที่ ๑๐ ถนน สุวรรณศรี ตำบล วัฒนานคร อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๘๖๔๘๖๖๓ โดย นายวัชรพงษ์ เทียนทอง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๖/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ตอน แยกทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๕ ที่บ้านคลองลากไม้ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบ

เอกสารนี้เพื่อเสนอและรับทำใบเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอด
ผนวกแผนภูมิการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายพิมพ์วางไว้ด้วยแล้ว
ในจำนวน.....แผ่น

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เห็นสมควร

ข้าพเจ้า/ผู้รับจ้าง ผู้ที่ส่ง/ผู้รับจ้างที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคา
(ลงชื่อ)..... (นางสาวบุญเรือน/เทียนทอง) เมื่อวันที่.....๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕
อิเล็กทรอนิกส์ที่.....
(ลงชื่อ)..... นายอรรถพร วัฒนานคร ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... นายอรรถพร วัฒนานคร กรรมการประกวดราคาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
(ลงชื่อ)..... นายอรรถพร วัฒนานคร กรรมการประกวดราคาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ
(ลงชื่อ)..... นายอรรถพร วัฒนานคร กรรมการประกวดราคาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ
(ลงชื่อ)..... นายอรรถพร วัฒนานคร กรรมการประกวดราคาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการ
๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกรื้อจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน ๕๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวัชรพงษ์ เทียนทอง)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6503160009952

รหัสอ้างอิง OTP FRzF

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๕๓๕๓๕๐๐๐๖๗๘

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕
ผนวก.....ที่.....แผ่นที่.....๒.....ในจำนวน.....แผ่น.....

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕
(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางวัชรพงษ์ เทียนทอง)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางวรรณดาเดือน ทองเกตแก้ว)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางภัครกมล ทองใบ)

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๕
ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางภัครกมล ทองใบ)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง
(นางขวัญเรือน เทียนทอง)
.....

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง
(นายวังวานอง เทียนทอง)
.....

ลงชื่อ  พยาน
(นางวรรณดาเดือน ทองเหตุแก้ว)
.....

ลงชื่อ  พยาน
(นางภัครกมล ทองใบ)
.....

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่.....๑๔/๒๕๖๕
ผนวก.....แผ่นที่.....๑.....ในจำนวน.....แผ่น

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่ากรรมสิทธิ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดทำโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคา ไปใช้ในวัน ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัดฉันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ระบายของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบระบายภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Cv/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$


หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง กั้นคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่น โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$



2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินรียวยานแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดคู่มอ่งค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๑/๒๕๖๕
 หมวด.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันดิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10Iv/Io + 0.15 Cv/Co + 0.20Mv/Mo + 0.25Sv/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงสร้างเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10Iv/Io + 0.05Cv/Co + 0.20Mv/Mo + 0.40Sv/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 Iv/Io + 0.10Cv/Co + 0.10 Mv/Mo + 0.20Sv/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20Iv/Io + 0.10Cv/Co + 0.10Mv/Mo + 0.25Sv/So$$

4.3 งานบานระบาย TRASMACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องกั้นและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 Iv/Io + 0.45Gv/Go$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15Iv/Io + 0.60 Sv/So$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....๑๔/๒๕๖๔
ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

5.3 งานปรับปรุงระบบอิมโวงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC กลมทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและคอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
 ๑๔/๒๕๖๔
 ผนวก.....แผ่นที่.....(๗) ในจำนวน.....แผ่น

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เป็นไว้เฉพาะงานก่อสร้างของกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ให้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕
ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกคำนวณก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๐๕/๒๕๖๕
 ผวนก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น