

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๕

สัญญฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง ท่าเกurm อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด นราณ ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๓/๒ ถนนก.m.๒ ฝั่งชาย ตำบล/แขวง อรัญประเทศ อำเภอ/เขตอรัญประเทศ จังหวัดยะลา โดย นายสุรพงษ์ ชิงนราณ ประธานาธิบดี หัวหน้าสืบทอดของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดยะลา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๔๕๓๕๓๐๐๑๑๒๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ และมอบอำนาจให้นายมานพ บึงจันทร์ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างโดยเนกประสงค์ (หลังคาโค้ง เมทัลชีลคลุมลานอนекประสงค์และเวที) โรงเรียนเขาวรรจวิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดต่อไปนี้เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๑๓ (สิบสาม) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (๙ (เก้า) หน้า) | |

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ บึงจันทร์)



ความได้ในเอกสารแบบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแบบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๒๓,๗๕๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำไรตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้าง ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (๑) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๐))

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๙๒,๗๕๗.๐๑ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือ ราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๕ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานรื้อพื้น ค.ส.ล. เพื่อขุดทำฐานรากและคานคอติน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม และตัดหัวเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคโนโลยีฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคานคอตินทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งเสาเหล็กโดยมอนิกประสงค์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อย^{ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕}

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเชื่อมโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดเสร็จ
 - งานทาสีโครงสร้างเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานประกอบติดตั้งโครงเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานมุงหลังคาโครงเมทัลชีทโดยมอนิกประสงค์ แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๗๑,๒๕๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานพื้นเวที ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานเชื่อมโครงเหล็กเวที พร้อมงานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานติดตั้งโครงเหล็กเวที ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น
สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสวิตซ์ไฟฟ้า เสร็จเรียบร้อย
- งานทาสีสนามกีฬา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อย^{ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖}

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

NAWAN
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ๖๒๕๕๙
LIMITED PARTNERSHIP
(นายมานพ บึงจันทร์)

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไประดับย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายใต้เงื่อนไขที่มีการระบุไว้ในสัญญา นับแต่วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยมีชักชา โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยนั่นเอง แต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ บึงจันทร์)



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานเดี่ยงส่วนโดยฝ่ายความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา หันนี้ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๔. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นวันนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำมีได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๕. ความรับผิดชอบผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่กางที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น เม้จกเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยช่อง章程ให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหมโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย นั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ก้าบผูบบสบบจ้าก บัวรุณ
NAYAN
LIMITED PARTNERSHIP
(นายมานพ บึงจันทร์)

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้
ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติฯ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ย
ประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา
เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มี
อำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก
และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดย
ถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงาน
วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น
ที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้
ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก่เขา
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนชิ้นงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้
เข่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายมานพ บึงจันทร์)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศมนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายที่ว่าไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราค�다้วย ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคามาตรผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔,๘๗๕.๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีทั้งกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอกจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)

นายสุรินทร์ แสงทอง

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

MAWAN
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท
LIMITED PARTNERSHIP
ผู้รับจ้าง
(นายมานพ บึงจันทร์)

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประจำกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประจำกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมนำร่องส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมล้มเหลวอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ บึงจันทร์)



ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการประนีบติดตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในสั้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในการนี้ที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้คนการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือห้องผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือห้องผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ บึงจันทร์)



ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคางานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ สูตรและวิธีการคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

$$\text{ใช้สูตร } P = (PO) \times (K)$$

เมื่อ P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคางานเป็นวงที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคางานเป็นวงซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 5% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือหากเพิ่ม 5% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน K ที่ใช้

$$K = 0.95 + 0.05 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.05 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)



(ลงชื่อ) พยาน

(นายมานพ บึงจันทร์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางฉวีวรรณ บริสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางวัครกมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๕๐๕๗๔๓๕๗๔

เลขคุณสัญญา ๖๕๐๘๙๑๐๒๔๓๔

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00520/65

โครงการ 8.14 โครงการก่อสร้างโดยมอนเคนประสงค์ (หลังคาโค้งเมทัลชีลคลุมล่าง
เอนกประสงค์และเวท) โรงเรียนเข้าชมกรุงวิทยาคม ในสังกัดองค์กรบริหารส่วน
จังหวัดสระแก้ว

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

| แผนงานakah และทุ่มเท | งานไฟฟ้าและประปา | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |
|---|---|--------------------------|----------------------------|
| รายละเอียดเงินทำสัญญา | | | |
| อ้างอิงในของจ้างเลขที่ 65-42-00242-5420900-00002 | | | |
| ว่าเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราภรณ์ ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดภายนอกยื่มค่าเพื่อ | | | |
| ที่อยู่ 73/2 กม.2 ฝั่งริมแม่น้ำป่าสัก จ.สระแก้ว | | | |
| วันที่ทำสัญญา 29 สิงหาคม 2565 | ระยะเวลาที่ดำเนินการ 180 | วัน | |
| วันที่ดำเนินการ 30 สิงหาคม 2565 | วันที่สิ้นสุดสัญญา 25 กุมภาพันธ์ 2566 | | |
| เหตุผลและความจำเป็น ที่ดำเนินการก่อนวันที่ ทำสัญญา | | | |
| วงเงินทำสัญญา | 4,475,000.00 บาท ชำระเดือนละ 5 จ่าย | | |
| เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง | จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง) | | |
| เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด | 0.00 บาท | | |
| อัตราค่าปรับ | 4,475.00 บาท/วัน | | |
| หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร..... | | | |
| รายละเอียดโครงการ | | | |
| จ้างเหมาก่อสร้างโดยมอนเคนประสงค์ (หลังคาโค้งเมทัลชีลคลุมล่างเอนกประสงค์และเวท) โรงเรียนเข้าชมกรุงวิทยาคม ในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว | | | |
| รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าต่อไป | | | |

ลงชื่อ..... พญอ./ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)
วันที่..... ๒๕/๘/๒๕๖๕

ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาววรรณ บุริสพันธ์)
วันที่..... ๒๕/๘/๒๕๖๕

ลงชื่อ..... พญอ./ผู้รับจ้าง
(นายมานพ บึงจันทร์)
วันที่..... ๒๕/๘/๒๕๖๕


ลงชื่อ..... พยาน
(นางสาวกรรณ ทองใบ)
วันที่..... ๒๕/๘/๒๕๖๕




ลักษณะเลขที่ : CNTR-00520/65

รายละเอียดการจ่ายเงิน

| รายการ | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | จำนวนที่หักภาษี | หักภาษีเงินได้ทั้งหมด | จำนวนเงินทั้งหมดที่หักภาษี |
|--------|--|--------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 671,250.00 | 671,250.00 | 0.00 | 0.00 | 671,250.00 |
| | ประกอบด้วย เงิน俸บประมาณเดือนเดียวกันจำนวน 671,250.00 บาท | | | | |
| 2 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| | ประกอบด้วย เงิน俸บประมาณเดือนเดียวกันจำนวน 895,000.00 บาท | | | | |
| 3 | 895,000.00 | 895,000.00 | 0.00 | 0.00 | 895,000.00 |
| | ประกอบด้วย เงิน俸บประมาณเดือนเดียวกันจำนวน 895,000.00 บาท | | | | |
| 4 | 671,250.00 | 671,250.00 | 0.00 | 0.00 | 671,250.00 |
| | ประกอบด้วย เงิน俸บประมาณเดือนเดียวกันจำนวน 671,250.00 บาท | | | | |
| 5 | 1,342,500.00 | 1,342,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,500.00 |
| | ประกอบด้วย เงิน俸บประมาณเดือนเดียวกันจำนวน 1,342,500.00 บาท | | | | |
| รวม | 4,475,000.00 | 4,475,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,475,000.00 |

ลงชื่อ.....

 (นายสุรินทร์ กะร้อ แสงหาด)
 (.....)

วันที่..... ๒๙/ ส.ค. ๒๕๖๔/.....

ลงชื่อ.....

 (นางนิเวศราณ ปริสพันธ์)
 (.....)

วันที่..... ๒๙/ ส.ค. ๒๕๖๔/.....

ลงชื่อ.....

 (นายมานพ บึงจันทร์)
 (.....)

วันที่..... ๒๙/ ส.ค. ๒๕๖๔/.....

ลงชื่อ.....

 (นางกฤศรุณ ทองใบ)
 (.....)

วันที่..... ๒๙/ ส.ค. ๒๕๖๔/.....



ឧបករណីនិងអាជីវកម្ម នូវក្រសួងពេទ្យ



| ឧបករណីនិងអាជីវកម្ម នូវក្រសួងពេទ្យ | | លេខវិនិយោគ | ដំឡើង |
|-----------------------------------|---|---|------------|
| និគារការពេទ្យ | និគារសេដ្ឋកិច្ច និងការពិភ័យលេខ និងការពិភ័យលេខ | និគារសេដ្ឋកិច្ច និងការពិភ័យលេខ និងការពិភ័យលេខ | |
| ស្រុក ឃុំ | សង្កាត់សិក្សា ឬសង្កាត់សិក្សាលើមួយរដ្ឋិត | ឯកសារធនធាន និងអាជីវកម្ម នូវក្រសួងពេទ្យ | |
| ពេលរដ្ឋបាល និង នគរូបសាលា | សង្កាត់សិក្សា ឬសង្កាត់សិក្សាលើមួយរដ្ឋិត | ឯកសារធនធាន និងអាជីវកម្ម នូវក្រសួងពេទ្យ | |
| | | | |
| លេខវិនិយោគ | លេខវិនិយោគ | លេខវិនិយោគ | លេខវិនិយោគ |
| ជូនយោបល់ | ជូនយោបល់ | ជូនយោបល់ | ជូនយោបល់ |
| ឈ្មោះ | ឈ្មោះ | ឈ្មោះ | ឈ្មោះ |
| | | | |

គ្រួងការក្រែកខេត្តបានជាតិ(អនុគមន៍គេងម៉ែល) និងក្រសួងពេទ្យ ចូលរួមចូលរួមនឹងក្រសួងពេទ្យ


នូវក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ ក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ

និងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ និងក្រសួងពេទ្យ

| | | |
|-------|-------------------|------------|
| សារណ៍ | សម្រាប់ប្រើប្រាស់ | ប្រើប្រាស់ |
|-------|-------------------|------------|

បញ្ជីរឿងផ្ទាល់
បញ្ជីឈ្មោះ

| | | |
|---------|---------|---------|
| (ឈ្មោះ) | (ឈ្មោះ) | (ឈ្មោះ) |
|---------|---------|---------|



องค์กรปกครองส่วนจังหวัดสระบุรี






| | |
|--|---------------------|
| โครงสร้างและรั้วโดยมูลนิธิราชสกฤหัสส์ให้เชิงหน้าที่ดูแลรักษา | ผู้เช่าชั่วคราว |
| ให้เชิงหน้าที่ดูแลรักษา | นาย ไบร์ท กันเดล |
| ผู้เช่าชั่วคราว | นาย วิรุฬห์ กันเดล |
| เชิงแบบ | นางสาวกานดา บัวโน๊ต |
| ขอแบบ | นางสาวกานดา บัวโน๊ต |
| พื้นที่แปลง | พื้นที่แปลงที่ ๑๓ |
| ผู้เช่าชั่วคราว | นาย ไบร์ท กันเดล |
| ผู้เช่าชั่วคราว | นาย วิรุฬห์ กันเดล |
| ผู้เช่าชั่วคราว | นางสาวกานดา บัวโน๊ต |
| ผู้เช่าชั่วคราว | นางสาวกานดา บัวโน๊ต |

ผู้เช่าชั่วคราว
นาย ไบร์ท กันเดล
ผู้เช่าชั่วคราว
นาย วิรุฬห์ กันเดล
ผู้เช่าชั่วคราว
นางสาวกานดา บัวโน๊ต

แบบฟอร์มที่ ๑๓ ภ.๑

แบบรายละเอียดปัจจุบัน สัญญาเช่า/ซื้อ ลงวันที่ ๙๘ ส.ค. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(นายสุรินทร์ แสงทอง) (นายมานพ มีงันทร์) (นายจักรรย บุญพนธ์) (นางกัครกอล ทางใบ)
พื้นที่แปลงที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท่ามนํา อำเภอยะรังษี จังหวัดสระบุรี ประเทศไทย
นายไบร์ท กันเดล (นายวิรุฬห์ กันเดล) ผู้เช่าชั่วคราว ให้เชิงหน้าที่ดูแลรักษา






แบบรายละเอียดโครงสร้างสำลังงาน
โครงสร้างสำลังงาน
(คงที่) นายนพ พงษ์พันธุ์
(คงชั่ว) นายสุรินทร์ แสงทอง
(คงชั่ว) นางสาววรรณ ประเสริฐ

(คงชั่ว) นางกัตติมณฑล ทองใบ
(คงชั่ว) นางกัตติมณฑล ทองใบ

พยาน

.....

.....



องค์กรปกครองส่วนจังหวัดสระแก้ว


| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| โครงการก่อสร้างบ้านประชาชนหลังที่ ๑๒๘ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองหอย ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว | | ผู้รับเหมา | |
| บริษัทสถาปัตยกรรมรัตน์ภัทร จำกัด ศูนย์ออกแบบและผลิตโครงสร้าง จำกัด | | ผู้รับเหมาของผู้รับเหมา | |
| ผู้รับเหมา นาย นิยมศักดิ์ คงชัย ผู้รับเหมา | | ผู้รับเหมาของผู้รับเหมา | |
| ผู้รับเหมา นาย นิยมศักดิ์ คงชัย ผู้รับเหมา | | ผู้รับเหมาของผู้รับเหมา | |
| ผู้รับเหมา นาย นิยมศักดิ์ คงชัย ผู้รับเหมา | | ผู้รับเหมาของผู้รับเหมา | |

แผ่นวัสดุ METAL SHEET MM 10.35 mm.(สีขาว)

หลังคา C - 150 x 50 x 20 x 3.2 mm.

ระดับชั้น TRUSS 1 + 11.50
ระดับชั้น ก้าวเดิน + 7.00
0.50
6.00
1.00

หลังคาลม ท่อ Ø 2" x3.2 mm 4.52 kg/m.
หลังคาลม ท่อ Ø 2 1/2" x2.8 mm 5.08 kg/m.




องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



หนังสือ^๑
แก้ไข^๒

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและศูนย์ตรวจสอบภายใน | นายสมชาย ประเสริฐ | ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและศูนย์ตรวจสอบภายใน | นายสมชาย ประเสริฐ |
| ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและศูนย์ตรวจสอบภายใน | นายสมชาย ประเสริฐ | ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและศูนย์ตรวจสอบภายใน | นายสมชาย ประเสริฐ |
| ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและศูนย์ตรวจสอบภายใน | นายสมชาย ประเสริฐ | ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและศูนย์ตรวจสอบภายใน | นายสมชาย ประเสริฐ |
| ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและศูนย์ตรวจสอบภายใน | นายสมชาย ประเสริฐ | ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและศูนย์ตรวจสอบภายใน | นายสมชาย ประเสริฐ |



สถาบันโยธาฯ

โครงการก่อสร้างที่ดินของนายประเสริฐ พูลศักดิ์ ผู้สัมภានที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่แตง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับเหมาและผู้ติดต่อ คุณอุมาสกุล สงวนห้องเช่า

ผู้รับเหมาและผู้ติดต่อ คุณสมชาย ชัยรุ่งเรือง

ผู้รับเหมาและผู้ติดต่อ คุณปานะ คำอุดม

ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

พ.ศ.๒๕๖๗

เอกสารประจำห้องตัวอย่างหัวดินศรีราชา

รูปที่ดิน B-B
Scale 1:150



ในจำนวน ๙๗ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบตัวอย่าง ลงวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ) นายวิรเดช คงเสรี

(ลงชื่อ) นางสาวทรัษฎ์ แสงทอง

นายมานพ บึงจันทร์

(ลงชื่อ) นางสาววรรณ ปริสพันธ์

นางกัครกุมล ทองใบ



พญาฯ


ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

พ.ศ.๒๕๖๗

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ



องค์กรปกครองส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี




แผนกโครงสร้างพื้นฐาน

scale: 1:175

หน้าไม้ C-150 x 50 x 20 x 3.2 mm.






เอกสารแบบท้ายสัญญาเชื่อมขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๘ | ๑๕๐๖
ผู้ว่าฯ..... ๑ แผ่นที่ ๑๖ ในทั้งหมด ๗๐ แผ่น

๑๙ ส.ค. ๒๕๖๓

ตอกเข้าร่องประกายสุกี้ทันทีที่มีไฟฟ้า
ตาม THW-A25 กรณีการติดตั้ง

บังคับใช้ห้องใต้ดินแบบแปลง



ห้องใต้ดิน

๑. ท่าน THW ๑.๕ cmmm. ติดตั้งเข็มตรง PVC. IZ" ทางออกไฟฟ้า
๒. ท่าน THW ๒.๕ cmmm. ติดตั้งเข็มตรง PVC. IZ" ไฟฟ้า
๓. วงชั้นนอก ขนาด ๑๖A-๒๕0 ซึ่งติดตั้ง เครื่องสำอางค์ ห้องน้ำที่ติดตั้ง
๔. วงชั้นใน ขนาด ๑๖A-๒๕0 สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
๕. ท่าน HOTH DAY Ix ๔๐๐ W
๖. ปลอกไฟ ก๊อกไฟ
๗. ฝาดูด

แปลนไฟฟ้า

Scale: 1:175

| โครงการที่อยู่รัฐ บ้านน้อมเกล้าฯ ประทุมฯ (หลังค้อตตี้) ที่ ๗๐๑๘ | |
|--|--|
| ใช้งานเชิงพาณิชย์ สำนักงานธุรกิจและบ้านเรือน ที่ดินสาธารณะสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ | เบนซ์ห้องนอน |
| ผู้ร่วมชาติชั้นสูง คุณวีระพันธ์ คงชัย | ผู้ร่วมชาติชั้นสูง คุณชัย |
| ผู้เช่าห้อง นางสาว ภานุชิต คงชัย | ผู้เช่าห้อง นางสาว ภานุชิต คงชัย |
| ห้องนอนบันได ขนาด ๒๐๐ ตร.ม. | ห้องนอนบันได ขนาด ๒๐๐ ตร.ม. |
| ห้องน้ำ ขนาด ๑๖A-๒๕๐ ห้องน้ำ ใหม่ มีฝ้า ผู้เช่าน้ำ | ห้องน้ำ ขนาด ๑๖A-๒๕๐ ห้องน้ำ ใหม่ มีฝ้า ผู้เช่าน้ำ |
| ห้องน้ำ ขนาด ๑๖A-๒๕๐ ห้องน้ำ ใหม่ มีฝ้า ผู้เช่าน้ำ | ห้องน้ำ ขนาด ๑๖A-๒๕๐ ห้องน้ำ ใหม่ มีฝ้า ผู้เช่าน้ำ |
| | ผู้เช่าห้องน้ำ |
| | ผู้เช่าห้องน้ำ |

แบบแสดงรายการ บริษัทงาน เศรษฐก

รหัสงาน/งาน โควตงประเสริฐ

ชื่อโครงการ/งานที่อยู่รักษาเจ้าของทรัพย์ (หลังคาสำเภาหินศรีคลุ่มล้านนาในประมงค์แสลงว่าที่) โรงเรียนมหาสารราชวิทยาลัย

ใบสั่งห้องศูนย์การส่งเสริมหัวศูนย์ท่องเที่ยว ด้วยวิธีประมวลผล ให้สิ่งแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโดยมูลนิธิศูนย์ล้านนา (กลุ่มโภคภัณฑ์ศูนย์ล้านนา)

แนบประสมศูนย์และเบี้ยที่ โรงเรียนมหาสารราชวิทยาลัย ในสังกัดห้องศูนย์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงราก อำเภอ เชียงราก จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง (นาย) แบบรายละเอียดของหัวศูนย์ท่องเที่ยว

คำนวณราคาก่อสร้าง นายสุรพงษ์ ชัยวาระนัน แม่บ้าน 29 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | ค่าแรงงาน | รวม |
|-------|--------------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------|-------------------|
| 1 | งานโครงสร้างห้องน้ำ | 1 | ห้อง | ราคาต่อห้อง | จำนวนเงิน | ค่าวัสดุและแรงงาน |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | 1 | ห้อง | | | 2,691,510.55 |
| 3 | งานระบบท่อท่อ และระบบเสื่อมตัว | 1 | ห้อง | | | 705,364.86 |
| 4 | อื่นๆ | 1 | ห้อง | | | 110,762.00 |
| | รวมทั้งหมด | 3 | ห้อง | 1,656,975 | 4,200.00 | 3,511,837.41 |
| 1 | งานโครงสร้างห้องน้ำ | 1 | ห้อง | 83,000 บาท/ห้อง | 0.00 | 125.00 |
| | งานฐานราก | 1 | ห้อง | 83,000 บาท/ห้อง | 0.00 | 10,375.00 |
| | - งานหุ้นห่วงฐานรากและห้องน้ำ | 1 | ห้อง | 18,000 บาท | 2,200.00 | 39,600.00 |
| | - เสาเข็มคอลัมน์ 0.22x0.22x6.00 เมตร | 1 | ห้อง | 18,000 บาท | 1,021.00 | 18,378.00 |
| | | | | | | 57,978.00 |



ใบนำเข้าก่อต่อ

(นางกัลยาณิวัฒนา ทองใบ)

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------|--------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| - ค่าแรงติดหัวเข็ม | (ล.ว) | 18,000 | ต.บ | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 3,600.00 | 3,600.00 |
| - หราเบบ | (ล.ว) | 1,500 | ล.บ.ม. | 665.89 | 998.84 | 91.00 | 136.50 | 1,135.34 |
| - ค่อนน้ำดูดยาบาน | (ล.ว) | 2,730 | ล.บ.ม. | 1,550.66 | 4,233.30 | 398.00 | 1,086.54 | 5,319.84 |
| - ก้อนเรือต่อครั้ง (F240 กก.) | (ล.ว) | 23.760 | ล.บ.ม. | 1,609.41 | 38,239.58 | 436.00 | 10,359.36 | 48,598.94 |
| - ไม้เบบ (คิตช์ 96%) | (ล.ว) | 158,000 | ล.บ.พ. | 467.29 | 73,831.82 | 0.00 | 0.00 | 73,831.82 |
| - มีคร่า | (ล.ว) | 47,000 | ล.บ.พ. | 514.02 | 24,158.94 | 0.00 | 0.00 | 24,158.94 |
| - ตะปู | (ล.ว) | 5,000 | ก.ก. | 40.19 | 200.95 | 0.00 | 0.00 | 200.95 |
| - ค่าแรงประกรอบปืนเบบ | (ล.ว) | 196,000 | ต.ร.บ. | 0.00 | 0.00 | 133.00 | 26,068.00 | 26,068.00 |
| - ไกคอนกรีตพื้น | (ล.ว) | 6,000 | ล.บ.ม. | 1,609.41 | 9,656.46 | 436.00 | 2,616.00 | 12,272.46 |
| - เหล็กสำลังผอมกว้าง 24 RB | (ล.ว) | 3,516 | ตัน | 28,887.73 | 101,569.26 | 4,100.00 | 14,415.60 | 115,984.86 |
| - เหล็กสำลังผอมกว้าง 9 มม. | (ล.ว) | 0.026 | ตัน | 27,165.24 | 706.30 | 4,100.00 | 106.60 | 812.90 |
| - เหล็กสำลังผอมกว้าง 16 มม. | (ล.ว) | 1.918 | ตัน | 24,885.98 | 47,731.31 | 3,300.00 | 6,329.40 | 54,060.71 |
| - ตัวผูกเหล็ก | (ล.ว) | 72,000 | ก.ก. | 40.89 | 2,944.08 | 0.00 | 0.00 | 2,944.08 |
| เงินเดือน | (ล.ว) | | | | | | | |
| - สถาบันสหศึกษา | (ล.ว) | 18,000 | ห.อน | 14,335.20 | 258,033.60 | 6,336.00 | 114,048.00 | 372,081.60 |
| จำนวนเงินเดือน | (ล.ว) | | | | | | | |
| - เหล็ก C - 150 x50 x 20 x 3.2 มม. | (ล.ว) | 245,000 | ห.อน | 1,728.00 | 423,360.00 | 0.00 | 0.00 | 423,360.00 |
| - เหล็กกล่อง 1" x2" x 2.3 มม. | (ล.ว) | 37,000 | ห.อน | 549.75 | 20,340.75 | 0.00 | 0.00 | 20,340.75 |
| - เหล็กกลม 2" x 3.2 มม. | (ล.ว) | 171,000 | ห.อน | 781.30 | 133,602.30 | 0.00 | 0.00 | 133,602.30 |
| - เหล็กกลม 2 1/2 x 2.8 มม. | (ล.ว) | 109,000 | ห.อน | 1,221.48 | 133,141.32 | 0.00 | 0.00 | 133,141.32 |
| - เหล็กกลม 5" x 6 มม. | (ล.ว) | 99,000 | ห.อน | 4,687.02 | 464,014.98 | 800.00 | 79,200.00 | 543,214.98 |

แบบบัญชีรายรับ


(นายภัครกนล ทองใบ)



| | | | | | | |
|--|-----------------|----------|--------------|--------|------------|--------------|
| - เหล็กแผ่น PL - 400 x 600 x 20 มม. น.w.37.68 กก. | 1,357.000 กก. | 42.50 | 57,672.50 | 0.00 | 0.00 | 57,672.50 |
| - เหล็กแผ่น PL - 200 x 400 x 20 มม. น.w.12.56 กก. | 452.160 กก. | 42.50 | 19,216.80 | 0.00 | 0.00 | 19,216.80 |
| - เหล็กแผ่นยืดเคลนเมส(ถ่านไฟฟ้า)PL- 100 x 300 x 20 มม. | 340.000 กก. | 42.50 | 14,450.00 | 0.00 | 0.00 | 14,450.00 |
| - ค่าแรงปรนกอบและติดตั้งครุภัณฑ์งานเหล็ก | 30,728.000 กก. | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 368,736.00 | 368,736.00 |
| - งานทาสีกันสนิม | 1,654.000 ตร.ม. | 58.49 | 96,742.46 | 35.00 | 57,890.00 | 154,632.46 |
| - ลวดดัดดิบ 10 มม. | 490.000 เมตร | 28.00 | 13,720.00 | 0.00 | 0.00 | 13,720.00 |
| รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในรายการข้างต้น | | | 1,978,165.55 | | 713,345.00 | 2,691,510.55 |
| 2 งานสถาปัตยกรรม | | | | | | |
| งานมุหะลิกา | | | | | | |
| - แผ่นเหล็ก Metal Sheet หนา 0.35 มม. ผิวเรียบ | 1,885.000 ตร.ม. | 219.20 | 413,192.00 | 80.00 | 150,800.00 | 563,992.00 |
| - แผ่นปีตซิง Metal Sheet หนา 0.35 มม. ผิวเรียบ | 100.000 ตร.ม. | 150.00 | 15,000.00 | 80.00 | 8,000.00 | 23,000.00 |
| งานสถาปัตยกรรม | | | | | | |
| - งานฉาบปูนโครงสร้าง | 18.000 ตร.ม. | 56.37 | 1,014.66 | 100.00 | 1,800.00 | 2,814.66 |
| งานทาสี | | | | | | |
| - งานทาสีก่อสร้างครีติค | 18.000 ตร.ม. | 68.90 | 1,240.20 | 30.00 | 540.00 | 1,780.20 |
| - ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ห้องครัว 100% | 1,050.000 ตร.ม. | 78.36 | 82,278.00 | 30.00 | 31,500.00 | 113,778.00 |
| รวมค่างานสถาปัตยกรรม | | | 512,724.86 | | 192,640.00 | 705,364.86 |
| 3 งานประปาไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | |
| - โคมไฟโซล่า LED 200W (LED High Bay Light) | 18.000 ชุด | 2,803.00 | 50,454.00 | 650.00 | 11,700.00 | 62,154.00 |
| - ลับรองไฟ LED 400 Watt | 4.000 ชุด | 4,200.00 | 16,800.00 | 600.00 | 2,400.00 | 19,200.00 |
| - เต้ารับ 16 A 250 V มีกราร์ต + ปลั๊กเก็นน้ำ | 4.000 ชุด | 200.00 | 800.00 | 100.00 | 400.00 | 1,200.00 |

สถานะรายการ

(นางกัครกนล ทองใบ)



| | | | | | | | |
|--|---------|--------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
| - ตัววิ่งไฟฟ้าสถิตของทาง (High Bay) 16 A 250 V+บล็อกกันน้ำ | 9,000 | ஆடு | 200.00 | 1,800.00 | 100.00 | 900.00 | 2,700.00 |
| - สวิตช์พื้นท้าส่องทาง (สปอร์ตไลท์) 16 A 250 V+บล็อกกันน้ำ | 4,000 | ஆடு | 200.00 | 800.00 | 100.00 | 400.00 | 1,200.00 |
| - สายไฟฟ้า THW 1 x 1.5 sq.mm. | 200,000 | மி. | 6.02 | 1,204.00 | 5.00 | 1,000.00 | 2,204.00 |
| - สายไฟฟ้า THW - A 1 x 2.5 sq.mm. | 200,000 | மி. | 6.02 | 1,204.00 | 7.00 | 1,400.00 | 2,604.00 |
| - สายไฟฟ้า P.V.C. 1/2" พร้อมอุปกรณ์ | 2,000 | மீ.மீ. | 2,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| - ห้องรักษาไฟฟ้า P.V.C. 1/2" พร้อมอุปกรณ์ | 60,000 | த'ன | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| - ตู้ควบคุม + แผงวงจรตัวตัดตอนต่อโน้มต์โน้มต์ | 1,000 | ஆடு | 9,500.00 | 9,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11,500.00 |
| รวมค่าจ้างน房租幣ไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า | | | | 90,562.00 | | 20,200.00 | 110,762.00 |
| 4 อันที่ | | | | | | | |
| - จำนวนเงิน ค.ส.ร. เผื่อสูตรทำธุรกรรมและคานคดี | 60,000 | ตรา.ม. | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |

เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๙/๒๕๖๘
ผู้ขาย..... แผ่นที่..... ในจำนวน..... ๑๗ แผ่น

นายสุรพงษ์ แสงทอง
(นายสุรพงษ์ แสงทอง)
นายนานพ บงจันทร์
(นายนานพ บงจันทร์)
นางวิภาณ บุรีสพัฒนา^{น้ำเส้น}
(นางวิภาณ บุรีสพัฒนา)

AWAN
AWAN LTD
บริษัทจำกัด บังวรรณ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บังวรรณ
LIMITED PARTNERSHIP

พยาน
(นางภัครกุล ทองใบ)
(นางภัครกุล ทองใบ)

สำเนาถูกต้อง



(นางภัครกุล ทองใบ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน แร่ระบุราคากลาง

กิจกรรม/งาน

งานเวที


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริการด้านอาชีวศึกษาที่ได้รับโฉนดประเภทที่ดิน (หลังคาโครงสร้างพื้นฐานของสถาบันฯ) โรงเรียนฯภารกิจวิทยาศาสตร์
 ในสังกัดกองการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตัวบิริรีประภาตราสาอิสสิหรือนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโดยผู้มีประสบการณ์ (หลังคาโครงสร้างพื้นฐาน)

ออนไลน์แบบเบ็ดเตล็ด) โรงเรียนฯภารกิจวิทยาศาสตร์ เน้นย้ำด้วยค่าใช้จ่ายหักภาษี 5%

| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | เขตกรุงรัช | อำเภอ | เขายกระรัช | จังหวัด | สรุปเงิน | แบบเบ็ดเตล็ด |
|--|-------|--------------------------|-------|------------|---------|---|--------------|
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/นายกอธิการบดี | เมือง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เมือง | เมือง | สระบุรี | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน / องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี | |
| คำนวณราคาก่อสร้าง นายนรุจนา ชิงวราภรณ์ | เมือง | เมือง | เมือง | เมือง | สระบุรี | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน | |

| ลำดับ | ผู้รับ | จำนวนที่ได้รับ | จำนวนที่เหลือ | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | รวม |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | นายมานพ แสงธรรม | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | | | | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน |
| 1 | นางสาวอรุณรัตน์ แสงธรรม | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | | | | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน |
| 2 | นางสาวปัตญา แสงธรรม | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | | | | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน |
| 3 | อินก | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | | | | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานที่ได้รับ | | | | | | | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน |
| 1 | จำนวนคงเหลือวิศวกรรม | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน | | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน |
| | - จำนวนหกหมื่นบาทถ้วนยกเว้น | จำนวนหกหมื่นบาทถ้วน | จำนวนหกหมื่นบาทถ้วน | จำนวนหกหมื่นบาทถ้วน | จำนวนหกหมื่นบาทถ้วน | | จำนวนหกหมื่นบาทถ้วน |
| | - ภราดรยาน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน |
| | - ห้องเก็บหมาย | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน |
| | - ค่านคราฟต์โครงสร้าง (FC = 240 กศ.) | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน |
| | - ไม้เบบ | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน | | จำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานที่ได้รับ | | | | | | | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน |
| จำนวนคงเหลือวิศวกรรม | | | | | | | จำนวนหนึ่งห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน |

(นายกอธิการบดี ทองใบ)



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น ๗๖๔๒๓.๐๐ บาท

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภาวดราคา จำกัด ก่อสร้างโดยเนินประเสริฐ (บริษัทมหาดไทยที่ดินที่ดินและอสังหาริมทรัพย์) โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพฯ จำกัด

ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงส่วนซึ่งหักต้นทุนแล้ว ด้วยวิธีประภากลากอี้ลีฟาร์มิกส์ (e-bid�gate) / ก่อสร้างโดยเนินประเสริฐ (บริษัทมหาดไทยที่ดินและอสังหาริมทรัพย์) จำกัด

ประเมินประสรังคงและแก้ไข ประเมินขนาดครัวเรือนวิทยาลักษณ์ ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงส่วนซึ่งหักต้นทุนแล้ว

สถานที่ก่อสร้าง ตัวบ้าน เอกภัณฑ์ อิ่มมาอ เอกภัณฑ์ จังหวัด สระบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
นายธนกร ศิริบวรณ์ ผู้อำนวยการ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565


หมายเหตุ : บาน

| รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าใช้จ่ายรวม | หมายเหตุ |
|--|-------|-------|---------------|----------|
| ผนวก..... (ลงชื่อ..... นายมนต์อรุณรัตน์ แสงทอง) แบบรายละเอียดบัญชีรายรับ/รายจ่าย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕๖๙๙๙ แผ่นที่ ๗ ในจำนวน ๗๗ แผ่น | 7,000 | รับ | 84,000.00 | |
| แบบรายละเอียดบัญชีรายรับ/รายจ่าย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕๖๙๙๙๙ นายมานพ บังจันทร์ (นางสาววรรณ ปริสพัมก์) | | | 84,000.00 | |
| | | | | |


(นางกัตติกาล ทองใบ)

สำเนาถูกต้อง

(นางกัตติกาล ทองใบ)



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่าย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕๖๙๙๙๙
แผ่นที่ ๗ ในจำนวน ๗๗ แผ่น



แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ

ค่านมเบย์เดรน

| |
|--|
| ชื่อโครงการ/งานที่สร้าง บริษัทราษฎร์งานก่อสร้างโดยทั่วไปประดังศ์ (หลังคาโลหะทั่วไปซึ่งสามารถทนทานในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง) |
| ไม่ต้องหักค่าบริษัทส่วนจังหวัดต่อหน่วย หักภาษี 10% ของค่าบริษัทส่วนจังหวัดต่อหน่วย (e-bitaperka) / ก่อสร้างโดยทั่วไปประดังศ์ (หลังคาโลหะทั่วไปซึ่งสามารถ |
| ประเมินประดังศ์และเทวี) โดยเรียนเชิญกรุณาร่วมชม โถมสังกัดกองทัพบริษัทส่วนจังหวัดต่อหน่วย |
| สถานที่ก่อสร้าง ทำบ้าน เข้าบ้านรัฐ จำนวน ๑ หลังหัวตัด สร้างมุงกระเบื้อง |
| ห้องนอนปล้ำขอจัดซื้อจ้างงานก่อสร้าง |
| คำนวณรายได้ หมายศรุพงษ์ ชูวนารถ |
| ผู้จัดที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ |

สำเนาถูกต้อง

(นางกัลรัตน์ ทองใบ)


| หน่วย : บาท |
|---|
| คงเหลือ |
| เอกสารแนบท้ายที่อยู่อาศัย/ลัญญาเจ้า เลขที่..... |
| แบบที่..... ในจำนวน..... |
| จำนวน |
| หมายเหตุ |
| รวมค่าใช้จ่าย |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม |
| ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |

| | | |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| ใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ดังนี้ | แบบที่..... | ในจำนวน..... |
| ผู้ประกอบธุรกิจ..... | แบบที่..... | จำนวน..... |
| นายชานทร์ แสงทอง | | 12,000.00 |
| นายมนพ ปึงจันทร์ | | 12,000.00 |
| นางสาววรรณ ปริสพนธ์ | | 0.00 |
| นางภัครามล ทองใบ | | 12,000.00 |

ผู้ประกอบธุรกิจ.....
นายชานทร์ แสงทอง
นายมนพ ปึงจันทร์
นางสาววรรณ ปริสพนธ์
นางภัครามล ทองใบ

แบบที่.....
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ.....
จำนวน.....

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ.....
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ.....
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ.....
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ.....



แบบสรุปคำก่อสร้าง

กตัญญานนท์/งาน

โดยมอนงค์ประสงค์

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประดิษฐาศาจารถทางด้วยโครงเอนกประสงค์ (หลังคาโค้งเพื่อซึ่งมีภาระน้ำฝนตกต่อเนื่องแบบต่อเนื่อง) โรงเรียนเนขាគอร์จวิทยาลัย

ในสังกัดของสำนักงานจังหวัดสระบุรี ตามที่ได้รับมอบหมายไว้ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (electronic bidding) / ก่อสร้างโดยมอนงค์ประสงค์ (หลังคาโค้งเพื่อซึ่งมีภาระน้ำฝนตกต่อเนื่อง)

สำเนาถูกต้อง

(นายวิวัฒน์ ท่องใบ)

ออกแบบโดยสถาปนกรรจ์ โรงเรียนเนขាគอร์จวิทยาลัย ในสังกัดของสำนักการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขานครรัตน์ อำเภอ เยษวุต จังหวัด สระบุรี

แบบเลขที่


แบบ บ.ร.5 (ฉบับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ผู้เสนอราคากำลังภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ.....)

| หน่วย | รายการ | จำนวนต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หน่วย : บาท |
|------------------------------------|--|--------------|----------|--------------|--------------|
| ยกสารแบบห้ายสัญญาเชือขาย/สัญญาจ้าง | อกสารแบบห้ายสัญญาเชือขาย/สัญญาจ้าง แผนที่ แปลงที่ ในจำนวน แบบ หน่วย จำนวน ๑๗ | 3,511,837.41 | 1.1678 | 4,101,123.73 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | | 4,101,123.73 |

ขบวนห้องเรียนที่อาคารจำนวน 1,410.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,908.60 บาท/ตารางเมตร
ผู้ขาย : แสงธรรมบูรพาค้าก่อสร้าง รวม 4,101,123.73 บาท ต่อ 1 หน่วย



พยาน

(นางวัชรินทร์ ทองใบ)

กตัญญาน/งาน

โฉนดประกาศสังค

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประวัติราชาจังก่อสร้างโฉนดประกาศสังค (หนังสือโศกมหัศจรรษ์) โรงเรียนเชียงรายจังหวัดเชียงราย
ในสังกัดกองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโดยโฉนดประกาศสังค (หนังสือโศกมหัศจรรษ์)

โฉนดประกาศสังคและเวที โรงเรียนเชียงรายจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างโดยโฉนดประกาศสังค (หนังสือโศกมหัศจรรษ์)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เชียงกรุง อัมยา เขมากรุง จังหวัด สระบุรี

แบบขอ

สำเนาเอกสารต้อง

(นางกักรกนล ทองใบ)

(นางกักรกนล ทองใบ)


แบบงบประมาณ จัดทำวันที่ 29 สิงหาคม 2565

หน้า


๔

หน้า

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าใช้จ่ายตามที่ได้กำหนด | ค่าใช้จ่ายตามที่ได้กำหนด | หมายเหตุ |
|-----------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| (คงเหลือ) | เงินไข่ราชการ Factor F | | | |
| (คงเหลือ) | เงินเดือนพนักงานทั้งหมด | ๐% | ๐% | |
| (คงเหลือ) | เงินเดือนพนักงานหัก | ๐% | ๐% | |
| (คงเหลือ) | เงินเดือนพนักงานหักภาษี ค่าเสียหาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๖๒๙๘๗ | ๐% | ๐% | หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,101,123.73 บาท ต่อ ๑ หน่วย |
| (คงเหลือ) | เงินเดือนพนักงานหักภาษี ค่าเสียหาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๖๒๙๘๗ | ๐% | ๐% | รวมค่าก่อสร้าง 4,101,123.73 |



ฉบับที่รือเขียนที่เอกสารจำนวน 1,410.00 ตราวงษ์ เนื้อย 2,908.60 บาท/ตราวงษ์
ลงนามแทน : แฉลลง แบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,101,123.73 บาท ต่อ ๑ หน่วย



พ.ย.

(นางวิวรรณ บริสพันธ์)

(นางวิวรรณ บริสพันธ์)

(นางวิวรรณ บริสพันธ์)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กติ์มงาน/งาน

งานเดียว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลรายการจ้างก่อสร้างโดยไม่แบ่งตามประเภท (หลังคาต่อเมืองที่ล็อกคลุมลานออกแบบประดังคันเละวีที) โรงเรียนเนาชาภรณ์วิทยาคณ

ใบสั่งก่อสร้างรายการรับทราบส่วนอัจฉริยะทั้งหมดที่ได้รับทราบมา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอศร้างโดยเอกสารประดัง (ห้องโถงให้เช่าและค่าธรรมเนียม)

ใบแบบประดังคันเละวีที โรงเรียนเนาชาภรณ์วิทยาคณ ในสังกัดของค่ายบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขากวางรัช อำเภอ เขากวาง จังหวัด สระบุรี

แบบลงที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี / องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


แบบ บ.ร.4 ที่แบบ นี้ดำเนินงาน 2 หน้า

| ลำดับที่ (ลงชื่อ) | ผู้ขอวันที่ ผ่านมา..... | รายการ ที่..... | จำนวนต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------------|----------|-------------|----------|
| ๑ (ลงชื่อ) นายบาน พิริยะกุล | เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 | แบบรายละเอียดประวัติความต้องการด้านกฎหมาย ซึ่งท่านได้ขอมาที่นี่/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลเจ้าหน้าที่..... | 248,347.14 | 1.1678 | 290,019.79 | |
| ๒ (ลงชื่อ) นายบัน พิริยะกุล | เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ | แบบรายละเอียดประวัติความต้องการด้านกฎหมาย ซึ่งท่านได้ขอมาที่นี่/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ดูแลเจ้าหน้าที่..... | 248,347.14 | 1.1678 | 290,019.79 | |
| | | รวมค่าก่อสร้าง | | | 290,019.79 | |



๙ กันยายน ๒๕๖๕

ผู้ขอ/ผู้ว่าจ้าง



ผู้ขอ/ผู้ว่าจ้าง

สำเนาถูกต้อง

(นายบาน พิริยะกุล ทอยจีเป)

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างองค์การ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง บริษัทราชาจ้าก่อสร้างโดยเนินประเสริฐ (หลังคาโค้งที่ตีบศรีสุุมานอนเงินประเสริฐและเวท) โรงเรียนเขยารรจวิทยาคุณ
ในสัญญาซื้อขายบริหารส่วนจังหวัดสรงเมธ์ ด้วยวิธีประกรดราคือเลิกห้องรอนี้ (e-bidding) / ก่อสร้างโดยมอนประเสริฐ (หลังคาโค้งเงี้ยห้องรอนี้) (ห้องรอนี้จะถูกซื้อขายตามมา)

ลงนามประเสริฐและเวท) โรงเรียนเขยารรจวิทยาคุณ ในสัญญารับรองค่า酬บริหารส่วนจังหวัดสรงเมธ์

ลงนามที่ก่อสร้าง ดำเนิน เอกสารรับ ชำนาญ เขากอรรัก จันทร์ สรณะกิจ


แบบเลขที่

| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสรงเมธ์ / อปท.พิบูลนิรุณดรัตน์ | | | | | |
|--|-------|--------|---------|-------|--|
| แบบ | ประ. | ผล | ปร. | ที่ | ผู้รับ |
| แบบ ประ.4 ผล | ประ.5 | ที่แนบ | มีจำนวน | ๓ ขาด | เอกสารแนบท้ายฉบับขอขยาย/สัญญาจ้าง เคที |
| จำนวนรวม | | | | | (นายสุรินทร์ แสงจوا) |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | ค่าใช้จ่าย | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|------------|----------------------|
| 1 | โฉมเงินประเสริฐ จำนวน 1,000 หลังละ 4,101,123.73 บาท | 4,101,123.73 | | |
| 2 | งานเดท จำนวน 1 หลังละ 290,019.79 บาท | 290,019.79 | | |
| 3 | งานอื่นๆ : ค่าวัสดุจ่ายเพิ่มตามทุกอย่าง | 84,000.00 | | |
| | รวม | 4,475,143.52 | | |
| | | 4,475,000.00 | (ปัจจุบัน) | |
| | | | | ห้องน้ำบ่อภัย บริเวณ |

สำเนาถูกต้อง

(นางกัครกนล ทองใบ)



ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวรณ เลขที่ ๗๓/๒ ถนน กม.๒ ฝั่ง

ช้าย ตำบล อรัญประเทศ อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สาระแก้ว รหัสไปรษณีย์ ๒๗๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๖๓๖๒๒๖๖ โดย นายสุรเจต ชิงนวรณ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๓/๒๕๖๔ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยอเนกประสงค์ (หลังคาโครงเมทัลชีล คลุมลานอเนกประสงค์และเวที) โรงเรียนเข้าฉกรรจ์วิทยาคม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการและอธิบายด้วยเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแบบท้ายใบเสนอราคาดังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วย แล้ว

๓. คำเสนอจะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๕๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจรับคำเสนอที่จะได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน สมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๑ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนหรือขณะที่เด้งนำมในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของ ราคางานสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

เอกสารแบบท้ายสัญญาชื่อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่... ๙๕/๒๕๖๔
ผู้ว่าฯ ๓ แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๒ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/ขาย ลงวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับเหมา^{บริษัท SAWAN}
(นายมานพ บึงจันทร์) พัฒนาเชิงพาณิชย์ จำกัด บจก.

(ลงชื่อ) นางสาววรรณ ปรีศพนธ์
(นางสาววรรณ ปรีศพนธ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางภรณ์ ทองใบ)
(นางภรณ์ ทองใบ)

สำเนาถูกต้อง

..... อร.

(นางภรณ์ ทองใบ)

คณะกรรมการ e-bidding
๑๙ ก.ค. ๒๕๖๔

ผู้รับที่
ลงชื่อ ประธนากรชุมแสง
ลงชื่อ นรนง. กรรมการ
ลงชื่อ นรนง. กรรมการ
ลงชื่อ นรนง. กรรมการ

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีซึ่งใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประมวลราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอรา
คาก岱ฯ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอรา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราclar เป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราclar โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราclar ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทชัยติธรรม และปราศจากกล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือห่วยบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราclar
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรเจต ชิงนวรณ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

ใบเสนอราclar เลขที่ 6507160008466

รหัสอ้างอิง OTP HUYE

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๕๓๕๓๐๐๐๑๖๓

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่..... ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... กรรมการ

| |
|--|
| เอกสารแนบท้ายด้วยชุดข้อที่/ลัญญาจ้าง เลขที่..... ๑๖/๒๕๖๔ |
| ผู้เสนอ..... ๑ แผ่นที่..... ๒ ในจำนวน..... ๒ แผ่น |

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔

แบบรายละเอียดประชุมสัมมนา ชื่อ/ชื่อ ลงวันที่

(ลงชื่อ)..... (นายสุรเจต ชิงนวรณ์)



สำเนาถูกต้อง


(ลงชื่อ)..... (นายมานพ บึงจันทร์)

(ลงชื่อ)..... (นางสาววรรณ ปรีสพันธ์)

(ลงชื่อ)..... (นางภัคกรกมล ทองใบ)


(นางภัคกรกมล ทองใบ)


เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเกทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ 
(นายศรีนพ แสงทอง)
(.....)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ 
(นายมานพ บึงจันทร์)
(.....)



ลงชื่อ 
(นางอวีรวรรณ บุริสพันธ์)
(.....)

พยาน

ลงชื่อ 
(นายกัครกุมศ ทองใบ)
(.....)

พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๙๕/๖๒๔๘
ผนวก.....แผ่นที่.....๙.....ในจำนวน.....๙.....แผ่น

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประกันงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นภาระค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่คิดและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวนี้ราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกันราคา สำหรับกรณีที่จัดซื้อโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคา ได้ไปใช้ ผู้รับจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกันราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมือนนี้ ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ ให้ชัดเจน

ในการอ้างที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้ลดคล่องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้รับจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้รับจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาในวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

กำหนดให้ $P = (PO) \times (K)$
 P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
 PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาเดิมแต่กรณี
 K = ESCALATION FATOR ที่หักตัว 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
 ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

| | |
|---|----------------------|
| เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... | ๗๔/๒๕๕๘ |
| ผู้รับ..... | |
| ผู้จ่าย..... | |
| วันที่..... | ๑๖..... ในจำนวน..... |
| ๒๕๕๘ | |

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยน สรรว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุลึกลักษณะเมนจ้าหน่าย แต่ไม่รวมถึงหน้าแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจุลึกลักษณะเมนจ้าหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายนอกบริเวณ

1.3 ระบบห้อหีบระบบสายต่างๆ ที่ติดหีบฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้อปรับอากาศ ห้อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายถอดฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหีบประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหีบเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหีบติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินดอม คินตัก ห้างจากอาคาร โดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Cl}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การบุดดิน การตักดิน การบดขัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การบุดดินบดอัดแน่นเข็อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการบุดดินให้หมายความถึง การบุดดินหีบหีบรายหีบอัดดิน ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการบุดดิน รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหีบหีบอัดดิน หรือเขื่อนชลประทาน

ที่นี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.40 \frac{Et}{Eo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$

เอกสารแบบท้ายสัญญาเชื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่... ๑๙/๖๒๓
ผู้ราก.....๕.....แผนที่.....๐๑.....ในจำนวน.....๕.....หน่วย

2.2 งานพื้นเรียบ หมายถึง งานพื้นขนาดใหญ่ นำมาเรียกว่า กันเป็นชั้น ให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างพื้นใหญ่จะซ่อนด้วยพื้นที่ต่ำ เช่น ห้องใต้ดิน หรือห้องใต้ดินต่างๆ และรายได้เดิมช่องว่างมีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องขัดกระเบื้องมือกอต หรือแร้งคน และให้หมายความรวมถึงงานพื้นทึ้ง งานพื้นเรียบยาแนว หรืองานพื้นใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตั้งและห้องล้ำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระบายน้ำ หมายถึง งานเจาะระบายน้ำทั่วๆไป ระยะทางบนบ้ำยไป - กลับประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระบายน้ำในค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคทันสมัย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3 งานพื้น

3.1 งานพื้นทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานพื้นทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานพื้นทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง พื้นคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเตี้ยบ (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอกสะพาน (R.C. BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานร่างระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กของระบายน้ำและบริเวณลาดคอกสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กของคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิ่งของคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15 Cv/Co + 0.20Mv/Mo + 0.25St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาไฟฟ้าทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Cv/Co + 0.20Mv/Mo + 0.40St/So$$

หมวดที่ 4 งานบล็อกประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่ร่วบขนาดเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องเท สะพานน้ำ หอลอด ไฟฟ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึกลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.10 Cv/Co + 0.10 Mv/Mo + 0.20 St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานร่วมน้ำขนาดเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อตั้งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคคี ห้องลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึกลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.10 Cv/Co + 0.10 Mv/Mo + 0.25 St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกั้นและโกรงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.45 Gv/Go$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลึกลับ หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีลักษณะแยกจากภาระงานเหล็กค้างกล่าวไว้ท่านี้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.60 St/So$$

| |
|--|
| เอกสารแนบท้ายลัญญาชื่อขาย/ลัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙/๖๒๐๔ |
| ผู้ว่าฯ..... ผู้ตรวจ..... ผู้รับผิดชอบ..... ผู้จัดการ..... |

4.5 งานคอนกรีตไม่ร่วมเหล็กและคอนกรีตคาดคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของมีแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่ายทางระบบนำด้านหรืออาคารชลประทานประกอบกับที่อ่อนซึ่งมีสัญญาณแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งผิงท่อกรุขนาดใหญ่ในไนน์อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินพูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคานี้เม้นต์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประ韶ด ราคาก

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$


5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$



5.3 งานปรับปรุงระบบอิม็อกส์สำหรับงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กลมทราบ

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายถักแรงดึงและสถานีไฟฟ้าข่าย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่าย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะ
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ขากו่น BOUNDARY POST), TOWERS,
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่าย หมายถึงเฉพาะการติดตั้ง^{ที่}
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

**5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST**

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าข่าย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๕
ผู้ว่า..... ผู้รับที่..... ในจำนวน..... แผ่น

| | |
|------------------|---|
| PVC _o | = ตัวน้ำรากาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกันราคากำลัง |
| GIP _t | = ตัวน้ำรากาท่อเหล็กอานสั่งกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละวัด |
| GIP _o | = ตัวน้ำรากาท่อเหล็กอานสั่งกะสี ในเดือนที่เปิดของประกันราคากำลัง |
| Pet | = ตัวน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละวัด |
| PEo | = ตัวน้ำรากาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกันราคากำลัง |
| Wt | = ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละวัด |
| Wo | = ตัวน้ำรากาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกันราคากำลัง |

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคายield

1. การคำนวณค่า K ตามสูตรตามลักษณะงานนี้ ๆ ให้ใช้ตัวเลขดังนี้รากาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนี้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขหนึ่ง 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้จ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นี้ ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่ามากกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละวัดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละวัดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดังนี้รากาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจนนี้ ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

เอกสารแนบท้ายรากาวัสดุเชื้อชาติ/สัญญากู้ง เลขที่ ๑๕ | ๖๒๙๓
หน้า..... แผ่นที่..... ในจำนวน..... เม็ด