

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮามาซ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๗๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง วังน้ำเขียว อำเภอ/เขต วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา โดย นายนิรันดร์ เสรีรักษ์ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๐๓๕๖๔๐๐๖๙๐๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว ลักษณะเป็นโครงเหล็ก มุงด้วยเหล็กกรีทอน ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๒ หลัง ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา


ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|---|------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปการก่อสร้าง | จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๓ (สาม) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม | |
| และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (๙ (เก้า) หน้า) | |

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์) ผู้รับจ้าง



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มียอดเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๖))

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๓ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์) ผู้รับจ้าง



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานขุดรื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก งานขุดดินถมกลบ เสร็จเรียบร้อย งานไม้แบบเหล็กเสริมฐานตอม่อ เเทคอนกรีตรองพื้นตอม่อ และคอนกรีตฐานเสาคอนกรีตโรงรถ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงสร้างเหล็ก หลังคาโรงจอดรถ งานประกอบแปเหล็กกล่อง งานท่อนเหล็กกรรมดำ เหล็กแผ่นเรียบดำ เหล็กเจ็บบอล สี่รองพื้น และสีทับหน้า ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน Flasing เดินสายไฟขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร ติดตั้งกล่องสวิทช์ไฟแบบกันน้ำ เดินสายไฟ พร้อมติดตั้งโคมไฟลูออเรสเซนต์ และงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์)

ผู้รับจ้าง



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวแล้ว ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์)

ผู้รับจ้าง



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง


การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์) ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๖๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์)

ผู้รับจ้าง



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง ชิ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ที่จะต้องเคลื่อนย้าย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พุทธการณดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือ ไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้ บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย เรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรค สามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตาม สัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่ กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรค่า K ดังนี้

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ \text{ It/Io} + ๐.๑๐ \text{ Ct/Co} + ๐.๔๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๐ \text{ St/So}$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ ตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์) ผู้รับจ้าง



สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ).....
(นายนิรันดร์ เสรีรักษ์)



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางภัครกมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๑๗๓๓๓๕๖๗

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๓๒๒๐๑๑๗๘๒

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00219/66

โครงการ 8.18 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
----------------------------	-------------	--------------------------	--

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 66-42-00312-5420700-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยามาซ คอนสตรัคชั่น

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคล

ที่อยู่ 275 หมู่ที่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ทำสัญญา 14 มีนาคม 2566

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 90 วัน

วันที่ดำเนินการ 15 มีนาคม 2566

วันที่สิ้นสุดสัญญา 12 มิถุนายน 2566

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา 1,660,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

1,660.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....พยาน
(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....พยาน
(นางภัครกมล ทองใบ)

วันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖



สัญญาเลขที่ : CNTR-00219/66

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	332,000.00	332,000.00	0.00	0.00	332,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 332,000.00 บาท				
2	747,000.00	747,000.00	0.00	0.00	747,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 747,000.00 บาท				
3	581,000.00	581,000.00	0.00	0.00	581,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 581,000.00 บาท				
รวม	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	1,660,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖
วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน
(นางภัครกมล ทองใบ)
๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖
วันที่.....





กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ชี้แจงโครงการ

ปริมาณงาน

2 หลัง โดยลักษณะเป็นโครงเหล็กมุงด้วยเหล็กคิวดรอน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร
และเป็นไปตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(กองช่าง)

จำนวน 12 แผ่น แผ่นที่ 1

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 16)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
คำก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ข้อ 8.18

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่า เลขที่.....๑๓๖๕๖๖
ผนวก.....๑.....แผ่นที่.....๑๒.....ในจำนวน.....๑๒.....แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่า ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖


(ลงชื่อ)..... (นายสุรินทร์ แสงทอง) ผู้ซื้อ/ผู้เช่า

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้ให้เช่า

(ลงชื่อ)..... พยาน

(ลงชื่อ)..... (นางฉวีวรรณ ประสิทธิ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางกัศกรมส ทองใบ)




ปริมาณงาน 2 หลัง โดยลักษณะเป็นโครงเหล็กมุงด้วยเหล็กคิวดรอน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร และเป็นไปตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว(กองช่าง)

แผนผังโรงเรียน

 โครงการศึกษาวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับความถี่ในการใช้ภาษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กับคำท่อนับ จำนวนสิบและยี่สิบด้วยตัวเลข ในคู่มือ ๖ คำกับท่อนับ จำนวนสิบและยี่สิบด้วยตัวเลข	แผนที่สั่งเช่า	โรงเรียน	นายสุพรรณ นามโพธิ์	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้าพนักงานคลัง	เจ้า
---	---------------------------	----------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------


ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



1221.92

แบบ	ผังบริเวณ อบจ.สระแก้ว
Scale	1:7500

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๐๓ ๒๕๖๖
วันที่ ๓ ในจำนวน ๑๒ แผ่น
เป็นรายละเอียดการประกอบสัญญาซื้อขาย/จ้าง ลงวันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๖
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(นางฉวีวรรณ เจริญทรัพย์)
(นางภัทรมณีนี ทองใบ)

[illegible]

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (จำนวน 2 หลัง)
 ที่บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สารบัญ		
ลำดับที่	รายการ	แผ่นที่
1.	หน้าปกโครงการ	1
2.	แผนที่สังเขป	2
3.	ผังบริเวณ	3
4.	สารบัญแบบ และรายละเอียด	4
5.	แบบแสดงปริมาณงาน	5
6.	แบบแสดงข้อกำหนดวัสดุก่อสร้างที่เลือกใช้ในประเทศไทย	6
7.	แบบแสดงรูปด้าน	7
8.	แบบแสดงรูปตัด, ขยาย	8
9.	แบบแสดงแปลนพื้น	9
10.	แบบแสดงแปลนโครงสร้างหลังคา	10
11.	แบบแสดงแปลนไฟฟ้า	11
12.	แบบมาตรฐาน วัสดุและงานก่อสร้าง	12



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖
 ๑ แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๑๒ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.
 (นายสุรินทร์ แสงทอง) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นางสาววิภาดา ใจดี) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 พยาน (นางสาววิภาดา ใจดี) พยาน (นางสาววิภาดา ใจดี)

รายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการมีดังนี้		หมายเหตุ
1.	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	
2.	ที่อาคารสำนักงานจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	
3.	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย	
4.	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย	
5.	ในกรณีแบบมีข้อขัดแย้งกัน หรือมีปัญหาอุปสรรคขณะดำเนินการก่อสร้าง	
6.	ให้ปรึกษาผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด	

	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		เห็นชอบ 	
	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์
	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์
	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์	นายสมศักดิ์ นามวงศ์ นายสมศักดิ์ นามวงศ์

บัญชีปริมาณงาน					
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ	
1.1	งานรื้อถอน - รื้อ ถอน พื้น คสล.	ลบ.ม.	23.40		
1.2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก - คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. - คอนกรีตหยาบ - ทรายหยาบ - ดินขุด-ถมดิน	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	42.44 4.00 7.00 264.00		
1.3	งานโครงสร้างหลังคา - Metal sheet ขนาด 1 x 0.35 มม.	ตร.ม.	1,036.00		
1.4	งานแสงสว่าง - โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ แบบมีฝาครอบ ขนาด 2 x 36 วัตต์ - สายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. - สายไฟ THW ขนาด 1 x 6 ตร.มม. - กล่องสวิตช์แบบกันน้ำ พร้อมฝาครอบ - ท่อเหล็กเดินสายไฟ ขนาด 1/2 นิ้ว - ท่อ PE เดินสายไฟ ขนาด Ø 25 มม.	โคม ม้วน เมตร กล่อง ท่อน เมตร	24.00 12.00 300.00 2.00 60.00 640.00		

แบบรายละเอียดการประกอบสัญญาซื้อขาย/จ้าง ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐


(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
.....(นายสุรินทร์ แสงทอง).....)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
.....นางอวิวรรณ ปรีดีพัฒน์.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
.....(นางภัครกมล ทองใบ).....)

ภาพรวมของเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับนี้


[illegible]

กองนาถองค์การนิรโทษกรรม ปฏิบัติพิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



แบบ รูปด้านหน้า




แบบ รูปด้านหลัง



แบบ รูปด้านขวา



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
 หมวด..... ๑ แผ่นที่..... ๓ ในจำนวน..... ๑๖ แผ่น
 แนบรายละเอียดประกอบสัญญา ซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖
 (นางสุรินทร์ แสงทอง)
 (นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
 (นางกัศกรภล ทองใบ)

[illegible]

[illegible][illegible]

	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		เก็บรอบ
	สำรวจ	นายส่วนประกอบกิจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	อนุมัติ
ตรวจสอบ	นายส่วนประกอบกิจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	อนุมัติ	อนุมัติ
ตรวจสอบ	นายส่วนประกอบกิจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	อนุมัติ	อนุมัติ
ตรวจสอบ	นายส่วนประกอบกิจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	อนุมัติ	อนุมัติ

STOPPER CAR (รถปร.)



แบบ แปลนพื้น
Scale 1:200

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖
ผนวก ๑ แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๖๒ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขายจ้าง ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)
(.....)
(.....) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....)
(.....) พยาน
(นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์)
(.....) พยาน
(นางภัทรมล หนองไข)
(.....)




กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

สำรวจ	นายสมศักดิ์ นานอรรถกร	นายช่างโยธาอาวุโส
ออกแบบ	นายสมศักดิ์ นานอรรถกร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
ตรวจสอบ	นายสมศักดิ์ นานอรรถกร	ผู้ช่วยนายช่างโยธาอาวุโส
หน้างาน	นายสมศักดิ์ นานอรรถกร	นายช่างโยธาอาวุโส
หน้างาน	นายสมศักดิ์ นานอรรถกร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
หน้างาน	นายสมศักดิ์ นานอรรถกร	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
หน้างาน	นายสมศักดิ์ นานอรรถกร	ผู้ช่วยสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ
นายสมศักดิ์ นานอรรถกร
นายก อบจ. สระแก้ว
นายสมศักดิ์ นานอรรถกร
นายก อบจ. สระแก้ว

จำนวน ๑๒ แผ่น
แผ่นที่ ๑



แบบ แปลนโครงหลังคาโรงจอดรถ

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/อ้าง ลงวันที่ ๑๔ มี.ค.
(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)
.....
(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
.....
(นางฉวีวรรณ ใจดี) พยาน
.....
(นางฉวีวรรณ ใจดี) พยาน
(นางฉวีวรรณ ใจดี) พยาน


[illegible]

Scale
1:200

สัญลักษณ์	รายการชนิด	สัญลักษณ์รวมไฟฟ้า
	CIRCUIT BREAKER	แสดงการเปิดปิดวงจรไฟฟ้า
	แสดงแผงควบคุมไฟฟ้า	แสดงแผงควบคุมไฟฟ้า
	แสดงแผงควบคุมไฟฟ้า	แสดงแผงควบคุมไฟฟ้า
	แสดงการต่อลงดิน	แสดงการต่อลงดิน
	แสดงการป้องกันฟ้าผ่า	แสดงการป้องกันฟ้าผ่า
	แสดงการป้องกันลัดวงจร	แสดงการป้องกันลัดวงจร
	แสดงการเปิดปิดวงจรไฟฟ้า	แสดงการเปิดปิดวงจรไฟฟ้า
	แสดงการเดินสายเคเบิล	แสดงการเดินสายเคเบิล
	แสดงการเดินสายเคเบิล	แสดงการเดินสายเคเบิล

[illegible][illegible]


	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมการเกษตร 2 ตำบลบางมด อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว				เห็นชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อนุมัติ
		สำรวจ	นายสมรรัตน์ นามโลกพรดี นายสารวิรัชพันธ์ ลิขิตกุล นายอุทัยวัน ทะระชัย	นายชาญโอชาวงค์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	นายชาญณรงค์ ผู้ช่วยช่างโยธาแบบ	
แบบแปลนแสดงแปลงไฟฟ้า	โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบชลประทาน หมู่ 2 ตำบลบางมด อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี	เขียนแบบ	นายสมรรัตน์ นามโลกพรดี นายสารวิรัชพันธ์ ลิขิตกุล	นายชาญโอชาวงค์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	นายอรรถศักดิ์ นามใจรุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	
		ตรวจ	นายบุญส่ง ปานทอง นายอุทัยวัน ทะระชัย	นายชาญณรงค์ ผู้ช่วยช่างโยธาแบบ		
		เก็บรอบ	นายบุญส่ง ปานทอง นายอุทัยวัน ทะระชัย	นายชาญณรงค์ ผู้ช่วยช่างโยธาแบบ		



แบบ รูปป้ายเตือนการก่อสร้างล่วงหน้า

มาตราส่วน 1:20


มาตราส่วน 1:10



แบบ รูปป้ายเตือนการก่อสร้างล่วงหน้า

มาตราส่วน 1:20

มาตราส่วน 1:10



แบบ รูปด้านหน้าป้ายถาวร

มาตราส่วน 1:20

แบบ รูปด้านหลังป้ายถาวร

มาตราส่วน 1:20

- การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
1. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บนเสา หรือ ต้นไม้ ให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ ณ จุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ (กรณีที่มีความยาวมากให้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ)
 2. ผู้รับจ้างจะต้องติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอย่างมั่นคงถาวร จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ หรือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 3. ป้ายเตือนทางก่อสร้าง ให้ติดตั้งหัว - ห้ายของโครงการ

รายการประกอบแบบ

1. เติลท์หรือรั้วเหล็กนิมรอนทั้งหมด 1 รันแต่รั้วจริงทั้งหมด 2 รัน พื้นป้ายด้านหน้าหลังติดตั้งบนเสา หรือ ต้นไม้
2. ตัวอักษร, กรอบป้าย และตราสัญลักษณ์ผู้ดำเนินการติดตั้ง
3. โครงเหล็ก, แผ่นป้าย และเสา ยึดโดยกรวยยึดให้แน่น หรือยึด หรือยึด
4. แผ่นป้ายและเสาตามแบบประกอบโดยผู้ดำเนินการ หรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
5. ค่าแรงติดตั้งให้ติดตั้ง 10 -15 ม.จากจุดเริ่มต้นโครงการ หรือผู้ควบคุมงานเป็นผู้กำหนด
6. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งป้ายอย่างมั่นคงและแข็งแรง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แบบ มาตรฐาน ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร		เห็นชอบ
เขียนแบบ	นายอนุสรณ์ ลาภสมบูรณ์	นายอนุสรณ์ ลาภสมบูรณ์
ออกแบบ	นางสาวสิริลักษณ์ ดิเรกฤทธิ์	นางสาวสิริลักษณ์ ดิเรกฤทธิ์
ตรวจ	นายบุญส่ง ปานทอง	นายบุญส่ง ปานทอง
เห็นชอบ	นายวิวัฒน์ บำรุงกิจ	นายวิวัฒน์ บำรุงกิจ
วันที่	04/07/2565	วันที่ 04/07/2565
จำนวน	1	จำนวน 1

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
นายอนุสรณ์ ลาภสมบูรณ์

สำเนาถูกต้อง



เอกสารแนบ.....
หมวด.....

เรื่อง.....
หน้า..... ในจำนวน หน้า

[illegible]

1

ใบแจ้งปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม
สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล ท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ดำเนินการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยามาฮ่า คอนสตรัคชั่น

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลมผิวดำ ขนาด 3" ยาว 6 เมตร	43.000	ท่อน	1,131.60	48,658.80	0.00	0.00	48,658.80	
	- แปเหล็กลด 5x2 นิ้ว 125x50 มม. ทน 3.2 มม.	99.000	ท่อน	1,610.70	159,459.30	0.00	0.00	159,459.30	
	- เหล็กแผ่นเรียบดำ ขนาด 10 มม. ยาว 4' x 8'	7.000	แผ่น	6,891.00	48,237.00	0.00	0.00	48,237.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็ก	5,548.500	กก.	0.00	0.00	10.00	55,485.00	55,485.00	
	- เหล็กฉากเหล็กดัด (steel sheet) 0.35 mm.	518.000	ตร.ม.	200.00	103,600.00	70.00	36,260.00	139,860.00	
	- สลักนํารองพื้นคอนกรีต 2 นิ้ว+สลักนํารองพื้น 2 นิ้ว	275.960	ตร.ม.	75.37	20,799.11	38.00	10,486.48	31,285.59	
	- Flashing	90.000	เมตร	140.00	12,600.00	50.00	4,500.00	17,100.00	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟหลอดเซนด์ แบบมีฝาครอบ ขนาด 2 x 36 วัตต์	12.000	ชุด	420.00	5,040.00	150.00	1,800.00	6,840.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1 X 2.5 ตารางมิลลิเมตร	6.000	ม้วน	650.00	3,900.00	700.00	4,200.00	8,100.00	
	- สาย THW 1 x 6 ตารางมิลลิเมตร	150.000	เมตร	40.00	6,000.00	12.00	1,800.00	7,800.00	
	- ท่อ P.E. ใสขนาด 1 นิ้ว (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.)	320.000	เมตร	24.00	7,680.00	20.00	6,400.00	14,080.00	
	- ชุดปลั๊กและสวิตช์	1.000	ชุด	70.68	70.68	80.00	80.00	150.68	
	- ชุดกล่องสายไฟขนาด 1 นิ้ว	30.000	ท่อน	99.00	2,970.00	25.00	750.00	3,720.00	



สำเนาถูกต้อง

(นางภัทรมล ทองใบ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖
แนบ... ๒ ...แผ่นที่... ๒ ...ในจำนวน... ๓ ...แผ่น

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง...
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง...
พยาน...
พยาน...
พยาน...
พยาน...

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓๒๕๖๖
 ผสมวก.....แผนที่.....๑.....ในจำนวน.....๓.....แผ่น

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

(บางรักมิตร ทองใบ)



(หญิงล้วนทาสันทนาการถ้วน)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮามาซ คอนสตรัคชั่น เลขที่ ๒๗๕ หมู่ที่ ๑ ตำบล วังน้ำเขียว อำเภอ วังน้ำเขียว จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ ๓๐๓๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๗๓๐๕๕๔๐๘ โดย นายนิรันดร์ เสรีรักษ์ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

๑๓/๒๕๖๖
ณ วันที่ ๑๓/๒๕๖๖
ณ สถานที่ ๑ ในจำนวน ๒ แผ่น

สำเนาถูกต้อง

(นางภัทรมล ทองใบ)

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....
ลงชื่อ.....

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๑๕ มี.ย. ๒๕๖๖
(นายสุรินทร์ แสงทอง)
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
พยาน
(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)
พยาน
(นางภัทรมล ทองใบ)

[illegible]

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทรานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ

(.....)

ผู้รับจ้าง



ลงชื่อ

(นางฉวีวรรณ ปรียพันธ์,

พยาน

ลงชื่อ

(นางภัทรมล ทองใบ).....)

พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖
ผนวก.....แผ่นที่.....๑.....ในจำนวน.....แผ่น

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้าง ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงานประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อิมจันทร์ อิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 I_v/I_o + 0.10 C_v/C_o + 0.40 M_v/M_o + 0.10 S_v/S_o$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง กันคลอง คันกั้นน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 I_v/I_o + 0.40 E_v/E_o + 0.20 F_v/F_o$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๑๓/๒๕๖๖	
ผนวก..... ๕	แผ่นที่..... ๓ ในจำนวน..... ๕ แผ่น

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียบขนแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องถ้ำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} - 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM


$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$$



3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันคดิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันคดิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10Iv/Io + 0.15 Cv/Co + 0.20Mv/Mo + 0.25Sv/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุเสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10Iv/Io + 0.05Cv/Co + 0.20Mv/Mo + 0.40Sv/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำสั้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 Iv/Io + 0.10Cv/Co + 0.10 Mv/Mo + 0.20Sv/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำสั้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น


$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20Iv/Io + 0.10Cv/Co + 0.10Mv/Mo + 0.25Sv/So$$

4.3 งานบานระบาย TRAMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องกั้นและโครงขก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 Iv/Io + 0.45Gv/So$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำสั้น หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15Iv/Io + 0.60 Sv/So$$



4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาคอลง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ้าย ทางระบายน้ำดินหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15Iv/Io + 0.25Cv/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Fv/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25Iv/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCv/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10Iv/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Fv/Fo$$


5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPv/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10Iv/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$



5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIP/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVC/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVC/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กถอบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIP/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖	
ผนวก.....	แผ่นที่.....
ในจำนวน.....แผ่น	

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ให้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖
 ผวนก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น

PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มียางก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพัทธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพัทธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคาดมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความคิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๓/๒๕๖๖
ผนวก.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....แผ่น