

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิติ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๗/๑๗๐ ถนนสุวรรณศร ตำบล/แขวง สระแก้ว อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว โดย นายสุวรรณ รุณบุญ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๓๓๕๔๘๐๐๐๔๓๔ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ติดตั้งระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๘x๑๒.๔๐ เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร ตำบลหนองแขวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๒๒ (ยี่สิบสอง) หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๗ (เจ็ด) หน้า |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม | |
| | และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ | (๙ (เก้า) หน้า) |

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ รุณบุญ)



ผู้รับจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๖๔๕.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของ ราคาจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (จ่ายจากเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๓๒,๘๘๙.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๓๒๐.๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทถ้วน) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔๓๒,๘๘๙.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างทำการประกอบและติดตั้งโครงเหล็กระบบบอบแห้งแล้วเสร็จ งานติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอเนตและประตูบานเลื่อนคู่และมุ้งลวดมีคิ้วขายล่าง ลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์มือจับและกุญแจแล้วเสร็จเรียบร้อย ติดตั้งชุดเสารับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้วเสร็จเรียบร้อย ติดตั้งชั้นวางผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ๕ ตัวต่อชุดแล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมตู้ควบคุมชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและพัดลมดูดอากาศ แล้วเสร็จเรียบร้อย และรายการอื่น ๆ ที่กำหนดพร้อมทำความสะอาด ที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ทั้งนี้ จะชำระเงินก็ต่อเมื่อได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ รุณบุณ)



ผู้รับจ้าง

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

  ผู้รับจ้าง
(นายสุวรรณ รุนบุญ)

และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อยุติอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายสุวรรณ รุนบุญ)



ผู้รับจ้าง

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ย
ประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา
เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น
มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก
และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียด
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็น
ที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญา
ไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะส่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้าง
ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ รุณบุญ)



ผู้รับจ้าง

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๔ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๔๓๒.๘๙ บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบเก้าสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๕ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ)




ผู้รับจ้าง

(นายสุวรรณ รุณบุญ)

สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ รุณบุญ)



ผู้รับจ้าง

พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอตหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอตหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้ บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย เรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรค สามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตาม สัญญาี้ โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุวรรณ รุณบุญ)



ผู้รับจ้าง

ต่อไปนี้เป็นเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณ ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรค่า K ดังนี้

$$\text{ใช้สูตร } P = (PO) \times (K)$$

เมื่อ P = ราคาจ้างต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่ต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาจ้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง

ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน K

ที่ใช้

$$K = 0.25 + 0.15 (It/Io) + 0.10 (Ct/Co) + 0.40 (Mt/Mo) + 0.10 (St/So)$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสุวรรณ รุณบุญ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน


(นางณัฐธิดา บ้านโพธิ์)

โครงการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วิชาหกิจชุมชนเฉพาะปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรตำบลหนองแขว อำเภอบโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ระบบบ่อแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ขนาด 8.00 x 12.40 เมตร จำนวน 1.00 ระบบ

ตามแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/๒๕๖1
ผนวก..... 1แผ่นที่..... 2 ในจำนวน..... 2๕ แผ่น

[illegible]

(นางฉวีวรรณ บุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

ถนนกรมทางหลวง

แผนโครงการ ฯ ที่จะดำเนินการก่อสร้าง

แม่น้า ลำคลอง

หมองน้ำ ห้วย

มหาวิทยาลัย

นิต สหะรา โรงเรียน

จังหวัด อำเภอบึงสามพัน

แผนผังสังเขป



กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการสถาบันส่งเสริมชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	โครงการสถาบันส่งเสริมชุมชน	โครงการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
สถานที่ชุมชนแห่งปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร	สวนชุมชนแห่งปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร	สวนชุมชนแห่งปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพร
สำรวจ	วัดชัยยนต์ ลีลิตถารักษ์	วัดชัยยนต์ ลีลิตถารักษ์
ชื่อแบบ	นายอัมรินทร์ เสาหินปูน	นายอัมรินทร์ เสาหินปูน
ออกแบบ	นายอัมรินทร์ เสาหินปูน	นายอัมรินทร์ เสาหินปูน
ตรวจ	นายอัมรินทร์ เสาหินปูน	นายอัมรินทร์ เสาหินปูน
เห็นชอบ	นายอัมรินทร์ เสาหินปูน	นายอัมรินทร์ เสาหินปูน
วันที่	วันที่ 2	วันที่ 2

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน

อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ขนาด 8.00 x 12.40 ม.
(อบแห้ง พพ.2)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2564
ผนวก..... 1 แผ่นที่ 3 ในจำนวน 26 แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ซื้อ/จ้าง ลงวันที่ 17 มิ.ย. 2563
(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(.....(นายสุรินทร์ แสงทอง).....)
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....(นายสุรินทร์ แสงทอง).....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์).....)
(.....(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์).....)

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

แบบแผ่นที่	รายการ
1	สารบัญแบบ
2	รายการประกอบแบบ
3	แปลนพื้นและโครงสร้าง
4	รูปด้าน
5	องค์ประกอบผนังด้านหน้า
6	ผนังด้านหน้า
7	องค์ประกอบโครงสร้างช่วงกลางอาคาร
8	องค์ประกอบผนังด้านหลัง
9	ผนังด้านหลัง
10	รูปแบบเสาติดตั้งแผง SOLAR CELL
11	ภาพ ISOMETRIC อาคาร
12	ภาพ ISOMETRIC อาณา
13	แสดงองค์ประกอบของเรือนกระจก
14	ผังการจัดวางโต๊ะกระจก
15	แบบโต๊ะกระจก
16	แบบแปลนฐานเครื่องอบแห้ง
17	รูปตัด ⑩-⑪ ฐานเครื่องอบแห้ง
18	รูปตัด ⑩-⑪ ฐานเครื่องอบแห้ง

[illegible]

รายการยอประกอบแบบก่อสร้าง

โครงสร้างอาคารประกอบด้วย

1. หลังคาทำด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต ขนาด 6 มม. ชนิดใส (CLEAR) ไม่ใส
2. แผ่นโพลีคาร์บอเนต ด้านบนมีแผ่นกันแดดติดกัน ค.ล.ล. ให้ได้ลูเมนियมตัว B ที่ให้เฉพาะงานแผ่นโพลีคาร์บอเนต
3. แบบหรือเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"x2.3 มม.
4. ฐานกัน หรือเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กกล่อง ขนาด 2" หน้า 2.0 มม. ติดได้ตามแบบ
5. ยึดโครงสร้างอาคารกับพื้นคอนกรีตด้วยเหล็ก ยึดด้วยทุกระเบิด ร้อยยึด
6. พื้นเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กในที่ พื้นผิวเรียบ พื้นภายในเสริมเหล็กเส้นดำ
7. งานส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมด ขึ้นวางเหล็กกันค้ำ และรอยยึด ให้ทุกจุดสกรูให้ทุกจุดสกรูในเหล็ก และตะแคงขึ้นวางเหล็กกันค้ำ และรอยยึด

ส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. ปูเสริมเหล็กที่ใช้ต้องเป็นชนิดโปรตแลนด์
2. เหล็กเสริมเป็นเหล็กกลมชนิดผิวเรียบ ระยะต่อหน้าไม่ต่อกัน 30 ซม. ของเส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก
3. อัตราส่วนผสมคอนกรีตใช้ 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ : ทราย : หิน)
4. งานคอนกรีตทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับงานอาคาร (ดูในคู่มือ)

หมายเหตุ

ในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยความปราณีต และใช้เหล็กที่ช่างที่ดี ขึ้นส่วนทุกชั้นต้องได้ขนาด และมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ วัดดูแผ่นเรียบอนุญาตให้ใช้วัสดุที่ทดแทนกันได้และให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการตรวจจ้าง

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566
ผนวก..... 1แผ่นที่..... 5ในจำนวน..... 22แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(..... (นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(..... (นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ)..... พย.ร.

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์

(ลงชื่อ)..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสุพันธ์ บ้านโพธิ์)

เหล็กโครงสร้าง ขนาด ๑ 2" หน้า 2.0 มม.

ประตูคานหน้า(บานเลื่อนคู่)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๕/25๖๖
ผนวก.....ที่ ๖ ในจำนวน ๒๒ หน้า หน้า ๑ ของ ๓๐

แบบรายละเอียดของงาน/สัญญา ซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖
(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสุรินทร์ แสงทอง)
(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางสาวอรรณพ รณกุล) 
(ลงชื่อ) พย.
(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
(ลงชื่อ) พย.
(นางณัฐธรา บ้านโพธิ์)
ประตูคานหลัง(บานเลื่อนคู่)

แนวตั้งตามข้อัดแน่น
แนวทางเท้ารอบอาคาร
เหล็กโครงสร้างด้านข้าง ขนาด 1"x2"x2.3 มม.

แปลนพื้นและโครงสร้างคาน

มาตราส่วน

1 : 75

8.00
W1
+ 0.30

ตำแหน่งถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง


เหล็กคาน
SOLAR CELL

W1 ต้นถนนวัดอัมพวัน
W2 พื้นผิวปูนทรายขัดเกลาง
W3 พื้นผิวปูนทรายผสมฉนวนกันความร้อน

แบบแปลนพื้นและโครงสร้างคาน

แบบแปลนพื้นและโครงสร้างคาน
แบบแปลนพื้นและโครงสร้างคาน

3 แปลนพื้นและโครงสร้างคาน



รูปด้านหลัง
มาตราส่วน 1 : 75

รูปด้านหน้า
มาตราส่วน 1 : 75

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566
 1. ผู้ว่าจ้าง: ...
 2. ผู้รับจ้าง: ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...
 21. ...
 22. ...
 23. ...
 24. ...
 25. ...
 26. ...
 27. ...
 28. ...
 29. ...
 30. ...
 31. ...
 32. ...
 33. ...
 34. ...
 35. ...
 36. ...
 37. ...
 38. ...
 39. ...
 40. ...
 41. ...
 42. ...
 43. ...
 44. ...
 45. ...
 46. ...
 47. ...
 48. ...
 49. ...
 50. ...
 51. ...
 52. ...
 53. ...
 54. ...
 55. ...
 56. ...
 57. ...
 58. ...
 59. ...
 60. ...
 61. ...
 62. ...
 63. ...
 64. ...
 65. ...
 66. ...
 67. ...
 68. ...
 69. ...
 70. ...
 71. ...
 72. ...
 73. ...
 74. ...
 75. ...
 76. ...
 77. ...
 78. ...
 79. ...
 80. ...
 81. ...
 82. ...
 83. ...
 84. ...
 85. ...
 86. ...
 87. ...
 88. ...
 89. ...
 90. ...
 91. ...
 92. ...
 93. ...
 94. ...
 95. ...
 96. ...
 97. ...
 98. ...
 99. ...
 100. ...

กรมโยธาธิการและผังเมือง เขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเขต 4		แบบระบบบ่อน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก ขนาด 8.00 x 12.40 ม.	
ผู้ว่าจ้าง	ผู้รับจ้าง	จำนวน	รูปด้าน
4	4	4	4
วันที่ 15 มิ.ย. 2566	วันที่ 15 มิ.ย. 2566	วันที่ 15 มิ.ย. 2566	วันที่ 15 มิ.ย. 2566

รูปด้านข้าง
มาตราส่วน 1 : 75

เหล็กโครงสร้างขนาด ๒" หน้า 2.0 มม. ช่วงบนตัดโค้ง


เหล็กค้ำ LG ขนาด 1"x2"x2.3 มม.

เหล็กคาน LG ขนาด 1"x2"x2.3 มม.

เหล็กเหล็ก ขนาด 100x100x6 มม.
ยึดกับพื้นด้วยพุกกระเบ็ด ร้อยโหด

เคื่อยเหล็ก ขนาด 45x60x9 มม.
เชื่อมติดเหล็กโครงสร้างคาน

เหล็กเหล็ก ขนาด 50x100x6 มม. เชื่อมติดเสาเหล็ก
ยึดกับพื้นด้วยพุกกระเบ็ด ร้อยโหด



เอกสารแนบท้ายคำขออนุญาต/สัญญาจ้าง เลขที่ 8/2566
หมวด 8 ในจำนวน 22 ข้อ
แผนผัง 8

แนบรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง/สัญญาจ้าง/จ้างลงวันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสุวิทย์ (สงทอง))
(ลงชื่อ) นาย/ผู้รับจ้าง
(นายสุวิทย์ (สงทอง))



(ลงชื่อ) พย.
(นางฉวีวรรณ นริสพันธ์)
(ลงชื่อ) พย.
(นางฉวีวรรณ นริสพันธ์)

ประตูบานเลื่อนและตู้กระจก
กรอบบานอลูมิเนียม สีสบรอนพื้นสีน้ำตาล 1.5 มม.
ลูกบิดกระจกใสหนา ๘ มม. ขนาด 0.9x2.0 ซม.
รางแขวนหรืออุปกรณ์รับและกดประตู

คำนำออกข้อ
(นางฉวีวรรณ นริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

แบบร่างออกแบบโครงสร้างผนังด้านหน้า
NTS

แบบร่างออกแบบโครงสร้างผนังด้านหน้า
แบบร่างออกแบบโครงสร้างผนังด้านหน้า
5

เหล็กเส้น ขนาด 1"x2"x2.3 มม.

ИСТИНА О НАШЕЙ РАБОТЕ

แบบวัด : ดัชนีชี้ถึงงานสองอาทิตย์
แบบจำลอง : 10 x 12.5 cm

6. Chlorophyll

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้างเลขที่ 7/2566 200
 ผนวก..... 1แผ่นที่ 9 ในจำนวน 22 แผ่น

[illegible]

ประตูบานเลื่อนคู่พร้อมอุปกรณ์และกุญแจ
รางแขวนและกรอบบานอลูมิเนียม สีกรมทอง หน้า 1.5 มม.
ลูกบิดการกดใต้ หน้า 6 มม. ขนาด 0.90 x 2.00 ม.

ผนังด้านหน้า

มาตราส่วน NTS

ชุด Aluminium Clamping
--- แนวเข็ม

แผนปฏิบัติการบอแมต หน้า ๘ ม.๑. ฉบับแก้ไข


เคียะห์รีล : ขนาด 45x60x9 มม.
เคียะห์รีล LG ขนาด 1"x2"x2.3 มม.

เคียะห์รีล : ขนาด 45x60x9 มม.
เคียะห์รีล LG ขนาด 1"x2"x2.3 มม.

แบบขยายโดยเหลือยอดโครงหลังคา

NTS

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง



แบบร่างด้านหน้า

แบบร่างประกอบโครงสร้างอาคาร

ขนาด 8.00 x 12.40 ม.

7

ขอสงวนลิขสิทธิ์

ขอสงวนลิขสิทธิ์


แสดงองค์ประกอบโครงสร้างช่วงกลางอาคาร

มาตราส่วน

NTS

แบบขยาย 3

เหล็กโครงสร้างขนาด ๒" หน้า 2.0 มม. ช่วงบดได้



ผนังด้านหลัง
มาตรฐาน NTS

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566

ฉบับที่ 1 แผ่นที่ 12 ในจำนวน 22 แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาว.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)





(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

ทำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

แบบระบบงานแสงอาทิตย์	
แบบระบบงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.00 x 12.40 ม.	
จำนวน	9
ผนังด้านหลัง	
ผู้จัดทำ	นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์
ผู้ตรวจสอบ	นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์
ผู้อนุมัติ	นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์
วันที่	๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖



ภาพ Isometric
มาตราส่วน NTS

มาตราส่วน NTS

เพลงปล้ำนรก

NTS
มาตราส่วน

แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell)
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์

ก้านเหล็กสำหรับปรับมุมเอียง

เส้นหลักๆ ๔"

ฐานเสาเป็นแผ่นเหล็ก
หนา 5 มม. ยาว 50 ซม.

เจ้าพระยา

NTS ส่วน
ตรา

(ลงชื่อ)

(लग्नशुभ)

100

2

มาตราส่วน NTS

มาตราส่วน NTS

..... 7/2561
.....
..... 13 22
.....

ขอแจ้งประกอบสัญญา ที่ ๑๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕/๑๑/๖๕

[illegible]

นายสุรินทร์ (แสงทอง)

V&V ปลาย/ผู้รับจ้าง

Incubation

11/11/11 11:11 AM

[illegible]

นางฉวีวรรณ ประสมพร.....)

Handwritten text: $\frac{1}{2} \times 100 = 50$

(นางฉัตรดา บ้านโพธิ์)

05 02 1978

(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)

3.05 ไม้บริหารงานการคลัง


ร.ต.อ.อดิศักดิ์ นพคุณ

ม.ป.ช. ๒๕๖๒-๐๒-๐๐๑
มติที่ประชุม

รูปด้านข้าง

มาตราส่วน NTST

มาตราส่วน
NTS



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/516
ผนวก..... 1แผ่นที่ 14จำนวน 22แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย/จ้าง ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายสรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาวอรรณพ รณกุล)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)


สัญญาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

นักบริหารงานการคลัง

11	ภาพ Isometric
----	---------------

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย/จ้าง เลขที่ 7/516
ผนวก..... 1แผ่นที่ 14จำนวน 22แผ่น



ภาพ Isometric
มาตราส่วน NTS

โครงการ.....ฝ่ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/9566
แผนก..... 1แผ่นที่ 15ในจำนวน 22แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖




(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(.....(นายสุรินทร์ แสงทอง).....)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....นายสุรินทร์ แสงทอง.....) 

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางฉวีวรรณ ปรีตพันธ์.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....(นางณัฐรดา บัวนโพธิ์).....)

คำเนาถูกต้อง


(นางฉวีวรรณ ปรีตพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

หลังคากรุแผ่น โพลีคาร์บอเนต ชนิดใส ไม่มีสี ขนาด 6 มม.

เหล็กโครงสร้างขนาด ๒" หน้า 2.0 มม.
ช่วงบันไดโค้ง

เหล็กคาน ขนาด 1x2x2.3 มม.

ผนังด้านหน้ากรุแผ่น โพลีคาร์บอเนต ชนิดใส ไม่มีสี ขนาด 6 มม.

เหล็กตั้ง L.G. ขนาด 1x2x2.3 มม.

ช่องอากาศเข้า เป็นชุดมุ้งลวด กรอบบานอลูมิเนียม

ประตูบานเลื่อนและมุ้งลวดและกรอบบานอลูมิเนียม
ลูกทักกระจกใส

ภาพแสดงองค์ประกอบของเรือนกระจก

มาตราส่วน NTS


เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2566
ผนวก..... 1แผ่นที่ 16ในจำนวน 22แผ่น


แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖
(ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(.....(นายสุรินทร์ แสงทอง)
(ลงชื่อ)..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....(นายสุรินทร์ แสงทอง)
(ลงชื่อ)..... พย.
(.....นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
(ลงชื่อ)..... ภายหลัง
(.....(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์) ภายหลัง

พัดลมระบายอากาศ ๒ 6"
12V. - 1.2 A. 6 ตัว

ประตูบานเลื่อนและมุ้งลวด
กรอบบานอลูมิเนียม ลูกทักกระจกใส

(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง






แบบระบบบดอัดแน่นหลังงานแสงอาทิตย์	
แบบเรือนกระจก ขนาด 8.00 x 12.40 ม.	
รายละเอียด	แบบแปลนฐานโครงสร้าง
16	

แปลนพื้นที่
มาตรฐาน NTS

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางอวิวรรณ ปุริสพันธ์)
นางอวิวรรณ ปุริสพันธ์


- W1 ดินถมบดอัดแน่น
- W2 พื้นผิวปูทรายขัดถนน
- W3 พื้นผิวปูทรายผสมซีเมนต์ (ค่าได้เรียบ)



ป้ายเตือนทางก่อสร้าง


มาตราส่วน 1:20

มาตราส่วน 1:10




แบบ ภูเขาทรายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

มาตราส่วน 1:10




แบบ รูปด้านหน้าป้ายชั่วคราว

มาตราส่วน 1:20



แบบ รูปด้านหน้าป้ายถาวร

มาตราส่วน 1:20



แบบ รูปด้านหลังป้ายถาวร

มาตราส่วน 1:20

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แบบ มาตรฐาน ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร			เห็นชอบ
เขียนแบบ	นายณัฐกร เลาหสินวัชร	ตรวจสอบแบบ	นายณัฐกร เลาหสินวัชร
ออกแบบ	นางสาวสิริลักษณ์ ดิเรกฤทธิ์	ตรวจสอบแบบ	นางสาวสิริลักษณ์ ดิเรกฤทธิ์
ตรวจ	นายบุญส่ง ปานทอง	ตรวจสอบแบบ	นายบุญส่ง ปานทอง
เห็นชอบ	นายพิพัฒน์ บ้านโพธิ์	ตรวจสอบแบบ	นายพิพัฒน์ บ้านโพธิ์
วันที่	04/07/2565	แผ่นที่	แก้ไข 02 จำนวน 1 แผ่น

บันทึกการรับทราบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ (กรณีที่มีความยากลำบากในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่)

2. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


3. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เหล็ก Dowel Bar Ø 12 มม. ยาว 0.30 ม. @ 0.30 ม.
(ดูแบบขยาย)



พื้น ค.ล.ล.หนา 0.12 ม.
วางเหล็ก Ø 9 มม. @ 0.20 ม.

+4.00 พื้นดินเดิม

ดูแบบขยายเหล็ก Dowel Bar

รูปตัด ข-ข) กรณีพื้นเดิมเป็นดิน

NTS

มาตราส่วน

เอกสารแนบท้ายข้อบัญญัติ
แผนก.....
รื้อถอน.....
พื้นที่.....
ในจำนวน.....
หน้า.....

แบบรายละเอียดประกอบโครงสร้าง ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายสินทร์ แสงทอง)
(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(นางอวิรรณ ปรีสพันธ์)
(นางอวิรรณ ปรีสพันธ์)
(นางอวิรรณ ปรีสพันธ์)

ดำเนินการถูกต้อง

(นางอวิรรณ ปรีสพันธ์)

เจ้าพนักงานการคลัง

เหล็ก Dowel Bar Ø 12 มม. ยาว 0.30 ม. @ 0.30 ม.
(ดูแบบขยาย)



พื้น ค.ล.ล.หนา 0.12 ม.
วางเหล็ก Ø 9 มม. @ 0.20 ม.


พื้นเดิมเป็นคอนกรีต

รูปตัด ข-ข) กรณีพื้นเดิมเป็นคอนกรีต

NTS

มาตราส่วน

แนวรอยต่อคอนกรีตเดิมที่ดัดสนมทราย
เหล็ก Dowel Bar Ø 12 มม. ยาว 0.30 ม. @ 0.30 ม.
เหล็กเส้น Ø 9 มม. @ 0.20 ม.
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก



แบบขยายเหล็ก Dowel Bar

มาตราส่วน

NTS

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองช่างโยธาธิการและผังเมือง
กองช่างโยธาธิการและผังเมือง

แบบขยายเหล็ก Dowel Bar
แบบขยายเหล็ก Dowel Bar
แบบขยายเหล็ก Dowel Bar

รูปตัด ข-ข) ฐานเครื่องอัดแท่ง

รูปตัด ข-ข) ฐานเครื่องอัดแท่ง

รูปตัด ข-ข) ฐานเครื่องอัดแท่ง

แบบสรุปประมาณการติดตั้งระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8x12.40 เมตร

ประเภทงาน โครงการติดตั้งระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.00x12.40 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง วิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร ตำบลหนองแขว อำเภอกอสุ่ง จังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย หจก. วีแอนด์วี อินเตอร์ซิติ เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8x12.40 เมตร	435,851.91	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคาที่ขอเสนอ (สี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)	435,851.91 <u>432,899.00</u>	

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566
 ผนวก..... 2แผ่นที่..... 1ในจำนวน..... 7แผ่น

(นายสุวรรณ รุณบุญ)



แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ 13 มี.ค. 2566

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (.....(นายสุรินทร์...แสงทอง).....)
 (ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (.....นายสุวรรณ รุณบุญ.....)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (.....นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์.....)
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (.....นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์.....)
 (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์) (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์) (นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

คณะกรรมการ จ้าง/ซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 เมื่อวันที่ - ๑ มี.ค. ๒๕๖๖
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ
 ลงชื่อ.....กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
 นักบริหารงานการคลัง

แบบสรุประमाणการคากอสราง

ประเภทงาน	โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.00x12.40 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	วิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร ตำบลหนองแขว อำเภอกอสุ่ง จังหวัดสระแก้ว
ประมาณการโดย	หจก. วีแอนด์วี อินเตอร์ซิติี เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานก่อสร้าง	333,373.04	1.3074	435,851.91	
2	ค่าต้นทุนป้ายโครงการ	5,000.00	1.00	5,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง <u>435,851.91</u>				
	ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์)				

เอกสารแนบที่ ติดอยู่ หรือเย็บติดอยู่ จำนวน
ผนวก แผ่นที่ ในจำนวน แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/ห้าง ลงวันที่ 13 มี.ค. 2553

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(.....(นายสุรินทร์ แสงทอง).....)
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
(.....นายสุวรรณ รณบุง.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์.....)
(ลงชื่อ).....พยาน
(.....นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์.....)

คณะกรรมการ จ้าง/ซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

វិទ្យាស្ថានព្រះបាទសីហនុ

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบแปลงพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.00x12.40 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : วิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ประมาณการโดย : (นายสุวรรณ รุ่งบุญ)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างเหล็กระบบยก	กก.	418.70	31.44	13,163.93	
	- เหล็กกล่อง 1"x2"	กก.	241.95	52.97	12,814.50	
	- ท่อเหล็กกล้า 1"x2"	ชุด	7.00	-	4,550.00	
	- งานตัดโค้งท่อ	แผ่น	216.00	15.00	3,240.00	
	- เหล็กแผ่น 45x60x9 มม.	แผ่น	14.00	25.00	350.00	
	- เหล็กแผ่น 50x100x6 มม.	แผ่น	4.00	40.00	160.00	
	- เหล็กแผ่น 100x100x6 มม.	ชุด	1.00	205.00	8,200.00	
	- จีบลายหนา 3/8"	ชุด	6.00	10.00	360.00	
	- ทุกเหล็กหัวกระเปิด ขนาด 3/8"	งาน	1.00	-	7,000.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง					
	รวม				49,838.43	



(นายสุวรรณ รุ่งบุญ)
 หน้าที่ส่วนผู้จัดการ

นางสุวรรณ รุ่งบุญ
 นักบริหารงานการคลัง
 (นางสุวรรณ รุ่งบุญ)
 13 มี.ค. 2566
 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

พจก. วาเอนดว อินเตอรชิต

เมื่อวันที่

หุ้นส่วนผู้จัดการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงถนนสาย 8.00x12.40 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานโครงการ/งานก่อสร้าง
 ประมาณการโดย : นายสุวรรณ รุ่งบุญ

เมื่อวันที่

ลำดับ	คำอธิบาย	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ชุดเสียบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ - แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 100x50x6 มม. - ชุดเสียบแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ชุด	3,400.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	ชุดเสียบแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	ชุดเสียบแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ชุด	1,650.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	ชุดเสียบแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	ชุดเสียบแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
4	งานขึ้นวางผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 5 ตัว - เหล็กกล่อง 1"x2" หน้า 1.6 มม. - เหล็กกล่อง 1"x2" หน้า 3.2 มม. - ชุดลอมเบกเดี่ยว ขนาด 1.5" - ชุดตะแกรงลูมิเนียม ขนาด 0.90x1.00 ม.	กก.	32.72	9,141.97	-	-	9,141.97	
	งานขึ้นวางผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 5 ตัว	กก.	31.45	3,874.64	-	-	3,874.64	
	ชุดลอมเบกเดี่ยว ขนาด 1.5"	ชุด	160.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	ชุดตะแกรงลูมิเนียม ขนาด 0.90x1.00 ม.	ชุด	400.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวม						300,853.04	



(นายสุวรรณ รุ่งบุญ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.00x12.40 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง : วิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ประมวลผลการโดย : พจก. วิเนนต์ อินเตอร์ชิตี เมื่อวันที่

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							327,033.04	
	- เทปพันสายไฟ	1.00	ม้วน	40.00	40.00	-	-	40.00	
	- ท่ออลูมิเนียม รอยสายขนาด 1/2 นิ้ว	8.00	ม.	25.00	200.00	-	-	200.00	
	- ขดลวดทองแดงขนาด 1/2 นิ้ว	5.00	กิโลกรัม	20.00	100.00	-	-	100.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1	งาน	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
								333,373.04	



(นายสุวรรณ รณบุญ)
 หน้าที่ส่วนผู้จัดการ

เลขที่.....
 ในจำนวน..... 7 แผ่น

ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ 13 มี.ค. 2566

ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

พ.ร.บ.

พยาน

สำเนาถูกต้อง

คณะกรรมการจ้าง/ซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วิธีคัดเลือก) บริษัท (บริษัท) จำกัด
 - ๑ มี.ค. ๒๕๖๖

เมื่อวันที่.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



ใบเสนอราคาจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๑. ข้าพเจ้า.....นายสุวรรณ รุณบุญ.....สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่.....๙๗/๑๗๐.....
ถนน.....สุวรรณศรี.....ตำบล/แขวง.....สระแก้ว.....อำเภอ/เขต.....เมืองสระแก้ว.....จังหวัด.....สระแก้ว.....
โทรศัพท์...๐๘๓-๑๑๗๒๐๔๐.....โดย.....นายสุวรรณ รุณบุญ.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็น
บุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า) ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.....โทรศัพท์.....)
โดย.....ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ โดยตลอดและยอมรับ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่
งานของหน่วยงานของรัฐ ซึ่รับจ้างเหมาก่อสร้าง และไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน.....โครงการติดตั้งระบบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด
๘x๑๒.๔๐ เมตร วิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกและแปรรูปสมุนไพร ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัด
สระแก้ว.....ข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งขอบเขตของงาน ตามราคาค่างที่ระบุไว้ในบัญชี
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาเป็นเงินทั้งสิ้น.....๔๓๒,๘๙๙.....บาท (.....สี่แสนสามหมื่นสองพัน
แปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอนี้เป็นระยะเวลา.....๓๐.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้
ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้ข้างต้นในวันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการยื่นข้อเสนอแล้วข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างในขอบเขตของงานหรือตามที่สำนักงาน
อัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ภายในวัน.....วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของขอบเขตของงาน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ.....๕.....ของราคาตามสัญญาที่
ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อบ่งชี้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว รับผิดชอบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมีสิทธิให้ผู้เสนอราคายื่นเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วอาจเรียกคัดเลือกใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอหรือ
ใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

เมื่อวันที่.....๑ มี.ค. ๒๕๖๖.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



๗. ข้าพเจ้า...



-๒-

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ

เสนอมา ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา
(.....นายสุวรรณ รุณบุญ.....)
ตำแหน่ง.....หุ้นส่วนผู้จัดการ.....
ประทับตรา (ถ้ามี)



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่..... 7/2566
ผนวก..... 3แผ่นที่..... 2ในจำนวน..... 9แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ 3 มี.ค. 2566 คณะกรรมการ จ้าง/ซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง เมื่อวันที่..... ๑ มี.ค. ๒๕๖๖
(.....นายสุรินทร์ แสงทอง).....
(ลงชื่อ).....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(.....นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์).....ลงชื่อ.....กรรมการ
(.....นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์).....ลงชื่อ.....กรรมการ
(.....นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์).....
(.....นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์).....
(.....นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์).....


สำเนาถูกต้อง

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)
นักบริหารงานการคลัง

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเมิงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗/๒๕๖๖
ผนวก ๔ แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๑ แผ่น

ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นางอรรดา สมบุญ)

ลงชื่อ



พยาน

(นางอุทัยวรรณ ปุริสพันธ์)

ลงชื่อ

นภจรดา

พยาน

(นางณัฐรดา บ้านโพธิ์)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าวัสดุที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การนำสัญญาแบบปรับราคา ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เร่ง ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มียานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา ได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2966			
ผนวก..... 4	แผ่นที่..... 2	ในจำนวน..... 9	แผ่น

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบ พร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตัดดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยบดอัดดิน การขุด-ถมบดอัดแน่นเขื่อน คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของ วัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT, EXCAVATION, SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2561			
ผนวก	4	แผ่นที่	3
		ในจำนวน	9

2.2 งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญ่นำมาเรียงกันเป็นชั้นให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างหินใหญ่จะแซมด้วยหินย่อยหรือกรวดขนาดต่าง ๆ และทรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานหินทิ้ง งานหินเรียบยานแนว หรืองานหินใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและท้องลำนํ้า

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่ว ๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดคู่มองค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคขั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่าง ๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก งานลาดคอนกรีตเสริมเหล็กวางระบายน้ำและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอดังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมกันดิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10I_t/I_o + 0.15 C_v/C_o + 0.20M_v/M_o + 0.25S_v/S_o$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10I_t/I_o + 0.05C_v/C_o + 0.20M_v/M_o + 0.40S_v/S_o$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก รางเท สะพานน้ำ ท่อลอด ไซฟ่อน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 I_t/I_o + 0.10 C_v/C_o + 0.10 M_v/M_o + 0.20 S_v/S_o$$

4.2 งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัดน้ำ ท่อลอดและอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I_t/I_o + 0.10 C_v/C_o + 0.10 M_v/M_o + 0.25 S_v/S_o$$

4.3 งานบานระบาย TRAMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องกั้นและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 I_t/I_o + 0.45 C_v/C_o$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝ่าย ทางระบายน้ำดิน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 I_t/I_o + 0.60 S_v/S_o$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566			
ผนวก 4	แผ่นที่ 5	ในจำนวน 9	แผ่น

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาคคอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กออกมาแยกคำนวณต่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำดินหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุขนาดรูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทานถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคาซีเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตามดัชนีราคาของซีเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

หมวดที่ 5 งานระบบสาธารณูปโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566			
สำรวจ.....4.....	แผ่นที่.....6.....	ในจำนวน.....9.....แผ่น	

5.3 งานปรับปรุงระบบท่อโมเมนต์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIPo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC กัดบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PVCt/PVCo$

5.6 งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIPo$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

สถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2966			
ผนวก 4	แผ่นที่ 7	ในจำนวน 9	แผ่น

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 K.V.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K	=	ESCALATION FACTOR
It	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	=	ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	=	ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Mt	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	=	ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
St	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	=	ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Gt	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	=	ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
At	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	=	ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
PVCt	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566
 ผวนก.....4.....แผ่นที่.....8.....ในจำนวน.....9.....แผ่น

PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Pet	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่ทีมงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานงบประมาณ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ 7/2566			
ผนวก..... 4	แผ่นที่..... 9	ในจำนวน..... 9	แผ่น