

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกzem อำเภอ/เขต เมืองสารแก้ว จังหวัด สารแก้ว เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว โดย นายมาฆะ สีบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสารแก้ว ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด راكแก้ว ๒๐๑๕ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด ขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒๖ หมู่ที่ ๑๖ ตำบล/แขวง ชุมแพ อำเภอ/เขต ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น โดย นางสาวนิสา รายสูงเนิน ประธานาธิบดีหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดขอนแก่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๔๐๓๕๔๘๐๓๑๖๗ และมอบอำนาจให้นายภพชัย รายสูงเนิน ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง"

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานติดตั้งระบบบำเหน็จพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด ๘๙๒๐.๔๐ เมตร สำหรับวิสาหกิจชุมชนข้าววางแผนแก้ว ตำบลโคกป่าซ่อง อำเภอเมืองสารแก้ว จังหวัดสารแก้ว (ตามแบบสำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|--------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง | จำนวน ๒๖ (ยี่สิบหก) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา | จำนวน ๙ (เก้า) หน้า |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง | จำนวน ๒ (สอง) หน้า |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ | (๙ (เก้า) หน้า) |

(ลงชื่อ)

นายมาฆะ สีบวงศ์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายภพชัย รายสูงเนิน)

ผู้รับจ้าง

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๓๑,๗๕๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้าง ตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้าง สมมูลงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๑,๕๕๗.๐๖ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๑ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ)

๐๒๗๗๐

(นายมาฆะ สีบวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายภพชัย รายสูงเนิน)



งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างทำงาน การประกอบและติดตั้งโครงเหล็กระบบบอบแห้ง แล้วเสร็จ งานติดตั้งแผ่นโพลีคาร์บอนและประตูบานเลื่อนคู่และมุ้งลวดมีคิวชายล่างลูกฟักกระจกใสพร้อมอุปกรณ์มือจับและกุญแจ แล้วเสร็จเรียบร้อย ติดตั้งชุดเสารับแรงเฉลี่ยแสงอาทิตย์ แล้วเสร็จเรียบร้อย ติดตั้งชั้นวางผลิตภัณฑ์ห้องน้ำ ๙ ตัว ต่อชุด แล้วเสร็จเรียบร้อย งานระบบความร้อนและห้องเก็บชุดแก๊สเบิร์นเนอร์และห้อง แล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมตู้ควบคุมชุดบอร์ดวัดอุณหภูมิและพัดลมดูดอากาศ แล้วเสร็จเรียบร้อย และรายการอื่นๆ ที่กำหนด พร้อม ทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับ tráchการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนัดเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบ ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

๖๗๘๐

ผู้ว่าจ้าง

(นายมาฆะ สีบวงศ์)

(ลงชื่อ)

(นายภพชัย รวยสูงเนิน)

ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจังห้ามทำการนั้นเอง หรือจังผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชอบใจค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจังเรียกร้องผู้ว่าจังมีสิทธิ์บังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจังแล้ว การที่ผู้ว่าจังได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการยกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອງใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นไว้แล้ว ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคามิ่งหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้น เพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยช่องเชลโภคให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

(ลงชื่อ)

๑๗๒๐

(นายมาฆะ สีบวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายภพชัย รายสูงเนิน
ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายหากผู้รับจ้างได้รับความเสียหายโดยไม่ได้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อถูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอันได้แก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ)

นายมาฆะ สีวงศ์

(นายมาฆะ สีวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายพชัย รายสูงเนิน

(นายพชัย รายสูงเนิน)



ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา นี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเข่นี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายไดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศมนั้นๆ อุปนัยของข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคากำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดตอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคайдๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่อเพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคามาแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อนให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญานี้ และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๖๓๕.๐๐ บาท (หนึ่งห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกด้วยนึ่ง เป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายน้อนเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)

๒๒๒๐

(นายมาฉะ สีวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

๒
(นายภพชัย รายสูงเนิน)



ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องไข่ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอจากเงินประกันผลงานหรือ จำนวนเงินเดา ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องขอใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอจากจำนวนเงินค่าจ้าง ที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยับบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)

นายมาฉะ สีบวงศ์

(นายมาฉะ สีบวงศ์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายภพชัย รวยสูงเนิน)



ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันนั้นใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎหมายที่ระบุไว้ ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎหมายที่ระบุไว้ ดังกล่าว เล้าแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้อง ในกรณีที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือ ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทยเวนแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญากลับผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้ บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย เรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สั่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอสั่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

(ลงชื่อ)

นายมาฆะ สีบวงศ์

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายภพชัย รายสูงเนิน
ผู้รับจ้าง



ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือห้องฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี ประจำปี พ.ศ. และปี พ.ศ. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ฝึกอบรมตั้งแต่ล่างในวรรค หนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบต่อตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาดังของ ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตาม สัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ ต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาข่าวใหญ่หรือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่ กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรค่า K ดังนี้

$$K_{2.1} = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.40 \frac{Et}{Eo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$$

$$K_{3.4} = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.35 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.15 \frac{St}{So}$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุ ตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ)



(นายมาmouth สีบวงค์)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)





(นายกพชัย รายสูงเนิน)




สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายมาฉะ สีบวงศ์)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายภพชัย รายสูงเนิน)
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางนวีวรรณ บุริสพันธ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางภัครกมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๒๗๔๕๒๓๕๐
เลขคุณสัญญา ๖๖๐๔๒๒๐๐๑๗๔๖



ໃບສັງຈິນ

អប់រំបាំរែង កូសបិន្ទារការគម្ពោល-រាយទី ក្រុងសរពក

ផ្ទះរែងរាល់ កំងកុងសេវប៉ាក័ណ្ឌ នាកេខោ 2015

លេខរាជាំពើរឿងសីមានធម៌/លេខប្រជាធិបតេយ្យប្រជាសាម 0-4035-58003-16-7

ឈ្មោះត្រួតចុចិត្តការដំឡើង

ឈ្មោះត្រួតចុចិត្តការដំឡើង

PO90007466971

ចំណាំបិន្ទារការគម្ពោល-រាយទី (ការរួយការសំបាកកុំ)

594.00

ច.ត.៩

ឈ្មោះបិន្ទារ

នាកេខោ ក្រុងសរពក

(បានធម៌រឹងបិន្ទារ គិតសិក្សា)



នាកេខោការសរពកដោយការធានាបាន នាកេខោការបិន្ទារការគម្ពោល-រាយទី នាកេខោការសរពកបានដោយការធានាបាន នាកេខោការបិន្ទារការគម្ពោល-រាយទី



แบบขอเสียการແສຕມປ່ເປັນຕົວເຈີນ ສໍາຮັບຕາມສາຍອື່ນ

០.ស.៩

- ✓ (1) ยืนปกติ (2) ยืนเพิ่มเติมครึ่งที่

✓ (1) ยืนภายนอกำหนดเวลา (2) ยืนภายในกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียหาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชแก้ว 2015

ในฐานะผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 4 0 3 5 5 8 0 0 3 1 6 7 สาขาที่ 0

ที่อยู่: อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 126 หมู่ที่ 16
 ตรอก/ซอย - แยก - ถนน บูรณะเจริญ ตำบล/แขวง ชุมแพ
 อำเภอ/เขต ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40130

ชื่อคุณสัญญา องค์การ บริหารส่วนจังหวัด ยะลา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 8 3 5 0 4 สาขาที่
 ที่อยู่: อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หน้าบ้าน เลขที่ 8888 หมู่ที่ 2
 ตรอก/ซอย แยก ถนน สุวรรณศร ตำบล/แขวง ท่าเกยม
 อำเภอ/เขต เมืองสาระแก้ว จังหวัด สาระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 2 7 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 20/2566	ลงวันที่ 07/04/2566	วันที่: 07/04/2566
วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร	07/04/2566	จำนวนเงิน 594.00 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร	06/07/2566	DLN: อส900006000104000503092566040702000103
หมายเหตุอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์		UID: 0000600025660407309004115

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราภาระเสอมเปรี๊ยง จังหวัดชลบุรี

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 593,457.94

รายการค่าอาการและมปทีของข้าราชการ

จำนวนเงิน

- | | |
|---|--------|
| 1. จำนวนเงินค่าอาการแสดงบ่ | 594.00 |
| 2. เงินเพิ่มอาการ | 0.00 |
| 3. รวมจำนวนเงินค่าอาการแสดงบ่ และเงินเพิ่มอาการ (1. + 2.) | 594.00 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : งานติดตั้งระบบอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์

จำนวนวัดงาน : 1

จำนวนเงินค้าประกันตามสัญญา : 31,750.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

119072A18E690CCC40F7FE78F6A832FD2BB308EAB5A26C116E04DA528491929378692D3E0A2B8768E2957898C58EAD83421314A9060Z76

ปีนี้วันที่ 07 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



บองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

บองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสำรวจและประเมินค่าทรัพยากรดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่บองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้งโดยตรง

วิสาหกิจชุมชนชุมชนแม่ก้าว ตำบลโคกปี้ป้อ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาระงาน

ระบบทบหนี้หักภาษี สำเนาที่ติดตามแบบรือนภ. ขนาด 8.00 x 20.80 เมตร (ความกว้างและความยาว) จำนวน 1.00 ระบบทบ


วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 หน้า 1
แบบรือนภ. บ. 2.1

ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ ଓ ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ କମିଶନ

ପ୍ରକାଶକ ପରିଷଦ ମନ୍ତ୍ରସଂଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିକଳ୍ପନା



กิจกรรมที่นักเรียนต้องทำ
ตามใบหัวข้อการ “พัฒนาคุณภาพงานบริการของห้องอาหาร”
แบบประเมินค่า ๑-๕ คะแนน



ପ୍ରକାଶନ କେନ୍ଦ୍ର

กิริยาพัฒนาเพื่อป้องกันภัยต่างๆ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อ เลขที่ ๑๐๖๗๙
ผูก ๙ แม่กัน ๗ ในจำนวน ๖๖๓๘

แบบรายละเอียดประชุมสัมมนา ชื่อหัวข้อ ลงวันที่

(๑๗๙๐)  ๑๗๙๐ ๑๗๙๐

(๔๓๑๐)  บัญชีรายรับ รายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

‘ຄວາມຮັບຮັງ’ (ຮັບຮັງ) ໂດຍໆຢູ່ອົງກະຕາວ ພຣະມານ (ຫຼັງ)

ପ୍ରକାଶନ

Blücher

รายการ		ชื่อผู้แต่งแบบ	
1	แบบผังที่	ชื่อผู้ออกแบบ	
2	ภายนอกโครงสร้างแบบ		
3	ไฟฟ้าและดีซัลฟูรัส กุ๊กตัน		
4	ห้องประชุมและห้องน้ำ		
5	ห้องครัวและห้องน้ำ		
6	ห้องนอนและห้องน้ำ		
7	ห้องสุขาและห้องน้ำ		
8	ห้องครัวและห้องน้ำ		
9	ห้องน้ำและห้องน้ำ		
10	แบบแปลน ฐานไดานัชช์มอลล์		
11	ภาพ ISOMETRIC ห้องเย็น		
12	แบบแปลนห้องเย็นโซลาร์เซลล์		
13	แบบแปลนห้องเย็น		
14	ภาพ ISOMETRIC ห้องเย็น		
15	ภาพ ISOMETRIC ชาฟฟ์		
16	ภาพ ISOMETRIC ชาฟฟ์		
17	แผนผังห้องน้ำและห้องน้ำ		
18	ผู้จัดการห้องน้ำและห้องน้ำ		
19	แบบเดินทางแบบ		
20	แบบแปลนฐานห้องน้ำ		
21	ฐานเดินทางแบบ		
22	ฐานเดินทางแบบ		

แบบรบกวนตัวอย่างที่ต้องการ ชื่อข้อ ลงวันที่ - ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

แบบบรรยายถึงวิถีชีวิตของชาวต่างด้าว ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งในคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ก้าวที่สอง จัดการเรื่องบ้านเรือน

14

(นางอวีวรรณ บ觜สพันธ์).....)

(นายอัครวุฒิ หล่อ)..... นายวุฒิ

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

100% विद्युतीय रूप से बदला जाता है।

กิจกรรมที่นักเรียนต้องการได้รับในชั้นเรียนคือ การเรียนรู้ทักษะภาษาไทย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การอ่าน การเขียน การฟัง และ การพูด ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่การเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ แต่เป็นการเรียนรู้วิธีการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม ทำให้เด็กๆ สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้จริงๆ

ମୁଣ୍ଡିଲି	କାର୍ତ୍ତିକ	ଶାର୍ଦ୍ଦିଳି	ଶାନ୍ତିକି
ଶାର୍ଦ୍ଦିଳି	ଶାନ୍ତିକି	ମୁଣ୍ଡିଲି	କାର୍ତ୍ତିକ
ଶାନ୍ତିକି	ଶାର୍ଦ୍ଦିଳି	ମୁଣ୍ଡିଲି	କାର୍ତ୍ତିକ
କାର୍ତ୍ତିକ	ଶାନ୍ତିକି	ଶାର୍ଦ୍ଦିଳି	ମୁଣ୍ଡିଲି
ମୁଣ୍ଡିଲି	କାର୍ତ୍ତିକ	ଶାନ୍ତିକି	ଶାର୍ଦ୍ଦିଳି

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Digitized by srujanika@gmail.com

162

卷之三

Galilim 8x20 2

卷之三

ສັກພາກແກ້ວ

二十一

ມະນາຄາດ ປະເທດລາວ

مکالمہ ایڈیشن

เอกสารแนบท้ายตั้งอยู่ที่ฯ/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๐๖๔๒๙
ผู้ว่าฯ ๙ แผ่นที่ ๕ ในจำนวน ๒๖ แผ่น


แบบรายละเอียดประจำเดือนเดือนพฤษภาคม/พฤษภาคม ลงวันที่ - ๗ เม.ย. ๒๕๖๖


(ลงชื่อ) **กฤษณะ ภู่ว่อง** (นายมาลัย ภู่ว่อง) ผู้ดูแลห้องเรียน

(ลงชื่อ)  (นายพงษ์ รวยสูงเนิน)

(ลงชื่อ) _____
(นางสาวรัตนา วงศ์พันธุ์)

(คงชีวิต).....
โดย..... นางสาวครุฑ์อนันต์ ท่องใบ (คงชีวิต)





เอกสารแนบท้ายชื่อขายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๖๖๖
ผู้ร่วม..... แม่บ้านที่..... ในจำนวน..... แม่น


(ก) จัดทำแผนผังแสดงที่ดินที่ได้รับการอนุมัติและจัดทำเอกสารสัญญาเช่าที่ดิน

(ຄົງຫຼວງ) 2523 G.C. ມາດ ກ່ຽວຂ້ອງກຳນົດກຳມືດ

ເພື່ອຫະກົດ ດັນຕາ 50x100x6 ນມ. ເຊື່ອມຕິດເຄະຫຼາກ
ຢືນວັດທະນາ ດັນຕາ ຮັບຍິນນຳ

ພາກສະນຸມ ປະເທດລາວ ໂດຍມີຄວາມ ດັ່ງນີ້

แบบฟอร์มขอรับหนังสือเดินทาง	
ผู้เดินทาง ๑ คน	
ชื่อ-นามสกุล	นาย วิวัฒน์ พูลสวัสดิ์
ที่อยู่	บ้านเลขที่ ๘๙ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
วันเดินทาง	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
สถานที่เดินทาง	ประเทศญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์การเดินทาง	การศึกษา
ระยะเวลาเดินทาง	๒๒ วัน
จำนวนเงิน	๔๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ	ไม่มี
ผู้เดินทางได้ตรวจสอบและยืนยันว่า ข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ เป็นความจริงและถูกต้อง	
ลงนามยืนยัน	
นาย วิวัฒน์ พูลสวัสดิ์	
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓	

เอกสารแนบท้ายพยาน เรื่อง ผู้รักภูมิจัง เลที่... ผู้ว่าฯ ผู้อำนวยการ	
<p>แบบรายละเอียด รายการสิ่งของที่ได้รับ (ลงชื่อ) </p> <p>รายการสิ่งของที่ได้รับ (ลงชื่อ) </p> <p>รายการสิ่งของที่ได้รับ (ลงชื่อ) </p> <p>รายการสิ่งของที่ได้รับ (ลงชื่อ) </p> <p>รายการสิ่งของที่ได้รับ (ลงชื่อ) </p> <p>รายการสิ่งของที่ได้รับ (ลงชื่อ) </p>	

— ក្រុងពាក្យរោគរោគមេដី នៅ ៦ នាទី បុរីស ដើម្បី ក្រុងពាក្យរោគរោគមេដី នៅ ៦ នាទី បុរីស ដើម្បី

The technical drawing shows a rectangular foundation with a thickness of 45 cm. The overall width is 120 cm and the length is 240 cm. The drawing includes a central vertical reinforcement bar and horizontal reinforcement bars at the top and bottom. A note indicates a distance of 45x60x9 mm from the outer edge to the inner corner. Another note specifies a distance of 12x2x2.3 cm between two inner corners. The drawing is labeled 'แบบที่ 3' (Type 3) at the top right.

แผนผังยุทธศาสตร์ ๘๒๐๒๐ (การงานและภารกิจ)		แผนผังยุทธศาสตร์ ๘๒๐๒๐	
ลำดับ	รายละเอียด	ลำดับ	รายละเอียด
๑	จัดทำแผนผังยุทธศาสตร์ ๘๒๐๒๐	๖	ดำเนินการตามที่ต้องการ
๒	จัดทำแผนผังยุทธศาสตร์ ๘๒๐๒๐	๗	ดำเนินการตามที่ต้องการ
๓	จัดทำแผนผังยุทธศาสตร์ ๘๒๐๒๐	๘	ดำเนินการตามที่ต้องการ
๔	จัดทำแผนผังยุทธศาสตร์ ๘๒๐๒๐	๙	ดำเนินการตามที่ต้องการ
๕	จัดทำแผนผังยุทธศาสตร์ ๘๒๐๒๐	๑๐	ดำเนินการตามที่ต้องการ

แบบชี้ขาด เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๓
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เหล็กโครงสร้างที่ตามน้ำหนัก GE. ขนาด 1'x2"x2.3 มม.

“ສູງອນດີ ດັເລກ ພົມ ດັກບໍ່ທີ່ນີ້ຫຼາຍຫຼຸກຂະບົດ ວິທະຍານີ້

۲۱۶

សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងប្រព័ន្ធអនុវត្តន៍របស់ខ្លួន និងការរៀបចំសារព័ត៌មាន ដូចជាបច្ចុប្បន្ន និងការរៀបចំសារព័ត៌មាន ដូចជាបច្ចុប្បន្ន

เก้าอี้หุ้มผ้าพรมสีเขียวขนาด 30x30
12 ตัว - 1.2 A. จำนวน 10 ตัว

ก็ต้องการให้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้คนอื่นเชื่อถือเรา

บัวลูกชุมภานเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์บัวลูกชุมภาน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Water Chestnut และภาษาจีนเรียกว่า 芋 ต้นสูง 6 เมตร ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร ลำต้นหักง่าย

พงษ์คงกระพันต์

ନାନ୍ଦିନୀ
ପାତ୍ରମାଲା

แบบประเมินผลการดำเนินงานของ ที่ดิน		หมายความของตัวชี้วัด ของ/to ผลการดำเนินงาน	หมายความของตัวชี้วัด ของ/to ผลการดำเนินงาน
คุณภาพดิน	คุณภาพดิน	คุณภาพดิน	คุณภาพดิน
8	ใช้คุณภาพดินเพื่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	ใช้คุณภาพดินเพื่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร	ใช้คุณภาพดินเพื่อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
คุณภาพดิน	คุณภาพดิน	คุณภาพดิน	คุณภาพดิน
คุณภาพดิน	คุณภาพดิน	คุณภาพดิน	คุณภาพดิน


— เนสก์ คิรันชัลล์ คา ยูบรา Ø 2° พรา 2.0 มม. ช่วงบูรณาคุณ

— १८२ —

— აჩვენება იურიდიკური განათლების მიზნები

— แผนที่บานลังกาดอย่างไรก็ตาม ใจเสียร้าวของน่าจะเป็น 6 ปีม.

- ประดูบานเป็นโครงรากไม้สักคั่งและประดูบาน
ลงกานและล่างกรามลงสู่น้ำที่มีน้ำใสสะอาด
ดูไฟกระเจาไฟ หลัง 6 ชม. ชาร์ค 1.20 x 2.00 ม.



សាខាអាស់នីតិវិក
អនុប្រធានាណាព

୧୦

แบบรายละเอียดประกอบด้วย ๑๐๙ รายการ ลงวันที่ - ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

(ପ୍ରକାଶକ)

(นายพานิช รัตน์สิงหนุน) 


(ຕັດຫົວໜ້າ)

(นางจิรารัตน์ ปรีสพนธ์) 

(ପ୍ରକାଶକ)

(.....(บึงกัคก์กมล. หนองไป).....)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๐๖๒๖		ผู้ว่าฯ ลงนาม
ผู้ว่าฯ	๙	๙๕
แบบรายละเอียดรายการเดินทาง/รับภาระ		
(ลงชื่อ).....	(นายพิษณุ พันธุ์)	
(ลงชื่อ).....	(นายพิษณุ พันธุ์)	
(ลงชื่อ).....	(นายพิษณุ พันธุ์)	
(ลงชื่อ).....	(นางสาววีรวรรณ ปริศพันธ์)	
(ลงชื่อ).....	(นางกัครกุล ทองใบ)	
<p>บังคับต้องการซื้อขายสิ่งของที่ดิน Square tube ขนาด 38x38x1.6 มม. กรุ๊ปอยและเชือมหัวหงอก หนา 8 มม.</p>		
<p>เมล็ดลูกปืนน้ำสีเขียวสีเหลืองสีฟ้า ขนาด 25x25x1.6 มม. ยาวประมาณ 70 ซม.</p> <p>แผ่นโลหะปืน Metal Sheet หนา 0.6 มม.</p> <p>โครงสร้าง กุ๊ดอยและเชือมหัวหงอก หนา 8 มม.</p> <p>เชือกหัวปืนเหล็ก Square tube ขนาด 75x75x2.3 มม.</p> <p>โครงสร้าง Square tube ขนาด 38x38x1.6 มม.</p>		
<p>ราษฎร์บ้านเมืองไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย</p> <p>แบบรายงานขอรับหนี้สิน หนังสือรับรองที่ดิน</p> <p>เอกสารที่ ๑๑ ภาค Isometric ที่ดินที่๑</p> <p>จำนวน ๑ แปลน ๑ แบบ</p> <p>ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔</p>		



เอกสารนี้ออกเมื่อวันที่ **๒๐** เดือน **มกราคม** พ.ศ. **๒๕๖๓**
ผู้รับ.....**กานต์** ผู้ให้.....**กานต์** จำนวน **๖๖** หน่วย


(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๑
(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๒
(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๓
(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๔
(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๕
(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๖
(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๗
(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๘
(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๙
(ลงชื่อ)		พยานบุคคลที่ ๑๐


ຫ່ອງສັງເກດຄວາມຮູບແບບ
ເປົ້ານີ້ແມ່ນສັງເກດກຸນສັງເກດສິນບອກຈຸກ
ພາກຕື່ນບັນຍາທີ່ສັງເກດໄສ້ແລ້ວ
ຂະໜາດ 30x30 ທຸມ.

ການ Isometric ແລະ Non-isometric

SNS

- २ -





ມາດຕະຖາສົງລວມ

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงฯ)	 รัฐบาลไทย
ประกาศของนายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี)	ประกาศของนายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี)
ในพระบรมราชโภคเจ้า พญานาค ภูดิน น. (กรรมการบ้านเสือรุ้ง) (นายบุญเรือง ภูดิน)	ในพระบรมราชโภคเจ้า พญานาค ภูดิน น. (กรรมการบ้านเสือรุ้ง) (นายบุญเรือง ภูดิน)
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓
๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓	๑๕ ก.พ. ๒๕๖๓

เอกสารแบบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๖๐/๖๘๔
ผู้ขาย..... กันต์..... ในจำนวน ๑๕๙

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย

(ลงชื่อ)

นายมานะ สีบัวคำ

เมืองพัทุมธานี

(ลงชื่อ)

นายกฤษย ราชสุนัน

บ้านพรหมราษฎร์

(ลงชื่อ)

(นางคิวเรรอน บริษัท)

บ้าน

(ลงชื่อ)

(นางภัครกุล บริษัท)

ภาพ Isometric
มาตรฐาน NTS

แบบรายการของห้อง		ตารางเมตรของห้อง		รายการของห้อง	
หมายเลขห้อง	ขนาดห้อง	หน้างบประมาณห้อง	หน้างบประมาณห้อง	รายการห้อง	รายการห้อง
16	บ้าน Isometric	๕๗๒.๐๐	๕๗๒.๐๐	บ้าน	บ้าน

นั้งทางบกแต่โดยส่วนใหญ่จะเดินทางบนทางบก

เนลส์โกรธหลังคา ขนาด Ø 2" หนา 2.0 มม.
ช่วงบานตัดได้

ເນື້ອມຕາມລົງ. ແລກທ 1"X2"X2.3 ພຊ.

บ้านนั้นต่อต้านให้การช่วยเหลือคนงานช่างงาน ที่มาใช้ประโยชน์ แห่งน้ำ

អ៊ីរិន្ត LG. ទូរទាត់ 1"X2"X2.3 នូវ

ก่อนหน้าการงานจะมีผลลัพธ์ การอบรมงานจะดำเนิน

ရအပ်မှုနှင့်ရအပ်မှုပေးသွားခြင်းများကိုလည်းကောင်း၊

๑๖๙

พัฒนาความรู้เรื่อง เก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์เกษตร
พัฒนาปริมาณห้องเชื้อใน จ.หาด 30,30 ราย

卷之三

15


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱռավարության հրաման


မန္တာရှိခြင်းအပေါက်ဖွံ့ဖြိုးလုပ်မှုများ၊ အောက်ပါတော်းမှူးများ၏


เอกสารแนบท้ายชื่อผู้เช่าที่ดิน/ผู้รับภาระเช่า เลขที่	6	ผู้เช่าที่ดิน	นายพิรุณ พันธ์
ผู้ใด.....	6	ผู้เช่าที่ดิน	นายพิรุณ พันธ์
แบบรายละเอียดที่ดินและก่อสร้าง	แบบที่ 1	วันที่	๗ เม.ย. ๒๕๖๖
(ลงชื่อ).....	(นายพิรุณ พันธ์)		
(ลงชื่อ).....	(นายพิรุณ พันธ์)		
(ลงชื่อ).....	(นางนิรันต์ ปริสพันธ์)		
(ลงชื่อ).....	(นางนิรันต์ ปริสพันธ์)		

ผู้จัดทำแบบสำรวจ
มาตราส่วน _____
NTS

หมายเหตุ	หมายเหตุ
๑ กรณีที่ดินไม่ได้เป็นที่ดินทั้งหมด	๑ กรณีที่ดินไม่ได้เป็นที่ดินทั้งหมด
๒ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๒ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๓ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๓ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๔ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๔ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๕ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๕ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๖ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๖ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๗ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๗ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๘ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๘ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๙ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๙ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๑๐ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๑๐ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๑๑ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๑๑ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๑๒ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๑๒ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๑๓ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๑๓ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๑๔ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๑๔ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๑๕ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๑๕ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๑๖ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๑๖ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๑๗ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๑๗ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด
๑๘ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด	๑๘ กรณีที่ดินเป็นที่ดินทั้งหมด







แบบสรุปราคาภาระติดตั้งระบบอบแห้งพลาสติกสำอางค์ขนาด 8.0x20.8 เมตร

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว

ประเภทงาน โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลาสติกสำอางค์ขนาด 8.0x20.8 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านใหม่กล่องยาง ตำบลลับบันมกรุด อำเภอคลองหาด จังหวัดสาระแก้ว

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว

แบบ ป.ร.4 จำนวน 7 แผ่น แบบ ป.ร.5 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดราภภักดี 2015 โดยนายสาวนิศา รายสูงเนิน


เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าจ้าง	หมายเหตุ
1	ระบบอบแห้งพลาสติกสำอางค์ขนาด 8.0x20.8 เมตร	635,000.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% VAT 7%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	635,000.00	
	ราคาภาระ	635,000.00	
	(หักแสตนดาร์ดห้ามนำทั่ว)		

เอกสารแบบห้ายศัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๐๖๗๖
ผู้ว่าฯ.....ผู้รับ.....ในจำนวน.....บาท
๒.....แผ่นที่ ๑.....ในจำนวน.....บาท


บ้านสาระภูมิภาค จำกัด
ผู้รับผิดชอบ


แบบรายละเอียดประจำฉบับสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)  สุทธอร พราภรณ์ ผู้ว่าฯ

(ลงชื่อ)  สาริน รุ่งสว่าง ผู้ช่วยผู้ว่าฯ

(ลงชื่อ)  น้ำตาล รุ่งสว่าง พชร.

(ลงชื่อ)  ปารนิพัช พริษพันธ์ พชร.

(ลงชื่อ)  ชาลิดา ธรรมชาติ พชร.

สำเนาถูกต้อง



(นางกัลรัตน์ พวงใบ)

แบบ ปร.5

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8.0x20.8 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านใหม่คลองยาง ตำบลชันมະกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

ประมาณราคาโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดราชภัฏ 2015 โดยนายสาวนิศา รายสูงเนิน

เมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ต้นทุน	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	ค่าต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	482,629.77	1.3069	630,748.84	
2	ค่าต้นทุนป้ายโครงการ	5,000.00	1.00	5,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			635,748.84	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			635,000.00	
	(หากเสนอสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				

นายสาวนิศา รายสูงเนิน

(นายสาวนิศา รายสูงเนิน)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๐๑๘๙๙
ผูก..... แผนที่ ในวันนี้ ๘ เม.ย. ๒๕๖๖


ผูก..... แผนที่ ในวันนี้ ๘ เม.ย. ๒๕๖๖


นายสาวนิศา รายสูงเนิน


แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๖
(ลงชื่อ)  ผู้ต้องผูกสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้รับสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  (นายพนัย รายสูงเนิน)

(ลงชื่อ)  พานิช พานิช

(ลงชื่อ)  (นางวิวรรณ บุรีสพนธ์)

(ลงชื่อ)  (นางสาวครรภ์ ทองใบ)

สำเนาถูกต้อง


(นางกักรกนล พวงใบ)

แบบงบทดลองรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อ 1 โครงการ/หน่วยอัตรารา โครงการติดตั้งระบบอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับห้องแม่คูลองยา ดำเนินช่วงงกรุด อำเภอคลองหาด จังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง วิสาหกิจชุมชนหนองพร้าว หมู่ 1 ตำบลหนองพร้าว อำเภอคลองหาด จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงบประมาณคงที่เบ็ดเตลlok/ชนิดก่อสร้าง องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 ระบุรายรากฐานโดยพื้นที่ หนองพร้าว ตำบลหนองพร้าว อำเภอหนองพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566
 เนื่องวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ดูแล : นาา

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากล่อง		จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคากล่อง	ราคากล่อง					
1	งานโครงหลังคาและบานหนอนหลัง - หลังคากระเบื้อง 1" x 2" ห้าหน้า 2.5 ม. - หลังคากระเบื้อง 1" x 2" ห้าหน้า 2.5 ม. - หลังคากระเบื้อง 0.2" สามเหลี่ยม - งานตัด โค้ง - หลักแผ่น 2x6(0.9) เมตร - หลักแผ่น 2x6(0.9) เมตร - หลักแผ่น 100x6(0.9) เมตร - หลักแผ่น 100x6(0.9) เมตร - หลังคาหลังคาบ้านเดี่ยว 3.8 เมตร - ค่าแรงประจําวัน 1,000.-	697.83	กก.	31.44	21,940.65	-	-	-	21,940.65	จ.ตระหน้า
	อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงาน	380.16	กก.	52.97	20,137.62	-	-	-	20,137.62	จ.ตระหน้า
	แม่บ้านรายละเอียดค่าจ้าง ล้วนที่ ๗๐% (นายมานะ ลันวงค์)	11.00	ชุด	-	-	650.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	จ.ตระหน้า
	แม่บ้านรายละเอียดค่าจ้าง ล้วนที่ ๗๐% (นายมานะ ลันวงค์)	360.00	แผ่น	15.00	5,400.00	-	-	-	5,400.00	จ.ตระหน้า
	แม่บ้านรายละเอียดค่าจ้าง ล้วนที่ ๗๐% (นายมานะ ลันวงค์)	22.00	แผ่น	25.00	550.00	-	-	-	550.00	จ.ตระหน้า
	แม่บ้านรายละเอียดค่าจ้าง ล้วนที่ ๗๐% (นายมานะ ลันวงค์)	8.00	แผ่น	40.00	320.00	-	-	-	320.00	จ.ตระหน้า
	แม่บ้านรายละเอียดค่าจ้าง ล้วนที่ ๗๐% (นายมานะ ลันวงค์)	60.00	หลอด	205.00	12,300.00	15.00	900.00	900.00	13,200.00	จ.ตระหน้า
	แม่บ้านรายละเอียดค่าจ้าง ล้วนที่ ๗๐% (นายมานะ ลันวงค์)	60.00	ชุด	10.00	600.00	-	-	-	600.00	จ.ตระหน้า
	แม่บ้านรายละเอียดค่าจ้าง ล้วนที่ ๗๐% (นายมานะ ลันวงค์)	1.00	งาน	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	จ.ตระหน้า
										78,298.27

(นางสาวพรมณฑล ห้องใบ)

แบบงบทดลอง

- ๗ เม.ย. ๖๖

泰國文獻研究會編《泰國文獻叢書》

(นายก้าวตระนง)	(นายก้าวตระนง)

ការប្រជុំនាយកដ្ឋាន និងការប្រជុំសាខាដែលត្រូវបានរាយការណ៍
និងការប្រជុំនាយកដ្ឋាន និងការប្រជុំសាខាដែលត្រូវបានរាយការណ៍

(นางกัลรุกมล ทองใบ)

ପ୍ରକାଶନ ମେଳିକାରୀ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งระบบอนแพชั่นเพื่อจังหวัดภูเก็ต จำนวน 8.0x20.8 เมตร
ผู้รับเหมา/ผู้รับผิดชอบโครงการ วิสาหกิจลพมานุษิต บริษัทในห้าสิบเอ็ด จำกัด ประจำที่ บางกอกดง จังหวัดสระบุรี

บันทึก : ยุทธนา ภานุวัฒน์ 8 เตอร์เรนซ์ ภานุวัฒน์ พ.ศ. 2566

ก้าวต่อไป

ການຄົດ ທອງ(ບ)

မြန်မာ့သမဂ္ဂတော်လုပ်ငန်း

မြန်မာနိုင်ငြိမ်တေသနပါတီ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၄ ရက်၊ ၁၁:၃၀ နာရီ၊ မန္တလေးရွာ၊ မန္တမြို့၊ မန္တပြည်နယ်၊ မန္တမြို့၏ အနောက် ၈.၀၂၁၀.၈ မျက်
ကျော်၊ မန္တမြို့၏ အနောက် ၈.၀၂၁၀.၈ မျက်
မြန်မာနိုင်ငြိမ်တေသနပါတီ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၊ ၁၄ ရက်၊ ၁၁:၃၀ နာရီ၊ မန္တလေးရွာ၊ မန္တမြို့၊ မန္တပြည်နယ်၊ မန္တမြို့၏ အနောက် ၈.၀၂၁၀.၈ မျက်
ကျော်၊ မန္တမြို့၏ အနောက် ၈.၀၂၁၀.၈ မျက်

(ນາຍកິ້ວກຮັມລ ພອງໄນ)

ՄԱԿԱՐԱԳՈՅՆԻ ՀԱՍՏԵՇԹԱՋՈՂՈՎ

2020.8.17
8.17.2020
2020.8.17
8.17.2020

2021-2022 学年第二学期期中考试卷

ฉบับที่ 8 เกี่ยวกับการคุก ว.ศ. 2566

ИЛ : Земли

ลำดับ ที่	รายการ (นามสกุล)	ค่าวัสดุติดต่องบ			ค่าแรงงาน			รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน หน่วย	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)		
5	อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานทั่วไป	9.00	ตร.ม.	330.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
	- แผ่น metal Sheet ขนาด 0.5x0.5 m.	30.00	ตร.ม.	45.23	1,356.90	34.00	1,020.00	2,376.90	
	- ตู้น้ำประปาติดตั้งด้วยเหล็ก เช่น ตู้น้ำห้องน้ำ	1.00	กجم	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
6	ชุดเด็กสีริมโนร์ (Burnett) แบบห้องน้ำ	1.90	ชุด	38,000.00	38,000.00	1,000.00	1,000.00	39,000.00	
	- เครื่องปรับน้ำร้อน LPG พร้อมติดตั้ง	20.00	ม.	631.00	12,620.00	220.00	4,400.00	17,020.00	
	- ห้องส้วมผู้ชายร้อน พื้นหินแกรนิตสีขาว	3.00	ม.	1,260.00	3,780.00	440.00	1,320.00	5,100.00	
	- พื้นปูนรูปขนาด 0.30 x 0.30 ม.	3.00	ม.	1,260.00	3,780.00	440.00	1,320.00	5,100.00	
	- ห้องส้วมผู้ชายร้อน พื้นหินแกรนิตสีขาวขนาด 18 นิ้ว x 18 นิ้ว	3.00	ม.	1,260.00	3,780.00	440.00	1,320.00	5,100.00	
	พื้นปูนรูปขนาด 0.50 x 0.50 ม.	1.00	ตร.ม.	500.00	500.00	200.00	200.00	700.00	
	- ห้องส้วมผู้ชายร้อนขนาด 0.50 x 0.30 ม.	1.00	ตร.ม.	300.00	300.00	-	-	300.00	
	- ผู้ช่วยท่อส้วมห้องน้ำขนาด 0.30 x 0.30 ม.	15.00	ตร.ม.	200.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ห้องรับประทานอาหาร	22	ตร.ม.	154.77	451,154.77				

ถูกต้อง

៤០១

๙๖๔

๙๖๔

1000

સર્વાધ્ય મનુષ્યની વિશ્વાસી

ИСР : ВЕРН

အရှင်အမြတ်တော် ဒုက္ခရာနှစ်မျိုးပါ

(นางกีรติมาขล ทองใบ)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด รากแก้ว 2015 เลขที่ ๑๒๖ หมู่

ที่ ๑๖ ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๓๓๔๔๗๓๐๒ โดย
นางสาวนิสา รายสูงเนิน ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขดัง ๑ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๖ โดยตลอดระยะเวลาที่กำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔๙๒๐.๘๐ เมตร ของวิสาหกิจชุมชนข้าร่วงแก้ว ตำบลโคกปีช่อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูประการและเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคากดตัวที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคางานทั้งหมดที่แนบมา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจรับคำเสนอที่นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของ
เอกสารเดียวตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในแบบที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
ผนวก..... ๑ แผ่นที่..... ๙ ในจำนวน..... ๒ แผ่น

แบบรายละเอียดประจำรอบสัญญา ชื่อช่าง ลงวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ผู้มีอำนาจ คณบดีกรรมการ e-bidding
(นายมนาช สบากต) ลงชื่อ..... เมื่อวันที่..... ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖
ลงชื่อ..... ผู้รับเข้าร่วมประมูล ประธานกรรมการ
(นายพชร รายสูงเนิน) ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... ผู้รับเข้าร่วมประมูล กรรมการ
(นางอวีวรรณ ปริสพันธ์) ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... พยาน สำเนาถูกต้อง
(นางภัคราตน ทองใบ) ลงชื่อ..... (นางภัคราตน ทองใบ)

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราclaray อื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประมวลราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฯ หรือใบเสนอราclarca ใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราclarca

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอฯ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราclarca เป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราclarca นี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราclarca นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราclarca ในคราวเดียวกัน

เสนอฯ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวนิสา รายสูงเนิน)

หัวส่วน/ผู้จัดการ

ใบเสนอราclarca เลขที่ 6603160007194

รหัสอ้างอิง OTP DsSA

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๔๐๓๕๕๘๐๐๓๑๖๗๖๖		
เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาซื้อขาย เลขที่ ๒๐๑๖๖๖๖		
ผู้ประกอบฯ.....	ผู้รับซื้อ.....	จำนวน ๖ แผ่น

คณะกรรมการ e-bidding

เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ


ลงชื่อ..... กรรมการ


ลงชื่อ..... กรรมการ


สำเนาถูกต้อง

นางสาวนิสา รายสูงเนิน
(นางสาวนิสา รายสูงเนิน)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ 
(..... ผู้ว่าจ้าง)

ลงชื่อ 
(นายพชัย รายสูง  ผู้ว่าฯ)

ลงชื่อ 
(นางวีวรรณ บุริสพันธ์) พยาน

ลงชื่อ 
(นางภัครกุล ทองใบ) พยาน

เอกสารแนบท้ายที่อยู่ด้วยสัญญาจ้าง เลขที่ ๖๐/๒๕๖๒
ผู้ราก..... ผู้รับที่..... ๑ ใช้สำนวน.....

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งเป็นจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่คิดและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดร่างโครงสร้าง ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่คิดและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้
2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อตัวน้ำราก ซึ่งจัดทำขึ้น โดยยกระหงพานิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดซื้อโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
3. การน้ำสัญญาแบบปรับราคา ได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาข้างตัวว่างานข้างหน้านั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประ掏ของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน
4. กรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานเดียวกัน จะต้องแยกประ掏งาน ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้ ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในการมีผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของวงเดือนต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการข่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงานประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

บ. ประ掏งานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดค่าจ้างเหมา ก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$\begin{aligned}
 P &= (PO) \times (K) \\
 \text{กำหนดให้} \\
 P &= \text{ราคาก่อสร้างต่อหน่วย} \text{หรือราคาก่อสร้าง} \text{เป็น} \text{วง} \text{ที่} \text{จะ} \text{ต้อง} \text{จ่าย} \text{ให้} \text{ผู้} \text{รับ} \text{จ้าง} \\
 PO &= \text{ราคาก่อสร้างต่อหน่วย} \text{ที่} \text{ผู้} \text{รับ} \text{จ้าง} \text{ประเมิน} \text{ได้} \text{หรือราคาก่อสร้าง} \text{เป็น} \text{วง} \text{ซึ่ง} \\
 &\text{ระบุ} \text{ไว้ใน} \text{สัญญา} \text{แล้ว} \text{แต่} \text{กรณี} \\
 K &= \text{ESCALATION FATOR} \text{ ที่} \text{หัก} \text{ศักย} 4\% \text{ เมื่อ} \text{ต้อง} \text{เพิ่ม} \text{ค่า} \text{งาน} \text{หรือ} \text{บวก} \\
 &\text{เพิ่ม} 4\% \text{ เมื่อ} \text{ต้อง} \text{เรียก} \text{ค่า} \text{งาน} \text{คืน} \\
 \text{ESCALATION FATOR} &= \frac{\text{ราคาระบบ} \text{ซึ่ง} \text{เปลี่ยน} \text{ตาม} \text{ประ掏} \text{และ} \text{ลักษณะ} \text{งาน} \text{ดัง} \text{นี้}}{\text{ราคาระบบ} \text{ที่} \text{กำหนด} \text{ไว้}}
 \end{aligned}$$


 เอกสารฉบับที่นี้ออกโดยที่ประชุมที่มีผู้เข้าร่วม ๒๖ คน เดชะ ๒๖๖๑
 ผู้ว่าฯ ผู้ที่ ในวัน ประจำ แฟ้ม

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเชี่ยน สร้างว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจับถึงสายเมนข้างหน้า แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประปาของอาคารบรรจับถึงท่อ เมนข้างหน้า แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่างๆ ที่ติดหรือผูกอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อค้าขายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายต่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นส่วนที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินดัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

หมวดที่ 2 งานคืน

2.1 งานคืน หมายถึง การบุดิน การตักดิน การบดขัดดิน การบดเบี้กหน้าดิน การเคลี่ยบดอัดดิน การบุด-ตามบดขัดเน่นเขื่อน คล่อง กันคล่อง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการคืนให้หมายความถึง การคืนดินหรือรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดวิธีการณ์ รวมทั้งมีการบดขัดเน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน

ที่นี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

เอกสารนี้เป็นหนังสือเดียวที่ออกโดยผู้ดูแล	
เลขที่: ๒๐๑๖๕๙	
ผู้ลงนาม:	ผู้รับทราบ:
ผู้รับทราบ:	ผู้ลงนาม:
วันที่: ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓	
หมายเหตุ: _____	

2.2 งานพื้นเรียบ หมายถึง งานพื้นขนาดใหญ่ สำหรับกันเป็นชั้น ให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างพื้นใหญ่จะแซมด้วยพื้นย่อยหรือกราดขนาดต่างๆ และรายให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องขัดกระหรือมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานพื้นที่ งานพื้นเรียบยาแนว หรืองานพื้นใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตระหง่านและห้องล่างน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระเบิดพื้น หมายถึง งานเจาะระเบิดพื้นทั่วๆ ไป ระยะทางขันข่ายไป - กลับ ประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระเบิดอุ่นคงคู่ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3 งานพื้น

3.1 งานผิวทاب PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานผิวทاب SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานผิวทاب ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแครงเหล็กเส้นหรือตะแครงลวดเหล็กกล้าเชื่อมดัด (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยืด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กของระบบระบายน้ำและบริเวณคลองสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายโทรศัพท์ ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

เอกสารแนบท้ายที่ดินที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเลขที่.....
ผู้ลงนาม.....

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กยึดคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) ห้องถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเทียบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/I_0 + 0.15 Ct/C_0 + 0.20Mt/M_0 + 0.25St/S_0$$

3.7 งานโครงการสร้างหลักภาษาอังกฤษ สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงการเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงการเหล็กสายสั้นๆ ดังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ໃຊ້ສັກ} \quad K = 0.25 + 0.10H/I_0 + 0.05Ct/C_0 + 0.20Mt/Mo + 0.40St/S_0$$

អនុវត្តទំនាក់ទំនង នៃការងារ

4.1 งานอาคารชุดปีระทัน ไม่รุวนบานหลังหนาซึ้ง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ให้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องเท สะพานน้ำ ท่ออด ใช้ฟ่อน และอาคารชุดปีระทันชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชุดปีระทันขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำด้าน หรืออาคารชุดปีระทันประกอบของเพื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สคร} \quad K = 0.40 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.20 \frac{St}{So}$$

4.2 งานอาคารชุดประทานรวมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ห้องล็อกและประตูทางชุดประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชุดประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำล้วน หรืออาคารชุดประทานประกอบของขึ้น เป็นต้น

$$\frac{\text{ใช้สตั๊ด}}{\text{ตัน}} \text{ K} = 0.35 + 0.20 \frac{It}{I_0} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.10 \frac{Mt}{Mo} + 0.25 \frac{St}{So}$$

4.3 งานบานะรากา TRASMRACK และ STEEL LINER นายสิง บานะรากาเหล็ก
เครื่องกรวานและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 \frac{It}{Io} + 0.45 \frac{Gv}{Go}$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงาน
คอนกรีตและเหล็ก ANCHOR BAR ของงานฝ่าย ทางระบบทะเพาส์สัน หรืออาคารชุดประทับประกอบของเขื่อน
ซึ่งมีศักยภาพจ่ายแรงงานเหล็กตั้งแต่ล่างท่านี้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15It/I_0 + 0.60 St/S_0$$

เอกสารแบบทักษิณชื่อตามกฎหมาย	เจ้าหน้าที่	๒๐๑๖๕๖๖
ผู้ร่วม	ผู้รับ	ไม่ระบุบุคคล

4.5 งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตคาดดอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของมน้วยกันวัสดุค่างหากของงานฝ่ายทางระบายน้ำล้านหรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อนซึ่งมีลักษณะแยกจ่ายเฉพาะงานคอนกรีตดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเข้าหิน หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังห่อกรุบน้ำครุในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่อขุดลึกน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่างๆ โดยการอัดมีดลึกน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานขุดลึกน้ำปูน ค่าอัดมีดลึกน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคายីเมนต์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ดัชนีราคาของីเมนต์ ที่กระทรวงพาณิชย์จัดทำขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประ韶ด ราคា

หมวดที่ ๕ งานระบบสาราระบบไปรษณีย์

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PV Ct/PVC O$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหรืออุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหรืออุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหรืออุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

๒

เอกสารแนบท้ายที่๔๙	ชื่อช่าง	ลักษณะลักษณะงาน เลขที่ ๒๐/๗๑๖
ผู้ลงนาม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ
ผู้ลงนาม	ผู้รับผิดชอบ	ผู้รับผิดชอบ

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIp/GIpO$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PV Ct/PV Co$

5.5 งานวางท่อ PVC กดบบหราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสังกะตี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIp/GIpO$

กระบวนการและสูตรต่อไปนี้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดึงดูดและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะงานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ขกเว่น BOUNDARY POST), TOWERS, INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES, CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตกแต่งเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

๗

เอกสารแนบท้ายที่_____	ผู้ลงนาม.....
ผู้ลงนาม.....	วันที่ _____ ในจำนวน..... เมื่อ

5.8.2 งานสถาปัตย์แบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประยุกต์งานและสูตรต่อไปนี้ให้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ตัวนี้ราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ตัวนี้ราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ตัวนี้ราคาก็เม้นต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวนี้ราคาก็เม้นต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ตัวนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ตัวนี้ราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ตัวนี้ราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ตัวนี้ราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Gt = ตัวนี้ราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ตัวนี้ราคากลีบแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

At = ตัวนี้ราคายาสฟล็อก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ตัวนี้ราคายาสฟล็อก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Et = ตัวนี้ราคากรี่งจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ตัวนี้ราคากรี่งจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ft = ตัวนี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ตัวนี้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ACt = ตัวนี้ราคาก่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ตัวนี้ราคาก่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

$PVCt$ = ตัวนี้ราคาก่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

✓

เอกสารแบบท้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง/ตั้นบูชา จ. เลขที่ ๖๐/๖๒๑
ผู้รับ _____ ผู้ต่อที่ _____ วันที่ _____

PVC ₀	= ต้นน้ำราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา
GIP _t	= ต้นน้ำราคาท่อเหล็กอับสั่งกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP ₀	= ต้นน้ำราคาท่อเหล็กอับสั่งกะสี ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา
Pet	= ต้นน้ำราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ต้นน้ำราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา
Wt	= ต้นน้ำราคางาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ต้นน้ำราคางาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประมวลราคา

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาไปด้วย

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
 2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
 3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขเด่น 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้ทำเลขสับพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพท์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสับพันธ์ นั่น
 4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างตามสูตรที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้าง นั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
 5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรค่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้าย ตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
 6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

เอกสารนี้เป็นหนังสือรับรองว่า ท่านได้รับการฝึกอบรมเรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยง จำนวน ๖๐ ชั่วโมง^๒ ผู้ฝึกอบรม นายกานต์ พันธุ์พันธ์ ผู้สอน ดร. นิษฐา นิษฐา ผู้ประเมิน ดร. นิษฐา นิษฐา ลงนามในเอกสารนี้