

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษาการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๙ ตำบล/แขวง ฟากซ้าย อำเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว โดย นางสาวสุนทรพร พุมตาล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๕๓๕๕๑๐๐๐๙๓๘ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองศรีเมือง หมู่ที่ ๖ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๖๒ บ้านหนองเตียน หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- |                                                                           |                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง                                           | จำนวน ๒๙ (ยี่สิบเก้า) หน้า |
| ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา                                    | จำนวน ๒ (สอง) หน้า         |
| ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง                                    | จำนวน ๒ (สอง) หน้า         |
| ๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม |                            |
| และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (๙ (เก้า) หน้า)               |                            |

(ลงชื่อ)

  
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุนทรพร พุมตาล)

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๓๓๔,๑๕๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๖))

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๖,๖๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๓๗,๒๐๕.๖๑ บาท (สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๓ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรพร พุฒตาล)

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๒,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทำการถางป่าขุดตอ งานรื้อผิวทางเดิมและบดอัด แล้วเสร็จ งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จ งานลูกรังพื้นทาง แล้วเสร็จ และงานวางท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ (ยกเว้นงานดาดคอนกรีตหน้าปากท่อ) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๗๓,๒๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลงทรายรองพื้น บดอัดแน่น พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖


งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๐๗,๓๕๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลงทรายรองพื้นบดอัดแน่น พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กตามปริมาณงานที่เหลือทั้งหมดพื้นที่ ๖,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร เสร็จเรียบร้อย ทำการตีเส้นจราจร งานเครื่องหมายจราจร แล้วเสร็จ พร้อมงานคอนกรีตหน้าปากท่อแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๒ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

#### ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

(ลงชื่อ)

  
(นายสุรินทร์ แสงทอง) ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

  
(นางสาวสุนทรพร พุดตาล) ผู้รับจ้าง

## ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

## ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

## ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรพร พุฒตาล)

ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบัณฑิต เหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกค้าหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกค้า

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกค้าที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกค้าดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกค้าดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกค้าของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกค้าทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกค้าหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ)

  
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุนทรพร พุ่มตาล)

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และมีความจำเป็นที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ)

  
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาวสุนทรพร พุมตาล)

### ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ  
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๖,๗๐๗.๕๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้  
ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่  
ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จ  
จริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่  
เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่  
สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้  
ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง  
มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้  
ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง  
ขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา  
ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
ทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น  
จำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ  
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือ  
จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

### ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้  
เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว  
ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หาก  
ผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้าง  
ที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน  
ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่  
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่  
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรพร พุ่มตาล)

ผู้รับจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

**ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย**

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดา เครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

**ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือ ไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรพร พุฒตาล)

ผู้รับจ้าง

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

#### ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาตรีดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

#### ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ)

(นางสาวสุนทรีพร พุดตาล)

ผู้รับจ้าง

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรค่า K ดังนี้

$$K \text{ ๒.๑} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{ It/Io} + ๐.๔๐ \text{ Et/Eo} + ๐.๒๐ \text{ Ft/Fo}$$

$$K \text{ ๓.๔} = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ \text{ It/Io} + ๐.๓๕ \text{ Ct/Co} + ๐.๑๐ \text{ Mt/Mo} + ๐.๑๕ \text{ St/So}$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรินทร์ แสงทอง)  
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวสุนทรีพร พุฒตาล)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)  
(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางภัครกมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๒๗๑๑๐๗๑๙

เลขคุมสัญญา ๖๖๐๔๒๒๐๐๐๐๒๙

## บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00255/66

โครงการ 8.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองศรีเมือง หมู่ที่ 6 เชื่อม  
ทางหลวงหมายเลข 3462 บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1)

## องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | งานก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |
|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|
|----------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|

## รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 66-42-00312-5420900-00004

ชื่อเจ้าหน้าที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บัญชีวิชาการโยธา

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 7 หมู่ที่ 9 ตำบลฟากห้วย อำเภอรัษฎาประเทศ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ทำสัญญา 31 มีนาคม 2566

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 150 วัน

วันที่ดำเนินการ 1 เมษายน 2566

วันที่สิ้นสุดสัญญา 28 สิงหาคม 2566

เหตุผลและความจำเป็น  
ที่ดำเนินการก่อนวันที่  
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา

6,683,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

16,707.50 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

## รายละเอียดโครงการ

ค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองศรีเมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3462 บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด  
สระแก้ว (ตอนที่ 1)

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

.....

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)

.....

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นายอำเภอ อำนวยวิทย์ นพทอ)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางภัครกมล ทองใบ)

.....

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

วันที่.....

สัญญาเลขที่ : CNTR-00255/66

รายละเอียดการจ่ายเงิน

| งวดที่ | เงินขอเบิก                                       | มูลค่าสินค้า | เงินประกันผลงาน | หักเงินส่วนหน้า | จำนวนเงินจ่ายสุทธิ |
|--------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 1      | 1,002,450.00                                     | 1,002,450.00 | 0.00            | 0.00            | 1,002,450.00       |
|        | ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,002,450.00 บาท |              |                 |                 |                    |
| 2      | 2,673,200.00                                     | 2,673,200.00 | 0.00            | 0.00            | 2,673,200.00       |
|        | ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 2,673,200.00 บาท |              |                 |                 |                    |
| 3      | 3,007,350.00                                     | 3,007,350.00 | 0.00            | 0.00            | 3,007,350.00       |
|        | ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 3,007,350.00 บาท |              |                 |                 |                    |
| รวม    | 6,683,000.00                                     | 6,683,000.00 | 0.00            | 0.00            | 6,683,000.00       |

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์/แสงทอง)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอวีวรรณ บุริสพันธ์)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

วันที่...../...../.....



ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(นางสาวธนาทิพย์ พงษ์ทอง)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน

(นางภครกมล ทองใบ)

๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

วันที่...../...../.....



# ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-2535-51000-93-8

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 05/04/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ ออกรสตามบัญชี

หมายเลขอ้างอิงการขึ้นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090007435935

66111565884

\*\*\*\*\*6,246.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หกพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

6,246.00

จ.ส.9



Digitally Signed  
By the Revenue Department (EPA)  
Date :2023-04-05 14:19:09

ผู้รับเงิน *นางสุพัตรา ใจดี*  
(นางทัศนสุพัตรา ใจดี)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ





# แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่  
☒ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญรักษา การโยธา

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 2 5 3 5 5 1 0 0 0 9 3 8 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 7 หมู่ที่ 9

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ฟากซ้าย

อำเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 2 7 1 2 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. สระแก้ว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 8 3 5 0 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ - หมู่ที่

ตรอก/ซอย แยก ถนน ตำบล/แขวง ท่าเกษม

อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 2 7 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ 18/2566 ลงวันที่ 31/03/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 01/04/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 28/08/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 1

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

เลขที่ใบเสร็จ: 66111565834

วันที่: 05/04/2566

จำนวนเงิน 6,246.00 บาท

(หกพันสองร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

DLN: อส900006000052700603092566040502000102

UID: 0000600025660405309001059

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 6,245,794.39

## รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์                               | 6,246.00 |
| 2. เงินเพิ่มอากร                                        | 0.00     |
| 3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.) | 6,246.00 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองศรีเมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3462 บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแยก อำเภอ  
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1)

จำนวนงวดงาน : 3

จำนวนเงินค้ำประกันตามสัญญา : 334,150.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed

By the Revenue Department (E-RA)

Date : 2023-04-05 14:13:09

4E3D45EE61CD4C9020B6D7EF6EBE09DB0EEA94BA56FEA98256C69A89C8092B18B97D46395C

วันที่ 05 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

## โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ตั้งโครงการ

สายบ้านคลองศรีเมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3462 บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 4  
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1)

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 1,950.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,700.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 16)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ข้อ 8.17

จำนวน 29 แผ่น

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๗/๒๕๖๖  
ผนวก..... ๑ .....แผ่นที่..... ๑ .....ในจำนวน..... ๒๕ .....แผ่น

แบบรายละเอียดและขอบเขตงานจ้าง ลงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖

ผู้ว่าราชการจังหวัด  
(นายสุรินทร์ แสงทอง)


ผู้ขายผู้รับจ้าง  
(นางสาวธนพรพร พงษ์ธาดา)



พยาน  
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(นางภัทรกมล ทองใบ)



สายบ้านคลองศรีเมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3462 บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง 0.20 เมตร ระยะทางยาว 1,950.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,700.00 ตารางเมตร  
ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



|                                                                                     |                                                                                                         |                         |                                                |                     |                                                                                                       |                                                                                                       |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม</b><br><small>โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๓</small> |                         | <b>กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว</b> |                     | <b>แผนภูมิ</b><br> | <b>อนุมัติ</b><br> | ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว |
|                                                                                     | <b>นางสาว</b>                                                                                           | <b>นายสมชาย นามโคตร</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                            | <b>นางสาววิภาดา</b> |                                                                                                       |                                                                                                       |                                     |
| <b>แบบแสดงแผนที่ตั้ง</b>                                                            | <b>นางสาว</b>                                                                                           | <b>นายสมชาย นามโคตร</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                            | <b>นางสาววิภาดา</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                 |
|                                                                                     | <b>นางสาว</b>                                                                                           | <b>นายสมชาย นามโคตร</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                            | <b>นางสาววิภาดา</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                 |
|                                                                                     | <b>นางสาว</b>                                                                                           | <b>นายสมชาย นามโคตร</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                            | <b>นางสาววิภาดา</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                 |
|                                                                                     | <b>นางสาว</b>                                                                                           | <b>นายสมชาย นามโคตร</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                            | <b>นางสาววิภาดา</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                 |
|                                                                                     | <b>นางสาว</b>                                                                                           | <b>นายสมชาย นามโคตร</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                            | <b>นางสาววิภาดา</b> | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                                                                                   | <b>นางสาววิภาดา</b>                 |

สายบ้านคลองศรีเมือง หมู่ที่ 6 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 3462 บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1)

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ให้เส้นทางลูกกว้างตั้งแต่ 0.20 เมตร ระยะทางยาว 1,950.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 11,700.00 ตารางเมตร

ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น และ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

| ลำดับที่ | รายการ                                                                 | แผนที่ | หมายเหตุ    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.       | หน้าปกโครงการ                                                          | 1      |             |
| 2.       | แผนที่สังเขป                                                           | 2      |             |
| 3.       | สารบัญแบบ และรายละเอียด                                                | 3      |             |
| 4.       | แบบแสดงบริเวณงาน                                                       | 4      |             |
| 5.       | แบบแสดงข้อกำหนดวัตถุประสงค์สร้างที่ผลิตภายในประเทศ                     | 5      |             |
| 6.       | แบบแสดงแปลและรูปทัศนภาพ                                                | 6-9    |             |
| 7.       | แบบแสดงรูปทัศนภาพข้าง                                                  | 10-18  |             |
| 8.       | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทรองเท้าทางเท้า  | 19     | พด-2-201(1) |
| 9.       | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. การเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 20     | พด-2-202    |
| 10.      | แบบมาตรฐานการติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดี่ยว)                          | 21     | พด-3-100    |
| 11.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก                     | 22     | พด-3-121    |
| 12.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรป้ายยืนและป้ายแฉก                 | 23     | พด-3-101    |
| 13.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรป้ายยืนและป้ายแฉก                 | 24     | พด-3-107    |
| 14.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. การวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม             | 25     | พด-3-101    |
| 15.      | แบบมาตรฐานคอนกรีตคาน้ำป้องกันน้ำท่วมที่ใส่ท่อท่อระบายน้ำขึ้นบึง        | 26     | พด-4-103    |
| 16.      | แบบมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปและสัญลักษณ์ ของงานสัญญาไปรษณีย์ (เจ้าเหล็ก)   | 27     | พด-10-161   |
| 17.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เครื่องหมายจราจรตามเมืองหลวง (ดินสุมาร์ก)  | 28     | พด-10-161   |
| 18.      | แบบมาตรฐาน ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์   | 29     | พด-10-161   |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                 | แผนที่ | หมายเหตุ    |
|----------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 1.       | หน้าปกโครงการ                                                          | 1      |             |
| 2.       | แผนที่สังเขป                                                           | 2      |             |
| 3.       | สารบัญแบบ และรายละเอียด                                                | 3      |             |
| 4.       | แบบแสดงบริเวณงาน                                                       | 4      |             |
| 5.       | แบบแสดงข้อกำหนดวัตถุประสงค์สร้างที่ผลิตภายในประเทศ                     | 5      |             |
| 6.       | แบบแสดงแปลและรูปทัศนภาพ                                                | 6-9    |             |
| 7.       | แบบแสดงรูปทัศนภาพข้าง                                                  | 10-18  |             |
| 8.       | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทรองเท้าทางเท้า  | 19     | พด-2-201(1) |
| 9.       | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. การเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 20     | พด-2-202    |
| 10.      | แบบมาตรฐานการติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดี่ยว)                          | 21     | พด-3-100    |
| 11.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก                     | 22     | พด-3-121    |
| 12.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรป้ายยืนและป้ายแฉก                 | 23     | พด-3-101    |
| 13.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. ป้ายจราจรป้ายยืนและป้ายแฉก                 | 24     | พด-3-107    |
| 14.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. การวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม             | 25     | พด-3-101    |
| 15.      | แบบมาตรฐานคอนกรีตคาน้ำป้องกันน้ำท่วมที่ใส่ท่อท่อระบายน้ำขึ้นบึง        | 26     | พด-4-103    |
| 16.      | แบบมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปและสัญลักษณ์ ของงานสัญญาไปรษณีย์ (เจ้าเหล็ก)   | 27     | พด-10-161   |
| 17.      | แบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. เครื่องหมายจราจรตามเมืองหลวง (ดินสุมาร์ก)  | 28     | พด-10-161   |
| 18.      | แบบมาตรฐาน ป้ายชั่วคราวและป้ายถาวร องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์   | 29     | พด-10-161   |

เลขที่ ๐๘/๒๕๖๖  
 นจำนวน ๒๕ แผ่น  
 ชื่อ/ตำแหน่ง วันที่ ๓๐  
 ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
 )  
 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
 )  
 พยาน  
 )  
 พยาน




[illegible][illegible]

|    |                                                         |       |        |                     |
|----|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------|
| 6  | งานหล่ออมคลุมกิริตเสริมเหล็ก                            |       |        |                     |
|    | 6.1 งานหล่อ คสล. ขนาด 1-Ø 0.40 เมตร                     | เมตร  | -      |                     |
|    | 6.2 งานหล่อ คสล. ขนาด 1-Ø 0.60 เมตร                     | เมตร  | 60.00  |                     |
|    | 6.3 งานหล่อ คสล. ขนาด 1-Ø 0.80 เมตร                     | เมตร  | -      |                     |
|    | 6.4 งานหล่อ คสล. ขนาด 1-Ø 1.00 เมตร                     | เมตร  | -      |                     |
| 7  | งานคอนกรีตคานบึงก้นกักกักตุนน้ำที่ปลายท่อระบายน้ำบริเวณ |       |        |                     |
|    | 7.1 ขนาด 1-Ø 0.40 เมตร (HW+EW =2)                       | แห่ง  | -      |                     |
|    | 7.2 ขนาด 1-Ø 0.60เมตร (HW+EW =2)                        | แห่ง  | 5.00   |                     |
|    | 7.3 ขนาด 1-Ø 0.80 เมตร (HW+EW =2)                       | แห่ง  | -      |                     |
|    | 7.4 ขนาด 1-Ø 1.00 เมตร (HW+EW =2)                       | แห่ง  | -      |                     |
| 8  | งานติดตั้งป้ายจราจร                                     |       |        |                     |
|    | 8.1 ป้ายจราจรแบบ ย1                                     | ชุด   | 2.00   |                     |
|    | 8.2 ป้ายจราจรแบบ ค1 -ค27                                | ชุด   | 5.00   |                     |
|    | 8.3 ป้ายจราจรแบบ น1                                     | ชุด   | 2.00   |                     |
|    | 8.4 ป้ายจราจรแบบ น2                                     | ชุด   | 2.00   |                     |
|    | 8.5 ป้ายถ่วงน้ำหนักบรรทุก ขนาด 1.20x2.40 เมตร           | ชุด   | 2.00   |                     |
| 9  | งานติดตั้งเครื่องจราจร                                  |       |        |                     |
|    | 9.1 งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบพลังงานแสงอาทิตย์       | ชุด   | 2.00   |                     |
|    | 9.2 หลักรั่วโค้ง                                        | หลัก  | -      |                     |
|    | 9.3 หลักรั่วเลนตรง                                      | หลัก  | -      |                     |
|    | 9.4 งานติดตั้ง Guard Rail (บริเวณทางโค้ง)               | เมตร  | -      |                     |
|    | 9.5 งานติดตั้ง Rumble Strips                            | ตร.ม. | -      |                     |
| 10 | งานติดตั้งจราจร                                         |       |        |                     |
|    | 10.1 สีเทอร์โมพลาสติก                                   | ตร.ม. | 608.00 | 3 เส้น กว้าง 15 ซม. |


10. ในกรณีแบบข้อคิดแย้งกัน หรือมีปัญหาอุปสรรคและดำเนินการก่อสร้างให้ปรึกษาผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการดำเนินงานเป็นกรณีฉุกเฉิน


|                                                                                     |                                                                                                           |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | <b>โครงการความร่วมมือกับภาคประชาสังคม</b><br>โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ<br>ประชาชนในชุมชนแออัด | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน |
|                                                                                     |                                                                                                           |                            |                            |                            | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน |
|                                                                                     |                                                                                                           |                            |                            |                            | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน |
|                                                                                     |                                                                                                           |                            |                            |                            | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน |
|                                                                                     |                                                                                                           |                            |                            |                            | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน | <b>งบกลาง</b><br>งบอุดหนุน |

























[illegible]









[illegible][illegible]

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(นางภักตรกมล ทองใบ)






[illegible]



(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)


(ลงชื่อ)  พยาน

(นางกัศกรมลิ ทองใบ)




(นางภัครภมล ทองใบ)







STA 1+225.000  
NGL = 108.149




STA 1+325.000  
NGL = 109.919




STA 1+200.000  
NGL = 107.574




STA 1+300.000  
NGL = 109.579




STA 1+175.000  
NGL = 107.061




STA 1+275.000  
NGL = 109.304



STA 1+150.000  
NGL = 106.464



STA 1+250.000  
NGL = 108.744



STA 1+125.000  
NGL = 105.738



# กองทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

|                                                              |                      |                         |                      |                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| โครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>ขนาด 14-25 ถึง กม. 1+325 |                      | งบประมาณ 29 ล้านบาท     |                      | วันที่ 15        |
| ผู้ว่าราชการจังหวัด                                          | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | นายก อบจ.สระแก้ว        | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | นายก อบจ.สระแก้ว |
| ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด                                   | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | ผู้ช่วยนายก อบจ.สระแก้ว | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | นายก อบจ.สระแก้ว |
| ผู้อำนวยการโครงการ                                           | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | วิศวกรโครงการ           | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | วิศวกรโครงการ    |
| ผู้ควบคุมงาน                                                 | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | ผู้ควบคุมงาน            | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | ผู้ควบคุมงาน     |
| ผู้ตรวจสอบงาน                                                | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | ผู้ตรวจสอบงาน           | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | ผู้ตรวจสอบงาน    |
| ผู้บันทึกงาน                                                 | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | ผู้บันทึกงาน            | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | ผู้บันทึกงาน     |
| ผู้พิมพ์งาน                                                  | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | ผู้พิมพ์งาน             | นายสมศักดิ์ วัฒนศิริ | ผู้พิมพ์งาน      |



(นางฉวีวรรณ ปิรสิทธิ์)  
(นางภัครกมล ทองใบ)  
พยาน