

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๘/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ตำบล/แขวง ท่าเกยม อำเภอ/เขต เมืองยะลา จังหวัด ยะลา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดย นายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ซึ่งต่อใบอนุสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท เอ็น.พี.ชัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙/๑๒ หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง บึงบาก อำเภอ/เขต หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี โดย นายรินทร์ ภูริยา ประภกุตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๓๓๕๕๑๐๒๕๗๗๗ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาระบุว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างโดยหลังคาคลุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัฒนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลักษณะหลังคาโครงเหล็ก มุงด้วยเหล็กวีดiron ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อีกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๑๕ (สิบห้า) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๘ (แปด) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้	(๙ (เก้า) หน้า)

(ลงชื่อ)


(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นายรินทร์ ภูริยา)



N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท เอ็น.พี. ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้อธิบายเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๑๙๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นล้านห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาแทนให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๖))

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๕๕,๔๔๕.๔๔ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทเก้าสิบแปดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคามารวม เป็นเงินทั้งหมด และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๓ งวด ดังนี้



(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายรินทร์ ภูรยะ)

N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท เอ็น.พี. สัมภพ คงสะหวันชั้น จำกัด

ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทมีเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เจาะสำรวจ ขันดิน งานตอกเสาเข็มและสกัดตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตแล้วเสร็จ งานฐานรากแล้วเสร็จ งานเสาตอม่อแล้วเสร็จ งานเสารับ เสาโครงหลังคาแล้วเสร็จ และงานติดตั้งเสาหลักแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก พร้อมติดตั้งแผ่นหลังคามetalชีท พร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ ติดตั้งผนังข้างเมทัลชีทพร้อมอุปกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๖๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทมีเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุม และແຜสวิทย์ตัดตอนอัตโนมัติ ติดตั้งคอมไฟ ໄไฮเบอร์ LED ๒๐๐ วัตต์ สปอร์ตไลท์ LED ๔๐๐ วัตต์ แล้วเสร็จ งานเพ้นท์คอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติม แล้วเสร็จ งานทาสีสนามกีฬา แล้วเสร็จ และงานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามแบบประยุกต์และในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างขั้นเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทก์ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น



(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นาย rinthorn ภูรบกจัย)

N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท เอ็น.พี. ซัพพลายคอนสtruคชั่น จำกัด

ในการนี้เร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วย เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเดินเลื่อนของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยผิดฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເօາໃສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่มีคิดค่าจ้างหรือราคเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ)

นายสุรินทร์ แสงทอง



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายนรินทร์ ภู่ระย้า



N.P. SUPPLY COMPANY LTD.
บริษัท เมน พี จำกัด ผู้จัดการโครงการ จำกัด



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ก่อท่องที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยชื่อเมื่อคืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบภาระเดินทางไปรับผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาดังนี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก่ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาอีกหนึ่ง ทำให้ผู้รับจ้างพัฒนาความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาอีกหนึ่ง มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาอีกหนึ่ง ทำให้ผู้รับจ้างพัฒนาความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

นายนรินทร์ ภูริษัย



N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท เน็น พี. จำกัด ผู้รับเหมาดูแลซ่อมแซมซ่อมแซม จำกัด

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงาน วิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานเหล่าเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา แล้วมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณี เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศมนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกเหนือนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราค�다้วย ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาก่อสร้างตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓,๘๙๐.๐๐ บาท (สามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายนั้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนรินทร์ ภู่ระย้า)



N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย จำกัด จำกัด

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอกเลิกสัญญาตน หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ นี้ได้ และถ้าผู้ว่าจังได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องไข่ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นช้าราสามารมย์งานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วย (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายนรินทร์ ภูรยะ)



N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท เนปัน จำกัด ผู้จัดปูนกระเบื้อง ร้านค้า

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎหมายระหว่าง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใต้ ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎหมายระหว่างดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวาระคนึง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจังหวัดจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีลิขิตชื่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกัน ไม่ให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของตั้งกล่าวไว้ไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิใช้เดิมอย่างกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึ่งดังกล่าวในวรคสองและวรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้


(งชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ផ្សេងៗទី២

(๒๙๗)

✓



N.P. SUPPLY CO. ជាអ្នកផ្តល់សាស្ត្រឱ្យការងារទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบคู่ได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาดังของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวนราคาค่างงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ เรื่องการพิจารณาข่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๓

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายอрокไป โดยใช้สูตรค่า K ดังนี้

$$๒.๓ K = 0.๓๐ + 0.๑๐ It/Io + 0.๔๐ Et/Eo + 0.๒๐ Ft/Fo$$

$$๓.๔ K = 0.๓๐ + 0.๑๐ It/Io + 0.๓๕ Ct/Co + 0.๑๐ Mt/Mo + 0.๑๕ St/So$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายอрокไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)

(นายrinthorn ภูริษัย)




N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท สยบี.ซี. จำกัด ศูนย์บริการ จำกัด

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ


(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุรินทร์ แสงทอง)



(ลงชื่อ).....บริษัท เอ็ม. ซัพพลาย คอนเซ็ปชั่น จำกัด

(นายรินทร์ ภูรยะ) N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฉวีวรรณ บุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางภัครกนล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๕๑๗๙๔๘๐๘๕

เลขคุณสมบูรณ์ ๖๖๐๓๒๒๐๑๕๕๘๘

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00273/66

โครงการ 8.22 โครงการก่อสร้างโถมหลังคาคลุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัฒนานคร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาระแก้ว

แผนงานอุดหนาทางการโดยร่าง	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
---------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

รายละเอียดความเงินทำสัญญา

ชั้นอื่นในข้างเลขที่ 66-42-00312-5420900-00005

ชื่อเจ้าหนี้ บริษัท เอ็น.พี.ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมาเพิ่ม

ท่อระบายน้ำ 9/12 หมู่ที่ 5 ตำบลปึงนา อำเภอหนองเลือ จังหวัดปทุมธานี

วันเดือนปีที่ 18 เมษายน 2566

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 150 วัน

วันที่ดำเนินการ 19 เมษายน 2566

วันที่ล็อกสัญญา 15 กันยายน 2566

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา 3,890,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายคืนเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด 0.00 บาท

อัตราค่าปรับ 3,890.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างโถมหลังคาคลุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเนานคร ในลักษณะของการบริหารสำนักงานจังหวัดสาระแก้ว

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าด้านไป

ลงชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ
(นายสุรินทร์ แสงทอง)
วันที่..... ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖/.....

ลงชื่อ..... พยาน
(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)
วันที่..... ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖/.....

N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัทสัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่..... ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖/.....

ลงชื่อ..... พยาน
(นางกัครกนก ทองใบ)
วันที่..... ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๖/.....



ลักษณะเลขที่ : CNTR-00273/66

รายละเอียดการจ่ายเงิน

ลำดับ	เงื่อนไขเป้า	มูลค่าสินค้า	เงินประจำกันผ่องาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	1,167,000.00 ประกบด้วย เงินงบประมาณเดือนจ่าย 1,167,000.00 บาท	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
2	1,556,000.00 ประกบด้วย เงินงบประมาณเดือนจ่าย 1,556,000.00 บาท	1,556,000.00	0.00	0.00	1,556,000.00
3	1,167,000.00 ประกบด้วย เงินงบประมาณเดือนจ่าย 1,167,000.00 บาท	1,167,000.00	0.00	0.00	1,167,000.00
รวม	3,890,000.00	3,890,000.00	0.00	0.00	3,890,000.00



ลงชื่อ.....
(นายศรีวิชัย แสงทอง)
 ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 วันที่..... ๑๘/ เม.ย. ๒๕๖๖/.....

ลงชื่อ.....
(นางสาววีรวรรณ ปริสพันธ์)
 พยาน
 วันที่....๑๘/ เม.ย. ๒๕๖๖/.....

ลงชื่อ.....
(.....)
 บริษัท ผู้ขาย อัญเชstry จำกัด ผู้รับจ้าง
 วันที่..... ๑๙/ เม.ย. ๒๕๖๖/.....

ลงชื่อ.....
(นางกัครกมล ทองใบ)
 พยาน
 วันที่..... ๑๘/ เม.ย. ๒๕๖๖/.....



ໃບເສີຣ່ຈຽບເບີນ

សូមស្វែនសារពីរាជរដ្ឋបាលក្នុងក្រសួងរៀបចំអគ្គនភាព

የኢትዮጵያውያንድ በኋላ ከዚህ ስምምነት በመሆኑ በቻ የሚያስፈልግ ይገልጻል

ເລີບປະຈຳດ້ວຍເສຍກາເຊົາ/ເສບປະຈຳດ້ວຍປະຫາມ 0-1355-61025-19-7

หนังสือเด็กเล่นเรียน

P090007645623

ຈົ່ງເກົ່າໄວ້ ແຕ່ວັດທະນະ (ໃຫຍ່ແລ້ວມີຄວາມສິ່ງເປົ້າ)

၅၂

၁၃၂၈၊ ၁၃၂၉၊ ၁၃၂၀၊ ၁၃၂၁

การซื้อบ้านของราชการพิเศษ รักษาการในเดินทางหนี นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
รักษาการแทน ผู้อ่อนนุนภัยการกองบังคับการลับและรายได้
บังคับบัญชี

Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date .2023-05-01 12:23:30

四

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ



แบบขอเสียการแสตมป์เป็นตัวเงิน
สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

០.ស.៩

- ✓ (1) ยื่นปกติ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่

✓ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียหาย บริษัท เอ็น.พี. ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด

ໃນຮູນະ ຜົມບໍຈັງ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 3 5 5 6 1 0 2 5 1 9 7 สาขาที่ 0
 ที่อยู่: อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - เลขที่ 9/12 หมู่ที่ 5
 ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง ปีงบาน
 อำเภอ/เขต หนองเสือ จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 1 2 1 7 0

ชื่อคุณสัญญา อบจ. สารแก้ว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	0 9 9 4 0 0 0 2 8 3 5 0 4	สาขาที่		
ที่อยู่: อาคาร	ห้องเลขที่	ชั้นที่	หมู่บ้าน	เลขที่ 8888 หมู่ที่ 2
ตรอก/ซอย	แยก	ถนน	ตำบล	ตำบล/แขวง ท่าเกurm
อำเภอ/เขต เมืองสรงแก้ว	จังหวัด สรงแก้ว		รหัสไปรษณีย์	2 7 0 0 0
รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร			เลขที่ใบเสร็จ:	66113720664
สัญญา/ตราสารเลขที่ ๒๘/๒๕๖๖		ลงวันที่	วันที่:	01/05/2566
วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร	19/04/2566		จำนวนเงิน	3,636.00 บาท
วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร	15/09/2566		(สามพันหกร้อยสามล้านสิบหกบาทถ้วน)	
หมายเหตุ/ค้างlington ตรวจสอบผลการหักภาษี			DLN:	อส900006000041310403092566050102000100
			UID:	0000600025660501309000227

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่จัดทำขึ้นในทางประ
ตราสารตามบัญชีอัตราภาระแสดงมป จ้างทำของ
มค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3,635.514.02

รายการค่าอาการและยาที่ขอรับประทาน

จำนวนเงิน

- | | |
|--|----------|
| 1. จำนวนเงินค่าอาคารและมป | 3,636.00 |
| 2. เงินเพิ่มอาคาร | 0.00 |
| 3. รวมจำนวนเงินค่าอาคารและมป และเงินเพิ่มอาคาร (1. + 2.) | 3,636.00 |

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : โครงการก่อสร้างโดมหลังคาคลุมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัฒนาคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จำนวนวัดงาน : 3

จำนวนเงินค้าประกันตามสัญญา : 194,500.00 บาท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

Digitally Signed

Date : 2023-05-01 12:23:31

ถึงวันที่ 01 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.



ବ୍ୟାପାରକାନ୍ଦିତ ମହାନ୍ତିରଙ୍ଗରେ ଏହାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଷଦ୍ ଯାହାର ପରିଷଦ୍ ପରିଷଦ୍

ສະຫງົບໄດ້ມາລັດຖານີຕະຫຼາດອານຸມາດ
ສັນກົດອັກງານໃຫຍ່ເວັບຈຳນວດສຽບແລ້ງ


เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อขอขายสัญญาจ้าง ผู้ที่ ๘๗/๒๕๖๙
ผู้ว่าฯ แผ่นที่ ๑ จำนวน ๑๔ แผ่น

แบบร่างและเข็คบัญชี ชื่อ/ชื่าง ลงวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๖๙	ผู้ดูแล/ผู้รับจำนำ ผู้ขาย/ผู้รับจำนำ บริษัท เอ็มพี โปรดักส์ จำกัด N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD.
(ลงชื่อ)	

၁၃၂၆ ၁၃၂၇ ၁၃၂၈ ၁၃၂၉ ၁၃၂၀ ၁၃၂၁ ၁၃၂၂ ၁၃၂၃ ၁၃၂၄ ၁၃၂၅ ၁၃၂၆

ପ୍ରାଚୀନ କଥାମାତ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲାଏବୁ କଥାମାତ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲାଏବୁ କଥାମାତ୍ରାଙ୍କିତ ହେଲାଏବୁ

ԵՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱ ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱ




ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1.	บะต่องไส้กระดาษ	1	
2.	น้ำยาล้างรูป	2	
3.	น้ำยาปั๊วะเคลือบผิวหิน	3	
4.	แม่เหล็ก วัสดุที่หล่อรวมกับผู้ประกอบ	4	
5.	แม่เหล็กแบบลูกบัน spin	5	
6.	แม่เหล็กสำหรับหัวเข็มทิศหัวเข็มทิศ	6	
7.	แม่เหล็กติด A/A	7	
8.	แม่เหล็กติด B/B	8	
9.	แม่เหล็กแบบหัวกระแทก	9	
10.	แม่เหล็กแบบหัวล็อก	10	
11.	แม่เหล็กสำหรับหัวเข็มทิศ	11	
12.	แม่เหล็กซ่อนชานทรัสส์ TRUSS-1,TRUSS-2,TRUSS-3,TRUSS-4,TRUSS-5	12	
13.	แม่เหล็กซ่อนชานทรัสส์หัวกระแทก	13	
14.	แม่เหล็กแบบหัวเข็มทิศ	14	
15.	แม่เหล็กซ่อนหัวเข็มทิศ	15	

รายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	
1.	โดยเป็นทางการของรัฐบาลและลังกาชูโรงเรียน นราธิวาสเพื่อศึกษา ขนาดกว้าง 30.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร พร้อมด้วยเครื่องมือที่ใช้ (กรณีแบบที่ต้องการจะใช้หัวเข็มเจาะหัวกระซิบ)
2.	งานฝึกอบรมทุกครั้ง ขนาดที่นำไปสอนกว่า 1,000 คนต่อครั้ง
3.	งานฝึกอบรมทุกครั้งที่นำไปสอนกว่า 1,000 คนต่อครั้ง จำนวน 1 ปี
4.	งานฝึกอบรมทุกครั้งที่นำไปสอนกว่า 1,000 คนต่อครั้ง จำนวน 1 ปี
	ในการฝึกอบรมที่ต้องการต้องมีผู้สอนจำนวน 2 คน ให้มีบทบาทประมวลผลเพื่อบอกทางท่านครัว
	ไม่เก็บค่าตอบแทน และขออบรมคราวต่อไปที่เป็นภาระจ่ายค่าครัว

ပြန်လည်ပေးပို့ဆောင်ရွက်မှုပေါ်

โครงการก่อสร้างติดตั้งหลังคาด้วยแผ่นปูนซีเมนต์ โดยช่างชุมชนบ้านช่าง สำนักงานเขตฯ สำนักงานเขตฯ จังหวัดระยอง		หน้างาน
ลำดับ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ
๑	นาอย ปิยวิชัย คันธ์	มาลีดาภรณ์
๒	พัฒนาแบบ	นางสาวอรุณรัตน์ พิลากุลพิริยะ
๓	ครุภัณฑ์	นาย บุญสูง ปราโมช
๔	หน้างาน	นาย วิจิตร บัวโนพิช



ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԵՐժՄԱՆ ՀԵտապնդություն




លេខទី ១៧៥

၁၅၂

मुद्रण



(สังข์อ.) (นายสุรนารี แสงทอง)

(ลงชื่อ)  พยาน

(ลงชื่อ) "ท่าน
(นางวัครกนก ทองใบ)



N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD.



ອາຄົກຕະຫຼາດທີ່ມີເປົ້ານີ້ແມ່ນມີກຳລັງດີ



—
—
—

แบบฟอร์มรับสัมภาระเชื้อชาติ/สัมภาระจ้า เลขที่ ๒๙/๒๕๖๘
๙.....แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๙๔ แผ่น

ก บรายละเอียดประการใดๆ ก็ตาม ซึ่งลงวันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๒

(นายสุรินทร์ แวงทอง)  ผู้เขียนเรื่องนี้
ผู้ภาพเรื่องนี้


MAP SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD
บริษัท แมป สพลิช คอนสตรัคชัน จำกัด

(นางรัชวรรณ บริรักษ์ทัต)

พยาน
(นางกักรกนล พวงใบ)

2.00 1-50 CL 41

— 1 —



ԵՍՊՐԵՎԱՆՑԻՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱԿՏԵՐՆԵՐԸ




โครงการก่อสร้างห้องน้ำดีไซน์ใหม่ตามร่องรอยโบราณที่ โรงเรียนรัฐบาลของ ต้านหัวเมืองหลัง จังหวัดสระบุรี	
ลักษณะ	หมายเหตุ
พื้นที่แบบ	นาทีบิกเกอร์ คันเดี้ยน
ออกแบบ	นางสาวอรุณรัตน์ภานุรัตน์ ติยะดาทรี
คราฟต์แบบ	นาย บุญสูง ปานทอง
พื้นห้อง	นาย ใจธีร์ พัง บ้านแพ้ว
	ผู้ช่วยผู้ดูแลห้องน้ำ
	ผู้ดูแลห้องน้ำ

แบบนั้น ไม่ใช่เรื่องทางการ
scale 1:175

Material C-150 x 50 x 20 x 3,2 mm.

11.00

LY CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท ชัยสร้างราย คอนสตรัคชั่น จำกัด



การจัดตั้งสถาบันฯ จึงเป็นการดำเนินการที่สำคัญยิ่ง ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ แต่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของนักศึกษา

— แผ่นหนังสือ METAL SHEET หนา 0.35 มม. (สำหรับห้องเช่า)

ອາຄົດການປະຕິບັດຂອງລົງຈາກສູງ ສະຫະລຸງ



โครงการก่อสร้างโรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษาสันนิวาสบ้านหนองหิน จังหวัดอุบลราชธานี				ผู้ทรงคุณวุฒิ
ลำดับ	นาย	นางสาว	นางรักษา	ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ดินแปลง	นาย ปิยวิทย์ คงชื่อ		นางรักษาเชิงชา	ปลัดของเทศบาลบ้านหนองหินศรีสุราษฎร์ฯ
ถนนแปลง	นางสาวสิริลักษณ์ ติยะฤทธิ์		นายพานิชมนูรักษ์	ปลัดของเทศบาลบ้านหนองหิน
ถนนแปลง	นาย พูลสุร์ ปราบหนอง		นายพานิชมนูรักษ์	ปลัดของเทศบาลบ้านหนองหิน
ถนนแปลง	นาย อุ่นพัชร์ บำรุงโพธิ์		นางรักษาเชิงชา	ปลัดของเทศบาลบ้านหนองหิน
ถนนแปลง	แม่ท่านที่ 10		จ้าวบาน	15 นาที

1:175

๒๕๖๖ ๒๕๖๖
๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐

សារិយភាពជាមួយនាំខ្លួន និង សង្គមទី ១ ន ម.ប. ៩៨៦




M.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.

(นางสาวรรณ ปริสพันธ์)

(สังกัด) พยาน
(นางคึกครักษา ห้องปี๔) |

3360



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๔/๒๕๖๗
ผนวก... ๒ แผ่นที่... ๙ ในจำนวน... ๑๕ แผ่น

แบบรายละเอียดประกายบลสัญญา ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง ลงวันที่ ๑๘ เม.ย.๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....
๓๐๘ (นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ).....
๓๑๔ (นายวีรวรรณ ปูริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....
๓๑๕ (นางสาวอรุณรัตน์ ทองใบ)

N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD.
บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด

พยาน

พยาน

องค์กรปกครองส่วนจังหวัดราชบุรี





แบบหนังสือเดินทาง
scale 1:75

โดยสิ่งของร้าวไปตามสังคมสุขอนามัย		ให้กับเจ้าหน้าที่	ให้เชื้อโรค
โรงพยาบาลจังหวัด สำนักสัตวแพทย์ จังหวัดราชบุรี		นายวิจิตร พันธ์	นายวิจิตร พันธ์
ผู้ตรวจ	นาย ไชยพงษ์ พันธ์	ผู้ตรวจ	นายวิจิตร พันธ์
ผู้ยกแบบ	นาย นาวาเสาว์ลักษณ์ ลิขิตกุล	ผู้ยกแบบ	นายวิจิตร พันธ์
ออกแบบ	นาย นราเสาว์ลักษณ์ ลิขิตกุล	ออกแบบ	นายวิจิตร พันธ์
ตรวจสอบ	นาย บุญสิง บำรุง	ตรวจสอบ	นายวิจิตร พันธ์
พิมพ์	นาย อุทัยวงศ์ บัวโนมพิช	พิมพ์	นายวิจิตร พันธ์
แบบที่ ๑๕ ลิขิต ๑๕		แบบที่ ๑๕ ลิขิต ๑๕	

เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๘๑๒๙๖ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗
ผู้ว่าฯ ๙ แห่งที่ ๑๗ ในจำนวน ๙๕ แบบ

<p>แบบรายงานขอรับเงินเดือนรายเดือน/ชั่ว ลงวันที่</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(ลงชื่อ)</p> <p>(ลงชื่อ)</p>	<p>เม.ย. ๒๕๖๒</p> <p>ผู้รับเงิน/ผู้จ่าย</p> <p>ผู้รับเงิน/ผู้จ่าย</p> <p>N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD.</p> <p>บริษัท เน็ตพีซ จำกัด คณนาพรัตน์ จำกัด</p>
--	---



ပြန္တန္တန္တန္တန္တန္တန္တန္တန္တန္တန္တန္တန္တ



โครงการก่อสร้างโดยมูลนิธิภาคลุมอนเคนประดังค์

บ้านวัฒนากร ดำเนินรัฐมนตรี จำกัดวัฒนากร จังหวัดสระบุรี


ผู้วิจารณ์

งาน	นางสาวศรีรัชษณ์ ติยะกุล	ภารกิจประจำ
-----	-------------------------	-------------

นาย จตุพงษ์ สุภาพร บ้านพิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและนักวิชาการ

โครงการก่อสร้างรั้วความสัมภัยด้วยไม้ไผ่และหินอ่อนในประเทศไทย				ผู้ลงนาม
โรงเรียนพัฒนาครรัตน์ สำนักงานเขต ถึงที่ตั้งของบ้านเลข จังหวัดเชียงราย	นาย ปิยะวิช คงเพ็ชร์	นางสาวศรีสุริยา พิริกุลพิริกุล	นายศุภชัย คงเพ็ชร์	นายชัยวุฒิ คงเพ็ชร์
ขออภัย	นาย ชัยวุฒิ คงเพ็ชร์	นางสาวศรีสุริยา พิริกุลพิริกุล	นาย ปิยะวิช คงเพ็ชร์	นายชัยวุฒิ คงเพ็ชร์
นาย ชัยวุฒิ คงเพ็ชร์	นาย ชัยวุฒิ คงเพ็ชร์	นางสาวศรีสุริยา พิริกุลพิริกุล	นาย ชัยวุฒิ คงเพ็ชร์	นาย ชัยวุฒิ คงเพ็ชร์
นาย ชัยวุฒิ คงเพ็ชร์	นาย ชัยวุฒิ คงเพ็ชร์	นางสาวศรีสุริยา พิริกุลพิริกุล	นาย ชัยวุฒิ คงเพ็ชร์	นาย ชัยวุฒิ คงเพ็ชร์

<u>หมายเหตุ</u>	เป็นสำหรับการสั่งท่อห้องน้ำ Bonring บริษัทการช่างห้องน้ำ
<u>คำนวณ</u>	คำนวณ



๑๗๕
๑:๗๕

ก่อสร้าง / งาน

โดยอนงนประดังค์

แบบส่งรายการปริมาณงาน และ ราคา

แบบ ๖

ผู้โครงการ / งานก่อสร้าง

ประวัติราคาก่อสร้างคอมพิลัฟคาดสูตรเมืองประสมโครงรัฐบูรณ์วนานนค์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลวัฒนาคร อำเภอวัฒนาคร จังหวัดสระบุรี

ผู้มอกรากไดย

บริษัท เอ็น.พี.พี.พัฒนา คุณสหราชชัน จำกัด

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โดยอนงนประดังค์ จำนวน 1 หลัง	3,808,000.00	
	(ช้าวอนกานาค พิษณุโลก)	82,000.00	
	(ช้าวอนกานาค พิษณุโลก)	3,890,000.00	
	(ช้าวอนกานาค พิษณุโลก)		

ลงนามโดย..... ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖
 นายอรุณธร แสงทอง (นายอรุณธร แสงทอง)

ลงนามโดย..... ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖
 พยาน
 นางสาววรรณ บุรีสพนธ์ (นางสาววรรณ บุรีสพนธ์)
 ผู้แทนอราดา
 บริษัท อาราดา จำกัด สำนักงาน คณบดีพัฒนา จ.ส.
 N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD.

พยาน
 (นางภัครกฤต หองใบ)

บริษัท อาราดา จำกัด สำนักงาน คณบดีพัฒนา จ.ส.
 N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD.

(นายรินทร์ ภู่รยะ)

ลงนามโดย..... ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖
 นางภัครกฤต หองใบ (นางภัครกฤต หองใบ)

ผู้แทนอราดา
 บริษัท อาราดา จำกัด สำนักงาน คณบดีพัฒนา จ.ส.
 N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD.

พยาน
 นางสาววรรณ บุรีสพนธ์ (นางสาววรรณ บุรีสพนธ์)

ผู้แทนอราดา
 บริษัท อาราดา จำกัด สำนักงาน คณบดีพัฒนา จ.ส.
 N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD.

พยาน
 (นางภัครกฤต หองใบ)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และ ราคา

ก่อสร้าง / งาน


โดยเนินประดิษฐ์

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ประการดราคจ้างก่อสร้างโดยเหมืองหลังคาครุภูมิแบบระบบท่อกรองเสียงทั่วไป สำหรับห้องเครื่องสำอางค์ ไม้สักก่อตัวห้องรับแขก ไม้สักก่อตัวห้องน้ำขนาดใหญ่
สถานที่ที่ก่อสร้าง	ที่วิธีประการดราค เอกสารขอรับผู้เสนอราคา (e-bidding)
สถานที่ที่ขอรับผู้เสนอราคา	สำนักงานน้ำครา อำเภอวัฒนาครา จังหวัดสระบุรี
สถานที่ที่ขาย	บริษัท เอ็ม.พี.พัฒนา คุณสมาร์คชั้น จำกัด

ลำดับที่	รายการ	ค่างานตั้งทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โดยเนินประดิษฐ์ จำนวน 1 หลัง	2,925,935.65	1.3017	3,808,690.43	
	สามล้านแปดแสนแปดพันบาทถ้วน			3,808,000.00	

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อความ/สัญญาจ้าง เลขที่..... ๒๙/๒๕๖๖
ผู้รับ..... ๒..... แผ่นที่..... ๑..... ในจำนวน..... ๓..... แผ่น

แบบรายละเอียดประจุฉบับสัญญาข้อความจ้าง ลงวันที่ ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๖
 (ลงชื่อ).....
 (นายสุรินทร์ แสงทอง)
 (ลงชื่อ).....
 (นางวิรรัตน์ ปริสพนธ์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางวิรรัตน์ ปริสพนธ์)
 ผู้รับ.....
 (นางภัครกมล ทองใบ)
 ผู้รับ.....



N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท สยาม พัฒนา คุณสมาร์คชั้น จำกัด

ผู้เสนอราคา

ผู้รับ

สานะภูกติวงศ์
(นางภัครกมล ทองใบ)

ผู้รับ



N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท สยาม พัฒนา คุณสมาร์คชั้น จำกัด

ក្រសួងពេទ្យ នគរបាល នគរូបាល នគរូបាល

蒙古文 / АЛТААСҮРГҮҮЛ | ҚАЗАКСТАН

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ပြည်ထောင်စုရန်မှုပိုင်ဆိုလက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများ ပြည်ထောင်စုရန်မှုပိုင်ဆိုလက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများ

ជាការរើសទៅកាន់ភាគីផ្លូវការណ៍ទេ (e-hiding)

ສະພາບທີ່ດ້ວຍກົງ

၁၀၅

卷之三

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าไมนาเครน เอกสารรับ ผนังวาก	7.00	วัน	70,000.00	
		1.00	จุด	12,000.00	
					บุตรหนุ่นสองพัฒนาพานิช


สำเนาถูกต้อง^{๖๙}

(นางภัครกมล ทองคำใบ)

(นางภัครกมล หองใบ)

(ลงชื่อ)		แบบรายการขอรับประทานสัญญาต่อไปนี้ ลงวันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖	
(ลงชื่อ)		(นายวิรุณ พลเมือง) ผู้มีบ้าน	
(ลงชื่อ)		บริษัท ก่อสร้าง จำกัด N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO.,LTD. บริษัท ก่อสร้าง จำกัด ศูนย์รวมห้องรับแขก จังหวัด	
(ลงชื่อ)		(นางสาววรรณ บริสพวน) พนักงาน	
(ลงชื่อ)		(นางภัคราตน์ ทองใบ) พนักงาน	

บริษัท/กรุงศรี
P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
(ปี) ห้องน้ำ ซ่อมแซม บริการชั้น ล่างด้วย



N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD
បីម៉ែក ខេណ្ឌ ភ្នំពេជ្រ រាជធានីភ្នំពេជ្រ ការងារ

ก่อสร้าง / งาน
โดยมูลนิธิประดิษฐ์

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และ ราคา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ประมวลราษฎร์ง่างามหมู่บ้านคุณธรรมในประเทศไทย สำหรับผู้คนทั่วโลก ในสังกัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตัวอย่างประมวลราษฎร์ง่างาม (e-bidding)

สถานที่ที่ก่อสร้าง ตำบลวัฒนาคร อำเภอวัฒนาคร จังหวัดสระบุรี

ผู้เสนอราคาโดย บริษัท เอ็น.พี.ซี.พลารย คุณสมพรพัชร์ จำกัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
				ราคาก่อสร้าง	ราคาก่อสร้างทั้งหมด		
1	งานโครงสร้างวัสดุก่อสร้าง		รวม				2,088,747.17
2	งานสถาปัตยกรรมชั้น (ชั้น 1)		รวม				585,310.80
3	งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร		รวม				167,542.00
4	อื่นๆ		รวม				84,335.68
	รวมค่าวัสดุทั้งหมดที่ได้รับการอนุมัติ (นายศรีรุจนทร แสงทอง)						2,925,935.65
1	งานโครงสร้างวัสดุก่อสร้าง	60,000	ลบ.ม.	123.00	7,380.00	0.00	7,380.00
2	งานห้องน้ำ	25,000	บาท/ลบ.ม.				
3	งานพื้นห้องน้ำ	25,000	บาท/ลบ.ม.	0.00	102.00	4,590.00	4,590.00
4	งานห้องน้ำ	25,000	บาท/ลบ.ม.				
5	เส้นเชือกสีสี 0.22x0.22x6.00 เมตร	1,884.00	ตัน	33,912.00	836.00	15,048.00	48,960.00
6	- ค่าแรงตัวหัวเชือก	1,000	ตัน		0.00	164.00	2,952.00
7	- หราภัยหัว	1,000	ตัน		0.00		
8	- J Bolt ขนาด อก.25 มม.	108.000	ชุด	178.00	19,224.00	0.00	19,224.00
9	- ค้อนกึ่ดหดหัว	0.560	ตัน	1,291.00	722.96	326.00	182.56
10	- คอกนกติดหดหัว (FC = 240 kN)	24.400	เม.ย.	33,110.80	357.00	8,710.80	41,821.60

(นางกัครกนล ทองใบ)

แบบแสดงรายการปริมาณงาน แลบ ราคา

ก่อสร้าง / งาน

โฉนดเนกประสงค์

ซ่อมอุปกรณ์สิริวงศ์
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

บริษัท เอ็น.พี.ชัพพลดัย คอนเสิร์ทชั้น จำกัด
สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ็น.พี.ชัพพลดัย คอนเสิร์ทชั้น จำกัด
โดย บริษัท เอ็น.พี.ชัพพลดัย คอนเสิร์ทชั้น จำกัด

ตามที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามที่ได้ระบุไว้ดังนี้

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระบุรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารวมทั้งน้ำยา		ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ แลบ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาก่อสร้าง	จำนวนเงิน			
- ไม้เบบ (80 %)	รากไม้	6	ลบ.ฟ.	383.00	50,556.00		0.00	50,556.00
- ไม้คราฟ	(นายสุริษฐ์)	39,000	ลบ.ฟ.	421.00	16,419.00		0.00	16,419.00
- ตะปู	ผ่านที่	5,000	กก.	34.00	170.00		0.00	170.00
- ค่าน้ำประปา	ผ่านที่	180,000	ตร.ม.	0.00	105.00	18,900.00	18,900.00	
- เหล็กท่อและโครงสร้าง (24 RB)	ผ่านที่	0.250	ตัน	24,094.00	6,023.50	3,358.00	839.50	6,863.00
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม.						0.00	0.00	0.00
- เหล็กตัว U ผ่านศูนย์กลาง 5R 24 มม.	ผ่านที่	0.028	ตัน	22,675.00	634.90	3,358.00	94.02	728.92
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.						0.00	0.00	0.00
- เหล็กตัว U ผ่านศูนย์กลาง 5R 24 มม.	ผ่านที่	0.017	ตัน	19,912.00	35,582.74	2,703.00	4,830.26	40,413.01
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.						0.00	0.00	0.00
- ลวดชุบเหล็ก	ผ่านที่	62,000	กก.	36.00	2,232.00		0.00	2,232.00
เส้นหัวเหล็กลม								
- เสาเหล็ก WF - 400 x 200 x 8 x 13 mm.	ผ่อน	18,000	หกต.	8,606.00	154,908.00	5,189.00	93,402.00	248,310.00
- น็อกตีดหัวเสา		108,000	ชุด	29.00	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
งานโครงสร้างหลังคา								
- เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	หอน	269,000	หอน	917.00	246,673.00	0.00	0.00	246,673.00

(นางภัคราภรณ์ ทองใบ)



แบบแสดงรายการภาระงาน และ ราคา

ก่อสร้าง / งาน
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ประการดราศาจก่อสร้างและศักดาคุณในประมงครรภ์เรียบวัฒนาคร ใบสั่งก่อสร้างคุณการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยวิธีประมวลความต้องการของผู้ซื้อ (e-bidding)


ดำเนินงานคร อำเภอวัฒนาคร จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง
บริษัท เอ็น.พี.ซัพพลาย คุณสมทรพัชร์ จำกัด
เส้นทางมาโดย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากล่อง	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน
	- เหล็กกล่อง 1" x2" x 2.3 มม.	48,000	ท่อน	356.00	17,088.00	0.00	17,088.00
	- เหล็กกล่ม 2" x 3.2 มม.	92,000	ท่อน	703.00	64,676.00	0.00	64,676.00
	- เหล็กกล่ม 2 1/2 x 3.2 มม.	112,000	ท่อน	843.00	102,846.00	0.00	102,846.00
	- เหล็กกล่ม 5" x 4.5 มม.	108,000	หอน	3,838.00	414,504.00	655.00	70,740.00
	- เหล็กแผ่น 3/8 - 3/10 x 600x 29.38 ม.m. 37.68 กก.	356,000	กก.	26.00	35,256.00	0.00	35,256.00
	- เหล็กแผ่น PL 200x 400 x 20 มม. นน. 25.6 กก.	52,160	กก.	26.00	11,756.16	0.00	11,756.16
	- เหล็กแผ่นยึดสูง (กระเบื้องคอนกรีต)- 100 x 300x 20 มม. นน. 14.00 กก.	340,000	กก.	26.00	8,840.00	0.00	8,840.00
๗.๑	- ค่าแรงประชารัฐและค่าจ้างคนงานทั่วไป	989,000	กก.	0.00	10.00	439,890.00	439,890.00
	- งานที่สันนิษฐาน	926,000	ตร.ม.	48.00	92,448.00	27.00	52,002.00
	- ลวดตัวล็อก 10 มม.	14,560	เมตร	23.00	11,824.88	0.00	11,834.88
	- เก้าอี้โรงเรียน	34,000	ตัว	82.00	4,428.00	0.00	4,428.00
	- กีฬาจับคลาตูล 10 มม.	378,000	ตัว	4.00	1,512.00	0.00	1,512.00
๗.๒	รวมค่าวัสดุและค่าจ้างคนงานทั่วไปรวมทั้งค่าจ้างคนงานทั่วไป	1,376,485.79					
	2 งานสถาปัตยกรรม	1,290,000	บาท	1,290,000	บาท	1,290,000	บาท
	- แผ่นเหล็ก Metal Sheet หนา 35 มม. สำหรับรั้วบ้าน	1,927,000	ตร.ม.	179.00	344,933.00	65.00	125,255.00
							470,188.00

บ.ป. ข.๔๖

(นางกัศกรกมล ทองใบ)



泰國文獻研究會

ຄະນະ ຂອງ ປະຊາທິປະໄຕ / ວິຊາວະກາດ

บ้านที่อยู่ในสังคมไทย ไม่ใช่บ้านที่อยู่ในสังคมโลก แต่เป็นบ้านที่อยู่ในสังคมไทย ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิดเห็น และความต้องการที่แตกต่างกัน

ด้วยวิธีประการวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สมงานที่รอสร้าง	ดำเนินการตามคร อกบุญ
ในส่วนของราษฎร	ปริษัท เอ็นพี.ซี.พพลา ศรีราษฎร์ชั้น จำกัด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาก่อสร้าง	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ แลง	ค่าแรงงาน
1	การແນ					
2	แบบร่าง	ชุด	9,600	11,635.80	6,149.00	17,784.80
3	- แผ่นปิดด้านหลัง Melamine Sheet 0.3 mm. พื้นที่ 9.6 m ²	ตร.ม.	123.00			
4	งานสถาปัตยกรรม					
5	- งานสถาปัตยกรรมโครงสร้าง	ตร.ม.	49.00	882.00	1,440.00	2,322.00
6	งานทาสี					
7	- งานทาสีห้องครัวและห้องนอน	ตร.ม.	62.00	1,116.00	25.00	450.00
8	- ทาสีห้องน้ำและห้องครัว 10%	ตร.ม.	64.00	67,200.00	26,250.00	93,450.00
9	รวมค่างานสถาปัตยกรรม					
10	3 งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	ชุด	425,766.80		159,544.00	585,310.80
11	- โคมไฟไฮเบอร์ LED 400W (LED High Bay)	ชุด	5,044.00	90,792.00	532.00	100,368.00
12	- สปอร์ตไลท์ LED 400 Watt	ชุด	5,044.00	20,176.00	491.00	1,964.00
13	- เดคูร์ริ่ง 16 A 250 V มิกրาต + อะลูมิเนียม	ชุด	4,000		652.00	328.00
14	- สวิตช์ไฟสามทาง (Hinged Bay) 16A 250V+ปลอกกันน้ำ	ชุด	9,000		1,467.00	738.00
15	- สวิตช์ไฟสองทาง (สปอร์ตไลท์) 16A 250V+ปลอกกันน้ำ	ชุด	4,000		652.00	328.00
16	- สายไฟฟ้า THW 1 x 1.5 sq.mm.	ม้วน	480.00	7,680.00	4.00	64.00
17	- สายไฟฟ้า THW 1 x 2.5 sq.mm.	ม้วน	699.00		4.00	40.00
18	- สายไฟฟ้า THW - A 1 x 2.5 sq.mm.	ม้วน	1,580.00		2.000	3,160.00
						0.00
						3,160.00

(นางภัคกรกมล หองใบ)



ก่อสร้าง / งาน

โดยมูลนิธิการประปาสังกัด

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และ ราคา

สำนักงานที่ก่อสร้าง / งานก่อสร้าง

ประกวดราคางานก่อสร้างโดยผู้ตender ของโครงการก่อสร้าง

ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวด

ตัววิธีเบริ่งประมวลราคาก่อสร้างแบบประยุกต์ (e-bidding)


สถานที่ก่อสร้าง

ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวด

เสนอราคาโดย

บริษัท เอ็นพี.ซี.พี.จำกัด ก่อสร้างทั่วไป จำกัด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ แล้ว	หมายเหตุ
- ห้องรับแขกห้อง P.V.C. 1/2" พื้นรองปูกระเบื้อง	130.000	ห้อง	41.00	5,320.00		0.00	5,330.00	
- ตู้เคารบุน + เมมเบรนท์ติดต่อห้องอัตโนมัติ	1.000	ชุด	7,780.00	7,780.00	1,635.00	1,635.00	9,415.00	
- Accessory และอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	L.S	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	
รวมค่างานทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่แนบท้าย					152,859.00		167,542.00	
4 อื่นๆ								
- งานท่อทั่วไป พื้นที่ห้องน้ำ 0.10 ตร.ม.	434.720	ตร.ม.	172.00	74,771.84		0.00	74,771.84	
- ตະຫຼາດຫຼາຍຫຼາຍ (นายสุวนิจ แสงทอง)	434.720	ตร.ม.	18.00	7,824.96	4.00	1,738.88	9,563.84	
รวมค่าใช้จ่าย					82,596.80		1,738.88	84,335.68



ผู้เสนอราคา

ลงชื่อ

N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท เอ็นพี.ซี.พี.จำกัด คุณพากัลชัน ว่องไว

พ.ย. ๒๕๖๗

พ.ย. ๒

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสรงแก้ว

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เอ็น.พี.ซัพพลาย คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ ๘/๑๒ หมู่ที่ ๕ ต.รอก/ชอย หมู่บ้าน คำบาง อำเภอ หนองเตือ จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๗๐ โทรศัพท์ ๐๘๖๐๔๕๔๐๙๓ โดย นายนรินทร์ ภูรเบี้ย ผู้ลงนามข้างต้นได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสาร ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๕/๒๕๖๖ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทึ้งงานของทางราชการ

๖. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประภาคราคาจ้างก่อสร้างโดยหลังคากลุ่มอเนกประสงค์โรงเรียนวัดวนานคร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูประการและอี้ดแห่งเอกสารประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคางวดที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคาที่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจรับคำเสนอี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกเป็นตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประ gw ราคา
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประภาคราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์กรบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

คณทະกรรມກາຮ e-bidding (..... N.P. SUPPLY CONSTRUCTION CO., LTD.
 เมือวันที่..... ๖ ก.พ. ๒๕๖๖ (ลงชื่อ) พ.ยาน
 ลงชื่อ (นางวิวรรณ ปรีสพันธ์) ประธนา(กรรมการ)
 ลงชื่อ (นายกัครกนล. ห่องใน) กรรมการ พ.ยาน
 ลงชื่อ กรรมการ :

สำเนาถูกต้อง

(นางกัครุณากุ ทองใบ)

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด รับ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอฯ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอฯ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทอี้ดีรรรม และประจําจากกลุ่ม หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนกร ภู่รัษฎา)

ผู้จัดการ

ใบเสนอราคางานที่ 6601160027337

รหัสอ้างอิง OTP FIFP

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๑๓๓๔๕๖๐๑๒๓๔๕๖

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๒๓๔๕๖
ผู้รับ..... แผ่นที่..... ๖ ในจำนวน..... แผ่น

แบบรายละเอียดประการสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดการ ผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..... (นายธนกร ภู่รัษฎา) ผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..... CONSTRUCTION CO., LTD. บริษัท เมืองพัฒนา จำกัด

(ลงชื่อ)..... (นางสาววีวรรณ บริสพันธ์) พยาน

(ลงชื่อ)..... (นางสาวอรุณรัตน์ ทองไน) พยาน

คณะกรรมการ e-bidding (นางลักษณ์ ทองไน)

เมื่อวันที่..... ๖ ก.พ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางภัครกนล ทองไน)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเพณงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญา
แบบปรับราคาได้

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ 
(นายศรินิษฐ์ แสงทอง) (.....)

N.P. SUPPLY CO. CONSTRUCTION CO., LTD.
บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย จำกัด ก่อสร้างห้องชั้น จำกัด



ลงชื่อ  พยาน ลงชื่อ  พยาน
(นางสาววีรวรรณ ปริสพันธ์) (นางสาวกรรณสุดา ทองใบ)

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕๖๑/๒๕๖๒			
ผนวก.....	แผ่นที่.....	๑	ในจำนวน.....
ผนวก.....	แผ่นที่.....	๑	ในจำนวน.....

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประการงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

1. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึ่งบิกว่าจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและตั้งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

2. สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้ทั้งในการเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อคืนราคานี้จัดทำขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดซื้อห้องโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

3. การนำสัญญาแบบปรับราคา ได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาข้างตัวว่างานข้างหน้านี้ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประกายของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ใหม่การปรับเพิ่มหรือลดค่างาน ไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประกายในงานข้างตัวเดียวกัน จะต้องแยกประกายงาน ก่อสร้างแต่ละประกายให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

4. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคา ได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานวัสดุท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินกืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นผู้สัญญารับเรียกเงินกืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของวงเดือนไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

5. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการข่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินกืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคา ได้ ดังนี้ ได้วันการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

บ. ประการงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

กำหนดให้

$$P = (PO) \times (K)$$

P = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยหรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดียวที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาก่อสร้างต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่อสร้างเป็นวงเดียว ระบุไว้ในสัญญาเดียวกัน

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบากเพิ่ม 4% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หากได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประกายและลักษณะงาน ดังนี้

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๒๙/๒๕๖๑
ผู้ว่าจ้าง..... แผ่นที่ ๑ ในจำนวน..... แผ่น

หมวดที่ 1 งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ซีเมนต์ชิม สรรวรรณน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจุภัณฑ์สายเมนข้างหน้า แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

1.2 ประจำของอาคารบรรจุภัณฑ์ท่อเมนข้างหน้า แต่ไม่รวมถึงระบบประจำภายในบริเวณ

1.3 ระบบห้องหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือผูกอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ห้องปรับอากาศ ห้องเก็บสายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

1.4 ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

1.5 ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เช่นตัวน้ำที่ติดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

1.6 ทางเท้ารอบอาคาร คินตม คินตัก ห้างจากอาคาร โดยรอบไม่เกิน 3 เมตร

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15 \frac{It}{Io} + 0.10 \frac{Ct}{Co} + 0.40 \frac{Mt}{Mo} + 0.10 \frac{St}{So}$$

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดขัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ยนดิน การขุด-ตามบดอัดแน่น เช่น คลอง กันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องขุดเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

สำหรับการถอนดินให้หมายความถึง การถอนดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุนั้น ๆ และมีข้อกำหนดวิธีการถอน รวมทั้งมีการบดขัดแน่น โดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเชื่อมชลประทาน

ทั้งนี้ ให้รวมถึงงานประเภท EMBANKMENT , EXCAVATION , SUBBASE, SELECTED MATERIAL, UNTREATED BASE และ SHOULDER

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 \frac{It}{Io} + 0.40 \frac{Et}{Eo} + 0.20 \frac{Ft}{Fo}$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๖๖
ผู้รับ..... แผ่นที่..... ๓ ในจำนวน..... แผ่น

2.2 งานพื้นเรียบ หมายถึง งานพื้นขนาดใหญ่ นำมาเรียกน้ำเป็นชั้น ให้เป็นระเบียบ จนได้ความหนาที่ต้องการ โดยในช่องว่างระหว่างพื้นใหญ่จะแซมด้วยพื้นย่อยหรือกระดาษขนาดต่างๆ และทราบให้เต็มช่องว่าง มีการควบคุมคุณสมบัติของสุดและมีข้อกำหนดวิธีปฏิบัติโดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือกล หรือแรงคน และให้หมายความรวมถึงงานพื้นทึ่ง งานพื้นเรียบยาวแนว หรืองานพื้นใหญ่ ที่มีลักษณะคล้ายคลังกัน เพื่อการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของลาดลิ่งและห้องล้ำน้ำ

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo$$

2.3 งานเจาะระบิดพื้น หมายถึง งานเจาะระบิดพื้นทั่วๆ ไป ระยะทางขนย้ายไป - กลับประมาณไม่เกิน 2 กิโลเมตร ยกเว้นงานเจาะระบิดอุโมงค์ซึ่งต้องใช้เทคนิคชั้นสูง

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.45 + 0.15 It/Io + 0.10 Mt/Mo - 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

หมวดที่ 3 งานพื้น

3.1 งานพื้นทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.2 งานพื้นทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.30 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.3 งานพื้นทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

3.4 งานผิวนอนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวนอนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วยตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงลวดเหล็กสำเภาซึ่งมัดดิบ (WELDED STEEL WIRE FABRIC) เหล็กเดียว (DOWEL BAR) เหล็กบี้ด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก หมายถึง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับงานระบายน้ำ (PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE PIPE) งานรับระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก งานคาดคอนกรีตเสริมเหล็กร่างระบายน้ำและบริเวณลาดคอกอสะพาน รวมทั้งงานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่นที่มีรูปแบบและลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เช่น งานบ่อพัก (MANPOLE) ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้า เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
ผู้ร่วม..... แผ่นที่..... ในจำนวน..... แผ่น

3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันดลิง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กของสะพาน (R.C BEARING UNIT) ท่อเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERT) หอถังน้ำโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันดลิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่าเที่ยบเรือคอนกรีตเสริมเหล็กและสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.15Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.25St/So$$

3.7 งานโครงสร้างเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสำหรับคนเดินข้ามถนน โครงเหล็กสำหรับติดตั้งป้ายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟ้าแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรศัพท์ หรืองานโครงเหล็กอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสั่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.10It/Io + 0.05Ct/Co + 0.20Mt/Mo + 0.40St/So$$

หมวดที่ 4 งานชลประทาน

4.1 งานอาคารชลประทานไม่ร่วมน้ำหนัก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อระบายน้ำ น้ำตก ร่องแทะ สะพานน้ำ ท่ออด ไชฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่ไม่มีบานระบายน้ำเหล็ก แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึก หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.20St/So$$

4.2 งานอาคารชลประทานร่วมน้ำหนัก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดต่าง ๆ ที่ก่อสร้างในแนวคลองส่งน้ำหรือคลองระบายน้ำ เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ำ ได้แก่ ท่อส่งน้ำเข้ามา ท่อระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารอัคน้ำ ห้องอดและห้องชลประทานชนิดอื่น ๆ ที่มีบานระบายน้ำ แต่ไม่รวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ่ เช่น ฝาย ทางระบายน้ำลึก หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน เป็นต้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.10Ct/Co + 0.10Mt/Mo + 0.25St/So$$

4.3 งานบานระบายน้ำ TRASMRACK และ STEEL LINER หมายถึง บานระบายน้ำเหล็ก เครื่องกรีนและโครงยก รวมทั้ง BULK HEAD GATE และงานท่อเหล็ก

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.45Gv/So$$

4.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ ANCHOR BAR หมายถึง เหล็กเส้นที่ใช้เสริมในงานคอนกรีตและเหล็ก ANCHOP BAR ของงานฝาย ทางระบายน้ำลึก หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีลักษณะแยกจากโครงสร้างงานเหล็กดังกล่าวเท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.25 + 0.15It/Io + 0.60St/So$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาด้าน เลขที่ ๒๙/๖๒๖๖
ผู้รับ..... ผู้ขาย..... ในจำนวน.....
ผู้รับ..... ผู้ขาย..... ในจำนวน.....

4.5 งานคอนกรีตไม่ร่วมเหล็กและคอนกรีตภาคคล่อง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่หักส่วนของเหล็กของมามาแยกคำนวณค่างหากของงานฝ่าย ทางระบายน้ำดินหรืออาคารชลประทานประกอบกับของเขื่อนซึ่งมีสัญญาแยกจ่ายเฉพาะงานจานคอนกรีตซึ่งกล่าวท่านั้น

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.15It/Io + 0.25Ct/Co + 0.20Mt/Mo$$

4.6 งานเจาะ หมายถึง การเจาะพร้อมทั้งฝังท่อกรุบน้ำครูในไม่น้อยกว่า 48 มิลลิเมตร ในชั้นดิน หินปูหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ำปูน และให้รวมถึงงานซ่อมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและอาคารต่าง ๆ โดยการอัดฉีดน้ำปูน

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.20It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.10Ft/Fo$$

4.7 งานอัดฉีดน้ำปูน ค่าอัดฉีดน้ำปูนจะเพิ่มหรือลด ให้เฉพาะราคารีเม็นต์ที่เปลี่ยนแปลงตาม ดัชนีราคาของรีเม็นต์ ที่กระทรวงพาณิชย์ข้อกำหนดขึ้น ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด กับเดือนที่เปิดซองประกวด ราคา

หมวดที่ ๕ งานระบบสารรกรูปปิโภค

5.1 งานวางท่อ AC และ PVC

5.1.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหัวอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.25It/Io + 0.25Mt/Mo$$

5.1.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC และหัวอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40Act/Aco$$

5.1.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC และหัวอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.40PVCt/PVCo$$

5.2 งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

5.2.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อและหัวอุปกรณ์ให้

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15 Mt/Mo + 0.20Et/Eo + 0.15Ft/Fo$$

5.2.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียวและหัวอุปกรณ์และให้รวมถึงงาน

TRANSMISSION CONDUIT

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.10Et/Eo + 0.30GIPt/GIPo$$

5.2.3 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และหัวอุปกรณ์

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.50 + 0.10It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.30Pet/Peo$$

เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อชาติ/สัญญาจ้าง เลขที่ ๔๙/๒๖๖๖
ผนวก.....แผ่นที่.....๑.....ในจำนวน.....๙.....แผ่น

5.3 งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10It/Io + 0.15Et/Eo + 0.35 GIPt/GIpo$

5.4 งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.20 Ct/Co + 0.05Mt/Mo + 0.05St/So + 0.30PVCt/PVCo$

5.5 งานวางท่อ PVC กดบุกราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05It/Io + 0.05Mt/Mo + 0.65PV Ct/PV Co$

5.6 งานวางท่อเหล็กอานสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25It/Io + 0.50GIPt/GIpo$

กระบวนการและมาตรฐานต่อไปนี้เป็นเฉพาะงานก่อสร้างของภารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

5.7 งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงดันและสถานีไฟฟ้าย่อย

5.7.1 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งแรงดันและอุปกรณ์ รวมทั้งงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

สำหรับงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งแรงดันและอุปกรณ์ ประกอบด้วยลักษณะ
งานดังนี้ คือ PRELIMINARY WORK (ยกเว้น BOUNDARY POST), TOWERS,
INSULATOR STRING AND OVERHEAD GROUND WIRE ASSEMBLIES,
CONDUCTOR AND OVERHEAD GROUND WIRE STRINGING, LINE
ACCESSORIES, GROUNDING MATERIALS

สำหรับงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย หมายถึงเฉพาะการติดตั้ง^{ที่}
อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25It/Io + 0.15 Ft/Fo$

5.7.2 งานก่อสร้างฐานเสาไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง
BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20It/Io + 0.20Ct/Co + 0.10St/So + 0.15Ft/Fo$

5.7.3 งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20It/Io + 0.15Ct/Co + 0.15St/So$

5.8 งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

5.8.1 งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.15It/Io + 0.20Ct/Co + 0.30St/So$

เอกสารแนบท้ายลักษณะเชื้อชาติ/ลักษณะจ้าง เลขที่.....	๖๙	๗๒๖๖
ผู้ว่าฯ.....	ผู้ที่.....	ในจำนวน.....
ผู้ว่าฯ.....	ผู้ที่.....	ผู้ที่.....

5.8.2 งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10It/Io + 0.25Ct/Co + 0.35St/So$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของภาครัฐสำนักนิภัยเท่านั้น

5.9 งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน 69 – 115 KV.

5.9.1 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหารัสดุหรืออุปกรณ์ให้

ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05It/Io + 0.10Mt/Mo + 0.05Ft/Fo$

5.9.2 ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหารัสดุหรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05It/Io + 0.20Mt/Mo + 0.05Ft/Fo + 0.25Wt/Wo$

ตัวชี้นำราคาน้ำหนาตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ตัวชี้นำราคางบประมาณทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ตัวชี้นำราคางบประมาณทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ct = ตัวชี้นำราคาก้อนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ตัวชี้นำราคาก้อนต์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Mt = ตัวชี้นำราคารัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ตัวชี้นำราคารัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

St = ตัวชี้นำราคากลีบ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ตัวชี้นำราคากลีบ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Gt = ตัวชี้นำราคากลีบแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ตัวชี้นำราคากลีบแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

At = ตัวชี้นำราคายอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ตัวชี้นำราคายอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Bt = ตัวชี้นำราคากลีบหินขัดและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ตัวชี้นำราคากลีบหินขัดและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

Ft = ตัวชี้นำราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ตัวชี้นำราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

ACt = ตัวชี้นำราคาก้อนต์ไยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ตัวชี้นำราคาก้อนต์ไยหิน ในเดือนที่เปิดของประมวลราคา

$PVCt$ = ตัวชี้นำราคาก้อน PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

เอกสารแนบท้าย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๑๙๔๖
ผนวก.....แผ่นที่.....๙.....ในจำนวน.....แผ่น
๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

PVC ₀	= ต้นน้ำราคายื่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง
GIP _t	= ต้นน้ำราคายื่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIP ₀	= ต้นน้ำราคายื่อเหล็กอานสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง
Pet	= ต้นน้ำราคายื่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ต้นน้ำราคายื่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง
Wt	= ต้นน้ำราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ต้นน้ำราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกันราคากลาง

ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. การคำนวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี 2530 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
2. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทให้ซัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้
3. การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขศูนย์ 3 ตำแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกำหนดให้กำหนดให้สำเนาพื้นที่ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลลัพธ์ก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขพื้นที่นั้น
4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเดียวกันมากกว่า 4% ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน 4% มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแต่ละกรณี (โดยไม่คิด 4% แรกให้)
5. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้ได้ในระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ

เอกสารแนบท้ายสัญญาเชื้อชาติ/สัญญาจ้าง เลขที่.....	๒๕๖๑
ผู้ว่าก.....	แผนที่.....
แผนที่.....	ในจำนวน.....
แผนที่.....	แผ่น.....