

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๒/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด นววรรณ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๗๓/๒ ถนน กม.๒ ฝั่งซ้าย ตำบล/แขวง อรัญประเทศ อำเภอ/เขต อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว โดย นายสุรพงษ์ ชิงนวรรณ ปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๒๕๓๕๓๓๐๐๑๒๓ และมอบอำนาจให้ นายมานพ บึงจันทร์ ตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แทนทำสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหมากฝ้าย เชื่อมบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ไม่มีทางเท้า (ตามแบบมาตรฐานงานสะพานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๔๕ (สี่สิบห้า) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๓ (สาม) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร	จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม
และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้	
	(๙ (เก้า) หน้า)

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ บึงจันทร์)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๑๗๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗))

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๒๒๓,๗๓๘.๓๒ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๔ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ บึงจันทร์)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของพื้นดิน Boring Test แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งนั่งร้านตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็มคอนกรีต แล้วเสร็จ
- งานสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีต แล้วเสร็จ

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเสาตอม่อ พร้อมคานรัดเสา แล้วเสร็จ
- งานคานรับพื้น แล้วเสร็จ
- งานกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานพื้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วเสร็จ
- งานดินถมคันทาง แล้วเสร็จ
- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานเชิงลาดคอสะพาน แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก Approach Slab แล้วเสร็จ
- งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร แล้วเสร็จ

และงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อย

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ บึงจันทร์)



ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ บึงจันทร์)



กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ)

✓

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

✍



(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(นายมานพ บึงจันทร์)

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายมานพ บึงจันทร์)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญาฯ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๘,๕๕๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(ลงชื่อ)

✓

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

๘

(นายมานพ บึงจันทร์)



ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายมานพ บึงจันทร์)



ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้ บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย เรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรค สามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับกระบวนรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรค หนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯ ของ ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(นายมานพ บึงจันทร์)

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญาโดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรค่า K ดังนี้

$$K = 0.30 + 0.10 (It/Io) + 0.40 (Et/Eo) + 0.20 (Ft/Fo)$$

$$K = 0.30 + 0.10 (It/Io) + 0.35 (Ct/Co) + 0.10 (Mt/Mo) + 0.15 (St/So)$$

$$K = 0.30 + 0.10 (It/Io) + 0.15 (Ct/Co) + 0.20 (Mt/Mo) + 0.25 (St/So)$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๔

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....

(นายมานพ บึงจันทร์)

(ลงชื่อ).....

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....

(นางภัครมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๙๐๘๓๗๓๒

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๗๒๒๐๑๓๖๘๔

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00419/66

โครงการ 8.24 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 66-42-00312-5420900-00018

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวารณ

ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 73/2 กม.2 ฝั่งซ้าย ต.อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

วันที่ทำสัญญา 20 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 180 วัน

วันที่ดำเนินการ 21 กรกฎาคม 2566

วันที่สิ้นสุดสัญญา 16 มกราคม 2567

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา 3,420,000.00 บาท ชำระเงิน 4 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

8,550.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร.....

รายละเอียดโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมากฝ้าย เชื่อมบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....พยาน

(นางฉวีวรรณ ปรีสนพันธ์)

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....

(นายมานพ บึงจันทร์)

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....พยาน

(นางภัครกมล ทองใบ)

วันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖



สัญญาเลขที่ : CNTR-00419/66

รายละเอียดการจ่ายเงิน					
งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	855,000.00	855,000.00	0.00	0.00	855,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 855,000.00 บาท				
2	513,000.00	513,000.00	0.00	0.00	513,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 513,000.00 บาท				
3	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,026,000.00 บาท				
4	1,026,000.00	1,026,000.00	0.00	0.00	1,026,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 1,026,000.00 บาท				
รวม	3,420,000.00	3,420,000.00	0.00	0.00	3,420,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นายฐานันสร เทียนทอง)
 ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖
 วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน
 (นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
 ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖
 วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายมานพ ปิงจันทร์)
 ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖
 วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....พยาน
 (นางภัศรกรมล ทองใบ)
 ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖
 วันที่...../...../.....





กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ที่ตั้งโครงการ

บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหมากฝ้าย ต.โคกสว่าง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ขนาดสะพานกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)

ตามแบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

จำนวน 44 แผ่น

ตามบัญชีเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 17)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อ 8...

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๖
ผนวก..... ๑ แผ่นที่ ๑ ในจำนวน ๑๕๖ แผ่น


แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....
(นายมานพ บึงจันทร์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางภัทรมล ทองใบ)



ขนาดสะพานกว้าง 7.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร (ไม่มีทางเท้า)

ตามแบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ราชสละเยียดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ ดังนี้

2.	สารบัญแบบ และรายละเอียด	1
3.	แบบแสดงปริมาณงาน	2
4.	แบบแสดงข้อกำหนดวัสดุก่อสร้างที่มีลักษณะไปประเทศ	3
5.	แบบแปลนColour Drawing	4
6.	แบบแสดงแปลนProfile	5
7.	แบบแสดงแปลนสะพาน	6
8.	Cross Section	7
9.	รายการข้อกำหนดงานโครงสร้าง	8-28
10.	แบบแสดงโครงสร้างและส่วนประกอบของสะพาน	27
11.	แบบแสดงเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40×0.40 ม. สำหรับคอมมอดัปริม	28
12.	แบบแสดงเสาเข็ม คสล. ขนาด 0.40×0.40 ม. สำหรับคอมมอดัปริม	29
14.	แบบแสดงคอมมอดัปริมฐานรากเสาเข็มรับพื้นสะพานช่วง $5.00 - 10.00$ ม.	30
15.	แบบแสดงคอมมอดัปริมฐานรากเสาเข็มรับพื้นสะพานช่วง $5.00 - 10.00$ ม.	31
16.	พื้นสะพาน คสล. ช่วง $5.00 - 10.00$ ม. ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. (ไม่มีทางเท้า)	32
17.	คานคอนกรีตอัดแรงชนิด PLANK GIRDER ช่วง $5.00 - 10.00$ ม.	33
18.	คานคอนกรีตอัดแรงชนิด PLANK GIRDER ช่วง $5.00 - 10.00$ ม.	34
19.	ราวสะพาน (ไม่มีทางเท้า)	35
20.	แบบแสดงป้ายสะพานสนับสนุน	36
21.	แบบแสดงคอนกรีตลาด บ้องกันการกัดเซาะคอสสะพาน	37
22.	แบบแสดง BRIDGE APPROACH SLAB	38
23.	แบบแสดง BRIDGE APPROACH TRANSITION	39
24.	แบบแสดงโครงสร้างป้องกันตลิ่งน้ำ	40
25.	แบบแสดงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทที่ 1 (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง)	41
26.	แบบแสดงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทที่ 1 (ชั้นรองพื้นทางลูกรัง)	42
27.	แบบมาตรฐานป้ายจราจรและป้ายอาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	43
		44

[illegible]

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๒ ๒๕๖๖
 ผวนก. ๙ แผ่นที่ ๓ ในจำนวน ๕๒ แผ่น


แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ~~ระบุ/จ้าง~~ ลงวันที่ ๒๐ ก

(ตั้งชื่อ) (นายฐานันสร เทียนทอง) ()

(ตั้งชื่อ) (นายมานพ บึงจันทร์) ()

(ตั้งชื่อ) (นางอวิวรรณ ปรีศพันธ์) ()

(ตั้งชื่อ) (นางภัคกรมล ทองใบ) ()



กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

[illegible]

ประวัติการณ์ที่สวนร่วมจังหวัดระนอง
! เอมมี

สารบัญแบบ
และราคาเล่มเอเชียค

[illegible]

ขนาดสะพานกว้าง 7.0 เมตร ยาว 30.0 เมตร (ไม่มีทางเท้า)

ปัญหาปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1	งานเรือโครงสร้างเดิม			
	1.1 งานรื้อถอนและก่อสร้างขบ้ำออก งานชุดน้ำ ถางคอ	ตร.ม.	-	
	1.2 งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม ขนย้ายออก	ตร.ม.	800.00	
	1.3 งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม ขนย้ายออก	ตร.ม.	-	
	1.4 งานรื้อสะพานไม้เดิม ขนย้ายออก	ตร.ม.	-	
2	งานเสาเข็มคอนกรีต			
	2.1 งานเสาเข็มคอนกรีต ขนาด 40x40 ยาว 9 เมตร	ต้น	20.00	
	2.2 งานนั่งร้านคอกเสาเข็มคอนกรีต	ตร.ม.	300.00	
3	งานหินสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก			
	3.1 งานแผ่นหินสะพาน 1 เมตร ยาว 10.00 เมตร (แผ่นวางนอก)	แผ่น	6.00	
	3.2 งานแผ่นหินสะพาน 1 เมตร ยาว 10.00 เมตร (แผ่นวางใน)	แผ่น	15.00	
	3.3 งานแผ่นหินสะพาน 1 เมตร ยาว 6.00 เมตร (แผ่นวางนอก)	แผ่น	-	
	3.4 งานแผ่นหินสะพาน 1 เมตร ยาว 6.00 เมตร (แผ่นวางใน)	แผ่น	-	
4	งานดิบ			
	4.1 งานดิบตัด	ลบ.ม.	1.50	
	4.2 งานดิบถม	ลบ.ม.	363.1	
	4.3 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	
	4.3 งานรองพื้นลูกรัง	ลบ.ม.	1090.74	หน้า 20 ซม.

၂၄၈၂၃၆၆

- [illegible]

5	งานปรับเชิงลาดคอสะพาน				
	5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์แบบคอนกรีต	ตร.ม.			
	5.2 งานทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.			
	5.3 งานทางคอนกรีตเสริมเหล็ก Approach Slab	ตร.ม.			
	5.4 รอยต่อแก้ไขสายตามขวาง	ม.			
	5.5 รอยต่อเหือดตามขวาง	ม.			
	5.6 รอยต่อตามยาว	ม.			
6	การลาดคอสะพานชั่วคราว				
	6.1 ทดสอบความแข็งแรงรับน้ำหนักบรรทุกจรบนดิน	ชุด			
7	งานอื่นๆ				
	7.1 งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน	ตร.ม.			
	7.2 งานราวเหล็กป้องกันผู้ตก	ม.			
	7.3 งานติดตั้งเครื่องจราจร	ตร.ม.			
	7.4 งานทาสีที่รั้วสะพาน	ตร.ม.			
	7.5 งานป้ายจราจร	ตร.ม.			
	7.6 งานอื่นๆ	ตร.ม.			

๑. ความเชื่อหรือคติเพื่อคนตราใบๆ อันเกิดแก่บุคคลหรือหมู่ชนอันมีปฏิภาณหรือความ
ซื่อสัตย์จริงเอง หรือปรีชาของผู้จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นไปตามคติอันมีอยู่
๒. ผู้จ้างจะต้องติดต่อกับประชาสัมพันธ์การค้า(ผู้รับตรา) จุ่มน 1 ปีที่จะเข้า
๑.0. ปกรณแบบมีข้อขัดแย้งกัน หรือมีข้อพิพาทใดๆ หรือข้อสงสัยหรือข้อสงสัยใดๆ

๖. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างโครงการ (โปรแกรม) จำนวน 1 บัญชี กับโครงการ (โปรแกรม) จำนวน 2 บัญชี และคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี




กระทรวงศึกษาธิการ
กรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

แบบแสดงประวัติการงาน



ชื่อผู้สมัคร
นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลำดับ	ชื่อโรงเรียน	ปีการศึกษา	ตำแหน่ง	ระยะเวลา	หมายเหตุ
1	โรงเรียนวัดป่าสัก	2555	ผู้อำนวยการ	1 ปี	
2	โรงเรียนวัดป่าสัก	2556	ผู้อำนวยการ	1 ปี	
3	โรงเรียนวัดป่าสัก	2557	ผู้อำนวยการ	1 ปี	
4	โรงเรียนวัดป่าสัก	2558	ผู้อำนวยการ	1 ปี	
5	โรงเรียนวัดป่าสัก	2559	ผู้อำนวยการ	1 ปี	

ชื่อผู้สมัคร
นายสมชาย ใจดี

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๖/๒๕๖๖
 ผวนก.....แผ่นที่.....ในจำนวน ๔๕.....แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง
 (นายธานีสร เทียนทอง)
 (ลงชื่อ).....นายมานพ บังจันท
 (ลงชื่อ).....นางฉวีวรรณ บุรีสพนธ์
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (นางภัครกมล ทองใบ)




แบบ แปลน Contour Drawing
 Scale 1:750



โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท
 ๒๕๖๖


Contour Drawing

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	
สำรวจ	นายธานีสร เทียนทอง
ตรวจสอบ	นายมานพ บังจันท
เขียนแบบ	นางฉวีวรรณ บุรีสพนธ์
ตรวจ	นายฉวีวรรณ บุรีสพนธ์
แก้ไข	นายธานีสร เทียนทอง
อนุมัติ	นายธานีสร เทียนทอง
วันที่	๒๕ มิ.ย. ๕๖



(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางภัครกมล ทองใบ)

๓๖๕




แบบ
รูปตัด A - A
Scale
1:200

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๒๒๕๖๖
 ผวนก. ๑ แผ่นที่ ๕ ในจำนวน ๕๕ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)
 (นายฐานันท์ เทียนทอง)
 (ลงชื่อ)
 (นางมานพ บังจันทร์)
 (ลงชื่อ)
 (นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)
 (ลงชื่อ)
 (นางภัทรมล ทองใบ)



		กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 1 7. 1 8. 1 9. 1 10. 1 11. 1 12. 1 13. 1 14. 1 15. 1 16. 1 17. 1 18. 1 19. 1 20. 1 21. 1 22. 1 23. 1 24. 1 25. 1 26. 1 27. 1 28. 1 29. 1 30. 1 31. 1 32. 1 33. 1 34. 1 35. 1 36. 1 37. 1 38. 1 39. 1 40. 1 41. 1 42. 1 43. 1 44. 1 45. 1 46. 1 47. 1 48. 1 49. 1 50. 1 51. 1 52. 1 53. 1 54. 1 55. 1 56. 1 57. 1 58. 1 59. 1 60. 1 61. 1 62. 1 63. 1 64. 1 65. 1 66. 1 67. 1 68. 1 69. 1 70. 1 71. 1 72. 1 73. 1 74. 1 75. 1 76. 1 77. 1 78. 1 79. 1 80. 1 81. 1 82. 1 83. 1 84. 1 85. 1 86. 1 87. 1 88. 1 89. 1 90. 1 91. 1 92. 1 93. 1 94. 1 95. 1 96. 1 97. 1 98. 1 99. 1 100. 1 101. 1 102. 1 103. 1 104. 1 105. 1 106. 1 107. 1 108. 1 109. 1 110. 1 111. 1 112. 1 113. 1 114. 1 115. 1 116. 1 117. 1 118. 1 119. 1 120. 1 121. 1 122. 1 123. 1 124. 1 125. 1 126. 1 127. 1 128. 1 129. 1 130. 1 131. 1 132. 1 133. 1 134. 1 135. 1 136. 1 137. 1 138. 1 139. 1 140. 1 141. 1 142. 1 143. 1 144. 1 145. 1 146. 1 147. 1 148. 1 149. 1 150. 1 151. 1 152. 1 153. 1 154. 1 155. 1 156. 1 157. 1 158. 1 159. 1 160. 1 161. 1 162. 1 163. 1 164. 1 165. 1 166. 1 167. 1 168. 1 169. 1 170. 1 171. 1 172. 1 173. 1 174. 1 175. 1 176. 1 177. 1 178. 1 179. 1 180. 1 181. 1 182. 1 183. 1 184. 1 185. 1 186. 1 187. 1 188. 1 189. 1 190. 1 191. 1 192. 1 193. 1 194. 1 195. 1 196. 1 197. 1 198. 1 199. 1 200. 1 201. 1 202. 1 203. 1 204. 1 205. 1 206. 1 207. 1 208. 1 209. 1 210. 1 211. 1 212. 1 213. 1 214. 1 215. 1 216. 1 217. 1 218. 1 219. 1 220. 1 221. 1 222. 1 223. 1 224. 1 225. 1 226. 1 227. 1 228. 1 229. 1 230. 1 231. 1 232. 1 233. 1 234. 1 235. 1 236. 1 237. 1 238. 1 239. 1 240. 1 241. 1 242. 1 243. 1 244. 1 245. 1 246. 1 247. 1 248. 1 249. 1 250. 1 251. 1 252. 1 253. 1 254. 1 255. 1 256. 1 257. 1 258. 1 259. 1 260. 1 261. 1 262. 1 263. 1 264. 1 265. 1 266. 1 267. 1 268. 1 269. 1 270. 1 271. 1 272. 1 273. 1 274. 1 275. 1 276. 1 277. 1 278. 1 279. 1 280. 1 281. 1 282. 1 283. 1 284. 1 285. 1 286. 1 287. 1 288. 1 289. 1 290. 1 291. 1 292. 1 293. 1 294. 1 295. 1 296. 1 297. 1 298. 1 299. 1 300. 1 301. 1 302. 1 303. 1 304. 1 305. 1 306. 1 307. 1 308. 1 309. 1 310. 1 311. 1 312. 1 313. 1 314. 1 315. 1 316. 1 317. 1 318. 1 319. 1 320. 1 321. 1 322. 1 323. 1 324. 1 325. 1 326. 1 327. 1 328. 1 329. 1 330. 1 331. 1 332. 1 333. 1 334. 1 335. 1 336. 1 337. 1 338. 1 339. 1 340. 1 341. 1 342. 1 343. 1 344. 1 345. 1 346. 1 347. 1 348. 1 349. 1 350. 1 351. 1 352. 1 353. 1 354. 1 355. 1 356. 1 357. 1 358. 1 359. 1 360. 1 361. 1 362. 1 363. 1 364. 1 365. 1 366. 1 367. 1 368. 1 369. 1 370. 1 371. 1 372. 1 373. 1 374. 1 375. 1 376. 1 377. 1 378. 1 379. 1 380. 1 381. 1 382. 1 383. 1 384. 1 385. 1 386. 1 387. 1 388. 1 389. 1 390. 1 391. 1 392. 1 393. 1 394. 1 395. 1 396. 1 397. 1 398. 1 399. 1 400. 1 401. 1 402. 1 403. 1 404. 1 405. 1 406. 1 407. 1 408. 1 409. 1 410. 1 411. 1 412. 1 413. 1 414. 1 415. 1 416. 1 417. 1 418. 1 419. 1 420. 1 421. 1 422. 1 423. 1 424. 1 425. 1 426. 1 427. 1 428. 1 429. 1 430. 1 431. 1 432. 1 433. 1 434. 1 435. 1 436. 1 437. 1 438. 1 439. 1 440. 1 441. 1 442. 1 443. 1 444. 1 445. 1 446. 1 447. 1 448. 1 449. 1 450. 1 451. 1 452. 1 453. 1 454. 1 455. 1 456. 1 457. 1 458. 1 459. 1 460. 1 461. 1 462. 1 463. 1 464. 1 465. 1 466. 1 467. 1 468. 1 469. 1 470. 1 471. 1 472. 1 473. 1 474. 1 475. 1 476. 1 477. 1 478. 1 479. 1 480. 1 481. 1 482. 1 483. 1 484. 1 485. 1 486. 1 487. 1 488. 1 489. 1 490. 1 491. 1 492. 1 493. 1 494. 1 495. 1 496. 1 497. 1 498. 1 499. 1 500. 1 501. 1 502. 1 503. 1 504. 1 505. 1 506. 1 507. 1 508. 1 509. 1 510. 1 511. 1 512. 1 513. 1 514. 1 515. 1 516. 1 517. 1 518. 1 519. 1 520. 1 521. 1 522. 1 523. 1 524. 1 525. 1 526. 1 527. 1 528. 1 529. 1 530. 1 531. 1 532. 1 533. 1 534. 1 535. 1 536. 1 537. 1 538. 1 539. 1 540. 1 541. 1 542. 1 543. 1 544. 1 545. 1 546. 1 547. 1 548. 1 549. 1 550. 1 551. 1 552. 1 553. 1 554. 1 555. 1 556. 1 557. 1 558. 1 559. 1 560. 1 561. 1 562. 1 563. 1 564. 1 565. 1 566. 1 567. 1 568. 1 569. 1 570. 1 571. 1 572. 1 573. 1 574. 1 575. 1 576. 1 577. 1 578. 1 579. 1 580. 1 581. 1 582. 1 583. 1 584. 1 585. 1 586. 1 587. 1 588. 1 589. 1 590. 1 591. 1 592. 1 593. 1 594. 1 595. 1 596. 1 597. 1 598. 1 599. 1 600. 1 601. 1 602. 1 603. 1 604. 1 605. 1 606. 1 607. 1 608. 1 609. 1 610. 1 611. 1 612. 1 613. 1 614. 1 615. 1 616. 1 617. 1 618. 1 619. 1 620. 1 621. 1 622. 1 623. 1 624. 1 625. 1 626. 1 627. 1 628. 1 629. 1 630. 1 631. 1 632. 1 633. 1 634. 1 635. 1 636. 1 637. 1 638. 1 639. 1 640. 1 641. 1 642. 1 643. 1 644. 1 645. 1 646. 1 647. 1 648. 1 649. 1 650. 1 651. 1 652. 1 653. 1 654. 1 655. 1 656. 1 657. 1 658. 1 659. 1 660. 1 661. 1 662. 1 663. 1 664. 1 665. 1 666. 1 667. 1 668. 1 669. 1 670. 1 671. 1 672. 1 673. 1 674. 1 675. 1 676. 1 677. 1 678. 1 679. 1 680. 1 681. 1 682. 1 683. 1 684. 1 685. 1 686. 1 687. 1 688. 1 689. 1 690. 1 691. 1 692. 1 693. 1 694. 1 695. 1 696. 1 697. 1 698. 1 699. 1 700. 1 701. 1 702. 1 703. 1 704. 1 705. 1 706. 1 707. 1 708. 1 709. 1 710. 1 711. 1 712. 1 713. 1 714. 1 715. 1 716. 1 717. 1 718. 1 719. 1 720. 1 721. 1 722. 1 723. 1 724. 1 725. 1 726. 1 727. 1 728. 1 729. 1 730. 1 731. 1 732. 1 733. 1 734. 1 735. 1 736. 1 737. 1 738. 1 739. 1 740. 1 741. 1 742. 1 743. 1 744. 1 745. 1 746. 1 747. 1 748. 1 749. 1 750. 1 751. 1 752. 1 753. 1 754. 1 755. 1 756. 1 757. 1 758. 1 759. 1 760. 1 761. 1 762. 1 763. 1 764. 1 765. 1 766. 1 767. 1 768. 1 769. 1 770. 1 771. 1 772. 1 773. 1 774. 1 775. 1 776. 1 777. 1 778. 1 779. 1 780. 1 781. 1 782. 1 783. 1 784. 1 785. 1 786. 1 787. 1 788. 1 789. 1 790. 1 791. 1 792. 1 793. 1 794. 1 795. 1 796. 1 797. 1 798. 1 799. 1 800. 1 801. 1 802. 1 803. 1 804. 1 805. 1 806. 1 807. 1 808. 1 809. 1 810. 1 811. 1 812. 1 813. 1 814. 1 815. 1 816. 1 817. 1 818. 1 819. 1 820. 1 821. 1 822. 1 823. 1 824. 1 825. 1 826. 1 827. 1 828. 1 829. 1 830. 1 831. 1 832. 1 833. 1 834. 1 835. 1 836. 1 837. 1 838. 1 839. 1 840. 1 841. 1 842. 1 843. 1 844. 1 845. 1 846. 1 847. 1 848. 1 849. 1 850. 1 851. 1 852. 1 853. 1 854. 1 855. 1 856. 1 857. 1 858. 1 859. 1 860. 1 861. 1 862. 1 863. 1 864. 1 865. 1 866. 1 867. 1 868. 1 869. 1 870. 1 871. 1 872. 1 873. 1 874. 1 875. 1 876. 1 877. 1 878. 1 879. 1 880. 1 881. 1 882. 1 883. 1 884. 1 885. 1 886. 1 887. 1 888. 1 889. 1 890. 1 891. 1 892. 1 893. 1 894. 1 895. 1 896. 1 897. 1 898. 1 899. 1 900. 1 901. 1 902. 1 903. 1 904. 1 905. 1 906. 1 907. 1 908. 1 909. 1 910. 1 911. 1 912. 1 913. 1 914. 1 915. 1 916. 1 917. 1 918. 1 919. 1 920. 1 921. 1 922. 1 923. 1 924. 1 925. 1 926. 1 927. 1 928. 1 929. 1 930. 1 931. 1 932. 1 933. 1 934. 1 935. 1 936. 1 937. 1 938. 1 939. 1 940. 1 941. 1 942. 1 943. 1 944. 1 945. 1 946. 1 947. 1 948. 1 949. 1 950. 1 951. 1 952. 1 953. 1 954. 1 955. 1 956. 1 957. 1 958. 1 959. 1 960. 1 961. 1 962. 1 963. 1 964. 1 965. 1 966. 1 967. 1 968. 1 969. 1 970. 1 971. 1 972. 1 973. 1 974. 1 975. 1 976. 1 977. 1 978. 1 979. 1 980. 1 981. 1 982. 1 983. 1 984. 1 985. 1 986. 1 987. 1 988. 1 989. 1 990. 1 991. 1 992. 1 993. 1 994. 1 995. 1 996. 1 997. 1 998. 1 999. 1 1000. 1 1001. 1 1002. 1 1003. 1 1004. 1 1005. 1 1006. 1 1007. 1 1008. 1 1009. 1 1010. 1 1011. 1 1012. 1 1013. 1 1014. 1 1015. 1 1016. 1 1017. 1 1018. 1 1019. 1 1020. 1 1021. 1 1022. 1 1023. 1 1024. 1 1025. 1 1026. 1 1027. 1 1028. 1 1029. 1 1030. 1 1031. 1 1032. 1 1033. 1 1034. 1 1035. 1 1036. 1 1037. 1 1038. 1 1039. 1 1040. 1 1041. 1 1042. 1 1043. 1 1044. 1 1045. 1 1046. 1 1047. 1 1048. 1 1049. 1 1050. 1 1051. 1 1052. 1 1053. 1 1054. 1 1055. 1 1056. 1 1057. 1 1058. 1 1059. 1 1060. 1 1061. 1 1062. 1 1063. 1 1064. 1 1065. 1 1066. 1 1067. 1 1068. 1 1069. 1 1070. 1 1071. 1 1072. 1 1073.
--	--	--	--	--

(တိၤဒိၤ)

ผนวก.....๑.....แผนที่.....๑๐.....ในจำนวน.....๑๕

(တိၤဒိၤ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(ငါးစိတ်)

นายมานพ ปึงจันทร์

(តង្វង់)

นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์

(लग्नचिह्न)

(นางภัครกมล ทองใบ)



โครงการที่จะสร้างสะพานคลองกุดศรีธรรมนิธิ
ที่มีพื้นที่กว้าง ๖๐๐ เมตร ๒ กิโลเมตรของกรมการ
เรือแม่น้ำทะเลจีนใต้ สำหรับของมีค่า
เข้ามาอยู่ที่ท่าเรือ จังหวัดสงขลา

Cross Section

பெயர்

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ปัดขังการบิหารทั่วจังหวัดพะเยา

စုစုပေါင်း

1

1

๓.๑๒๗ กษัตริย์ต่าง ๆ มีพระราชโอรสด้วยกัน ๖ องค์ คือ

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๒๒๕๖๖
 หมวด ๑ แผ่นที่ ๑๑ ในจำนวน ๕๕ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ~~ซื้อ/จ้าง~~ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) (นายฐานิสร์ เทียนทอง) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)..... นายมานพ บังจันทร์

(ลงชื่อ) พยาน
(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน
(นางภักกรณล ทองใบ)

[illegible]

209/6	1:500
ภาพ	0+110

[illegible]

นางภครกมล ทองใบ)

Scale

10


7

-10-

250

12

50



Cross Section
0+03.5

Cross Section
0+03.5

sta. 0+085


เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๒๒๕๖๖
ผนวก ๑ แผ่นที่ ๑๕ ในจำนวน ๑๕ แผ่น

(ลงชื่อ).....
 (นายฐานสร เทียนทอง)
 (ลงชื่อ).....
 (นายมานพ บังจันทน์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางฉวีวรรณ บริสพันธ์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางภัคธกรพล ทองใบ)



	โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าต้นน้ำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดตาก	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	<table border="1"> <tr> <td>ตำแหน่ง</td> <td>นายสมชาย นามโคตร</td> <td>นายช่างโยธา</td> </tr> <tr> <td>เรื่องแบบ</td> <td>นายสมชาย นามโคตร</td> <td>นายช่างโยธา</td> </tr> <tr> <td>ออกแบบ</td> <td>นายสมชาย นามโคตร</td> <td>นายช่างโยธา</td> </tr> <tr> <td>ตรวจสอบ</td> <td>นายสมชาย นามโคตร</td> <td>นายช่างโยธา</td> </tr> <tr> <td>พิจารณา</td> <td>นายสมชาย นามโคตร</td> <td>นายช่างโยธา</td> </tr> <tr> <td>วันที่</td> <td>นายสมชาย นามโคตร</td> <td>นายช่างโยธา</td> </tr> </table>	ตำแหน่ง	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา	เรื่องแบบ	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา	ออกแบบ	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา	ตรวจสอบ	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา	พิจารณา	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา	วันที่	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา	น.ส.ช.
ตำแหน่ง	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา																				
เรื่องแบบ	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา																				
ออกแบบ	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา																				
ตรวจสอบ	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา																				
พิจารณา	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา																				
วันที่	นายสมชาย นามโคตร	นายช่างโยธา																				
Cross Section 0.095	ป.ส.ช.	ป.ส.ช.	ป.ส.ช.	ป.ส.ช.																		

[illegible]



แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ~~ซื้อ~~จ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นายฐานิสร์ เทียนทอง)
(ลงชื่อ).....
(นายมานพ บังจันทซ์)
(ลงชื่อ).....
(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
(ลงชื่อ).....
(นางภครกมล ทองใบ)



โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ตำบลโคกสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลประจักษ์ศิลปาคม
เขื่อนบ้านหนองเรือ ตำบลหนองนาเียน
ตำบอกรัตนาบดินทร์ จังหวัดระยอง

Cross Section
0-130

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นายธรรมรัตน์ นรมโศภกพรค	นายช่างโยธาอาวุโส
นายสมพงษ์ นรมโศภกพรค	
นายสมพงษ์ นรมโศภกพรค	

[illegible][illegible][illegible]

นายสมชาย	นางสาววิไลวรรณ บำรุงสุข	ผู้ชำนาญการพิเศษ	44 แห่ง	แต่ละปี 19
รับใช้		จำนวน		

பெயர்


12

— 1 —

अपुष्ट

—


ໂອກາດນີ້ຈັດ
ມີການລ່ວງໂຈ້



แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายฐานสร เทียนทอง)
(ลงชื่อ).....
(นายมานพ บึงจันทร์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
(ลงชื่อ).....พยาน
(นางภครกมล ทองใบ)

[illegible]



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๖
 ผวนก.....๑.....แผ่นที่ ๑๘ ในจำนวน ๕๕ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ~~ซื้อ/จ้าง~~ ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(นางจันทร เทียนทอง)


(ลงชื่อ) นายมานพ บังจันทน์

(ลงชื่อ).....

นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์

(นางภักกรกมล ทองใบ)

	โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ในสถานศึกษา (โครงการพัฒนาครู)		กองช่าง ของศุภราชบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		นายสมชาย ใจดี
โรงเรียน/ศูนย์ฯ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย	โรงเรียน/ศูนย์ฯ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
โรงเรียน/ศูนย์ฯ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย	โรงเรียน/ศูนย์ฯ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
โรงเรียน/ศูนย์ฯ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย	โรงเรียน/ศูนย์ฯ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
โรงเรียน/ศูนย์ฯ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย	โรงเรียน/ศูนย์ฯ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี



แบบราชตะเบียนประกอบสัญญา ชื่อห้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายจันทร เทียนทอง)

(ลงชื่อ) นายมานพ บังจันทน์

(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางภัทรมล ทองใบ)

NAWAN
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวัตกรรม
LIMITED PARTNERSHIP





1. **ชื่อหน่วยงาน** : วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี
 2. **ชื่อโครงการ** : โครงการส่งเสริมอาชีพ
 3. **ชื่อผู้รับผิดชอบ** : นางสาวสมใจ หอมจันทร์

4. **วัตถุประสงค์** : เพื่อส่งเสริมอาชีพ
 5. **ประโยชน์** : เพื่อสร้างรายได้
 6. **ระยะเวลา** : 1 ปี
 7. **งบประมาณ** : 100,000 บาท
 8. **แหล่งทุน** : วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

ผู้จัดทำ
 นางสาวสมใจ หอมจันทร์
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี

ผู้อนุมัติ
 นายสมใจ หอมจันทร์
 วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี




1:100
 0+135
 0+160
 1:200
 Scale

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๒/๒๕๖๖
 พจนก. ๑ แผ่นที่ ๒๐ ในจำนวน ๕๕ แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นายฐานันสร เทียนทอง)
 (ลงชื่อ) ผู้ขาย
 (นายมานพ บังจันทน์)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางฉวีวรรณ ปรีสพนธ์)
 (ลงชื่อ) พยาน
 (นางศรีศรีกรรมา ทอญ)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 1:200
 Cross-Section



sta. 0+165

แบบ รุปรัด 0+165



Scale
1:200

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๖
ผนวก.....๑.....แผ่นที่ ๒๑.....ในจำนวน ๔๕.....แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นายฐานิสร์ เทียนทอง)
(ลงชื่อ).....
(นายมานพ บังจันทน์)
(ลงชื่อ).....
(นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)
(ลงชื่อ).....
(นางภัทรมล ทองใบ)

 กองส่งเสริมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร	โครงการส่งเสริมการอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓		กองส่งเสริมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร	
	๑. ชื่อโครงการ ๒. วัตถุประสงค์ ๓. ระยะเวลา ๔. สถานที่		๕. ผู้รับผิดชอบ ๖. ผู้สนับสนุน ๗. ผู้ประสานงาน ๘. ผู้ติดตาม	
๙. งบประมาณ ๑๐. สถานที่		๑๑. ผู้รับผิดชอบ ๑๒. ผู้สนับสนุน ๑๓. ผู้ประสานงาน ๑๔. ผู้ติดตาม		๑๕. ผู้ติดตาม ๑๖. ผู้ประสานงาน



0+170

รูปตัด

1:200

Scale

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๗๒/๒๕๖๖
ผนวก ๑ แผ่นที่ ๒๒ ในจำนวน ๕๕ แผ่น

ผนวก..... ๑แผ่นที่..... ๒๒ในจำนวน..... ๕๕แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ซื้อ/จ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๕๖

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง: (นายฐานันท์ เทียนทอง) 

(ลงชื่อ) นายมานพ บังจันทน์

(ลงชื่อ) **นางฉวีวรรณ ปรีสนันท์** **พี่บ้าน**

(นางภัทรมณีน ทองใบ) พยาน

	ใบเสนอการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	เห็นชอบ <i>[Signature]</i>
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี
นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี	นายสมชาย ใจดี



โครงการพัฒนาระบบการเกษตรอินทรีย์ในภาค
ที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีที่ ๖ ด้วยการพัฒนาการผลิต
และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชไร่

Cross Section

08-179

লেখক

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นางอรรณพรัตน์ สมโชคภรต	นางสาวจินตนาภู่ใส
------------------------	-------------------

นาย	นายสุกัญญา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นาง	นางสาวสุกัญญา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

แบบ	นายสมรวัจน์ นวมโคกกรวด	ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบ	นางสาวอัมมิกัญจน์ ด้วงกฏะ	ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รวม	นายบุญส่ง ปานทอง	หัวหน้าฝ่ายตรวจและควบคุม
-----	------------------	--------------------------

บรรณ นางอุไรทอง นางทอง	ผู้จำหน่ายเอกสารต่าง
วันที่	จำนวน 44 แผ่น วันที่ 21

0-170 4.