

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๓/๒๕๖๖

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๘/๕๒๔ หมู่บ้านเฟื่องฟ้า ๑๒ หมู่ที่ ๘ ตำบล/แขวง เทพารักษ์ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ โดย นายเอกชัย จงประเสริฐศักดิ์ ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๑๓๕๖๕๐๐๐๘๗๙ แนวนับสัญญา ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด ๘๔ ที่นั่ง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หมู่ที่ ๓ ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง ๑๒.๗๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๕๕ เมตร ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง ศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๓๔ (สามสิบสี่) หน้า
๒.๒	ผนวก ๒ สำเนาใบแจ้งปริมาณงานและราคา	จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า
๒.๓	ผนวก ๓ สำเนาใบเสนอราคาจ้างก่อสร้าง	จำนวน ๒ (สอง) หน้า
๒.๔	ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทยานงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม (๙ (เก้า) หน้า)

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในการทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันธนาคาร เป็นจำนวนเงิน ๕๔,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑๗))

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๗๑,๓๐๘.๔๑ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็น ๓ งวด ดังนี้

(ลงชื่อ)


๑

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(นายเอกชัย เจริญประเสริฐศักดิ์)



Signature of the authorized representative of the Engineering & Supply Limited Partnership.

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเจาะสำรวจชั้นดิน งานตอกเสาเข็ม และสกัดหัวเสาเข็มคอนกรีตแล้วเสร็จ งานฐานรากแล้วเสร็จ งานเสาตอม่อแล้วเสร็จ งานหล่อเสาและเทคาน คสล.แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖/

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานประกอบติดตั้งโครงหลังคาเหล็กแล้วเสร็จ งานติดตั้งหลังคาเหล็กกริดลอนพร้อมอุปกรณ์แล้วเสร็จ งานผิวพื้นปรับระดับขัดเรียบ งานก่อผนังและงานเกล็ดระบายนอากาศเหล็กกริดลอนแล้วเสร็จ งานฉาบปูน งานติดตั้งประตู - หน้าต่าง ช่องแสงแล้วเสร็จ งานทาสีและงานเปิดเตี๊ยมอื่นๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖/

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างเดินท่อโสโครก ท่อน้ำดี งานระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร แล้วเสร็จ งานระบบไฟฟ้า และแผงควบคุม แล้วเสร็จ งานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะอาหาร เก้าอี้อาหาร พร้อมชุดล้างจานสแตนเลส แล้วเสร็จ งานวางท่อระบายน้ำ แล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่ปรากฏตามแบบรูปรายการและในสัญญา เสร็จเรียบร้อย ทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) จำนวน ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๕. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๖. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง


เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายเอกชัย-รุ่งกุม วิศวกร)

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๗. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๘. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๙. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)


(ลงชื่อ)

๑

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)



(นายเอกชัย จงประเสริฐศักดิ์)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๖ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๐. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๑. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

(ลงชื่อ)




ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(นายเอกชัย จงประเสริฐศักดิ์)



ข้อ ๑๒. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๓. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสม และถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและ ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๐๙๐.๐๐ บาท. (หนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย จงประเสริฐศักดิ์)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๖. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๗. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใดผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๘. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ)


๑

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(นายเอกชัย จงประเสริฐศักดิ์)



ข้อ ๑๙. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พุทธการณดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๐. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือ ไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้าง ต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทยวันแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของ ดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้ บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย เรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรค สามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้


(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย จงประเสริฐศักดิ์)



ข้อ ๒๑. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรค หนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของ ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๒. การปรับราคาค่าจ้าง


ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตาม สัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการ ต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่ กำหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรค่า K ดังนี้

$$๒.๑ K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๔๐ Et/Eo + ๐.๒๐ Ft/Fo$$

$$๓.๔ K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐ It/Io + ๐.๓๕ Ct/Co + ๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๑๕ St/So$$

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับ บตามภาคผนวก ๔



(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย จงประเสริฐศักดิ์)

ผู้รับจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายเอกชัย จงประเสริฐศักดิ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางภัครมล ทองใบ)

เลขที่โครงการ ๖๖๐๕๔๐๘๓๔๕๓

เลขคู่สัญญา ๖๖๐๗๒๒๐๑๔๔๕๔

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00420/66

โครงการ 8.26 โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
----------------------------	-------------	--------------------------	----------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 66-42-00312-5420900-00011

ชื่อเจ้าหนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย

ประเภทเจ้าหนี้ นิติบุคคลจกภาษีมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ 88/524 หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 12 หมู่ที่ 8 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ทำสัญญา 20 กรกฎาคม 2566

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 150 วัน

วันที่ดำเนินการ 21 กรกฎาคม 2566

วันที่สิ้นสุดสัญญา 17 ธันวาคม 2566

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา 1,090,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ


1,090.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

รายละเอียดโครงการ

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

วันที่..... ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....พยาน
(นางฉวีวรรณ บุรีสพันธ์)

วันที่..... ๒๐/ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

วันที่..... ๒๐/ก.ค. ๒๕๖๖


ลงชื่อ.....พยาน
(นางภัครมณ ทองใบ)

วันที่..... ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

สัญญาเลขที่ : CNTR-00420/66

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 327,000.00 บาท				
2	436,000.00	436,000.00	0.00	0.00	436,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 436,000.00 บาท				
3	327,000.00	327,000.00	0.00	0.00	327,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณค้างจ่าย 327,000.00 บาท				
รวม	1,090,000.00	1,090,000.00	0.00	0.00	1,090,000.00



ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

วันที่..... ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....พยาน

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

วันที่..... ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง


(.....)

วันที่..... ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....พยาน

(นางภัครกมล ทองใบ)

วันที่..... ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖



ใบเสร็จรับเงิน

หน่วยรับชำระ กองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร

ผู้ชำระภาษีอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/เลขประจำตัวประชาชน 0-1135-65000-97-9

วันชำระเงิน/วันนำส่ง 20/07/2566

เดือน/ปีภาษี

ประเภทการชำระ ออกรสแบบ

หมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบ

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน

จำนวนเงิน (บาท)

P090009335936


66119699069

*****1,019.00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หนึ่งพันสิบเก้าบาทถ้วน)

1,019.00

จ.ส.9



Digitally Signed
By the Revenue Department (EPA)
Date :2023-07-20 12:24:39

ผู้รับเงิน

พ.ร.ท. ๗๖๖

(นางทัศนีย์ เต่าร้าง)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้/ผู้รับมอบอำนาจ





แบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อ.ส.9

☒ (1) ยื่นปกติ ☐ (2) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่
☒ (1) ยื่นภายในกำหนดเวลา ☐ (2) ยื่นเกินกำหนดเวลา

ชื่อผู้เสียอากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกชัยรุ่งเรือง เอ็นจิเนียริง แอนด์ ซัพพลาย

ในฐานะ ผู้รับจ้าง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1 1 3 5 6 5 0 0 0 9 7 9 สาขาที่ 0

ที่อยู่อาคาร - ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน เพ็ญฟ้า 12 เลขที่ 88/524 หมู่ที่ 8

ตรอก/ซอย - แยก - ถนน - ตำบล/แขวง เทพารักษ์

อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 1 0 2 7 0

ชื่อคู่สัญญา อบจ. สระแก้ว

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 9 9 4 0 0 0 2 8 3 5 0 4 สาขาที่

ที่อยู่อาคาร ห้องเลขที่ ชั้นที่ หมู่บ้าน เลขที่ 8888 หมู่ที่ 2

ตรอก/ซอย แยก ถนน สุวรรณศร ตำบล/แขวง ท่าเกษม

อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 2 7 0 0 0

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสาร

สัญญา/ตราสารเลขที่ ลงวันที่ 20/07/2566

วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้นสัญญา/ตราสาร 20/07/2566

วัน เดือน ปี ที่สิ้นสุดสัญญา/ตราสาร 17/12/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 33/2566

หมายเลขอ้างอิงตราสารอิเล็กทรอนิกส์เดิม (กรณียื่นเพิ่มเติม)

วันที่ได้รับตราสารอิเล็กทรอนิกส์(กรณีที่ทำขึ้นในต่างประเทศและนำเข้ามาในประเทศไทย)

ตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ จ้างทำของ

มูลค่าในตราสาร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 1,018,691.59

เลขที่ใบเสร็จ: 66119699069

วันที่: 20/07/2566

จำนวนเงิน 1,019.00 บาท

(หนึ่งพันสิบเก้าบาทถ้วน)

DLN: อส90006000051100113092566072002000100

UID: 0000600025660720309008098

รายการค่าอากรแสตมป์ที่ขอชำระ

จำนวนเงิน

1. จำนวนเงินค่าอากรแสตมป์	1,019.00
2. เงินเพิ่มอากร	0.00
3. รวมจำนวนเงินค่าอากรแสตมป์ และเงินเพิ่มอากร (1. + 2.)	1,019.00

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญญา/ตราสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

งานที่รับจ้าง : ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาด 84 ที่นั่ง ที่โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

จำนวนงวดงาน : 3

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ เป็นรายการที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ




Digitally Signed

5B704E7B57840D66F8F56C0F629CDD64E25522C8CCB1B06A47C1326840F0814C2F16F9424337EF6B70CC12FEA5CFA3C29F721

Date: 2023-07-20 12:24:40

ยื่นวันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 00:00:00 น.




กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๖
ผนวก.....๑.....แผ่นที่.....๑.....ในจำนวน.....๓๔.....แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ซื้อจ้าง ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
(นายฐานิสร์ เทียนทอง)
(ลงชื่อ).....
(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)
(ลงชื่อ).....
(นางภครณิด ทองใบ)



โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

บัญชีโครงการ

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 12.70 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร

ตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวน 33 แผ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
คำก่อสร้าง ส่งสาราณูปการ ข้อ 8.26

ศึกษาภายในโรงเรียน

5.00

เพลงนี้จึงได้

આત્મકથા ૪/૧૨

54464065

ว้างที่อระบายน้^๕า Ø 0.40 ม.
รวม 49.00 ม.

ห้องนา

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๕๖
 ผวนก.....^๑.....แผ่นที่ ๓.....ในจำนวน ๓๔.....แผ่น

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย/จ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง
 (นายฐานิสร์ เทียนทอง)
 (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายฐานิสร์ เทียนทอง)
 (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นางฉวีวรรณ บริสพันธ์)
 (ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นางภัทรมล ทองใบ)
 พยาน

 กองท่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเส็ก 84 ห้อง ที่จะเชื่อมถนนบ้านโนนศิลา กับถนนบ้านนาหมื่น อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		เพื่อขอ 	
สำรวจ	นายบุญชู หาญเงินจันทร์	นายช่างเขียนแบบ	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อนุบดี
เขียนแบบ	นายบุญชู หาญเงินจันทร์	นายช่างเขียนแบบ	
ออกแบบ	นายสุภากร หิรัญทรัพย์	นายช่างเขียนแบบ	
ตรวจ	นายบุญชู หาญเงินจันทร์	นายช่างเขียนแบบ	
เห็นชอบ	นายบุญชู หาญเงินจันทร์	นายช่างเขียนแบบ	
วันที่	2	จำนวน	33 หน้า

คารโรงพยาบาลเล็ก 84 ที่นั่ง

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่.....
 หมวด.....๑.....แผ่นที่.....ในจำนวน.....

ผนวก.....แผ่นที่.....ในข้อ.....


แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ๕/๖

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

นางฉวีวรรณ ประสพพร

(นางภักธรกมล ทองใบ)


A high-contrast, black and white image of a building facade, possibly a church or institutional structure. The image is heavily textured with noise and artifacts, suggesting it is a low-quality scan or a stylized graphic. The building features a large, arched entrance and a series of windows. The overall appearance is grainy and abstract, with a focus on geometric forms and high contrast.


เขียนแบบ	นางสาวกานา รุ่งถิ่น ส.ด. 1959 นางอวยุทธ เมื่อตรงกับ พ.ศ. 1983	สถาปนิก : นางสาวกานา รุ่งถิ่น ส.ด. 1959	วิศวกร : นายธีรยุทธ สุ่มหาญ พ.ศ. 1983 นายพรชชาติ อุดมศักดิ์ ส.ม. 5592	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมสร้าง ลงนาม  ร.ช. ลงนาม  ร.ช. นางสาวกานา รุ่งถิ่น	 กรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายธีรยุทธ สุ่มหาญและนายพรชชาติ อุดมศักดิ์ ลงนาม ณ อาคาร ๓๓๓๓๓๓๓๓๓ ๓๓๓ ๓๓๓ วันที่ ๓๓/๓/๓๓	เลขที่ A-00 1	หน้า ๓๓ Page No. 33
รับพิมพ์	นางสาวกานา รุ่งถิ่น ส.ด. 1959 นางอวยุทธ เมื่อตรงกับ พ.ศ. 1983	พิมพ์ที่ : นางสาวกานา รุ่งถิ่น ส.ด. 1959	พิมพ์ที่ : นางสาวกานา รุ่งถิ่น ส.ด. 1959	ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและควบคุมสร้าง ลงนาม  ร.ช. ลงนาม  ร.ช. นางสาวกานา รุ่งถิ่น			

[illegible]




1:100

[illegible]



รูปด้าน 1

1:100



รูปด้าน 2

1:100

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อจ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖


(ลงชื่อ) (นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ) (นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์)

(ลงชื่อ) (นางภัครกมล ทองใบ)

THAKACHAI PURCHASING
ENGINEERING & SUPPLY
PARTNERSH


1. วัตถุประสงค์ 2. วัตถุประสงค์ 3. วัตถุประสงค์	4. วัตถุประสงค์ 5. วัตถุประสงค์	6. วัตถุประสงค์ 7. วัตถุประสงค์	8. วัตถุประสงค์ 9. วัตถุประสงค์	10. วัตถุประสงค์ 11. วัตถุประสงค์	12. วัตถุประสงค์ 13. วัตถุประสงค์	14. วัตถุประสงค์ 15. วัตถุประสงค์	16. วัตถุประสงค์ 17. วัตถุประสงค์	18. วัตถุประสงค์ 19. วัตถุประสงค์	20. วัตถุประสงค์ 21. วัตถุประสงค์	22. วัตถุประสงค์ 23. วัตถุประสงค์	24. วัตถุประสงค์ 25. วัตถุประสงค์
---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



รูปตัดขยาย 1

1:50

แบบขยายเบ็ดกัโถมั่วรวม



แปลน 125

1:25

ผนังระบายนอกภาค


1:20



แบบขยายเคาร์เตอร์

1:25


1. ชื่อโครงการ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 2. เจ้าของโครงการ : บริษัท บ้านเดี่ยว จำกัด 3. ที่อยู่ : บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 4. วันที่ : 12/12/2563	5. ชื่อสถาปนิก : นายสมชาย ใจดี 6. ตำแหน่ง : สถาปนิก 7. วันที่ : 12/12/2563	8. ชื่อวิศวกร : นายสมชาย ใจดี 9. ตำแหน่ง : วิศวกร 10. วันที่ : 12/12/2563	11. ชื่อช่างเขียน : นายสมชาย ใจดี 12. ตำแหน่ง : ช่างเขียน 13. วันที่ : 12/12/2563
---	--	---	---



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
 ผนวก.....แผ่นที่.....

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ชื่อจ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....
 (นายฐานันท์ เทียนทอง)
 (ลงชื่อ).....
 (นางฉวีวรรณ ปรีสพจน์)
 (ลงชื่อ).....
 (นางภัทราพร กองใบ)



แบบขยายประตู หน้าต่าง

1:50

ชื่อโครงการ : โครงการ..... หน่วยงาน : วันที่ :	ผู้จ้าง : นายฐานันท์ เทียนทอง ๔/๑๕๕ นายฐานันท์ เทียนทอง ๔/๑๕๕ นายฐานันท์ เทียนทอง ๔/๑๕๕	ผู้รับจ้าง : บริษัท..... นายฐานันท์ เทียนทอง ๔/๑๕๕ นายฐานันท์ เทียนทอง ๔/๑๕๕	1:50 8 30
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ :		วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ :	

[illegible]

แปลนโครงโต๊ะเหล็ก

[illegible]

มีค่าเฉลี่ยสูงประมาณ 25 มม. จึงนิยมทำหลัง

- ไม่ผ่านสิ่งของที่มีลักษณะผิดปกติที่จะไปติดประเภทของสินค้าได้แก่ RUST TECH- TOA, RUST GUARD หรือเขียนว่า แผ่นกันน้ำหรือที่เคลือบกันสนิมชนิดต่าง ๆ สีดำหรือสีเบรจ orange

- ไม่ผ่านสิ่งของที่มีลักษณะผิดปกติที่จะไปติดประเภทของสินค้าได้แก่ RUST TECH- TOA, RUST GUARD หรือเขียนว่า แผ่นกันน้ำหรือที่เคลือบกันสนิมชนิดต่าง ๆ สีดำหรือสีเบรจ orange

Technical drawing of a wooden bench. The drawing shows a side view of the bench with a slatted seat and a simple frame. Dimensions are indicated: the seat length is 2000, the seat width is 400, and the height of the seat from the ground is 100. A callout points to the slats with the text: "ပေါင် LG 25x50x2.3 mm. ကို LG 1 x 2 x 2.3 mm." The text "ပုံ 1 အား ခြုံ" is written vertically on the right side of the drawing.

[illegible]

Technical drawing of a wooden bench. The drawing shows a side view of the bench with a flat seat and a curved backrest. The seat is supported by four legs. The backrest is supported by two legs and is attached to the seat by a horizontal bar. The dimensions are given as: กว้าง 25x50x2.3 m (width) and ยาว 1.07 x 2.1 x 2.3 m (length). The label 'รูปถ่ายไม้' (Wooden Bench Photo) is written vertically on the right side of the drawing.

Diagram illustrating a simple pulley system. A rope is fixed to the ceiling, passes under a pulley, and then up to a hand. A weight is attached to the pulley. Labels in Thai indicate the rope is fixed to the ceiling, the pulley is a wheel that rotates, and the weight is a mass of 1-2 kg.

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ ๓๓ ๒๕๖๖
ผนวก..... 9แผ่นที่ ๑๔ ในจำนวน ๓๔ แผ่น

เมื่อรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อ/จ้าง ลงวันที่

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

11

บริษัท ออโตโมบิลไทย จำกัด
 เลขที่ ๑๐๖ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ๑๐๑
 โทร. ๒๕๖๖
PAR NG & SUPPLY
 H I P

--	--	--

ผู้ชำนาญการพิเศษ/ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกร
ลงนาม  วันที่ _____

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
ลงนาม  วันที่ _____

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ลงนาม  วันที่ _____

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ลงนาม  วันที่ _____

อธิบดีกรมการค้าภายใน
ลงนาม  วันที่ _____

อธิบดีกรมการกงสุล
ลงนาม  วันที่ _____

อธิบดีกรมการพาณิชย์
ลงนาม  วันที่ _____

อธิบดีกรมการเกษตร
ลงนาม  วันที่ _____

893	✓	
892	✓	
ยศุภภัฏ	✓	สว. 5532

๑๐ : นายแดงขววิ ขว

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

1958


אשר לא יאמר

หน้า ๑๖

นายพร. ๔๑๘๙๓
นายพร. ๔๑๘๙๓
นายพร. ๔๑๘๙๓

นายวิชาญ นามคำหาญ เกษพพร

အမျိုးအမည်	အောင်ကျော်စိုး
အသက်	၃၈ နှစ်
အလုပ်အကိုင်	အထကဆရာ



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง เลขที่ **๓๓/๒๕๖๖**
 หมวด **๑** แผ่นที่ **๑๖** ในจำนวน **๓๕** แผ่น

แปลนฐานราก-เสาเข็ม
 1:100

รายการประกอบแบบฐานราก

- 1) ฝ ฐานรากเสาเข็ม
 - 2) ฝ12 ฐานราก
- (กรณีสภาพดินไม่เหมาะสมขุดเจาะได้)

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ซื้อจ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) **Q** ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 (นายจันตรี หทัยทอง)

(ลงชื่อ) **Sim** ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายจันตรี หทัยทอง)

(ลงชื่อ) **Sim** ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 (นายจันตรี หทัยทอง)

(นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์)

(ลงชื่อ) **Sim** พยาน
 (นางภัทรมล ทองใบ)



ระดับ ๑.๐๐๐ รองลงมาเป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ได้แนบไปให้วิศวกรตรวจสอบและให้วิศวกรลงนามในใบตรวจสอบแล้ว เป็นระดับ +๐.๐๐


ผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้างตามแบบและรายละเอียดที่แนบมา และจะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในแบบและรายละเอียดที่แนบมา และจะปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในแบบและรายละเอียดที่แนบมา

แปลน

วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566
วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566
วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566	วิศวกร นายจันตรี หทัยทอง 41883 10/07/2566 10/07/2566



S-01
 13
 30



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย/สัญญาเช่า เลขที่.....
 หมวด..... ๑แผ่นที่..... ๑๗ ในจำนวน..... ๓๔
 ๑๗


(กรณีสภาพที่ไม่สามารถยกเว้นได้)

*กรณีได้เปิดฐานจากบ้านพักนภะพรทุกครอบครัว
ได้ไม่นานกว่า 8 วัน / พ.ร.บ.

สรุป ๓๐๐ ข้อสงสัย ไม่จำเป็นต้องเป็นปัญหาของความแตกต่างทางเพศแต่อย่างใดเลย เป็นข้อสันนิษฐานว่า หากได้โอกาสให้ผู้ใช้จะจัดนิยามหมายมาให้ที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ใช้จะจัดนิยามให้ตรงตามความต้องการใช้งานจริง และเมื่อไปเจอคำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ก็จะไปเจอคำที่มีความหมายแตกต่างกันออกไปอีกมากมาย ซึ่งพอได้เจอคำที่มีความหมายแตกต่างกันออกไปอีกมากมาย ก็จะไปเจอคำที่มีความหมายแตกต่างกันออกไปอีกมากมาย

தமிழக அரசு

[illegible]



แปลนเสา คาน พื้นชั้น 1

1:100

WILSON

แบบรายละเอียดประกอบสัญญา ~~ซื้อ~~จ้าง ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

(นายจันนิษฐ์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ) สมชาย งาม ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) _____

ENGINEERING & SUPPLY

ENGINEERING ENGINEERING & SUPPLY

นางฉวีวรรณ ปริสพันธ์

(ลงชื่อ) พยาน

(นางภัครภมล ทองใบ)

ระดับ ±0.00 ของอาคาร ไม่ควรสูงเกินไปจากจุดกลางของมวลของอาคารหนึ่งชั้น เพราะจะยิ่งทำให้ลมพัดแรงขึ้นจากอาคารหนึ่งชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ทำให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ผู้รู้และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและงานวิจัยได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ของ วทสช. โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและงานวิจัยได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ของ วทสช. โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและงานวิจัยได้โดยสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ของ วทสช.

தமிழக அரசு

[illegible]

[illegible]

นางสาว
เปตม โคร่งสว่างหงษ์คา

แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ/ผู้จ้าง

(..... (นายจานีสร์ เทียนทอง))

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง


(..... (นายสุวิทย์ วัฒนกิจ))

(ลงชื่อ) พยาน

(..... (นางฉวีวรรณ ปรีสพันธ์))

(ลงชื่อ) พยาน


(..... (นางภคกรมล ทองใบ))



ฉบับหลัก B 125x75x3.2 มม

[illegible]

[illegible]



รูปตัด F1
 มวลฐาน 1:25

แปลน F1
 มวลฐาน 1:25

ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25 ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25	ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25 ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25	ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25 ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25	ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25 ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25	ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25 ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25	ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25 ใ้เขียน: นางฉวีวรรณ บรสพันธ์ ส.ค. ๑๙๐/๒๕๖๖ มวลฐาน 1:25
--	--	--	--	--	--

55

- Architectural drawing of a concrete slab (F2) showing dimensions, reinforcement details, and structural notes.

Dimensions:

 - Slab thickness: 0.25 m
 - Slab width: 1.30 m
 - Slab length: 1.30 m
 - Reinforcement spacing: 0.25 m
 - Reinforcement diameter: 5-DB12mm#

Notes:

 - เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขายสัญญาจ้าง เลขที่ ๓๓/๒๕๖๓
 - ผนวก..... ๑
 - แผ่นที่ ๖๓ ในจำนวน ๓๔ แผ่น
 - แบบรายละเอียดประกอบสัญญาซื้อขาย ลงวันที่ ๒๐
 - ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
 - (นายฐานิสร์ เทียนทอง)
 - ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 - BAKACHAI RUNGKRUANG ENGINEERING
 - พยาน
 - นางอวีวรรณ บริสุทธิ์
 - นางภัทรมล ทวีโชติ
 - พยาน
 - รูปตัด F2
 - ขนาด 1:25

แผน F2

1:25

ඔබගේ

สรุปได้ F2

1:25

MECHANISM

[illegible]

