

สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๗

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดย นายฐานิสร์ เทียนทอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟीलกรีน ดีไซน์ จำกัด อยู่บ้าน เลขที่ ๒/๓ ซอยซอยแก่นทอง ตำบล/แขวงหนองบอน อำเภอ/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวนิภา วสุพรพัฒน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ขบ. ๐๒๑๕๙๖ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และ มอบอำนาจให้ นายสุพิเชษฐ์ สุธาบุญ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๔๗๐๐๒๖๙๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ภาค ก. การออกแบบ

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้างงานออกแบบ

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้ให้บริการตกลงรับจ้างออกแบบ โครงการจ้างเหมาบริการ ออกแบบอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๑ และ ผนวก ๒ โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๒ ผู้ให้บริการจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ และจะต้อง ดำเนินการออกแบบตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนองานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน ๒ (สอง) แผ่น

๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดและข้อกำหนดขอบเขตงาน จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ ใน สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)




(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายสุพิเชษฐ์ สุธาบุญ)



Feel Green Design Co., Ltd.
บริษัท ฟीलกรีน ดีไซน์ จำกัด
ที่ปรึกษา

ข้อ ๓. ค่าจ้างงานออกแบบและการจ่ายเงิน

๓.๑ ผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ ได้ตกลงราคาค่าจ้างงานออกแบบตามสัญญา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินจำนวน ๔๒๔,๕๗๙.๒๒ บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๓.๒ ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ให้บริการเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ออกแบบ ต้องนำเสนอผลงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ (Process Design)

๑) งานจัดทำแบบร่างขั้นต้น (Preliminary Design) รายงานการศึกษาความเหมาะสมและนำเสนอการออกแบบเบื้องต้นในการออกแบบโครงการ

๑.๑) การสำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการออกแบบและก่อสร้างโครงการ

๑.๒) การศึกษาและวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ (Site survey, Site Analysis ฯลฯ)

๑.๓) การศึกษาผู้ใช้งานโครงการ (User Analysis, Activity Analysis)

การวิเคราะห์ผู้ใช้งานร่วมกับกิจกรรมเพื่อศึกษาความต้องการด้านการใช้งานพื้นที่

๑.๔) การวิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดตำแหน่งขององค์ประกอบที่เหมาะสม

๑.๕) การศึกษาสภาพปัญหาของการใช้พื้นที่รอบ ๆ โครงการ ได้แก่

- การสัญจรภายนอกโดยคำนึงถึงการรองรับการสัญจรของผู้ใช้โครงการ
- การสัญจรภายในระหว่างพื้นที่และส่วนต่าง ๆ ของโครงการ
- ความสัมพันธ์การใช้พื้นที่ในส่วนต่าง ๆ ตำแหน่งที่ตั้ง ขนาดพื้นที่

และความเหมาะสมในการใช้งาน

๑.๖) สำรวจข้อมูลระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการเดิมที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ และก่อสร้างโครงการ

๑.๗) จัดทำรายละเอียดแผนการทำงาน (Project schedule)

๑.๘) อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง

๒) แนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design)

ในการนำเสนอผลงานตามข้อ ขั้นตอนกระบวนการออกแบบ (Process Design) ให้ผู้ให้บริการนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาด้วยการนำเสนอและชี้แจงรายละเอียด โดยเตรียมเอกสารนำเสนอให้ครบตามจำนวนคณะกรรมการฯ หากมีการแก้ไขให้ผู้ให้บริการนำผลงานไปแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ แล้วนำมาเสนอให้คณะกรรมการฯ จนกว่าคณะกรรมการฯ จะอนุมัติให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติให้ผู้ให้บริการจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ด้วยรูปแบบด้วยรูปแบบเอกสารขนาดตามความเหมาะสม จำนวน ๓ ชุด

พร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ DIGITAL FILE ลงในสื่อที่เหมาะสม จำนวน ๓ ชุด

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสุพิเชษฐ์ สุธาบุญ)

Feel Green Design Co.,Ltd

บริษัท ฟीलกรีน ดีไซน์ จำกัด

ที่ปรึกษา

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๒๗๑,๕๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการ

ขั้นตอนการเสนอแบบร่าง

ก) แบบร่างผังบริเวณ

ข) แบบร่างแปลนงานภูมิสถาปัตยกรรม, รูปด้าน, รูปตัด, แบบขยายต่าง ๆ ฯลฯ

ค) ภาพทัศนียภาพ

ง) อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ในการนำเสนอผลงานตามขั้นตอนการเสนอแบบร่างให้ผู้ให้บริการนำเสนอแบบร่างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา ด้วยการนำเสนอและชี้แจงรายละเอียด โดยเตรียมเอกสารนำเสนอให้ครบตามจำนวนคณะกรรมการฯ หากมีการแก้ไข ให้ผู้ให้บริการนำผลงานไปแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ แล้วนำมาเสนอให้คณะกรรมการฯ จนกว่าคณะกรรมการฯ จะอนุมัติให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

เมื่อได้รับอนุมัติให้ผู้ให้บริการจัดส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ด้วยรูปแบบเอกสารขนาดตาม ความเหมาะสม จำนวน ๕ ชุด โดยเป็นฉบับจริงจำนวน ๑ ชุด สำเนาจำนวน ๔ ชุด พร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมด ในรูปแบบ DIGITAL FILE ลงในสื่อที่เหมาะสมจำนวน ๓ ชุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดที่ ๓ งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๒๐,๕๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) จะจ่ายให้เมื่อผู้ให้บริการ

ขั้นการเสนอแบบและรายละเอียดก่อสร้าง

ก) รายการประกอบแบบก่อสร้าง (งานภูมิสถาปัตยกรรม, งาน

สถาปัตยกรรม, งานวิศวกรรมและงานระบบต่าง ๆ)

ข) แบบแสดงผังบริเวณ

ค) แบบแปลนงานภูมิสถาปัตยกรรม

ง) แบบรูปด้านส่วนต่างๆ

จ) แบบรูปตัดส่วนต่างๆ

ฉ) แบบขยายส่วนต่างๆ

ช) แบบแปลนงานวิศวกรรมโครงสร้าง

ซ) แบบขยายวิศวกรรมโครงสร้าง

ณ) แบบวิศวกรรมงานระบบต่างๆ

ญ) แบบขยายงานระบบต่างๆ

ฎ) อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง

ในการนำเสนอผลงานตามขั้นการเสนอแบบและรายละเอียดก่อสร้างให้ผู้ให้บริการนำเสนอแบบก่อสร้างทั้งหมดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหากมีการแก้ไขให้ผู้ให้บริการนำแบบก่อสร้างไปแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ แล้วนำมาเสนอให้คณะกรรมการฯ จนกว่าคณะกรรมการฯ จะอนุมัติให้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เมื่อได้รับอนุมัติให้ผู้ให้บริการจัดส่งแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์โดยกระดาษขนาดตามความเหมาะสมของแบบก่อสร้าง จำนวน ๕ ชุด โดยเป็นฉบับจริงจำนวน ๑ ชุด สำเนา จำนวน ๔ ชุด พร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ DIGITAL FILE ลงใน

(ลงชื่อ)

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

Feel Green Design Co., Ltd.
บริษัท ฟीलกรีน ดีไซน์ จำกัด
ที่ปรึกษา

(นายสุพิชเชษฐ์ สุธานบุญ)

สื่อที่เหมาะสม จำนวน ๓ ชุด โดยแนบมาพร้อมกับแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งลงนามรับรองและเอกสารประกอบการรับรองโดย ภาควิชาสถาปนิก สามัญวิศวกร โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของสถาปนิกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๕๓ และวิศวกรสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒ ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของแบบก่อสร้างและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการประมาณราคาและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ในรายละเอียดการประมาณราคานั้นผู้ให้บริการต้องจัดทำข้อมูล

ตามระเบียบของราชการด้วยอ้างอิงข้อมูลราคาของวัสดุก่อสร้างตามระเบียบราชการกำหนด ถ้าไม่มีให้นำสิบลำราคาตามร้านค้าไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง พร้อมจัดทำเอกสารเปรียบเทียบราคาและเอกสารเสนอราคาเป็นหลักฐานให้ผู้ให้บริการจัดทำประมาณระยะเวลาในการก่อสร้างพร้อมข้อมูลอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ประกอบมาร่วมกับงานประมาณราคาด้วย โดยนำเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาหากมีการแก้ไขให้ผู้ให้บริการนำไปแก้ไขตามมติของคณะกรรมการฯ แล้วนำมาเสนอให้คณะกรรมการฯ จนกว่าคณะกรรมการฯ จะอนุมัติ

- ให้ผู้ให้บริการจัดทำร่างขอบเขตและรายการคุณลักษณะเฉพาะการก่อสร้างของโครงการด้วย เมื่อได้รับอนุมัติให้ผู้ให้บริการจัดทำรายละเอียดการประมาณราคาและร่างขอบเขตและรายการคุณลักษณะเฉพาะการก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ พร้อมแบ่งงวดงานก่อสร้าง ในรูปเล่ม ขนาด A๔ จำนวน ๕ ชุด โดยเป็นฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด สำเนา จำนวน ๔ ชุด พร้อมทำข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ DIGITAL FILE ลงในสื่อที่เหมาะสม จำนวน ๓ ชุด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและตรวจรับเรียบร้อยแล้วตามสัญญาแล้ว ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔. หน้าที่ของผู้ให้บริการงานออกแบบ

๔.๑ ผู้ให้บริการจะต้องส่งมอบผลงาน พร้อมทั้งแบบและรายละเอียดประกอบแบบ จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงานตามสัญญา

๔.๒ ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้แต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ให้บริการจะนำผลงาน และ/หรือรายละเอียดของงานตามสัญญานี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ หรือเผยแพร่ในกิจการอื่น นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น รวมถึงสิทธิใดๆ ต่อบุคคลภายนอกเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิง

๔.๓ ในกรณีที่ผลงานของผู้ให้บริการบกพร่องอันเนื่องมาจากผู้ให้บริการมิได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างผู้ให้บริการต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ โดยไม่คิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ให้บริการหลีกเลี่ยงหรือบิดพลิ้วไม่รับจัดการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับในกำหนดเวลาที่ผู้ว่าจ้างแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ให้บริการรายอื่นทำการแทน โดยผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบจ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการนี้แทนผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิง

(ลงชื่อ)



(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายสุพิเชษฐ์ สุธาบุญ)

Feel Green Design Co., Ltd.
บริษัท ฟีลกรีน ดีไซน์ จำกัด
ที่ปรึกษา



ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากงานตามสัญญาอื่นเนื่องมาจากการที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบงานไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม หรือวิชาการอื่น และ/หรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจะต้องรับทำการแก้ไขความเสียหายดังกล่าว ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ถ้าผู้ให้บริการไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ให้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยสิ้นเชิง ซึ่งรวมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากงานตามสัญญานี้ด้วย

๔.๔ หากผู้ให้บริการมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้ผู้ว่าจ้างเชื่อได้ว่าผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จไปแล้ว หรือผู้ให้บริการทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ให้บริการตามกฎหมายหรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) จากผู้ให้บริการด้วย

๔.๕ ระหว่างดำเนินการออกแบบตามสัญญาภาค ก ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยในส่วนที่ไม่กระทบต่อโครงสร้างที่สำคัญ และเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

๔.๖ ผู้ให้บริการจะต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้รับจ้างในงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการได้ออกแบบตามสัญญานี้ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม และจะต้องไม่ร่วมกับผู้รับจ้างกระทำการหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันอาจเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหาย

๔.๗ กรณีที่ผู้ให้บริการทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ผู้ให้บริการจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ผู้ให้บริการปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน

ภาค ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปข้อ

๕. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายของงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ในกรณีที่ผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้ให้บริการต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้ให้บริการไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างของผู้ให้บริการ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้าง หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้ให้บริการทั้งหมด

(ลงชื่อ)

✓

ผู้ว่าจ้าง

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

✓

(นายสุพิเชษฐ์ สุธาบุญ)

Feel Green Design Co., Ltd
บริษัท ฟีลกรีน ดีไซน์ จำกัด
ที่ปรึกษา

ข้อ ๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการปฏิบัติงานนอกแบบและควบคุมงาน

ก่อสร้าง

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้บริการจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้บริการได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๗. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน ๓๒๔,๕๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๖ รวมกันมามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ให้บริการใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้บริการพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้ให้บริการนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้ให้บริการตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้บริการส่งมอบงานนอกแบบล่าช้าหรืองานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการควบคุมงานแล้วเสร็จล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จเปลี่ยนแปลงไป ผู้ให้บริการต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ)

(นายสุพิเชษฐ์ สุธาบุญ)



Feel Green Design Co., Ltd

บริษัท ฟीलกรีน ดีไซน์ จำกัด

ที่ปรึกษา

ข้อ ๘. การจ้างช่วงงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้ให้บริการหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้ให้บริการจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้ให้บริการช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้ให้บริการช่วงนั้นทุกประการ

ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙. การโอนสิทธิประโยชน์ของผู้ให้บริการงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง

ผู้ให้บริการจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนสิทธิที่จะรับเงินค่าจ้างตามสัญญานี้

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

(ลงชื่อ).....
(นายสุพิเชษฐ์ สุธาบุญ) Fee/Crech Design Co.,Ltd.
บริษัท ฟีลเกรท ดีไซน์ จำกัด

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวเยาวพันธ์ อุทาหรณ์)

เลขที่โครงการ ๖๗๐๙๙๑๔๓๕๑๖

เลขคู่สัญญา ๖๗๐๙๐๘๐๐๐๒๕๓

บันทึกข้อมูลการจัดทำสัญญา

สัญญาเลขที่ : CNTR-00284/67

โครงการโครงการจ้างเหมาบริการออกแบบอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
----------------------------	-------------	-----------	--------------------------------

รายละเอียดวงเงินทำสัญญา

อ้างอิงใบขอจ้างเลขที่ 67-44-00312-5320100-00001

ชื่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ฟิลกรีน ดีไซน์ จำกัด

ประเภทเจ้าหน้าที่ นิติบุคคลจดทะเบียนมูลค่าเพิ่ม

ที่อยู่ เลขที่ 2/3 ซอยแก่นทอง แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันที่ทำสัญญา 27 กันยายน 2567

ระยะเวลาที่ดำเนินการ 180 วัน

วันที่ดำเนินการ 28 กันยายน 2567

วันที่สิ้นสุดสัญญา 26 มีนาคม 2568

เหตุผลและความจำเป็น
ที่ดำเนินการก่อนวันที่
ทำสัญญา

วงเงินทำสัญญา 6,490,000.00 บาท ชำระเงิน 3 งวด

เงินล่วงหน้า - % ของวงเงินตามสัญญา/ข้อตกลง

จำนวน 0.00 บาท (การจ่ายเงินเป็นไปตามสัญญา/ข้อตกลง)

เงินประกันผลงาน - % ของวงเงินขอเบิกในแต่ละงวด

0.00 บาท

อัตราค่าปรับ

6,490.00 บาท/วัน

หลักประกันสัญญา เป็นเงินสด.....

รายละเอียดโครงการ

โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว จำนวน ๑ โครงการ

รายละเอียดการแบ่งงวดการจ่ายเงินอยู่ในหน้าถัดไป

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง
(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

วันที่ 27, ก.ย. 2567,

ลงชื่อ.....พยาน
(นางฉวีวรรณ บุริสพันธ์)

วันที่ 27, ก.ย. 2567,


ลงชื่อ.....ผู้ขาย/ฟิลกรีน ดีไซน์ จำกัด

(สพ.เบจ สอนสุข)

วันที่ 27 ก.ย. 2567

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวเยาวพันธ์ อุทาหรณ์)

วันที่ 27 ก.ย. 2567



Feel Green Design Co., Ltd

สัญญาเลขที่ : CNTR-00284/67

รายละเอียดการจ่ายเงิน

งวดที่	เงินขอเบิก	มูลค่าสินค้า	เงินประกันผลงาน	หักคืนเงินล่วงหน้า	จำนวนเงินจ่ายสุทธิ
1	1,298,000.00	1,298,000.00	0.00	0.00	1,298,000.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 1,298,000.00 บาท				
2	2,271,500.00	2,271,500.00	0.00	0.00	2,271,500.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2,271,500.00 บาท				
3	2,920,500.00	2,920,500.00	0.00	0.00	2,920,500.00
	ประกอบด้วย เงินงบประมาณ 2,920,500.00 บาท				
รวม	6,490,000.00	6,490,000.00	0.00	0.00	6,490,000.00

ลงชื่อ.....ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง


(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

วันที่ 27/ก.ย. 2567 /

ลงชื่อ.....พยาน

(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

วันที่ 27 ก.ย. 2567



Feel Green Design Co., Ltd.

บริษัท ฟีลกรีน ดีไซน์ จำกัด

ลงชื่อ.....

(ศุภินันท์ ฟูบอน)

วันที่ 27 ก.ย. 2567

ลงชื่อ.....พยาน

(นางสาวเยาวพันธ์ อุทาหรณ์)

วันที่ 27 ก.ย. 2567