



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๕ มท. ๒๕๕๕๗ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒ โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

ที่ กค.๐๔๒๗.๑/ ๐๓๓๗ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๙๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งข้าพเจ้าที่มีนามข้างท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ในวงเงินงบประมาณ ๘๓๘,๐๐๐.- บาท นั้น (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ดำเนินการเชิญผู้รับจ้าง คือ บริษัท เอชทีเอ. คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘ จำกัด ให้เข้ามาเสนอราคาและเจรจาต่อรองราคา โดยผู้รับจ้างตกลงรับงานจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๓๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (เอกสารแนบ ๒)

๓. ระเบียบและข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดำเนินการตาม (๑) - (๒) (เอกสารแนบ ๓)

๔. ข้อเสนอและข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับราคาและจ้างบริษัท เอชทีเอ. คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘ จำกัด เป็นเงินจำนวน ๘๓๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติรับราคาและจ้างบริษัท เอชทีเอ. คอนสตรัคชั่น ๒๐๑๘ จำกัด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

๒. ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

(นางสัญญา ไชยเชียงของ)

คลังเขต ๕

อนุมัติ/ดำเนินการตามรายงาน

(นายวิรุฬ พรรณเทวี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังเขต ๕ มท. ๒๕๕๕๗ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒ ต่อ ๓๑๑
ที่..... กค ๐๔๒๗.๑/ ๐๓๓๖ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานขอจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยสำนักงานคลังเขต ๕ มีความประสงค์จะจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อ ๒๒ แห่งระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง

๑.๑ อาคารสำนักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ลักษณะอาคาร ก่อสร้างปูน ๒ ชั้น ใช้งานมา ๒๘ ปี และล่าสุดได้ทำการปรับปรุงอาคารสำนักงานคลังเขต ๕ ตามโครงการปรับบทบาท สำนักงานคลังเขต และสำนักงานคลังจังหวัดของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุงหลังคา อาคารในคราวเดียวกัน ปัจจุบันหลังคาอาคารสำนักงานได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน มีน้ำรั่วซึม อาจส่งผลให้ ทรัพย์สินภายในอาคารได้รับความเสียหาย จำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๓.๒/๓๓๒ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๑) และหนังสือแจ้งการโอนเงินตามแบบ ง.๒๔๑ ครั้งที่ ๑๑ เลขที่ส่งออก ๑๑ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒)

๑.๒ สำนักงานคลังเขต ๕ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่าผู้ชนะ การเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช่างกล ๔๔ วิศวกรรม ไม่เข้าทำสัญญาโดยให้เหตุผลว่าประมาณการราคา ที่หน่วยงานออกแบบมาเป็นการลือคสเปคสินค้าต้องเป็นตราช่างเท่านั้นและราคาสินค้ามีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ ต่อแผ่น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พิจารณาเห็นควรยกเลิก ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศ เลขที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เนื่องจากได้รับแจ้งจาก เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ว่า การประมาณการงานจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา มีข้อผิดพลาดในการคำนวณ เนื่องจากพื้นที่หลังคาตามแบบแปลนกับพื้นที่หลังคาจริงมีความแตกต่างกันโดยพื้นที่จริง มีขนาดพื้นที่เล็กกว่าแบบแปลน ทำให้ประมาณการราคาสูงกว่าความเป็นจริงและผู้เสนอราคารายต่ำถัดไป เสนอ ราคาในวงเงินที่สูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑.๓ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๗.๑/๐๔๔๐ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานคลังเขต ๕ ขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ โดยวิธีคัดเลือก (เอกสารแนบ ๓) และแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๙๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๔) และได้จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้ายื่นข้อเสนอ จำนวน ๔ ราย เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบการเข้ามายื่นเสนอราคาในวันและเวลาดังกล่าว คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาแล้ว เห็นควรยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ แล้วดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๑.๔ ตามหนังสือ...

๑.๔ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๗.๑/๐๖๒๕ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่อนุมัติให้ยกเลิกจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก และ อนุมัติให้ดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เอกสารแนบ ๕)

๒. ขอบเขตของงานที่จะจ้าง

จ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวงเงิน ๘๓๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ว่าด้วยเรื่องราคาากลาง (๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคาากลางกำหนด และตาม คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๙๔๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารแนบ ๖) คณะกรรมการ กำหนดราคาากลางงานจ้างซ่อมกระเบื้องมุงหลังคา สำนักงานคลังเขต ๕ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันพิจารณาทบทวน ราคาากลางใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๙๐๔,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนสี่พันบาทถ้วน) ตามแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์การคำนวณราคาากลางงานก่อสร้าง (ประกาศคณะกรรมการราคาากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาากลางงานก่อสร้าง) ข้อ ๑๘ “กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความ เห็นชอบราคาากลางงานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการราคาากลางได้คำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่าง TOR หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคาร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคาากลางที่คำนวณราคาากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณาทบทวนราคาากลาง ให้มี ความเป็นปัจจุบัน แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่าง TOR หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น” (เอกสารแนบ ๗)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๘๓๘,๐๐๐.- บาท (แปดแสน สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๒) (ก) (เอกสารแนบ ๘)

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ตามแบบรูปรายการ และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

๘. ข้อเสนออื่น ๆ

ทั้งนี้อำนาจในการอนุมัติให้ดำเนินการข้างครั้งนี้ เป็นอำนาจของรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๔๙๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ใช้ราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามข้อ ๓

๒. อนุมัติให้ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(นางสัญญา ไชยเชียงของ)

คลังเขต ๕

- 16000/01/1600000000
1600000000

1600000000

(นายวิรุฬ พรรณเทวี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
พิมพ์